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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA

N° 005/2026-CP

Requalifica¢do avenida sabino vieira no municipio de Pedra Branca-CE.

VALOR ESTIMADO: RS 501.141,21 (quinhentos e um mil, cento e quarenta e um reais e vinte e um
centavos).
ITENS/LOTES COM DISPUTA
REGISTRO DE PRECOS: | LIENS/LOTES - EXCLUSIVOS | g smpLA PARTICIPACAO E
’ COTA RESERVADA:

()SIM  (X)NAO .
()SIM  (X)NAO ( )SIM  (X)NAO

INFORMACOES COMPLEMENTARES:

UASG: 932330 : N° DA LICITACAO: 90005/2026

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MODO DE DISPUTA: ABERTO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

DATA DE ABERTURA: 06.03.2026 HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS

ENDERECO ELETRONICO DE REALIZACAO DO CERTAME:

PARA MAIORES INFORMACOES E ESCLARECIMENTOS, ACESSAR OS ENDERECOS
ELETRONICOS A SEGUIR:

PNCP: https://www.gov.br/pncp/pt-br
PORTAL TCE: https:/municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/
E-MAIL: licitacaopmpb2025@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Torna-se publico que A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA,
pessoa juridica de direito publico, por meio do setor de licitagdes e contratos, sediado(a) Prefeitura
Municipal de Pedra Branca/CE, CNPJ n°® 07.726.540/0001-04. Com enderego na Rua José
Joaquim de Sousa, 10 - Centro, 63.630-000, do Municipio de Pedra Branca/CE, realizara licita¢do,
na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de
2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste

Edital.

1.I. O objeto da presente licitagiio ¢ a REQUALIFICACAO AVENIDA SABINO VIEIRA
NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitago ser4 realizada em UNICO ITEM.

2.1. O presente processo nfo sera objeto de registro de pregos.

3.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Compras utilizado pelo municipio https://compras.gov.br/

3.2. Para informagdes adicionais correspondentes a esta licitagdo e demais comunicagido com os
fornecedores sera realizada por meio do enderego eletronico: https://compras.gov.br/

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos rgos responsaveis pela
informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragido dos registros tdo logo
identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A ndo observéncia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitag3o.

3.6. Para o item licitado NAO HAVERA Participagdo Exclusiva a Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o
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agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEL,
nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.7.1. A obtencio de beneficios a_que se refere o caput deste item fica limitada as
microempresas e s empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacio da

licitacdio, ainda nio_tenham celebrado contratos com a Administracio Piblica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta mdxima admitida para fins de

enquadramento _como empresa de pequeno porte, devendo o licitante apresentar
declaracio de observincia desse limite na licitacio.

3.8. Nao poderao disputar esta licitagdo:
3.8.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.8.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de

participar da licitagdo em decorréncia de sango que lhe foi imposta;

3.8.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente piblico que
desempenhe fung¢@o na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagio de
adolescentes nos casos vedados pela legislagio trabalhista;

3.8.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
3.8.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.8.9.1. Justifica-se a vedag@o de empresas reunidas em consércio, em razio do baixo
valor da obra e bem como pela natureza do objeto.

3.8.9.2. Acerca dos Consorcios este Municipio, informa que a conveniéncia de
admitir a participag@o dos mesmos em procedimento licitatorio é decisio meramente

discricionaria da Administra¢do, conforme artigo 15 da Lei n° 14.133, de 2021.
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3.8.9.3. Dessa forma, ndo seria vantajoso para a Administragdo Publica contratar

empresas em regime de consércio, tendo em vista que estas empresas passariam a
ter responsabilidade soliddria no que concerne as obrigagdes trabalhistas e
previdencidrias, o que traria riscos para a contratagio, podendo gerar graves
repercussdes para o cumprimento do contrato celebrado com o Municipio, caso tal
empresa, de repente, tivesse os seus valores financeiros bloqueados pela Justiga, para
fins de pagamento de dividas.

3.8.9.4. A vedagdo quanto a participagdo de consércio de empresas no presente

procedimento licitatério ndo limitara a competitividade.

3.8.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa
condigdo;

3.8.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133,

de 2021,

3.9. O impedimento de que trata o item 3.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.8.2 e 3.8.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento
da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisio
exclusiva de agentes pablicos do érgdo ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.12. O disposto nos itens 3.8.2 e 3.8.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

3.13. Em licitagbes e contratagSes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
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3.14. A vedagdo de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.1. Na presente licitagio, a fase de habilitagido sucedera as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com
o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os

licitantes encaminharfo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os

documentos de habilitagéo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o

disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,

que:
4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilita¢do definidos no instrumento convocatdrio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigio;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
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4.7.1. nos itens em que a participagdo nfo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nd0” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as san¢Ses
previstas na Lei n® 14.133. de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacio de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.10. Nao havera ordem de classificag@o na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto mdximo quando do cadastramento da
proposta e obedecerd as seguintes regras:

4.10.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relag@o aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6érgios de
controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragio ou de sua
desconexao.

4.16. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
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5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no Sistema Eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor do ITEM / LOTE;
5.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o quantitativo do edital;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior o quantitativo
previsto para contratagéo.

5.2.2. O licitante devera apresentar planilha orcamentiria sem qualquer identificacio
que o identifique, sob pena de desclassificacio sumaria da proposta.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugéo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegagédo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde 4 média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributaggo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituiggo.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacdo.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes piblicas;

5.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ji decorrente da
aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos dispostos em edital.

5.11. Os licitantes devem apresentar mediante convocaciio do agente de contratacio apés o
término da fase de lances, a comprovagio do recolhimento de quantia a titulo de garantia
de proposta, como requisito de pré-habilitagio, no prazo de 02(duas) horas.
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5.11.1. A garantia de proposta ndo podera ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado
para a contratagio.

5.11.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

5.11.3. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentagdo dos documentos para a contratagdo.

5.11.4. 4° A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do
art. 96 desta Lei.

5.11.5. O valor da garantia a ser apresentada no presente processo € R$ 5.011,41 (cinco mil e
onze reais e quarenta e um centavos), correspondente a2 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratagdo

5.11.6. Cabera ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - Caugio em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag@o e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - Seguro-Garantia;

IIl - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizagio custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total.

5.11.7. Justificativa para solicitagdo da garantia: O sistema compras.gov ndo permite 0 anexo
prévio de documentos. A ndo apresentagdo ou apresentagdo em desconformidade conduz a
desclassificagio, nos termos do Art. 58, da lei n® 14.133/21.

6.1. A abertura da presente licitacio dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comissdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL POR ITEM.
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6.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird
tanto em relagdio aos lances intermedidrios quanto em relag@io & proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de RS 0,01 (um centavo).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “ABERTO?”, os
licitantes apresentardo lances piblicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo piiblica tera duragéo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sess@o publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagio, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio
plblica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificag#o.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferen¢a em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo
das demais colocagdes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo pablica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recep¢do dos lances.

6.16. Quando a desconexio do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
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6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relagio a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto
4 Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123,
de 2006.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
filtima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagdo automética
para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nio se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (nfo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagGes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgdos de controle.
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6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens € servigos
produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o Agente de Contrata¢do/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds
definido o resultado do julgamento.

6.20.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratagéo posterior de item especifico do grupo
exigira prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a
entidade e serdo observados os seguintes pre¢os unitirios maximos como critério de
aceitabilidade.

6.20.2. Nio sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razio de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.20.3. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo
definido pela Administrag@o.

6.20.4. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.20.5. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.20.6. O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a PROPOSTA ACOMPANHADA DOS SEUS
DEVIDOS ANEXOS, devidamente assinada por responsavel legal e responsavel técnico da
licitante, adequada ao altimo lance ofertado apds a negociagio realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.20.7. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigées de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legisla¢do correlata e no item 0 do edital,
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especialmente quanto A existéncia de san¢3o que impega a participagéo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unidio (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio
majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante serA convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.

7.3.2. Constatada a existéncia de sangfo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacio.
7.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢Ges
de participagao, sera iniciado o procedimento de habilita¢do.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 4.7 deste edital.

7.6. Verificadas as condig¢des de participagéo e de utilizag@o do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo/Comissio examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdio ao méximo estipulado para
contratacio neste Edital e em seus anexos.

7.6.1. No caso de obras e servicos de engenharia, o Agente de Contratac¢io/Comissio,
podera solicitar auxilio da equipe de engenharia, para analise técnica da proposta.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. Contiver vicios insanaveis;

7.7.2. Ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

7.7.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratagio;

7.7.4. Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
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7.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
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7.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada ap6s diligéncia
do Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

7.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratagio de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor
global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagdo do valor global estimado e/ou pela superagéo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pela Administragio, independentemente do regime de execugéo.

7.9.3.1. O critério definido no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021 conduz a uma
presungdo relativa de inexequibilidade de precos, sendo possivel que a
Administragdo conceda a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, nos termos do art. 59, § 2° da referida lei, nos termos do Acérddo
803/2024-TCU-Plendrio (Consulta, Relator Ministro Benjamin Zymler).

7.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei. Devera apresentar no ato da proposta ajustada, visando
instruir o julgamento da proposta.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitrios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela
Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar apresentara no ato da apresentacdo da
proposta adequada Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de nio aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar & Administra¢@o, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos

e
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e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
Cronograma Fisico-Financeiro, com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pre¢os unitarios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratagio semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratago;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem
a substéncia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da érea especializada no
objeto.

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para
fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral do 6rg#o licitante.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nio funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdio atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugdo livre.

8.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
da legislagdo vigente, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, seré feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de
cada consorciado.

8.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo
econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais.
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8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, cuja
prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera ser feita perante
agente da Administragio, mediante apresenta¢do de original ou de declaragdo de autenticidade
por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Bem como, por cdpia autenticada através de
cartorio fisico ou digital.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade piliblica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021, (art. 70, I, da Lei n°® 14.133/2021).

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei
(art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitaggo, a declaragéo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, (art. 63, IV, da Lei n°
14.133/2021).

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagio, declaragdo de que suas propostas
econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigdio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, (art. 62, § 1° da Lei n° 14.133/2021).

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugio é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des
de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia, (art. 62, § 2°
da Lei n® 14.133/2021).

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo
data e horério exclusivos, a ser agendado via e-mail oficial da central de licitagdes do 6rgdo,
de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaragio exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.10. A habilita¢do sera verificada por meio dos documentos apresentados, conforme exigidos
no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8.10.1. Sera levado em consideragdo como data para analise da validade da documentagdo de
Habilitagdo e garantia de proposta a data e hora da abertura do certame. No caso de algum
documento estar com suas validades vencidas poderdo ser atualizados na conformidade do art. 64
da lei n° 14.133/21.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no registro
cadastral e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informagdo, devendo
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proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢io
ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagéo.

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no registro
cadastral serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 DUAS
HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagio do Agente de
Contratagdo/Comissio.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

8.13. A verificagdo no registro cadastral ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificag@o ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

8.14. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.14.1. Complementa¢do de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes & época da abertura do certame;
e

8.14.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata ¢ acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilitagdo e classifica¢do.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.10.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso pliblico os documentos de habilitagio do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagéo, apos concluidos os procedimentos de que trata
o subitem anterior.
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8.18. A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para
participag@o na licitagdo.

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusio de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razéo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apos o julgamento.

i

9.1. A interposic¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo
de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata,
(Art. 165, inciso I, Lei n°® 14.133).

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

9.3.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
9.3.2. O prazo para a manifestagio da intengéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3.0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitagio ou inabilitaggo;

9.3.4. Na hipétese de adogdo da inversdo de fases previstano § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentag@o das razdes recursais sera iniciado na data de intimagio da
ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisio recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentag@o de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decis@o final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na sala de
licitagdes, conforme endereco no preambulo deste edital.
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10.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o contrato, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangGes previstas na Lei n° 14.133, de 2021:

10.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitag@o do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

10.3.  (a) a solicitagdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

10.4.  (b) ajustificativa apresentada seja aceita pela Administrag@o.

10.5. O contrato sera assinado por meio de assinatura digital ou fisica.

11.1. O presente expediente nfo versa sobre registro de pregos.

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame ou nfio entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nio mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1. Néo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital,

12.1.3. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragio;

10.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo

12.1.5. Fraudar a licitagdo

12.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo




PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

UNIDOS NO TRABALKO E GUIADDS PELO COMPROMISSO

w
12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2.  Com fulcro na Lein° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

12.2.1. Adverténcia;
12.2.2. Multa;
12.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplica¢do das sangGes serdo considerados:
12.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. A implantag@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, a contar da comunicagio oficial.

12.4.1. Para as infragGes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a muita sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

1120.4.2. Para as infragGes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 ¢ 12.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderio ser aplicadas, cumulativamente ou nio, 4 penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimago.

12.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragcGes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se
Justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgio ou
entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangio de declaragio de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infra¢Ges dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5,12.1.6, 12.1.7
e 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 € 12.1.3 que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangio de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
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12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigag&o assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitag&o, (art. 90, § 5°, Lei n® 14.133).

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagio das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias titeis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagéo da sangdo de declaragio
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimag@o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.14. A aplicag@o das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao
de reparacio integral dos danos causados.

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagio
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame, (art. 164, Lei n® 14.133).

13.2. A resposta a impugnagio ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior & data da abertura do
certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdio ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: via plataforma de disputa onde tramita o processo licitatério.

13.4. As impugnacGes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

13.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagio é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

13.6. Acolhida a impugnag#o, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14.1. Sera divulgada ata da sessdo phblica no sistema eletronico.
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14.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagédo em
contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

14.4. A homologac¢éo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administra¢do ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administrag#o.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

1412.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagoes Publicas (PNCP) e enderego eletrdnico https://compras.gov.br/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia.

14.11.2. ANEXO II - Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar, cuja publicagio
ocorrera apos a contratagdo nos termos do § 3°, art. 54, da lei n°® 14.133/21.

14.11.2. ANEXO HI - Minuta de Termo de Contrato.

PEDRA BRANCA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2026

EUDMDES CEZAR
ORDE OR DE DESPESAS




®

é(\)RA My,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagio de REQUALIFICACAO AVENIDA SABINO VIEIRA NO
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE, nos termos do projeto basico de engenharia,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 04 (quatro) meses contados do(a) assinatura do
contrato, cabendo prorrogacdo, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacdo.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.4. A Fundamentagio da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudos Técnicos Preliminares/projeto basico de engenharia, apéndice deste
Termo de Referéncia.

1.5. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme
detalhamento a seguir: ’

I)  NCitemnoPCA: 10.27
1)) Classe/Grupo: obras e servigos de engenharia

DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

1.6. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares/projeto basico de engenharia, apéndice deste Termo de
Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Modalidade

1.7. A contratagdo da Empresa apresenta obra comum de engenharia, tendo em vista que seus
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 6, inciso XII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.8. A contratagdo sera realizada por meio de licitagio, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletronica, com critério de julgamento por menor prego, nos termos dos artigos 6°, inciso
XXXV, a), da Lei Federal n° 14.133/2021.

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
CNPJ: 07.726.540/0001-04 )jb/
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Sustentabilidade

1.9. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de ContratagGes
Sustentaveis.

Subcontratagio

1.10.  E permitida a subcontratago parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

I E vedada a subcontrata¢do completa ou da parcela principal da obrigagdo.

1. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratagdo.

I.11. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagio a
subcontratacdo, caso admitida.

Garantia da contratacio

1.12.  Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condigbes descritas nas clausulas do contrato.

1.13.  Em caso opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

1.14. A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Giteis apos a assinatura do contrato.

1.15. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratagdo.

Vistoria

1.16. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 16:00 horas.

1.17.  Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

Rua: José joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
CNPJ: 07.726.540/0001-04
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1.18.  Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

1.19.  Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratagdo.

120. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢des de execucio
1.21. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
D Inicio da execugdo do objet{); 05 dias da assinatura do contrato;
II) O contratado devera éumprir“(_i'-‘qUé_ fora disposto em projeto basico, parte integrante
deste documento. . | ' |

1) Cronograma de realizagdo dos servigos, conforme estabelece o cronograma fisico-
financeiro.

Local e horario da prestacio dos servicos

1.22.  Os servigos serdo prestados conforme projeto, onde estdo dispostas as coordenadas
cartogréficas.

Materiais a serem disponibilizados

1.23.  Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario:

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

1.24. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugdo total ou parcial.

1.25.  Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstincias mediante simples apostila.

Rua: José joaquim de Souza, 10 - Centro, Padra Branca - CE, 63.630-000
CNPJ: 07.726.540/0001-04
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1.26. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

127. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

1.28.  Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunifo inicial para apresentagdo do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

1.29. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo
dos servigos, indicando no instrumento os-poderes. € deveres em relagdo a execugéo do objeto
contratado. :

1.30. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante
o periodo de execugdo do objeto.

1.31. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizacao

1.32. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

1.33. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo.

1.34. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

1.35.  Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregio;

1.36. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagio
que demandar decisdo ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
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1.37.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

1.38. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagéio ou a prorrogagio
contratual.

Fiscalizagio Administrativa

1.39. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢io das condi¢des de habilitagdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagio de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

1.40. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

1.41. O gestor do contrato coordenard a atualizagio do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragGes e das prorroga¢Bes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragio.

1.42. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugio do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

143. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢Ses de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

1.44. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigagBes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes.

1.45. O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢do de processo administrativo
de responsabiliza¢do para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissio de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.
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1.46. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagGes sobre a consecugio
dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

1.47. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor competente para
a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

1.48. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Boletim de Medigao, conforme previsto no
contrato, devidamente atestada pela fiscalizagdo contratual e com a assinatura dos respectivos
responsaveis técnicos.

D) Sera indicada a retengéio ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

néo produzir os resultados acardados,

2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.

Do recebimento

1.49. Ao final de cada etapa da execugio contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

D Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

D) O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios

da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa
da execugdo contratual, quando for o caso.

1.50.  Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de caréter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133).

D O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagio da prestagdo dos servigos a
que se referem a parcela a ser paga.
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IT) O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico.

I11) O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater administrativo.

IV) O fiscal, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

V) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

VI) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

VII) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo
a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Ginica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio.

VIII) A fiscalizago ndo efetuara o ateste da altima e/ou inica medig¢do de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

IX) O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

X) Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicagdo das penalidades.

1.51.  Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise € a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

1.52.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos
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a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

1§} Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pela fiscalizagdo, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

II) Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

I1D) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios € documentagdes apresentadas; e

1.53.  Nenhum prazo de recebimento ocarrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

1.54. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

1.55. O recebimento definitivo da obra pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez ¢ pela seguranga dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregio, pela reconstrugdo ou
pela substituicdo necessarias

Liquidacéo

1.56.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagdo.

1.57.  Para fins de liquidag8o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissdo;

c) osdados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valorapagar; e

f) eventual destaque do valor de retengGes tributdrias cabiveis.
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1.58. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a
liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem Onus a
contratante;

1.59. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio apresentagdo de certiddes negativas ou, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou 4 documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

1.60. A Administragdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutenc¢do das condi¢Ges
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razio que impeca a participagdo em
licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Piiblico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

1.61.  Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazt)_'dq 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagio ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante. I ‘

1.62.  Nio havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

1.63.  Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

1.64. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo de
cumprimento de requisitos de habilitagdo.

Prazo de pagamento

1.65. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagfo
da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior.

1.66. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizaco,
mediante aplicagdo do indice IGP-M FGYV de corre¢cio monetaria.

Forma de pagamento

1.67. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.
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1.68.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

1.69.  Quando do pagamento, sera efetuada a retengio tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

D Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

1.70. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovagio, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

1.71. A presente contratagfio nio permité a éntecipac;ﬁo de pagamento.
FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegiio e critério de julgamento da proposta

1.72. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETR()NICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execugiio

1.73. O regime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de precos
1.74. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagio.

I. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragio,
por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°
14.133/2021);

Exigéncias de habilitacio

1.75.  Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitagiio juridica
1.76. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

1.77.  Microempreendedor Individual - MEIL Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

1.78.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

1.79.  Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede.

1.80.  Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

1.81.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbag¢é@o no Registro onde tem sede a matriz

1.82.  Sociedade cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

1.83.  Ato de autorizagiio para o exercicio da atividade - Decreto de autorizagio, em se tratando
de empresa estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

1.84.  Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

1.85.  Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

1.86.  Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;
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1.87.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais
e a Divida Ativa da Uniso (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

1.88.  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

1.89.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei.

1.90. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

1.91.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943; E

1.92.  Declaragdo de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.° 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14
(catorze) anos, em conformidade com o inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021

1.93.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagio de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

1.94. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢@o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

1.95. Na forma do que dispde o art. 42 da Lei Complementar n°. 123 de 14.12.2006, a
comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.

1.96.  Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte,
por ocasidio da participagio neste procedimento licitatério, deverdo apresentar toda a
documentac@o exigida para fins de comprovagéio de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restri¢do.

1.97. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragio
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Piblica, para a regularizagdo da documenta¢do, pagamento ou parcelamento do débito
Qualificagdo Econémico-Financeira.

1.98. A nio regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
na decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste edital,
sendo facultado 3 Administra¢do convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificagéo,
para a assinatura do contrato, nos termos deste edital.

Qualificagdo econémica financeira

1.99.  Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

1.100. Balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) altimos exercicios sociais, comprovando:

1.101. Quando S.A, balango patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e paragrafo 5°,
da Lei Federal N° 6.404/76). for

1.102. Quando outra forma societiria, balango acompanhado de c6pia do termo de abertura e
de encerramento do Livro Diario do qual foi extraido (artigo 5°, paragrafo 2°, do Decreto-lei N°
486/69), autenticado pelo 6rgdo competente do Registro do Comércio, devidamente assinado por
profissional reconhecido pelo conselho regional de contabilidade

1.103. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
iguais ou superiores a 1 (um);

1.104. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo patrimonio liquido minimo de 10% valor total estimado da parcela pertinente.

1.105.  Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.106. Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED), devera
apresentar o balango patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis, considerando-
se as disposi¢Ges das InstrugGes Normativas da Receita Federal do Brasil.

1.107.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacio Técnica

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

1.108. Prova de Registro da pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em que conste
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CNPJ: 07.726.540/0001-04
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responsavel(eis) técnico(s) com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da
licitagdo, em plena validade.
1.109. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagio, no

momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil e/ou no Estado do Ceara.

1.110. Indicagdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da
licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos, em conformidade com o disposto no inciso III do art. 67, da Lei N° 14.133/2021,
apresentando, no minimo, o seguinte:

8.40.1. Equipe minima:

a) 01 (um) Engenheiro Civil; ou

b) 01 (um) Arquiteto e Urbanista).
1.111. Declaragdo de que o licitante Atofno}u éonhecimento de todas as informagdes e das
condi¢Bes locais para o cumprimento das obrigagGes objeto da licitagio;

I. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagéo

1.112.  Apresentar pelo menos 01 (um) ATESTADO OU CERTIDAO DE CAPACIDADE
TECNICA, que comprove(m) ter a licitante capacidade operacional na execugdo de servigos
similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com as do objeto
ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevincia ou valor significativo,
acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico ou anotagdo/registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) emitida pelo CREA ou CAU.

Para fins da comprovagéo, sdo consideradas parcelas de maior relevancia ou de valor

significativo:

PISO INTERTRAVADO TIPO
TIJOLINHO (20X10X6)CM M2
1.031,68 35MPA, COR CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA

| 3.2 C4819

m? 1.031,68

515,84

EXECUCAO DE  PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
2 3.5 94994 |CONCRETO COM CONCRETO| m? 605,00
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO

302,50
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CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF 08/2022

QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

1.113. Apresentar profissional Responsavel Técnico de nivel superior na area de engenharia
civil ou arquitetura ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, com acervo aprovado pela Camara Especializada do CREA da
respectiva modalidade ou CAU, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
com as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevancia ou de valor
significativo, ndo se admitindo atestado(s) de Fiscaliza¢do, Supervisdo, Gerenciamento, Controle
Tecnoldgico ou Assessoria Técnicas ou simples ART’s ndo aprovadas pela cdmara especializada
competente:

Para fins da comprovagdo, sdo consideradas parcelas de maior relevancia ou de valor

significativo:

PISO INTERTRAVADO TIPO
TIJOLINHO (20X10X6)CM M2
1.031,68 35MPA, COR CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA

1 3.2 C4819 m? 1.031,68

515,84

EXECUCAO DE  PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
2 3.5 94994 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM| m? 605,00
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF 08/2022

302,50

1.114. Justificativa: é fundamental para assegurar a qualificagdo técnico-profissional e técnico-
operacional exigida pela Lei n° 14.133/21. Com base no artigo 67 da referida lei, a documentagéo
de habilitagdo sera focada apenas nas parcelas que, por seu valor individual significativo - igual
ou superior a 4% do total estimado da contratagdo - demandam comprovagdes especificas de
capacidade técnica. Essa exigéncia visa garantir que os prestadores de servigos possuam a
experiéncia € a competéncia necessarias para a execugdo eficaz e segura das atividades,
assegurando a qualidade e eficiéncia dos servigos essenciais ao bem-estar da populagio e a
necessidade da administragdo. Assim, a utilizagdo desses itens criticos ndo apenas estd em
conformidade com as normativas legais, mas também promove uma execugio contratual eficaz e
responsavel.

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
CNPJ: 07.726.540/0001-04
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1.115. A exigéncia de apresentagdo de quantitativos minimos para os itens de maior relevancia
¢ valor significativo, guarda respaldo no interesse publico em selecionar a proposta mais vantajosa
e que atenda satisfatoriamente a execugio do objeto licitado, conforme no Ac6rdio n°3.070/2013
— Plenario - TCU.
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1.116. Justificativa para exigéncia de itens de maior relevancia e valor significativo, observe-se
ao Acoérdao 1.339/10 — Plenério, também do TCU: “. A jurisprudéncia deste Tribunal é uninime
em afirmar que as exigéncias de qualificagdo técnica, quer técnico-profissional quer técnico-
operacional, devem recair sobre parcelas que sejam, simultaneamente, de maior relevancia e valor
significativo” (sem grifos no original).

1.117. A comprovagdo do vinculo do profissional de que trata o subitem 8.43 deste edital sera
feita da seguinte forma:

I. Para sdcio, mediante a apresentagdo do contrato social e aditivos;
I1. Para diretor, mediante a apresentagdo da ata de elei¢do e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6rgdo competente.

II. Se o responsavel técnico ndo for socio e/ou diretor da empresa, a comprovagdo se dara
mediante a apresentacdo da copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) -
devidamente assinada ou Contrato de Prestaco de Servigo em vigor celebrado de acordo
com a legislagdo civil.

IV. Declaragdo de compromisso de vinculagdo futura firmada por engenheiro civil ou
arquiteto ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do
acervo técnico, informando que o mesmo assumird a responsabilidade técnica dos

servigos licitados, caso a licitante se sagre vencedora do certame.

1.118.  Com base no artigo 64, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021, a Prefeitura se reserva o direito
de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informagdes Sociais), para comprovar o vinculo
empregaticio do(s) responsavel (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante.

1.119. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

1.120.  Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

L. Os atestados de capacidade técnica poderdio ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante. _

I1. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessirias & comprovagio da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
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1.121.  Declaragdo que dispde de todos os equipamentos, veiculos, ferramentas e mio de obra
para o atendimento do objeto desta licitagio;

1.122. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo
complementar:

I) A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executarfio o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo € a
comprovag@o de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;

1)) A declaragéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

I1I) A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestagdo do servigo;

V) O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

V) A comprovagio de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

Vi) Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundag@o; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordindrias; €) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que
os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

VII) A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
daLein. 5.764, de 1971, ou uma declarag@o, sob as penas da lei, de que tal auditoria
ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

1.123. O custo estimado total da contratagdo é de RS 501.141,21 (quinhentos e um mil, cento
€ quarenta e um reais e vinte e um centavos), conforme custos unitarios apostos no projeto
basico em anexo.

1.124.  Em caso de licitagdo para Registro de Pregos, os pregos registrados poderio ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual redu¢do dos pregos praticados no mercado ou de fato
que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

[ em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos

imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculveis, que inviabilizem a execugio

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
CNPJ: 07.726.540/0001-04
E-mail: gabinete@pedrabranca.ce.gov.br | Tel.: (85) 9 9663-6465
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da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021;

II. em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre 0s pregos
registrados;

III.  serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratagdo; ou

IV.  poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a

contratagdo.

ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

1.125.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do municipio.

1.126. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

UNIDADE FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA/ ELEMENTO
ORC. P-A/N° DO PROJETO-ATIVIDADE ~ DE DESPESAS
4.4.90.51.00.

ORGAO

03 03.01 15.451.1502.1.004.0000

1.127. A dotag@o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagédo
da Lei Or¢amentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Pedra branca em, 08 de janeiro de 2026

/,

ERNANDES CEZAR
ORDENADOR DE DESPESAS
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ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: REQUALIFICAGAO AVENIDA SABINO VIEIRA NO MUNICIPIO DE PEDRA
BRANCA-CE.

e MEMORIAL DESCRITIVO
e ART

e ESPECIFICACOES TECNICAS .
e COMPOSICAO DE CUSTOS

¢ MEMORIAL DE CUCULOS

e PLANILHA ORCAMENTARIA
e CRONOGRAMA

e COMPOSICAO DE BDI

e ENCARGOS SOCIAIS

e PECAS GRAFICAS

CONFORME SE VE ENTRE AS

EUDA$ FERNANDES CEZAR

ORD DOR DE DESPESAS

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
CNPJ: 07.726.540/0001-04
E-mail: gabinete@pedrabranca.ce.gov.br | Tel.: {85) 9 9663-6465




PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

UNIDOS HO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO

e s saEn & b L i
O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o
atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializagdo da Demanda, bem
como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solugdes identificadas, fornecendo
as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratago, nos termos
do § 1°, art. 18 da lei n° 14.133/2021.

i

DEFINICAO E ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS
Objeto: Requalificag@o da Avenida Sabino Vieira — Pedra Branca/CE
1. Identificagdo das Necessidades de Negocio
A intervengdo na Avenida Sabino Vieira responde a lacunas criticas na infraestrutura
municipal, identificadas como prioridades de gestdo:
e Recuperag¢io da Malha Viaria: O pavimento atual (pedra portuguesa)
apresenta-se irregular, exigindo manuteng¢fo constante e dificultando o trafego.
Ha a necessidade de uma solugfo de maior durabilidade € menor custo de
conservagao.
o Mobilidade e Acessibilidade Universal: A caréncia de passeios adequados e
nivelados impede o fluxo seguro de pedestres, especialmente de cidaddos com
mobilidade reduzida, exigindo a padronizagdo conforme as normas de

acessibilidade.
o Eficiéncia Operacional e Seguranca: A necessidade de modernizar a
1 iluminag@o publica para tecnologia LED visa reduzir o consumo de energia do

municipio e aumentar a seguranga urbana no periodo noturno.

e Qualificacio Ambiental e Resiliéncia Urbana: A falta de areas verdes e de
superficies permedveis agrava o conforto térmico. E necesséria uma solugéo
que integre paisagismo € pisos que auxiliem na absor¢do de aguas pluviais.

2. Requisitos Técnicos e Operacionais (Especificagdes)
Para atender as necessidades descritas, o objeto devera cumprir os seguintes requisitos:
» Pavimentacio ¢ Drenagem Superficial: Execugfio de pavimentag@io em piso

intertravado (bloquete) de 35 MPa, garantindo resisténcia estrutural.
o Uso de pisograma em 4reas especificas para favorecer a drenagem por
infiltragdo direta.

o Instalagdo de meio-fios pré-moldados de concreto, com o objetivo de
realizar o confinamento do pavimento e o direcionamento do fluxo de
aguas pluviais para a rede existente, evitando alagamentos superficiais.

Rua: Jos¢ Joaquim de Souza, 10 - Ceutro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
CNPJ: 07.726.540/0001-04
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e Modernizagio Elétrica: Implantagdo de postes de concreto (11m) e bragos
para lumindrias LED, conforme especificagées de eficiéncia luminosa do
projeto.

o Mobiliario e Paisagismo: Fornecimento de bancos de praca em concreto e
madeira.

o Plantio de espécies arbdreas e ornamentais com altura minima de 50
cm para garantir o imediato impacto visual e ambiental.

¢ Conformidade Normativa: Todos os servigos devem respeitar as tabelas de
referéncia SEINFRA 028.1 ¢ SINAPI 2025/08, assegurando a economicidade
e legalidade do gasto publico.

3. Requisitos de Gestio e Seguranga

o Canteiro de Obras: Instalagiio de estruturas provisérias que garantam a
dignidade dos trabalhadores (NR-18 e NR-24) e a organizagdo logistica dos
materiais.

o Limpeza Técnica: Entrega da obra mediante limpeza mecanizada e manual de
todos os 1.339,15 m? de 4rea urbanizada, eliminando residuos de construgéo
que possam obstruir o escoamento de guas.

4. Justificativa Estratégica (Valor Agregado)

e Ao atender a estes requisitos, o municipio de Pedra Branca-CE atinge os
seguintes resultados de "negdcio":

e Valorizagdo Imobilidria: Revitalizagdo da regido central e atragdo de novos
investimentos comerciais.

e Redugfio de Gastos Publicos: Menor frequéncia de reparos emergenciais em
pavimentacdo e economia na fatura de energia publica.

e Bem-estar Social: Promog8o de um ambiente urbano mais saudéavel, seguro e
inclusivo para a populagéo local.

CONCLUSAO

A requalificagdio da Avenida Sabino Vieira apresenta-se como um projeto de alta
relevincia estratégica para o municipio de Pedra Branca-CE. A andlise dos
documentos técnicos permite concluir que o objeto estd robustamente especificado
para transformar um espago atualmente degradado num corredor urbano moderno,
seguro e sustentavel.

A substituicdo de pavimentos antigos por solugdes intertravadas, aliada ao sistema de
drenagem superficial via meio-fios e dreas permedaveis (pisograma), resolve o
problema da durabilidade viaria. Simultaneamente, a modernizagfo da iluminagdo ¢ a
implementag@o do projeto paisagistico atendem as demandas de seguranga e bem-estar
social. Portanto, a execug@io desta obra justifica-se plenamente, pois promove o
desenvolvimento econdémico local, garante a acessibilidade inclusiva e otimiza a
aplicagdo dos recursos publicos em ativos de infraestrutura de longa vida til.
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2.1. O plano anual de contratagdes fora realizado para o exercicio de 2026, onde o referido
plano consta como ferramenta fundamental para o planejamento estratégico da
administragdo publica, contabilizando-se com do referido plano, conforme publicagio
em sitio oficial do municipio, através do link:
hitps://www.pedrabranca.ce.gov.br/pca.php

2.2. O item que trata o presente ETP, consta no item n° 10.27 do PCA.

3.1 — As espec1ﬁcag:oes técnicas deverdo estar detalhadas no Termo de Referéncia /
Projeto Basico, elaborado em conformidade com o presente estudo técnico preliminar.

3.2 - A contratagfo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na
sua forma eletrdnica, com critério de julgamento por menor prego global, nos termos dos
artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n® 14.133/2021.

3.3 - O regime de execugdo da obra serd o de empreitada por prego global.

3.4 - A contratagdo tem natureza de servico comum de engenharia, tendo em vista se tratar
de método padronizado de servico, cuja execugfo enseja maior complexidade, ou seja,
havendo necessidade de contratag@io de empresa com expertise, e, portanto, enquadra-se
na defini¢do de servigo comum de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea
‘a’, da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.2. Das condigdes de execucio
a) Os servigos devem estar em conformidade com a legisla¢do e devidamente em
atendimento as normas da ABNT;
b) A contratada deverd obedecer as regras estabelecidas no edital de licitago, termo
de referéncia, projeto bésico, contrato e proposta, bem como os seus respectivos
documentos complementares, conforme o caso.

4.1. As quantidades foram mensuradas considerando-se os dados das pranchas técnicas,
conforme memorial de calculo em anexo ao processo. O levantamento foi criteriosamente
detalhado em planilha, revisado, de forma a ndo haver inconformidades entre quantidades
levantadas e quantidades reais a serem executadas.

4.2. A planilha orgamentaria de referéncia foi elaborada conforme levantamento de

quantitativos nos Projetos Bésicos ¢ Memoriais Descritivos, sendo que as unidades

dimensionais e pregos foram obtidas conforme os indicadores: TABELA SEINFRA
Rua: José¢ Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
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028.1 COM DESONERACAOQ - TABELA SINAPI 08/2025 DESONERADA - DATA
REFERENCIA TECNICA: 25/09/2025.

Conforme o inciso V do § 1°, art. 18 da NLL, devera ser elaborado um levantamento de
mercado, a fim proporcionar a op¢do mais vantajosa a administragéo publica;

— As alternativas do mercado;

— Levantamento de Mercado ¢ Analise de Viabilidade Técnica ’

Objeto: REQUALIFICACAO DA AVENIDA SABINO VIEIRA NO MUNIC{PIO DE
PEDRA BRANCA-CE Localiza¢do: Avenida Sabino Vieira Cavalcante, Pedra Branca-
CE

1. Objetivo do Levantamento

O objetivo deste levantamento € consolidar o panorama de pregos e solugdes técnicas para
a execucdo das obras de Requalificagdo da Avenida Sabino Vieira. A finalidade ¢é
assegurar que a contratagdo dos servigos de infraestrutura, pavimentagfo intertravada,
iluminagdo LED e paisagismo ocorra de forma a garantir a proposta mais vantajosa para
a Administragdo Publica, respeitando os principios da economicidade e eficiéncia,
conforme a Lei n.° 14.133/2021.

2. Metodologia de Pesquisa
A composi¢@o de custos e a definigdo das solugdes foram realizadas com base nos
documentos técnicos anexos e nas seguintes fontes:

o Sistemas de Custos Referenciais (Prioritario): Utilizagdo das tabelas oficiais
SEINFRA 028.1 (Ceard) e SINAPI 08/2025, ambas com desoneragdo, para a
composi¢do dos pregos unitarios de insumos e m#o de obra, garantindo a
aderéncia aos pregos de mercado regional.

e Memorial Descritivo e Especifica¢des: Analise detalhada das necessidades locais,
definindo o uso de materiais de alta durabilidade, como blocos de concreto
intertravado de 35 MPa.

o Andlise de Composi¢des Proprias: Para itens especificos ndo cobertos
integralmente pelas tabelas de referéncia, foram utilizadas composi¢des auxiliares
baseadas em cotagdes de mercado para garantir a exequibilidade financeira.

3. Andlise dos Pregos e Viabilidade Técnica

Com base no orgamento detalhado, identificou-se que o valor estimado para a execugio
do projeto apresenta-se em patamar razoavel e compativel com a complexidade das
intervengdes. A andlise técnica considerou:

e Natureza dos Servigos: O projeto abrange desde servigos preliminares e
demoligdes até a urbanizagdio completa de 1.339,15 m?, incluindo pavimentagio

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
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em piso intertravado e pisograma, além de infraestrutura elétrica com postes de
11 metros e luminarias LED.

o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas): O percentual de 25,49% aplicado sobre os
custos diretos esta em conformidade com as orienta¢des do Tribunal de Contas da
Unido (TCU) para obras desta natureza, refletindo com preciséo as despesas
indiretas e o lucro da contratada.

¢ Solugdes de Engenharia: A escolha pelo piso intertravado e pisograma justifica-
se tecnicamente pela facilidade de manutengdo e melhoria na drenagem
superficial, sendo a solugfo mais vidvel para o trafego da Avenida Sabino Vieira.

Concluséo

A analise dos documentos (Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Composi¢des
de Custos) demonstra que o projeto de Requalificagdo da Avenida Sabino Vieira possui
plena viabilidade técnica e financeira. Os pregos unitarios estdo respaldados por tabelas
de referéncia atualizadas (08/2025 e 09/2025) e as especificagdes técnicas garantem a
entrega de um ativo publico durdvel e moderno. Portanto, o certame apresenta as
condigdes necessarias para assegurar a economicidade e a efici€ncia esperadas pela
administra¢do municipal de Pedra Branca-CE.

3.1. Prospeccio de Potenciais Concorrentes

O mercado cearense de construgdo civil foi prospectado através da analise de
editais recentemente publicados para obras similares em portais como o do TCE-CE e
através do Portal Nacional de Contratagdes Publicas, garantindo a identificagéo
potencialidade com histérico de realizagdo de procedimentos administrativos para
projetos para 6rgéos publicos. Essa prospecgdo reforga a viabilidade e a competitividade
do processo licitatorio.

| Municipio Modalidade R AR Link Fonte
.Cedro CONCORRENCIA | 07812241000184-1-000028/2025 PNCP

General CONCORRENCIA | 07438591000122-1-000032/2024 PNCP

Sampaio

Mucambo CONCORRENCIA | 07733793000105-1-000018/2024 PNCP

Itaitinga CONCORRENCIA | 41563628000182-1-000056/2024 PNCP

4. Analise de Viabilidade Técnica

A contratag@o das obras de requalificagdo da Avenida Sabino Vieira é tecnicamente
factivel e altamente recomendavel. A solugdo de engenharia adotada, centrada na
pavimentagdo em piso intertravado de concreto (872,30 m?) e pisograma (466,85 m?),
¢ a mais adequada para vias urbanas que buscam equilibrar resisténcia e conforto térmico.
Este sistema oferece alta durabilidade, facilita a drenagem superficial e permite
manutengdes localizadas com reaproveitamento de material, apresentando uma relagdo
custo-beneficio superior para areas de circulagdo compartilhada.
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CNPJ: 07.726.540/0001-04
E-mail: gabinete@pedrabranca.ce.gov.br | Tel.: (85) 9 9663-6465




PREFEITURA MUNICIPAL DE

> Pedra Branca

UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO

O projeto detalhado no Or¢amento Geral e no Memorial Descritivo valida a viabilidade
técnica através dos seguintes pontos:

¢ Drenagem e Confinamento: A instalagdo de 448,80 metros de meio-fio pré-
moldado de concreto ¢ essencial para o confinamento estrutural do pavimento
intertravado, garantindo a estabilidade do leito da avenida e o direcionamento
preciso das aguas pluviais para a rede existente.

¢ Eficiéncia Energética e lluminagio: O projeto prevé a instalagdo de postes de
concreto de 11 metros com luminarias de tecnologia LED. Esta escolha garante
uma cobertura luminosa uniforme com baixo consumo de energia, aumentando a
seguranga publica e incentivando a ocupacéo do espago no periodo noturno.

e Acessibilidade e Infraestrutura Verde: A combinagdo de pavimentagdo em
bloco de concreto com o pisograma (concreto e grama) atende a necessidade de
permeabilidade do solo. O projeto assegura o nivelamento e a regularizagéo do
subleito, garantindo que a via esteja em conformidade com as normas de
acessibilidade e circulagdo segura.

O uso das tabelas de referéncia SEINFRA 028.1 ¢ SINAPI 08/2025 assegura que as
especificagdes técnicas e os custos de insumos (como o concreto de 35 MPa para os
blocos) estdo alinhados com as melhores praticas da engenharia civil atual, garantindo a
robustez do conjunto proposto.

5. Justificativa da Escolha do Método Construtivo e Custo-Beneficio

A estratégia construtiva adotada para a requalificagdo da avenida privilegia métodos
consolidados que garantem a melhor relagdo entre durabilidade e impacto social. A
escolha fundamenta-se nos seguintes pilares:

o Custo-Beneficio e Baixa Manuteng¢io: A opgfo pelo piso intertravado de 06cm
(35 MPa) apresenta um custo inicial competitivo e uma vida 1til longa. Diferente
do asfalto, este pavimento néo sofre deformagdes plasticas ("trilhas de roda") em
areas de frenagem ou aceleragdo, e sua manuteng&o ndo requer maquinario pesado
de pavimentagdo, reduzindo custos futuros.

o Disponibilidade de Recursos e Sustentabilidade: Os insumos (brita, areia,
cimento e blocos pré-moldados) sfo facilmente encontrados no mercado regional
do Sertdo Central. O método de execugfo permite a utilizagdo de mio de obra
local, fomentando o emprego no municipio de Pedra Branca e reduzindo custos
logisticos.

» Permeabilidade e Microclima: O uso de pisograma e pavimentos modulares
permite a infiltracdo parcial das 4dguas da chuva, combatendo alagamentos
superficiais. Além disso, blocos de concreto possuem um indice de refletincia
solar superior ao asfalto, reduzindo a formagfo de ilhas de calor na Avenida
Sabino Vieira.

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000 g
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Conclusio da Analise: Apds analise técnica e or¢amentaria, a escolha dos métodos
construtivos para a Requalificacio da Avenida Sabino Vieira foi considerada a mais
vantajosa para a Administrag@o Publica de Pedra Branca-CE. A decis#o justifica-se pela
elevada confiabilidade das estruturas, pela otimizagfo dos recursos financeiros (BDI de
25,49% dentro dos limites do TCU) e pela melhoria imediata na infraestrutura urbana. A
proposta atende integralmente as necessidades de mobilidade, seguranca e lazer,
respeitando rigorosamente as diretrizes de planeamento estabelecidas no inciso V do art.
18 da Lei n.° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes).

5.1- IDENTIF ICACAO DAS SOLUCOES

| " Descrigio da solug:ao (ou cenarlo)

— URBANIZACAO DA ORLA DO ACUDE DO POVO NO MUNICIPIO DE
PEDRA BRANCA-CE, conforme instrumento n° PT-1092530-11.

a) Item nfo obrigatério, conforme NLLC, art. 18. § 2° uma vez da
impossibilidade de identificagdo € mensuragio.

a) O Valor Total estimado para a execugdo dos servigos é de R$ 501.141,21 (quinhentos
e um mil, cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos).

6.1 - CALCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE

6.1.1. Nos documentos anexos, encontram-se as principais ferramentas e dados para a
analise completa do projeto a ser implementado:

a) Planilha Orgamentaria: Esta planilha detalha todos os custos previstos para a realiza¢do
do projeto, garantindo uma visdo clara e precisa sobre os recursos necessarios para cada
etapa. Inclui desde materiais até custos de m#o de obra e outros necessarios a execugio.

b) Memoria de Calculo: Fornece uma explicagéio detalhada sobre os calculos realizados
para chegar aos valores dispostos na planilha or¢amentaria. Esse documento € crucial
para entender os fundamentos de cada estimativa e como os totais foram obtidos.

c) Cronograma Fisico-Financeiro: Apresenta o planejamento temporal do projeto,
correlacionando as etapas fisicas com os desembolsos financeiros previstos. Permite o
acompanhamento do progresso do projeto e dos fluxos de caixa associados, garantindo o
controle sobre investimentos e prazos.

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
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d) Relatorio de Composig¢des de Custos: Descreve as composi¢des de custos utilizadas
para a precificagéo de servigos e insumos. Este relatorio detalha as variaveis consideradas
para cada composi¢do, como tempo de execugdo, consumo de materiais e utilizagfo de
equipamentos, proporcionando transparéncia e fundamentando a formagéo de pregos.

Esses anexos sdo fundamentais para garantir a transparéncia, eficiéncia e eficacia na
execugdo do projeto, permitindo uma gestdo financeira estruturada e baseada em dados
concretos. Eles possibilitam um acompanhamento detalhado, facilitando a tomada de
decisdes informadas e o ajuste de estratégias conforme necessario.

7.1. O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagdo de empresa
especializada em servigos de engenharia necessarios a construgdo civil, incluindo méo de
obra, equipamentos e materiais necessédrios, conforme condigdes e especificagdes
constantes nos documentos anexos, elaborados de forma padréo pelo Ministério da Saude.
As descrigoes detalhadas das solugdes estdo previstas nos memoriais descritivos,
documentos anexos.

7.2. A descrigédo da solugdo como um todo, abrange a prestagdo de servigo para construgdo
civil, sem disponibilizagdo de mao de obra exclusiva, materiais e equipamentos
adequados a execugdo dos trabalhos:

7.3.1. A solugdo proposta para a Requalifica¢io da Avenida Sabino Vieira consiste em
uma interveng¢do urbanistica integrada, que substitui uma infraestrutura obsoleta por um
sistema moderno de convivéncia ¢ mobilidade. A solu¢do ndo se limita a troca de
pavimentos, mas engloba a reestruturagdo da iluminagfio, drenagem superficial,
paisagismo e acessibilidade.

Abaixo, detalham-se as camadas que compdem a solugfo:
1. Reestruturagdo do Pavimento

A solugéo técnica abandona o revestimento irregular em pedra portuguesa em favor de
um sistema modular misto:

» Piso Intertravado (872,30 m?): Blocos de concreto de alta resisténcia (35 MPa)
assentados sobre colchdo de areia. Esta solu¢fio permite a rapida execugdo e
facilita manutengdes futuras em redes subterrineas.

o Pisograma (466,85 m?): Utilizado em d&reas estratégicas para aumentar a
permeabilidade do solo, auxiliando no controle do escoamento superficial e
reduzindo a carga sobre o sistema de drenagem urbana.

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
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o Guias e Sarjetas: A instala¢do de 448,80m de meio-fios pré-moldados garante o
confinamento do pavimento e o direcionamento das aguas pluviais, preservando
a integridade das fundagdes da via.

2. Modernizagdo do Sistema de lluminagdo Publica
A solugdo visa a seguranga ¢ a eficiéncia energética através de:

o Infraestrutura Robusta: Implantagdo de postes de concreto armado de 11
metros, capazes de suportar as intempéries e oferecer estabilidade ao conjunto
elétrico.

o Tecnologia LED: Substitui¢do de lampadas convencionais por luminarias LED
de alta performance, garantindo maior indice de reprodugdo de cor e reduzindo
drasticamente o consumo de energia e os custos de manutengéo da prefeitura.

3. Humanizag¢do e Conforto Urbano (Paisagismo e Mobilidario)
Para transformar a avenida em um espago de permanéncia e lazer, a solugdo integra:

o Ilhas de Bem-Estar: Instalagdo de bancos de praga em concreto pré-moldado
com ripas de madeira, posicionados para criar areas de descanso.

o Infraestrutura Verde: Plantio planejado de palmeiras, arvores ornamentais e
arbustos. As espécies foram selecionadas com altura minima de 50 cm para
garantir o desenvolvimento imediato do paisagismo, promovendo sombreamento
e melhoria do microclima local.

4. Sinalizag¢do e Acabamento
O toque final da solug#o envolve a protegdo e a estética das estruturas:

» Pintura Protetiva: Aplicagdo de trés demdos de tinta latex acrilica em superficies
externas (canteiros e elementos de concreto), garantindo prote¢dio contra a a¢do
do tempo e padronizagdo visual.

o Limpeza Técnica: A finalizagfo ocorre com a limpeza mecanizada de toda a drea
urbanizada (1.339,15 m?), assegurando a entrega da obra livre de entulhos e pronta
para o uso imediato pela populagdo.

CONCLUSAO DA SOLUCAO

A solugio como um todo é harmoniosa e sustentavel. Ela resolve problemas histdricos
de mobilidade (através de pavimentos planos e acessiveis), seguran¢a (com iluminagéo
moderna) e saneamento (através de pisos permedaveis e meio-fios). O resultado final é um
ativo publico de alto valor social, que valoriza o entorno da Avenida Sabino Vieira e
melhora a autoestima da comunidade de Pedra Branca-CE.

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branea - CE, 63.630-000

CNPJ: 07.726.540/0001-04 ,
E-mail: gabinete@pedrabranca.ce.gov.br | Tel.: (85) 9 9663-6465 %




7.4. Onde os objetivos sdo:

Objetivo Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE

@ Pedra Branca

UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO

ST,

¥ .35 &

)
, mg
S ,/&b'»
g v

Promover a moderniza¢do e a revitalizagdo da Avenida Sabino Vieira,
transformando-a em um corredor urbano seguro, acessivel e funcional. O projeto visa
integrar solugdes de engenharia de pavimentag@o, iluminagéo e paisagismo para elevar a
qualidade de vida da populagdo, fomentar a mobilidade urbana inclusiva e valorizar o

patrimonio piblico municipal.

Objetivos Especificos:

Para a consecugdo do objetivo geral, o projeto desdobra-se nos seguintes objetivos

especificos:

e Reestruturagio Viaria: Substituir a pavimentagéo antiga por um sistema de piso

intertravado (872,30 m?) e pisograma (466,85 m?), garantindo maior resisténcia
ao trafego e melhorando a aderéncia e o nivelamento da via.

Gestio de Aguas Pluviais: Implementar 448,80 metros de meio-fio pré-
moldado, assegurando o confinamento do pavimento € o correto direcionamento
do escoamento superficial para evitar alagamentos e erosdes.

Modernizagio Energética: Instalar um novo sistema de iluminagdo piblica com
tecnologia LED e postes de concreto de 11 metros, visando a redugdo do consumo
de energia e o aumento da seguranga para pedestres e motoristas no periodo
noturno.

Promoc¢do da Acessibilidade: Padronizar as calgadas e areas de circulagdo,
eliminando barreiras arquitetonicas e garantindo o fluxo seguro de pessoas com
mobilidade reduzida, em conformidade com as normas técnicas (NBR 9050).
Humanizacio do Espag¢o Urbano: Criar areas de convivéncia através da
instalagdo de mobiliario urbano (bancos de concreto e madeira) e execugio de
projeto paisagistico com o plantio de palmeiras, arvores e arbustos ornamentais.
Sustentabilidade Ambiental: Utilizar solugdes de "infraestrutura verde"
(pisograma) que aumentem a permeabilidade do solo e contribuam para o equilibrio
térmico da regido central.

Garantia de Qualidade Técnica: Executar todos os servigos sob rigorosa
fiscalizagdo, utilizando referéncias de pregos e métodos construtivos da SEINFRA
e SINAPI, assegurando a economicidade e a durabilidade da obra.

8.1. Na proposta de pregos deverdo constar as especificagdes detalhada dos itens e
quantidade solicitada, por menor pregos global, ja considerando todas as despesas,
tributos, encargos sociais e previdenciarios, mio-de-obra, transportes, frete, alimentagdo

Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
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e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento, mesmo que
ndo estejam registrados nestes documentos;

8.2. Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o menor PRECO
POR GLOBAL.

8.3. Foi realizado vistoria nos locais onde serfio executadas as obras pela Equipe Técnica
do Setor de Engenharia do municipio, a qual fez todo levantamento necesséario, medigdes,
as quantidades foram mensuradas considerando-se os dados dos dados técnicos, conforme
memorias de calculo em anexo. O estudo técnico foi desenvolvido para que possamos
fazer uma contratagdo seguindo todos os critérios exigidos por lei, para que haja selegdo
de empresa da area da construgdo civil, especializada em obra equivalente ao objeto deste
pedido, e que tenha capacidade e competéncia capaz de atender as necessidades da
instituigdo.

9.1. Pretende-se com a execugdo do objeto, pretende-se atendimento a populagdo local,
no que diz respeito a infraestrutura na area de urbanizagfo.

9.2. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE

O presente demonstrativo visa comprovar que a escolha das solug¢des técnicas néo apenas
atende aos requisitos de engenharia, mas representa a alternativa de maior eficiéncia fiscal

e financeira para o municipio de Pedra Branca, baseando-se no bindmio Menor Custo
Global e Maior Vida Util.

1. Economicidade na Escolha do Pavimento (Intertravado vs. Asfalto/Pedra)
A substitui¢do da pedra portuguesa pelo Piso Intertravado de Concreto (872,30 m?)
gera economia direta através de:

+ Manutencdo Localizada: Diferente do asfalto, que exige maquinério pesado e
usina para reparos, o piso intertravado permite a remog¢do manual e o
reaproveitamento de blocos em caso de intervengdes em redes de agua ou
esgoto.

o Vida Util Elevada: Estimada em mais de 20 anos com manuten¢do minima,
reduzindo a necessidade de novos processos licitatorios de recapeamento a médio
prazo.

» Redugiio de Ilhas de Calor: A cor clara do concreto reduz a absorgdo térmica,
diminuindo gastos indiretos com satide publica e conforto ambiental.

2. Eficiéncia Energética e Redugdo de Gastos Correntes (Ilumina¢do LED)
A instalagfio do novo sistema de iluminag#o (postes de 11m e luminérias LED) foca na
redugdo do custeio municipal:

Rua: José¢ Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000 -
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e Consumo de Energia: O LED consome menos energia que as lampadas de vapor
de s6dio/mercurio tradicionais para o mesmo nivel de iluminancia.

e Custo de Manutenc¢io: Enquanto ldmpadas convencionais duram cerca de
15.000 horas, as de LED superam 50.000 horas, reduzindo os gastos com equipes
de troca e reposicio de insumos.

3. Sustentabilidade e Infraestrutura Verde (Pisograma)
A aplica¢do de 466,85 m* de pisograma atua como uma medida de economicidade
preventiva:

e Drenagem Natural: Ao permitir que a 4gua infiltre no solo, reduz-se a sobrecarga
nas galerias pluviais da cidade, prevenindo custos emergenciais com desobstrugo
de canais e reparos por erosdo causados por enxurradas superficiais.

4. Andlise do BDI e Referenciais de Prego
O projeto assegura a economicidade através do rigor or¢amentario:

e Aderéncia ao Mercado: O uso das tabelas SEINFRA 028.1 e SINAPI 08/2025
garante que o municipio ndo pague sobreprego, mantendo os valores dentro da
curva de mercado do Estado do Ceara.

» BDI Justificado: O percentual de 25,49% esta alinhado com o acérdio
2622/2013 do TCU para obras de infraestrutura urbana, garantindo um prego justo
que cobre os riscos e administragdo sem onerar o erario.

3. Quadro de Ganhos Projetados

Categoria Solug¢io Adotada [[Impacto Econdmico Previsto
Manutengio . ~ .
Vidri Piso Intertravado |[Redugfo nos custos de reparos anuais.
idria
Iluminacéo . . .
Pablica ¢ Lumindrias LED |[Economia mensal na conta de energia publica.

Gestio Hidrica Plsc_)grama e Prevgr}g:ao de danos estruturais por aguas
Meio-fio pluviais.

Execuio lepega Aglh‘da}de nfl entrega, reduzindo o custo de
Mecanizada Administragio Local.
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CONCLUSAO

A execugdo da obra de requalificagdo da Avenida Sabino Vieira demonstra-se altamente
econdmica sob o ponto de vista do Ciclo de Vida do Objeto. O investimento inicial é
convertido em uma infraestrutura de baixa manutengfo, alta durabilidade e eficiéncia
energética, garantindo que os recursos do municipio de Pedra Branca sejam aplicados em
uma solugdo que gera economia real e tangivel para as contas publicas nos préximos anos.

i it B
10.1. Providéncia que sera necessdria pela Administrag@o para iniciar a execugfo do
objeto.

a) Definir local de canteiro de obra;

10.2. Ademais, para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, é preciso que outras
etapas sejam concluidas, quais sejam:

a) Elaboragdo de minuta do edital;
b) Realizagdo de certificacdo de disponibilidade or¢amentaria;

c) Designagdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagio
(conforme o caso);

d) Elabora¢do de minuta do contrato;
e) Encaminhamento do processo para analise juridica;

f) Analise da manifestagéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no
parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) Publicacdo e divulgagdo do edital e anexos;

h) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagdo, caso
aplicavel,

i) Realiza¢do do certame, com suas respectivas etapas;

j) Realizagdio de empenho; e

k) Assinatura e publica¢do do contrato.

11.1. Este estudo identificou que a necessidade de aquisi¢fo de mobiliario, equipamentos
de informética, equipamentos utilizados nas agdes diarias dos empreendimentos.

11.2. Em caso de contrata¢@io similar ou correlata, deverdio essas contratages obedecer
ao grau de prioridade da contratagfo principal.
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12.1. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS
MITIGADORAS

O projeto de requalificagdo foi planejado para minimizar danos ao meio ambiente,
utilizando solugdes como o pisograma para manutengo da permeabilidade. No entanto,
intervengdes urbanas geram impactos temporarios que devem ser geridos.

1. Fase de Instalagdo e Execugdo (Impactos Tempordrios)
A. Geracio de Residuos Sélidos (Entulho)

o Impacto: A demoligfo da pavimentagdo antiga (pedra portuguesa) e sobras de
materiais de construcdo podem causar obstrugdo de vias e poluigdo visual.

e Medida Mitigadora: Implementa¢do de um Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil (PGRCC). Todo o entulho devera ser transportado
para bota-fora licenciado pela Prefeitura de Pedra Branca, conforme exigido no
item de "Limpeza Final" da planilha.

B. Emissdo de Ruidos e Particulas (Poeira)

o Impacto: O corte de blocos intertravados, a compacta¢do do subleito € a
circulagdo de caminhdes geram poeira e ruido, afetando moradores e comerciantes
da avenida.

 Medida Mitigadora: Umectagdo (aspersdo de agua) das dreas secas durante a
movimentagdo de terra; manutengdo preventiva de maquinas para reduzir ruidos
e execugdo dos servigos em horario comercial para minimizar o incdémodo sonoro.

C. Alteracio do Fluxo de Aguas Pluviais

« Impacto: Durante a fase de terraplenagem, o solo exposto pode sofrer erosdo ou
causar o carreamento de sedimentos para as sarjetas existentes.

» Medida Mitigadora: Execugfo prioritaria dos meio-fios pré-moldados para
servir de barreira fisica e direcionamento do fluxo, além da protegio de bueiros
com telas ou barreiras temporarias durante a obra.

2. Fase de Operagdo (Impactos Permanentes e Positivos)
D. Impermeabilizac¢io do Solo

o Impacto: O aumento de superficies pavimentadas pode reduzir a absorgdo de
agua da chuva.

e Medida Mitigadora: A solugdo técnica adotada inclui 466,85 m? de pisograma.
Este material combina concreto com v&os para crescimento de grama, permitindo
a infiltragdo direta da dgua no solo e auxiliando no recarregamento do lengol
freatico.

E. Alteragio do Microclima e Paisagem
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o Impacto: A remogio de vegetago rasteira (capina manual) para a obra altera
momentaneamente a estética local.

o Medida Mitigadora: Compensagdo ambiental imediata através do plantio de
palmeiras, drvores ornamentais e arbustos (altura minima de 50 cm). Esta
arborizacdo visa reduzir as ilhas de calor e melhorar a qualidade do ar na avenida.

F. Consumo de Energia e Polui¢io Luminosa

o Impacto: A operagio de novos pontos de luz consome recursos naturais.

e Medida Mitigadora: Uso exclusivo de lumindrias LED, que possuem alta
eficiéncia energética, menor emissdo de calor e direcionamento focal da luz,
reduzindo o desperdicio de energia e a polui¢do luminosa para as residéncias
adjacentes.

CONCLUSAO AMBIENTAL

A analise demonstra que os impactos negativos da obra s@o de carater local, temporario
e reversivel. Em contrapartida, os impactos positivos — como a melhoria da drenagem
via pisos permeaveis, a redu¢do do consumo de energia por meio do LED e o aumento da
cobertura vegetal — consolidam a requalificacdo da Avenida Sabino Vieira como um
projeto de ganho ambiental liquido para o municipio de Pedra Branca-CE.

13.1. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
Considerando os elementos técnicos colhidos e a fundamentagdo or¢amentaria detalhada,
conclui-se que o projeto estd apto para execugdo, fundamentado nos seguintes pilares:

1. Conformidade Técnica e Normativa

O projeto apresenta um conjunto de especificagdes que atendem rigorosamente as normas
brasileiras (ABNT) e aos manuais técnicos da SEINFRA/CE. A transi¢dio para
pavimentos modulares (piso intertravado) e o uso de pisograma demonstram uma
escolha técnica madura, focada em durabilidade, facilidade de manutengdo e drenagem
urbana eficiente.

2. Viabilidade Econdmica e Or¢amentdria

O orgamento de referéncia foi elaborado com base em tabelas oficiais atualizadas
(SEINFRA 028.1 ¢ SINAPI 08/2025), garantindo que os pregos unitarios refletem a
realidade do mercado regional. O BDI de 25,49% esta em estrita consondncia com 0s
limites estabelecidos pelo Tribunal de Contas da Unifo (TCU) para obras de
infraestrutura urbana, assegurando a economicidade do gasto publico.

3. Impacto Social e Urbano

A intervengdo proposta resolve caréncias histéricas de mobilidade na Avenida Sabino

Vieira. A instalagdo de iluminagdo LED e mobilidrio urbano qualificado nfo apenas
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valoriza o entorno, mas aumenta a seguranga publica e o potencial de convivio social da
comunidade. O projeto promove a acessibilidade universal, removendo barreiras fisicas
e nivelando passeios.

4. Sustentabilidade e Eficiéncia
O projeto destaca-se pela adogdo de medidas mitigadoras de impactos ambientais, como:

» Eficiéncia energética através do LED;
e Manutengdo da permeabilidade do solo através do pisograma;
o Gestdo de residuos através da limpeza técnica prevista em planilha.

Veredicto Final

Ante o exposto, o posicionamento ¢ favordvel a execugiio do objeto. A solugéo técnica
proposta € robusta, os custos estdo devidamente fundamentados em referenciais oficiais
e os resultados esperados alinham-se aos principios da moderna gestdo publica:
eficiéncia, sustentabilidade e bem-estar social.

A Requalificagdo da Avenida Sabino Vieira configura-se como um investimento
estratégico para o Municipio de Pedra Branca-CE, possuindo todos os requisitos
necessarios para a sua plena implementacdo fisica e financeira.

Modalidade de Licitacéo

Para a REQUALIFICACAO AVENIDA SABINO VIEIRA NO MUNICIPIO DE
PEDRA BRANCA-CE, a modalidade de licitagdo mais adequada ¢ a Concorréncia. Essa
modalidade ¢ indicada devido a alguns fatores:

1. Valor do Objeto: A Concorréncia é apropriada para contratos de obras e servigos de
engenharia, como € o caso da construgdo de habitagdes.

2. Transparéncia e Competitividade: Permite ampla participagdo de empresas,
garantindo maior competitividade e transparéncia no processo.

3. Complexidade do Projeto: A Concorréncia ¢ ideal para obras que demandam um
detalhamento técnico e profissionalismo.

4. Prazo Adequado: Esta modalidade oferece prazos adequados para a apresentagio de
propostas, permitindo que os licitantes fagam uma analise aprofundada do edital e das
exigéncias do projeto.

Essa abordagem assegura que o processo licitatorio seja conduzido de maneira justa e
eficiente, resultando na selegdo da melhor proposta para a execugéo da obra.

14.1. A Equipe de Planejamento da Contratagdo foi composta pelo Ordenador de
Despesas e o Setor de Engenharia.
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Pedra Branca-CE, 05 de fevereiro de 2026.

D

INTEGRANTE TECNICO INTEG REQUISITANTE

~

Heitox‘)ﬁ’eHLimaverde

EUDASIO NANDES CEZAR

Engenheiro Civil ORDENADOR DE DESPESAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... foey QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO, POR INTERMEDIO
DO (A) E EMPRESA

O MUNICIHPIO DE ..o, por intermédio do(a) .......ccceevrvininecieennn
(6rgdo contratante), cOM SEAE MO(A) ....ceeerrereereerirereereeerersensesuenerreneens ,hacidade de ......ccecovrveevenrncerreeninns
/Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sobon® .........cccocererinnncnne. , neste ato representado(a) pelo(a) ......ccceeevveeenennee
(cargo e nome), doravante denominado CONTRATANTE, € 0(@) .....cccveveeverrerveverunnene , inscrito(a) no CNPJ/MF
SOD 0 N° it , sediado(a) Na .....eeevvvevveeiereeeeeen, IS 1 | N doravante designado
CONTRATADQ, neste ato representado(a) por .......ccccecvveemvvsuenveene (nome e fungdo no contratado),
conforme atos constitutivos da empresa OU procuragio apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo n° ......ccoceeveeeveennviienens e em observancia as disposi¢oes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, ¢
demais legislag@o aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletronica n. ., mediante as clausulas e condig¢Ges a seguir enunciadas.

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de servigos comuns de engenharia de
.......................... , nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratagfo, independentemente de transcrigio:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitagio;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.24. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. O regime de execugdo é o de Empreitada por Preco Global.

2.1. O prazo de vigéncia da contratagio ¢ de 04 (quatro) meses contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lein® 14.133. de 2021.

22. A prorrogagio de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo, na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.3. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera
automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido no periodo firmado no contrato, na forma
do artigo 111 da Lei n® 14.133. de 2021.

2.4. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a
renovagao.
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2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracio de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicag@o.

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos €
condig¢des de conclusio, entrega, observagido e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

3.2. MATRIZ DE RISCO

3.3. A matriz de gerenciamento de risco, encontra-se anexo ao termo contratual.

4.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:

4.11. E vedada a subcontratago completa ou da parcela principal da obrigago.

412 Em qualquer hipétese de subcontratagéo, permanece a responsabilidade integral do contratado
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

43. O contratado apresentara 8 Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

44. E vedada a subcontratago de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem

. vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou
entidade contratante ou com agente piblico que desempenhe fungo na contratagio ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (o)

52.  No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugio
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo
dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado.

7.11. O or¢amento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base na TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO - TABELA SINAPI 08/2025
DESONERADA - DATA REFERENCIA TECNICA: 25/09/2025.

7.1.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IGPM-FGV, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.3.  No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importincia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.3.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
74.  Nas aferi¢ges finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.5. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢io, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagdo entdo em vigor.

7.6.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8.1. Séo obrigagdes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
seus anexos;

8.3.  Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4.  Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigSes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execugio do contrato e o cumprimento das obrigag¢des pelo Contratado;

8.7.  Comunicar a empresa para emissio de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdo
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugio do objeto,
quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9.  Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10.  Cientificar a procuradoria municipal para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigacdes pelo Contratado;

8.11.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.11.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.12.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (TRINTA) DIAS.

8.13.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14.  Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93. §2° da Lei n° 14.133, de 2021.

8.15.  Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.16.  Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢des técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas.

8.18.  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condig¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e satude no trabalho, quando
o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19.  N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

820. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar 4reas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugio.
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9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representi-lo na execugio do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7.  Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagio ou
finaliza¢do do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
contratado;

d) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

e) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
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f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigag3es
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagio especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugdo do empreendimento.

9.13.  Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencio e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagées dos Poderes Pablicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢Ges
de seguranga, higiene e disciplina.

9.16.  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17.  Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizag¢do do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢Oes exigidas para habilitagdo na licitagio;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagio (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo Ginico);

9.21.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nfo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d. da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;
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9.24.  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26.  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execugdo do servigo.

9.27.  Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28.  Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29.  Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades nio abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung?o.

9.31.  Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugles necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicag&o.

9.33.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacio
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34.  Obter junto aos 6rgios competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, namero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagido ao cronograma
previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37.  Utilizar somente matéria-prima respeitando as regras ambientais, nos termos do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

9.38.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéio civil
estabelecidos na Resolug@o n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contrata¢do devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgio competente, conforme o caso.
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9.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo de
material para usos futuros.

9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utiliza¢do ou reciclagem futura.

9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.38.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.

9.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme
o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.39.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.40.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.41.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagio e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames ¢ provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
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materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificagdes.

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obteng¢do de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacéo etc.).

10.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razio do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagd@o expressa.

10.2.  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3.  E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de
suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados ‘pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do contratado elimina-los,
com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente

enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

106. E dever do contratado orientar ¢ treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncié para aferir o cumprimento dessa cliusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagio formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagido, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutiliza¢@o desses dados pela Administra¢do nas hipdteses previstas na LGPD.
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10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, nas

modalidades previstas em lei, em valor correspondente a % (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.2. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.2.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §
4° da Lein.® 14.133. de 2021).

‘ 11.2.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.3.  Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢do da apdlice, carta fian¢a ou autorizagdo para a liberagio de
importancias depositadas em - dinheiro a titulo. de gatantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.4. A garantia somente sera liberada ou restituida .apos a fiel execug@o do contrato ou apos a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.5. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aphcar sang:oes a contratada.

11.6. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo a garantla na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

11.7. A garantia de execu¢do é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
. especificamente no Termo de Referéncia.

12.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano 3 Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
€) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
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g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846. de 1° de agosto de 2013.

12.2.  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nio se
justificar a imposi¢@o de penalidade mais grave (art. | 56. §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°. da Lein® 14.133, de 2021);

iii) Declara¢io de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa: ' '

N Moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢ao da’garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinfe’_é_ cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a exting4o do
contrato por descumprimento ou 'cumbriménto irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso
ldoart. 137 dalein. 14.133, de 2021.
3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “a” a “h” do subitem 12.1, de 5% a 30%
do valor do Contrato. '

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nfo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°. da Lein® 14.133, de 2021)

12.4.  Todas as sangdes previstas neste Contrato poderfio ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°. da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagio (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ses cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein°® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6.  Na aplicagio das sang¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133. de 2021):
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a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgéos de controle.

12.7.  Os atos previstos como infra¢des administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846. de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental
e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusio patrimonial, €, nesse caso, todos os efcitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e & obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160. da Lei
n® 14.133. de 2021) TN e e am

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de’ 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de aplicagio da
sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as Sangée's por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10.  As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administragido contratante, resultantes de muita administrativa
e/ou indenizagSes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
26. de 13 de abril de 2022.

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto. :

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragio providenciar a readequagdo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual.
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13.4. O contrato podera ser extinto antes de cu:apridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no aitigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa. |

13.4.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.
13.4.2. A alterag@o social ou a modiﬁchgﬁir‘dé!ﬁnalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

136. A extingdo do contrato ndo configura oblce para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida mdemzagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput. da
Lein.°14.133. de 2021). T A e

13.7. O contrato podera ser extinto caso se cdhstaté 'qué“o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na'licitagdo ou atue na fiscalizagio ou na gestio do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente-em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Or¢amento do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

1.Gestao/Unidade:
I1.Fonte de Recursos:

[11.LElemento de Despesa:

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orgamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
8.078. de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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16.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,

de 2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3.  As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formahzag:ao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4.  Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133. de 2021.

17.1.  Incumbira ao contratante divulgar o presenté instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Puiblicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengdo ao art. 91, caput, da Lein.14. 133 d}nw -

i

¥,

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA— FORO (art. 92 §1°)

18.1.  Fica eleito o Foro da Justica. comum. ¢nr PEDRA BRANCA, CE, para dirimir os litigios que

decorrerem da execugdo deste Termo de Contra q ¢ ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 92. §1° da Lein® 14.133/21.

EUDAZIO FERNANDES CEZAR , NOME DA EMPRESA
ORDENADOR DE DESPESAS o CNPIJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA CONTRATADA
CNPJ: 07.726.540/0001-04 NOME DO REPRESENTANTE
CONTRATANTE CPF:
- Representante Legal
Testemunhas:

—

(Dispensar testemunhas no caso-de assinaiura digital)
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