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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Torna-se publico que A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA,
pessoa juridica de direito publico, por meio do setor de licitagdes e contratos, sediado(a) Prefeitura
Municipal de Pedra Branca/CE, CNPJ n° 07.726.540/0001-04. Com enderego na Rua José
Joaquim de Sousa, 10 - Centro, 63.630-000, do Municipio de Pedra Branca/CE, realizar4 licitagdo,
na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de
2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste
Edital.

1.1. O objeto da presente licitagio é a PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSSAS
RUAS NO MUNICIiPIO DE PEDRA BRANCA, conforme CV 972334., conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo ser4 realizada em UNICO ITEM.

2.1. O presente processo ndo sera objeto de registro de pregos.

Slstema de Compras utilizado pelo municipio ht

3.2. Para informagdes adicionais correspondentes a esta licitagdo ¢ demais comunicagdo com os
fornecedores sera realizada por meio do enderego eletronico: https://compras.gov.br/

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagdo.

3.6. Para o item licitado NAO HAVERA Participagdo Exclusiva a Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, nos termos do art. 48 da I.ei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.
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3.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o

agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.7.1._A_obtencio de beneficios a que se refere o caput deste item fica limitada as

microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizaciio da

licitacfio, ainda nfio tenham celebrado contratos com a_Administracio Piblica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de

enquadramento como_empresa de pequeno porte, devendo o licitante apresentar
declaracio de observincia desse limite na licitaciio.

3.8. Nao poderdo disputar esta licitagao:

3.8.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragio do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
vato, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.8.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangio que lhe foi imposta;

3.8.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente piiblico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagio do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com trinsito em julgado, por exploragio de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagio de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.8.8. agente piblico do érgdo ou entidade licitante;
3.8.9. pessoas juridicas reunidas em consércio;

3.8.9.1. Justifica-se a vedag@o de empresas reunidas em consércio, em razio do baixo
valor da obra e bem como pela natureza do objeto.
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3.8.9.2. Acerca dos Consoércios este Municipio, informa que a conveniéncia de
admitir a participagdo dos mesmos em procedimento licitatério é decisio meramente

discricionaria da Administragdo, conforme artigo 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.8.9.3. Dessa forma, ndo seria vantajoso para a Administragdo Publica contratar
empresas em regime de consorcio, tendo em vista que estas empresas passariam a
ter responsabilidade solidiria no que concerne as obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias, o que traria riscos para a contratagio, podendo gerar graves
repercussdes para o cumprimento do contrato celebrado com o Municipio, caso tal
empresa, de repente, tivesse os seus valores financeiros bloqueados pela Justiga, para
fins de pagamento de dividas.

3.8.9.4. A vedago quanto a participagdo de consércio de empresas no presente

procedimento licitatorio ndo limitara a competitividade.

3.8.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigio;

3.8.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislag@o que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133,
de 2021,

3.9. O impedimento de que trata o item 3.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente

comprovado o ilicito ou a utilizaggio fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.8.2 e 3.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdio do contrato, desde que sob supervisio
exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.12. O disposto nos itens 3.8.2 e 3.8.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagbes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.13. Em licitagSes e contratagSes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de cooperagiio estrangeira ou por organismo financeiro

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
Rua: José Joaquim de Seuza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000

CNPJ: 07.726.540/0001-04
E-mail: gabinete@pedrabranca.ce.gov.br | Tel.: (85) 9 9663-6465



PREFEITURA MUNICIPAL DE

UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO

pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.14. A vedagdo de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhargo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até

a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os

licitantes encaminhario, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os

documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o

disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,

que:
4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXI1II, da Constitui¢do;

4.43. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso I1I do art. 5° da Constituicio Federal;

4.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletr6nico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14,133, de 2021.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
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requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7.1. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “n3o” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas ¢ lances ¢ de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessfo publica.

4.10. Nao haver4 ordem de classificag@o na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitaggo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto mdximo quando do cadastramento da
proposta e obedecerad as seguintes regras:

4.10.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relag@o aos lances intermediérios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. Os lances serdo de envio automaético pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; €

4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 4.12 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores ¢ para o drgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita ¢ permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
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de negocios diante da inobservincia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexdo.

4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROP

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no Sistema Eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor do ITEM / LOTE;
5.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o quantitativo do edital;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante [NAO] poder4 oferecer proposta em quantitativo inferior o quantitativo
previsto para contratagdo.

5.2.2. O licitante devera apresentar planilha orcamentaria sem qualquer identificacio
que o identifique, sob pena de desclassificacio sumaria da proposta.

5.3. Nos valores propostos estario inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributag&o pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentagio das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas & perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituigio.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagdo.
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5.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

5.10.1. Caso o critério de julgamento seja 0o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pre¢os maximos dispostos em edital.

5.11. Os licitantes devem apresentar mediante convoca¢do do agente de contratagdo apds o
término da fase de lances, a comprovagdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de
proposta, como requisito de pré-habilita¢do, no prazo de 02(duas) horas.

5.11.1. A garantia de proposta ndo podera ser superior a 1% (um por cento) do valor estimado
para a contratagao.

5.11.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitago.

5.11.3. Implicara execug¢fo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratag3o.

5.11.4. 4° A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do
art. 96 desta Lei.

5.11.5. O valor da garantia a ser apresentada no presente processo é de R$ 7.702,42 (sete
mil, setecentos e dois reais e quarenta e dois centavos), correspondente 3 1% (um por
cento) do valor estimado para a contratagio.

5.11.6. Cabera ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, € avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

I - Seguro-Garantia;

III - Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total.

5.11.7. Justificativa para solicitagdo da garantia: O sistema compras.gov ndo permite 0 anexo
prévio de documentos. A n3o apresentagdo ou apresentacdo em desconformidade conduz a
desclassifica¢@o, nos termos do Art. 58, da lei n® 14.133/21.

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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6.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comissdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL POR ITEM.

6.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relag@io a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de RS 0,01 (um centavo).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “ABERTO”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

6.11.1. A etapa de lances da sess@o publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ltimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificag#o.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferen¢a em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do
das demais colocagdes.

6.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12.  Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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6.13. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apOs decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de
Contrata¢do/Comissdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagdo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as
microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagio com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,
de 2006.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
altima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133. de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipbtese em que os licitantes empatados poderio apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagio;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos orgédos de controle.

‘ 6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no Municipio, no territério do Estado em que este se
localize; ’

6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187. de
29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego méximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

6.20.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratagdo posterior de item especifico do grupo

a exigira prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgio ou a
entidade e serdo observados os seguintes pregos unitarios maximos como critério de
aceitabilidade.

6.20.2. N4o sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

!

* 6.20.3. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo
definido pela Administragio.

6.20.4. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.20.5. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.
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6.20.6. O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (DUAS) HORAS, envie a PROPOSTA ACOMPANHADA DOS SEUS
DEVIDOS ANEXOS, devidamente assinada por responsavel legal e responsavel técnico da
licitante, adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.20.7. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

S8t b

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢Ges de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 0 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participa¢do no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguirites cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Ihidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429. de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situag@o do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificagdo.

7.3.2. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigdo de participagéo.

7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigdes
de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 4.7 deste edital.

7.6. Verificadas as condi¢Ses de participagéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
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adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital € em seus anexos.

7.6.1. No caso de obras e servicos de engenharia, o Agente de Contratagio/Comissio,
podera solicitar auxilio da equipe de engenharia, para analise técnica da proposta.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. Contiver vicios insanaveis;

7.7.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

7.7.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para
a contratagao;

7.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio;

7.7.5. Apresentar desconformidade com- quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragio.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s sera considerada apés diligéncia
do Agente de Contratagdo/Comissio, que comprove:

7.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execugio por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagio do valor
global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superagdo do valor global estimado e/ou pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pela Administragio, independentemente do regime de execugio.

7.9.3.1. O critério definido no art. 59, § 4° da Lei 14.133/2021 conduz a uma
presungdo relativa de inexequibilidade de pregos, sendo possivel que a
Administracdo conceda a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade

da sua proposta, nos termos do art. 59, § 2° da referida lei, nos termos do Acorddo
803/2024-TCU-Plendrio (Consulta, Relator Ministro Benjamin Zymler).
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7.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante momentaneamente arrematante cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracgio, equivalente a diferenca entre este iltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. Devera apresentar no ato
da proposta ajustada, visando instruir o julgamento da proposta.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela
Administraggo, o licitante classificado em primeiro lugar apresentara no ato da apresentagio da
proposta adequada Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de nio aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagio dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
Cronograma Fisico-Financeiro, com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratagio semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequag¢des indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragio do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
os custos da contratagio;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢io a indicagido de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando nio cabivel
esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢des do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da éarea especializada no
objeto.

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serfio exigidos para

fins de habilita¢do, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.
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8.1.1. A documentagio exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral do érgéo licitante.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traduggo livre.

8.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
da legislagdo vigente, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participagéio de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de
cada consorciado.

8.3.1. Se o consdrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte € o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagio
econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, cuja
prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante
agente da Administra¢do, mediante apreseﬁtagéo de original ou de declaragdo de autenticidade
por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Bem como, por cépia autenticada através de
cartorio fisico ou digital.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021, (art. 70, II, da Lei n° 14.133/2021).

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declara¢do de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei
(art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitago, a declaragdo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, (art. 63, IV, da Lei n°
14.133/2021).

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificac@o, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, (art. 62, § 1° da Lei n° 14.133/2021).

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdio prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
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contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes
de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia, (art. 62, § 2°
da Lein® 14.133/2021).

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administragdo
data e horéario exclusivos, a ser agendado via e-mail oficial da central de licitagdes do orgdo,
de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragio exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsivel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.10. A habilitagdo serd verificada por meio dos documentos apresentados, conforme exigidos
no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8.10.1. Sera levado em consideragdo como data para analise da validade da documentagdo de
Habilitagdo e garantia de proposta a data e hora da abertura do certame. No caso de algum
documento estar com suas validades vencidas poderdo ser atualizados na conformidade do art. 64
dalei n® 14.133/21. ‘ '

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no registro
cadastral e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsdveis pela informagio, devendo
proceder, imediatamente, & corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregio
ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A nio observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no
momento da habilita¢do.

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no registro
cadastral serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 DUAS
HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacgio do Agente de
Contratagdo/Comissdo.

8.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagio de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

8.13. A verificagdo no registro cadastral ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relagio ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo
de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior a0 julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagio anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.
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8.14. Apos a entrega dos documentos para habilitagéo, ndo sera permitida a substitui¢dio ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.14.1. Complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

8.14.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisio
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagdo e classificacdo.

8.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragio de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.10.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso pablico os documentos de habilitagio do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitag@io, ap6s concluidos os procedimentos de que trata
o subitem anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdio, € nio como condigdo para
participagdo na licitagdo.

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento ¢ j4 tiver sido encerrada, néio cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado 4 habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apés o julgamento.

9.1. A interposigéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagio ou inabilitagsio
de licitantes, a anulago ou revogagéo da licitag@o, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias fteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata,
(Art. 165, inciso I, Lei n® 14.133).

9.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

9.3.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
9.3.2. O prazo para a manifestag#o da inten¢do de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3.0 prazo para apresentagio das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagio;
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9.3.4. Na hipotese de adogio da inversio de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentagéio das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da
ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisio no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresenta¢dio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacio da interposi¢do do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio recorrida
até que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na sala de
licitagdes, conforme enderego no predmbulo deste edital.

10.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocag?o, para assinar o contrato, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito & contratagio, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021:

10.2. O prazo de convocagiio podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

10.3.  (a) a solicitagéio seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
10.4. (b) ajustificativa apresentada seja aceita pela Administrag@o.
10.5. O contrato sera assinado por meio de assinatura digital ou fisica.

11. DA

SR

11.1. O presente expediente ndo versa sobre registro de precos.

12.1. Comete infragio administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame ou nio entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagio/Comisséo durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
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12.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagio;,
12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital,

12.1.3. Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragio;

10.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declarag@o falsa durante a licitagdo

12.1.5. Fraudar a licitagéo

12.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando: '

12.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

122, Com fulcro na Lein°® 14.133, de 2021, a Administragio podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

12.2.1. Adverténcia;
12.2.2. Multa;
12.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig¢do ou até que seja promovida sua reabilitagio perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.3.  Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:
12.3.1. A natureza e a gravidade da infra¢do cometida.
12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. As circunstincias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragio Piblica;
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12.3.5. A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagGes dos orgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, a contar da comunicagio oficial.

12.4.1. Para as infra¢Ges previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

1120.4.2. Para as infragGes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 € 12.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragio de inidoneidade
para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou nio, 4 penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sangfo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

12.7. A sangio de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se
Justificar a imposigéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5,12.1.6, 12.1.7
e 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 ¢ 12.1.3 que
Justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
Ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo,
descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagio assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do Orgdo ou entidade
promotora da licitagdo, (art. 90, § 5°, Lei n° 14.133).

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandari a instauragio de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagio, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias ateis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual ser4 dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias ateis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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12.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagio da sangdo de declaragio
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagio
de reparagdo integral dos danos causados.

13.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagio
da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame, (art. 164, Lei n° 14.133).

13.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior & data da abertura do
certame.

13.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica,
pelos seguintes meios: via plataforma de disputa onde tramita o processo licitatério.

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nido suspendem os prazos previstos no
certame.

13.5. A concessio de efeito suspensivo a impugnagéo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagio.

13.6. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizag¢do do certame.

14.1. Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo
do certame na data marcada, a sessdo ser4 automaticamente transferida para o primeiro dia qtil
subsequehte, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicag¢do em
contrario, pelo Agente de Contratagio/ Comissio.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observario o
horério de¢ Brasilia - DF.

14.4. A homologagio do resultado desta licitagio ndo implicara direito 4 contratagio.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagio.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagiio de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.
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14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragdo.

i i

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico. '

14.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

1412.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://compras.gov.br/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia.

14.11.2. ANEXO II — Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar, cuja publicagdo
ocorrera apos a contrata¢do nos termos do § 3°,.art. 54, da lei n° 14,133/21.

14.11.2. ANEXO I — Minuta de Tc;rfno de Contrato.

}PEDRA BRANCA-CE, 08 de setembro de 2026

'ANDES CEZAR

a |
o@wﬁo DE DESPESAS
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TERMO DE REFERENCIA

————

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.  Contratagio de PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, conforme CV 972334. nos termos do projeto basico de
engenharia, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 05 (cinco) meses contados do(a) assinatura do
contrato, cabendo prorrogagdo, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagao.

ﬂ 2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudos Técnicos Preliminares/projeto basico de engenharia, apéndice deste
Termo de Referéncia. ‘

2.2. O objeto da contrata¢do estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme
detalhamento a seguir:

D N° item no PCA: 10.27

D) Classe/Grupo: obras e servigos de engenharia.

11§) Id no PNCP: https://pncp.gov.br/app/pca/07726540000104/2026/1

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1 A descrigfio da solugéio como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
” dos Estudos Técnicos Preliminares/projeto basico de engenharia, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Modalidade

4.1. A contratagdo da Empresa apresenta obra comum de engenharia, tendo em vista que seus
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 6, inciso XII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.2, A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletronica, com critério de julgamento por menor prego, nos termos dos artigos 6°, inciso
XXXVII, a), da Lei Federal n® 14.133/2021.

Sustentabilidade
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43, Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigédo
do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis.

Subcontratagio

4.4. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

I E vedada a subcontratagido completa ou da parcela principal da obrigagao.

II.  Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o

contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagdo.

4.5, O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratagdo, caso admitida.

Garaiitia da contratacio

4.6. Sera exigida a garantia da contratagio de que tratam 0s arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.7. Em caso opgio pelo seguro-garantia, a parte adjudicatiria devera apresentd-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.8. A garantia, nas modalidades caugfo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis ap0ds a assinatura do contrato.

49, O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratacio.

Vistoria

4.10. A avaliagio prévia do local de execugdio dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 16:00 horas.

4.11.  Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.12.  Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagio da vistoria.

4.13.  Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo.
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4.14. A ndo realiza¢do da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢les de
desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucio

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
D Inicio da execugdo do objeto: 05 dias da assinatura do contrato;
1) O contratado devera cumprir o que fora disposto em projeto bésico, parte integrante

deste documento.
61 Cronograma de realizag@o dos servigos, conforme estabelece o cronograma fisico-
financeiro.

Local e horario da prestagio dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados conforme projeto, onde estdo dispostas as coordenadas
cartograficas.

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugiio dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substitui¢io quando necessario:

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133. de 2021, e cada parte responderé pelas consequéncias de
sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstincias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢Oes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que 0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

6.4. O Orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunifo inicial para apresentagdo do plano
de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugéio do objeto, do plano complementar de execugéio da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicéveis, dentre
outros.
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Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante
o periodo de execugéo do objeto.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizaciio

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscaliza¢do Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas 4 execuggo do contrato, com a descrigo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

6.12.  Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢éo da execugio do contrato, determinando prazo para a corregio;

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagio
que demandar deciséio ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdio do contrato nas datas
” aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas 4 tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo
contratual.

Fiscaliza¢cio Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuteng¢io das condigdes de habilitagiio
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢do de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario.

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugio do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagio do processo de acompanhamento ¢
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administrag@o.

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugio do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, ¢ anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.21. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes.

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagio para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugéo
dos objetivos que tenham justificado a contratagfio € eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo.

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor competente para
a formalizagio dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliag#o da execugdo do objeto utilizara o Boletim de Medigao, conforme previsto no
contrato, devidamente atestada pela fiscalizag@io contratual e com a assinatura dos respectivos
responsaveis técnicos.

D Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1. ndo produzir os resultados acordados,
2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do
servigo, ou utilizi-los com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.
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Do recebimento

7.2, Ao final de cada etapa da execug@o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

D Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11§ O contratado também apresentara, a cada medig&o, os documentos comprobatérios

da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa
da execugfo contratual, quando for o caso.

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 30 (trinta) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
” das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lein°® 14.133).

1)) O prazo da disposigdo acima serd contado do recebimento de comunicagfo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagiio dos servigos a
que se referem a parcela a ser paga.

1) O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico.

II1) O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater administrativo.

V) O fiscal, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e

administrativo.
V) Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
“ fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do

objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

VI) Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

VII) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo
a fiscalizag3o ndo atestar a Gltima e/ou Unica medigio de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio.
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VII) A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou nica medi¢do de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de
2021)

IX) O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusiio de
todos os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

X) Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicagio das penalidades.

74. Quando a fiscalizagfo for exercida por um tunico servidor, o Termo Detalhado devera

conter o registro, a andlise e a conclusfio acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em

relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios,
” devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apos
a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdio mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

D Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pela fiscalizagdo, no
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execugfio contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

1) Realizar a anédlise dos relatorios e de toda a documentagfio apresentada pela
fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando &
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

” D) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solug3o, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug@o do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.7. O recebimento provisério ou definitivo néio excluiré a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

7.8. O recebimento definitivo da obra pela Administrago nfo eximira o contratado, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdio, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliago do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregio
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identificados, o contratado ficard responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela
reconstrugio ou pela substitui¢do necessaria.

Liquidagao

79.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagéo.

7.10.  Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) adata da emissdo;
¢) os dados do contrato € do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valorapagar;e
“ f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagfo da situagdo, sem 6nus a
contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da
regularidade fiscal, constatada por meio apresentagcdo de certiddes negativas ou, mediante
consulta aos sitios eletrOnicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta para: a) verificar a manuteng¢do das condi¢des
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razo que impega a participagdo em
licitagdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

” 7.14.  Constatando-se, a situa¢@o de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situago ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15.  Nio havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgéos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.16.  Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisio

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
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7.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua
situagdo de cumprimento de requisitos de habilitagdo.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagio
da liquidago da despesa, conforme segio anterior.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicagdo do indice /GP-M FGV de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

720. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia ¢
“ conta corrente indicados pelo contratado.

7.21.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria
para pagamento.

7.22.  Quando do pagamento, sera efetuada a reteng#o tributéria prevista na legislagdo aplicavel.

D Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdio do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a reteng@o tributdria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

” 7.24.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo de pagamento.

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucio

8.2 O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
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Critérios de aceitabilidade de precos
8.3. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagdo.

I. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragéo,
por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos
unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administrag@o, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°
14.133/2021);

Exigéncias de habilitacdo

8.4. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagfo juridica

‘ 8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEL Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.8. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Uni&io e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede.

8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
” do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a matriz

8.11.  Sociedade cooperativa: ata de fundag@o e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12.  Ato de autorizacio para o exercicio da atividade - Decreto de autorizacdo, em se tratando

de empresa estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
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8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidag8o respectiva.

Habilitacdio fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

8.15. Prova de inscri¢dio no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais
¢ 4 Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da
Receita Federal do Brasil € da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17.  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

8.18.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagio de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidago das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.21. Declaragdio de que, em cumprimento ac estabelecido na Lei n.° 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condigfo de aprendiz, a partir de 14

(catorze) anos, em conformidade com o inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133/2021

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢gdo mediante a apresentac@o de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

824. Na forma do que dispde o art. 42 da Lei Complementar n°. 123 de 14.12.2006, a
comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato.

8.25. Paraefeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte,
por ocasido da participacdo neste procedimento licitatorio, deverdo apresentar toda a
Rua: José Joaquim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
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documentagio exigida para fins de comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restriggo.

826. Havendo alguma restrigio na comprovagio da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Gteis, contado a partir do momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogéaveis por igual periodo, a critério da Administragdo
Phblica, para a regularizagio da documentagfio, pagamento ou parcelamento do débito
Qualificagdio Econdmico-Financeira.

8.27. A ndo regularizagdo da documentag¢fo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
na decadéncia do direito & contratagfo, sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste edital,
sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificagéo,
para a assinatura do contrato, nos termos deste edital.

Qualificagdo econdmica financeira

828. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
N 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II;

8.29. Balango patrimenial, demonstragfio de resultado de exercicio e demais demonstragSes
contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, comprovando:

8.30. Quando S.A, balang¢o patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e paragrafo 5°,
da Lei Federal N° 6.404/76).

8.31. Quando outra forma societaria, balango acompanhado de copia do termo de abertura e
de encerramento do Livro Didrio do qual foi extraido (artigo 5°, paragrafo 2°, do Decreto-lei N°
486/69), autenticado pelo 6rgdo competente do Registro do Comércio, devidamente assinado por
profissional reconhecido pelo conselho regional de contabilidade

8.32. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
iguais ou superiores a 1 (um);

8.33.  Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
” habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% valor total estimado da parcela pertinente.

8.34.  Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.35.  Caso aempresa licitante utilize o Sistema Publico de Escritura¢do Digital (SPED), devera
apresentar o balango patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis, considerando-
se as disposi¢Oes das Instrugdes Normativas da Receita Federal do Brasil.

8.36. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverfio atender a todas as
exigéncias da habilitagiio e poderdo substituir os demonstrativos contibeis pelo balango de
abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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Qualificacdio Técnica

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

8.37. Prova de Registro da pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em que conste
responsavel(eis) técnico(s) com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto da
licitagdo, em plena validade.

8.38.  Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagéo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil e/ou no Estado do Ceara.

8.39. Indicagdo do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da
licitagdo, bem como da qualificagio de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos, em conformidade com o disposto no inciso III do art. 67, da Lei N° 14.133/2021,
apresentando, no minimo, o seguinte:

8.40.1. Equipe minima:
a) 01 (um) Engenheiro Civil; ou
b) 01 (um) Arquiteto e Urbanista).

8.40. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagGes objeto da licitagio;

I. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragio formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagio

841.  Apresentar pelo menos 01 (um) ATESTADO OU CERTIDAO DE CAPACIDADE
TECNICA, que comprove(m) ter a licitante capacidade operacional na execuc¢do de servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com as do objeto
ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevancia ou valor significativo,
acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico ou anotagdo/registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) emitida pelo CREA ou CAU.

Para fins da comprovagéo, sdo consideradas parcelas de maior relevancia ou de valor

SAMg,
i

PAGINAS

significativo:

item | cédigo especificagiio unid ?)::::‘::?: q“:x';gi::de
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,

1 12569 |CAMADA DE| M3 209,90 62,97
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 10/2025
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO

2 92396 {INTERTRAVADO, COM BLOCO| M2 901,19 270,35
RETANGULAR COR
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QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.42.  Apresentar profissional Responsdvel Técnico de nivel superior na area de engenharia
civil ou arquitetura ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técmica, com acerve aprovado pela Camara Especializada do CREA da
respectiva modalidade ou CAU, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado servigos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior
com as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevdncia ou de valor
significativo, ndo se admitindo atestado(s) de Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle
Tecnol6gico ou Assessoria Técnicas ou simples ART’s ndo aprovadas pela cdmara especializada

competente:
L. Para fins da comprovagéo, sdo consideradas parcelas de maior relevancia ou de valor
significativo:
) item | cédigo especificaciio unid quantidade | quantidade

or¢amento | exigida
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1 12569 |CAMADA DE| M 209,90 62,97
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_10/2025

EXECUCAO DE PASSEI0O EM PISO
2 92396 |INTERTRAVADO, COM BLOCO| M2 901,19 270,35
RETANGULAR COR

8.43. Justificativa: é fundamental para assegurar a qualificagdo técnico-profissional e técnico-

8.44. operacional exigida pela Lei n° 14.133/21. Com base no artigo 67 da referida lei, a
documentacdo de habilitagdo serd focada apenas nas parcelas que, por seu valor individual
significativo - igual ou superior a 4% do total estimado da contrata¢@o - demandam comprovagdes
especificas de capacidade técnica. Essa exigéncia visa garantir que os prestadores de servigos
possuam a experiéncia e a competéncia necessarias para a execugdo eficaz e segura das atividades,

Q assegurando a qualidade e eficiéncia dos servigos essenciais ao bem-estar da populagdo € a
necessidade da administragdo. Assim, a utilizagdo desses itens criticos ndo apenas estd em
conformidade com as normativas legais, mas também promove uma execug#o contratual eficaz e
responsavel.

8.45. A exigéncia de apresentagdo de quantitativos minimos para os itens de maior relevincia
e valor significativo, guarda respaldo no interesse publico em selecionar a proposta mais vantajosa
e que atenda satisfatoriamente a execugdo do objeto licitado, conforme no Acérdéo n° 3.070/2013
— Plenario - TCU.

8.46. Justificativa para exigéncia de itens de maior relevéncia e valor significativo, observe-se
ao Acorddo 1.339/10 — Plendrio, também do TCU: “. A jurisprudéncia deste Tribunal ¢ unanime
em afirmar que as exigéncias de qualifica¢dio técnica, quer técnico-profissional quer técnico-
operacional, devem recair sobre parcelas que sejam, simultaneamente, de maior relevancia e valor
significativo” (sem grifos no original).
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8.46. A comprovagdo do vinculo do profissional de que trata o subitem 8.43 deste
edital sera feita da seguinte forma:

I Para sdcio, mediante a apresentagdo do contrato social e aditivos;
II. Para diretor, mediante a apresentagdo da ata de eleicdio e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6rgo competente.

118 Se o responsavel técnico ndo for socio e/ou diretor da empresa, a comprovagéo se dara
mediante a apresentag@o da copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) -
devidamente assinada ou Contrato de Prestagéo de Servigo em vigor celebrado de acordo
com a legislagdo civil.

Iv. Declaragiio de compromisso de vinculagdo futura firmada por engenheiro civil ou
arquiteto ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor do
acervo técnico, informando que o mesmo assumird a responsabilidade técnica dos
servigos licitados, caso a licitante se sagre vencedora do certame.

8.47. Com base no artigo 64, inciso I, da Lei n° 14.133/2021, a Prefeitura se reserva o direito
de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informagdes Sociais), para comprovar o vinculo
empregaticio do(s) responsével (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante.

8.48.  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

8.49.  Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagio € o
somatoério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

I. Os atestados de capacidade técnica poderdio ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

1L O licitante disponibilizara todas as informagGes necessarias 4 comprovagio da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que

foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.50. Declaragdo que dispde de todos os equipamentos, veiculos, ferramentas e mio de obra
para o atendimento do objeto desta licitagdo;

8.51. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagio
complementar:

D A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo € que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,

respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;
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1) A declaragdo de regularidade de situag@o do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

I1I) A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestagéo do servigo;

V) O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

V) A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executaréio o contrato;

VI)  Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagdo das trés dltimas assembleias gerais
extraordinarias; €) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sesséo que

“ 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

VII) A qltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
daLein. 5.764,de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
néo foi exigida pelo orgdo fiscalizador

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagio ¢ de RS 770.241,58 (setecentos e setenta mil,
duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos)., conforme custos unitarios
apostos no projeto basico em anexo.

9.2. Em caso de licitagdo para Registro de Pregos, os pregos registrados poderfo ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual redug@o dos pregos praticados no mercado ou de fato
que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

I.  em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos

imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢io
” da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art.
124 da Lei n° 14.133, de 2021;

II.  em caso de criag@o, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos
registrados;

III.  serdo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratagio; ou

IV.  poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagdo.
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10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.  Asdespesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do municipio.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotag@o:

03 03.01

15.451.0332.1.002.0000 4.4.90.51.00

1.701.0000.00

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagéo
da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

PEDRA BRANCA - CE, 08 de setembro de 2026.

NADOR DE DESPESAS
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ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSSAS RUAS NO MUNICIPIO DE
PEDRA BRANCA, conforme CV 972334.

MEMORIAL DESCRITIVO
ART

ESPECIFICACOES TECNICAS
COMPOSICAO DE CUSTOS
MEMORIAL DE CUCULOS
PLANILHA ORCAMENTARIA
CRONOGRAMA
COMPOSICAO DE BDI
ENCARGOS SOCIAIS

PECAS GRAFICAS

CONFORME SE VE ENTRE ASPAGINAS QOY A X ‘?

EUDAS$IO FERNANDES CEZAR
ADOR DE DESPESAS
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o
atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializag8o da Demanda, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solugdes identificadas, fornecendo as
informagOes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratago, nos termos do
§ 1°, art. 18 da lei n® 14.133/2021.

Definigéo e Especificagdo de Necessidades e Requisitos

O presente documento visa analisar a viabilidade da eventual e futura contratagdo de
empresa especializada para execu¢do de obra de engenharia referente a
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE
PEDRA BRANCA, localizada no Municipio de Pedra Branca/CE, em atendimento as
necessidades da populag@o local, com recursos oriundos de convénio firmado junto ao
6rgdo concedente, identificado sob o CV n° 972334. O projeto busca promover a
melhoria da infraestrutura vidria urbana, garantindo trafegabilidade, seguranga viaria,
acessibilidade e mobilidade urbana & populagdo, por meio da execugdo de
pavimentagdo asféltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
sinaliza¢@o viaria horizontal e vertical, além da execucdo de passeios (calgadas)
acessiveis, atuando de maneira direta na melhoria da qualidade de vida e no
desenvolvimento urbano do municipio.

A justificativa para a execugdo da obra baseia-se na necessidade de dotar o Municipio
de Pedra Branca-CE de vias urbanas pavimentadas, seguras e trafegéveis em quaisquer
condi¢des climadticas, corrigindo o quadro de vias sem revestimento asfaltico
1 |adequado, que geram poeira, formagdo de valas e buracos, dificuldade de escoamento
das aguas pluviais e riscos a seguranga de pedestres e veiculos. A obra retine, em um
unico objeto, servigos preliminares (placa de obra, mobilizagdo e desmobilizagfo de
equipamentos, limpeza da area e instalagdes provisdrias de apoio), pavimentagdo
asféltica propriamente dita (pintura de ligac¢do, aplicagdo de CBUQ em camada de
rolamento e transporte de materiais betuminosos e pétreos) e sinalizagdo vidria
horizontal e vertical, além de servigos de passeio (guias/meio-fio, piso intertravado e
piso podotatil de acessibilidade), garantindo solugdo integrada para as vias
contempladas. O municipio tem experimentado demanda crescente por infraestrutura
vidria adequada em razdo do crescimento urbano, fator que eleva a importancia da
implantagdo de pavimentagdo durdvel, segura e de baixa manuteng#o.

A problematica central que motiva a execugdo da obra envolve a existéncia, em
diversas ruas do Municipio de Pedra Branca-CE, de vias sem pavimentag8o asféltica
adequada, o que compromete a trafegabilidade, gera desconforto e riscos aos usuarios,
dificulta 0 escoamento pluvial e prejudica a acessibilidade de pedestres, especialmente
de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, em razio da auséncia ou
precariedade de passeios e de piso tétil de alerta/direcional. As vias hoje existentes ndo
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possuem, em toda a sua extensdo, revestimento asféltico, sinalizagdo vidria adequada
e passeios acessiveis, 0 que demanda projeto de engenharia que integre pavimentagéo,
sinalizagdo e acessibilidade de forma técnica e eficiente.

O impacto positivo da execugdo da obra sera expressivo, refletindo tanto na efetivagéo
de politicas publicas de mobilidade urbana quanto no desenvolvimento direto da
comunidade atendida. Com a execugdo dos servicos — que abrangem servigos
preliminares, pavimentagdo asfaltica em CBUQ (3.498,35 m? de 4rea pavimentada,
com aplicagdo de 209,90 m?® de concreto asféltico e 1,75 t de emulsdo asféltica RR-
2C), sinalizag&o horizontal (1.172,41 m de pintura de eixo viério e 58,05 m? de pintura
de simbolos e textos) e vertical (10 placas de regulamentag&o), além de passeios em
piso intertravado (901,19 m? de passeio e 30,45 m? de pavimento complementar), piso
podotatil de acessibilidade (176,93 m?) e assentamento de guias/meio-fio (744,16 m)
— espera-se a melhoria significativa das condigbes de trafego, seguranga vidria e
mobilidade urbana no Municipio de Pedra Branca-CE. A adogfio de solugio
“ construtiva que prioriza a durabilidade e a baixa manutengdo, referenciada nas tabelas
SEINFRA 028 (sem desoneragéo), SEINFRA/ANP 2026/04, SICRO NOVO 2026/01
e SINAPI 2026/03 (sem desoneragdo), com BDI de 24,03%, contribuird para a
eficiéncia da gestdo plblica municipal.

2 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATA(;AO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL .

2.1. O plano anual de contratagdes fora realizado para o exercicio de 2026, onde o referido
plano consta como ferramenta fundamental para o planejamento estratégico da
administragdo publica, contabilizando-se com do referido plano, conforme publicac¢io
em sitio oficial do municipio, através do link:
https://www.pedrabranca.ce.gov.br/pca.php

2.2. O item que trata o presente ETP, consta no item n° 10.27 do PCA.
‘ 2.3. Id PCA PNCP: 07726540000104-0-000001/2026.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 — As especificagdes técnicas deverdo estar detalhadas no Termo de Referéncia /
Projeto Basico, elaborado em conformidade com o presente estudo técnico preliminar.

3.2 - A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na
sua forma eletronica, com critério de julgamento por menor prego global, nos termos dos
artigos 6°, inciso XXXVIIIL, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n® 14.133/2021.

3.3 - O regime de execug@o da obra serd o de empreitada por prego unitario.

3.4 - A contratagdo tem natureza de servigo comum de engenharia, tendo em vista se tratar
de método padronizado de servigo, cuja execugdo enseja maior complexidade, ou seja,
havendo necessidade de contratagdo de empresa com expertise, e, portanto, enquadra-se
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na defini¢do de servigo comum de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso
XX1, alinea ‘a’, da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.5. Das condigdes de execugio

a) Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinagdes dos
projetos, dos memoriais descritivos e das especificagdes técnicas contidas nos anexos,
a serem atendidas pela contratada. Assim, deverdo ser de primeira qualidade, isentos
de quaisquer defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados, produzidos
de modo a atender integralmente no que lhes couber as especificagdes da ABNT, dos
projetos e anexos, respondendo as exigéncias citadas nas normas sanitarias em
relagdo as especificidades que dizem respeito a mitigagdo do risco sanitario e demais
riscos pertinentes a um estabelecimento assistencial de satide;

b) A contratada devera obedecer as regras estabelecidas no edital de licitagio, termo de
referéncia, projeto bésico, contrato e proposta, bem como 0s seus respectivos
documentos complementares, conforme o caso.

3.6. Das condicoes de execugio
Sustentabilidade em obras de engenharia
3.6.1. Critérios gerais de sustentabilidade:
3.6.1.1. Adesdo ao guia nacional de contrata¢Ges sustentaveis
3.6.1.2. Incorporagdo das dimensdes ambientais, sociais, econdmicas e culturais
3.9.1.3. Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n°
6.938/1981)
3.9.1.4. Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima (Lei n°
12.187/2009)
3.9.1.5. Alinhamento com Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n°
12.305/2010)

3.7. Especificacdes técnicas de sustentabilidade

3.7.1. Uso racional de materiais: dimensionamento das dreas de pavimentagéo

(3.498,35 m?), sinalizagdo (1.172,41 m) e passeio (901,19 m?® conforme os

“ quantitativos estritamente necessdrios apurados na Planilha Or¢gamentaria, evitando
" desperdicios;

3.7.2. Materiais de baixo impacto e alta durabilidade: revestimento em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com emulsdo asfiltica RR-2C, piso
intertravado em bloco de concreto (que dispensa manutenc¢do intensiva e permite
reaproveitamento de pegas), guias/meio-fio em concreto pré-fabricado e sinalizagio
horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de
vidro, de maior durabilidade;

3.7.3. Gerenciamento de residuos: elaboragdo e execu¢do de Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), com destinagfo
adequada de entulhos, sobras de fresagem e embalagens de materiais betuminosos,
conforme Resolugdo CONAMA n° 307/2002;
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3.7.4. Controle de poeira e emissdes: umectagdo das vias durante os
servicos de limpeza e regularizago e cobertura de cagambas no transporte de
materiais, reduzindo a emiss3o de particulados;

3.7.5. Controle de drenagem superficial: execugdo da pavimentagfo com caimento
adequado e preservagéo da funcionalidade dos dispositivos de drenagem existentes,
prevenindo o acimulo de 4gua sobre o pavimento.

3.8. Requisitos Gerais
3.8.1. A obra de pavimentagio asféltica serd executada conforme o estabelecido no edital
e em seus respectivos anexos, nas quantidades especificadas na Planilha Or¢amentaria,
devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Pedra Branca, com recursos do
convénio CV n° 972334,
3.8.2. A empresa contratada serd responsavel por fornecer e instalar todos os materiais e
equipamentos especificados na planilha, tais como: servigos preliminares (placa padro
“ de obra, mobilizagdio e desmobilizagdo de equipamentos em cavalo mecénico com
prancha de 3 eixos, limpeza de piso em érea urbanizada, loca¢do de contéiner
almoxarifado e de contéiner sanitario); pavimentagio asfaltica (emulsdo asfaltica RR-2C,
pintura de ligagio, execugfo de pavimento em CBUQ - camada de rolamento — e
transporte de material betuminoso e de material com caminhfo basculante); sinaliza¢io
horizontal (pintura de eixo viario e de simbolos/textos) e vertical (placas de
regulamentacéo); e passeio (aterro com compacta¢do manual, execugfo de passeio e de
pavimento em piso intertravado, piso podotatil de alerta/direcional, assentamento de
guia/meio-fio, concreto magro para lastro e pintura de meio-fio).
3.8.3. Todos os servigos deverdo ser realizados em estrita conformidade com os principios
de boa prética técnica e atender, rigorosamente, as normas brasileiras aplicaveis a
engenharia civil e rodovidria (ABNT/DNIT). Em caso de divergéncias na interpreta¢do
dos documentos fornecidos, serd adotada a seguinte ordem de prioridade:
3.8.3.1. Em caso de divergéncia entre a especifica¢do da Planilha Or¢amentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Pedra Branca-CE devera ser
consultada;
” 3.8.3.2. Em caso de divergéncia entre projetos com datas diferentes, prevalecera o mais
recente;
3.8.3.3. Em caso de divergéncias no projeto, como entre as cotas dos desenhos € a
representagdo grafica em escala, a Prefeitura Municipal de Pedra Branca-CE devera ser
consultada.
3.8.4. A contratante designard engenheiro e seus prepostos para acompanhar e fiscalizar
as obras, garantindo a conformidade com as fontes de referéncia SEINFRA 028 (sem
desoneragdo), SEINFRA/ANP 2026/04, SICRO NOVO 2026/01 e SINAPI 2026/03 (sem
desoneragfo), utilizadas na composi¢do da Planilha Or¢amentaria, com BDI de 24,03%.

3.9. Requisitos Legais e Normativos que Disciplinam a Execuc&o da Obra

3.9.1. A solugo técnica proposta visa conformidade com as normas aplicéveis a projetos
de pavimentag8o urbana, com foco na qualidade do revestimento asfaltico, na sinalizagfo
vidria e na acessibilidade dos passeios, observando as especificagdes para
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regularizagfo/limpeza da via, pintura de ligagdo, camada de rolamento em
CBUAQ, sinalizagio horizontal e vertical e assentamento do piso podotatil.
3.9.2. A proposta também observa as normas da ABNT e do DNIT pertinentes a
pavimentagdo asféltica, sinaliza¢do viaria e acessibilidade, além das Normas
Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego aplicaveis 4 construgio
civil. A execugdio devera respeitar o BDI de 24,03%, conforme demonstrativo constante
da Planilha Orgamentaria, elaborada com base nas fontes SEINFRA 028, SEINFRA/ANP
2026/04, SICRO NOVO 2026/01 e SINAPI 2026/03.
3.9.3. Seguem listados os atos normativos mais relevantes:
a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos);
b) Lein®5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia;
¢) Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a Anotacdio de
Responsabilidade Técnica (ART);
d) Resolugio CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 — diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil;
€) ABNT NBR 7207 — Terminologia e classificag@o de pavimentagio;
f) ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanos;
g) DNIT 031/2006-ES — Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico — Especificagio de
servigo;
h) Manual Brasileiro de Sinalizag@io de Transito — Volumes I, Il e IV (CONTRAN),
aplicéaveis a sinaliza¢do vertical e horizontal.

3.10 Participacio de consércio

3.10.1. Esta licitagdo nfio permitira a formacgiio de consércios, uma medida considerada
excepcional e que, conforme o art. 15, caput, da Lei n® 14.133/2021, requer justificativa
técnica. A decisdo se baseia na discricionariedade da Administragfio Pablica e na
avaliagdo do objeto licitado, que nfio apresenta a escala ou a complexidade que
justificariam a atuagio conjunta de empresas. Como aponta Marcal Justen Filho,
consorcios nédo sdo incentivados pelo direito brasileiro devido ao risco de praticas
anticompetitivas e a redugo da concorréncia.

3.10.2. A restrig3o visa garantir a qualidade dos servigos, considerando que o objeto da
licitag8o, referente a servigos e obras de engenharia para objeto deste estudo, nio exige
qualifica¢des distintas que justifiquem a formagao de consoércios. Embora a Nova Lei de
Licitagdes (Lei n° 14.133/2021) permita consércios como regra geral, é comum que a
Administragdio Publica os autorize apenas quando o porte ou a complexidade do objeto
requeira tal associagdo, o que nfo ¢ o caso. Dessa forma, a vedagdo busca preservar a
isonomia entre os participantes e assegurar um processo licitatério mais justo e
competitivo.

4- ESTIMATIVA DA DEMANDA

4.1. As quantidades foram mensuradas considerando-se os dados do projeto de
engenharia da pavimentago, conforme memorial de calculo constante do processo
administrativo. O levantamento foi criteriosamente detalhado na Planilha Orcamentaria,
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de forma a ndo haver inconformidades entre as quantidades levantadas e as
quantidades reais a serem executadas.

4.2. A Planilha Or¢camentéria de referéncia foi elaborada conforme levantamento de
quantitativos do projeto, sendo que as unidades dimensionais e os pregos foram obtidos
conforme os indicadores: SEINFRA 028 (sem desoneragdo), SEINFRA/ANP 2026/04,
SICRO NOVO 2026/01 e SINAPI2026/03 (sem desoneragdo), com BDI de 24,03%, com
data-base de 22/04/2026.

4.3. Dentre os principais quantitativos que compdem a demanda, destacam-se: limpeza
de piso em 4rea urbanizada e pintura de ligagdo com emulséo asfaltica RR-2C (3.498,35
m?); execugdo de pavimento em Concreto Asfaltico, camada de rolamento (209,90 m?),
compativel com espessura média de projeto da ordem de 6,00 cm; sinalizago horizontal,
com pintura de eixo vidrio (1.172,41 m) e pintura de simbolos e textos (58,05 m?);
sinalizagdo vertical, com 7 (sete) placas de regulamentagdo R1 e 3 (trés) placas de
regulamentagfo de velocidade (D = 0,60 m); passeio em piso intertravado (901,19 m?) e
pavimento complementar em piso intertravado (30,45 m?); piso podotatil de
alerta/direcional (176,93 m?); assentamento de guia/meio-fio (744,16 m), com pintura de
meio-fio em caiagdo (1.515,99 m); e aterro com compactagfio manual (156,92 m?).

S - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Conforme o inciso V do § 1°, art. 18 da NLL, devera ser elaborado um levantamento de
mercado, a fim proporcionar a opg#o mais vantajosa a administragdo publica;

— As alternativas do mercado;
5.1. Planejamento e Alinhamento com as Praticas de Mercado

5.1.1. O planejamento e a instrugfie do processo licitatorio para a pavimentacdo asféltica
em diversas ruas do Municipio de Pedra Branca-CE estdo em consonancia com as praticas
adotadas no mercado, especialmente no que se refere a identificagdo de metodologias e
padrdes construtivos de pavimentagfo urbana que atendam as necessidades da Prefeitura
Municipal.

5.1.2. A execugdio dos servigos de engenharia faz parte das agdes de expansdo e
qualificacfo da infraestrutura vidria urbana, sendo de grande relevancia para a populagiio
de Pedra Branca-CE, atendendo as exigéncias de mobilidade, acessibilidade e seguranga
no transito.

5.1.3. A execugdo das obras esta alinhada as orientagdes e normas técnicas que regulam
a engenharia rodovidria e civil, bem como aos requisitos estabelecidos pelo 6rgéo
concedente do convénio CV n° 972334, refletidos no projeto e na Planilha Or¢amentria.

5.1.4. Considerando os requisitos definidos e as opg¢des disponiveis no mercado, foram
analisados aspectos de economicidade e eficiéncia, utilizando as fontes oficiais
SEINFRA, SEINFRA/ANP, SICRO e SINAPL Dessa forma, a solugdo que integra

pavimentagéio em CBUQ, sinalizagdo vidria horizontal e vertical e passeio em piso
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intertravado com piso podotatil de acessibilidade atende ao objetivo
esperado de maneira otimizada.

5.2. Opcoes de Solucdes Tecnoldgicas Disponiveis no Mercado

5.2.1. Revestimento asfaltico: CBUQ x tratamento superficial x calgamento em
paralelepipedo

Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ (adotado): vantagens — maior
conforto de rolamento, durabilidade e menor necessidade de manuteng8o, adequado a
trafego urbano continuo; desvantagens — custo de aquisi¢io mais elevado e necessidade
de usina e transporte com controle de temperatura; analise — solug8o mais viavel
tecnicamente, adotada na Planilha Orc¢amentaria (3.498,35 m?, R$ 398.347,53 de
Servigos).

Tratamento superficial (TSD/TST): vantagens — menor custo inicial; desvantagens
— menor vida 1til, maior necessidade de manutengdo periédica ¢ menor conforto de
rolamento; andlise — descartado por nfo atender ao padrdo de durabilidade pretendido
para as vias urbanas contempladas.

Calgamento em paralelepipedo: vantagens — durabilidade estrutural; desvantagens
— menor conforto de rolamento, maior ruido, execugdo mais lenta e escassez de mio de
obra especializada na regifio; analise — descartado por ndo se adequar ao padrio de via
urbana pavimentada pretendido.

5.2.2. Passeio (cal¢ada): piso intertravado x concreto moldado in loco

Piso intertravado em bloco de concreto (adotado): vantagens — facil manuteng®o e
substituigfo pontual de pecas, permeabilidade e execugdo agil; desvantagens — exige méo
de obra qualificada para o assentamento; analise — solug@io adotada na Planilha
Orgamentaria (901,19 m? de passeio e 30,45 m? de pavimento complementar).

Concreto moldado in loco: vantagens — superficie continua; desvantagens — maior
sensibilidade a fissuragfo por retragfo e manuteng@o mais complexa, com necessidade de
substitui¢do de placas inteiras; analise — ndo adotado como solugfio principal para os
passeios do projeto.

5.2.3. Acessibilidade: piso podotatil de concreto X piso podotatil emborrachado

Piso podotatil de concreto assentado sobre argamassa (adotado): vantagens — maior
durabilidade e resisténcia ao trafego de pedestres e compatibilidade com o piso
intertravado; desvantagens — custo unitario superior ao similar cerimico; analise —
solugdo adotada na Planilha Or¢amentéria (176,93 m?), atendendo 8 ABNT NBR 9050.

Piso podotatil emborrachado/adesivado: vantagens — menor custo de aquisigfo;
desvantagens — menor durabilidade em ambiente externo e risco de descolamento sob
exposi¢éo solar direta; andlise — descartado para aplicagdo externa no presente projeto.

5.2.4. Sinalizagdo horizontal: tinta acrilica retrorrefletiva com aplicagdo mecénica
X tinta convencional

Tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagio
mecdnica com demarcadora autopropelida (adotada): vantagens - maior
retrorrefletividade e visibilidade noturna, maior durabilidade; desvantagens — custo
unitario superior; andlise — adotada na Planilha Orgamentaria (1.172,41 m de pintura de
eixo vidrio).

Tinta convencional sem microesferas retrorrefletivas: vantagens — menor custo;
desvantagens — baixa retrorrefletividade noturna e menor vida 1til; andlise — descartada
por comprometer a seguranga viaria noturna.
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5.3. Solucoes e Regimes de Execu¢io
5.3.1. Possibilidade de atendimento por meios proprios

5.3.1.1. Considerando a complexidade técnica envolvida na execugdo de obra que
compreende desde servigos preliminares até a pavimentagfo asféltica, a sinalizagfo vidria
e a execugdo de passeios, 0 Municipio de Pedra Branca-CE néo dispde, em seu quadro de
servidores, de méo de obra especializada em quantidade suficiente, tampouco de usina de
asfalto, maquinario pesado e equipamentos de sinalizagfio vidria proprios aptos &
execucdo integral da obra.

5.3.1.2. A elaborag#o do projeto basico e da Planilha Orgamentaria (com base nas tabelas
SEINFRA, SEINFRA/ANP, SICRO e SINAPI) foi efetuada para dar suporte técnico a
contratagfo, garantindo que as especificagdes de materiais atendam aos padrées de
qualidade e seguranga exigidos.

5.3.1.3. Conclui-se, portanto, pela necessidade de contratagéio de empresa especializada
para a execucdio da obra, a fim de garantir a eficiéncia técnica, a seguranga viaria e a
qualidade da execu¢8o necessarias, otimizando a aplicago dos recursos publicos e
assegurando o cumprimento do cronograma fisico-financeiro.

5.3.1.4. Apesar da necessidade de contratagio de empresa especializada, ndo se faz
necessaria a realizagdo de audiéncia publica, uma vez que o objeto possui critérios
técnicos bem definidos, projeto de engenharia elaborado e valores de mercado
estritamente referenciados, seguindo as praticas consolidadas da construgédo civil e da
pavimentacdo rodovidria/urbana.

5.3.2. Regime de execuciio “Empreitada por preco unitirio”

5.3.2.1. O regime de empreitada por prego unitério € definido na Lei n° 14.133/2021 como
regime de contratagdo da execugfio da obra ou do servigo em que o prego é fixado por
unidade determinada. A remuneragfo da contratada é estabelecida em fung#o dos servigos
efetivamente executados, de modo que os contratantes ndo assumem grandes riscos em
relagfio a eventuais diferengas de estimativas de quantitativos.

5.3.2.2. Tal regime é mais apropriado para os casos em que no se conhecem, de antem#o,
com alto nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra ou servigo. A execu¢do das
unidades se dar4 de acordo com a necessidade observada, com a realizagdo de mediges
periodicas para quantificar os servigos efetivamente executados.

5.3.2.3. Havendo diferenga entre os quantitativos inicialmente previstos na Planilha
Or¢amentdria e os quantitativos efetivamente necessarios, a remuneragdo devida a
contratada devera ser ajustada (reduzida ou majorada) a fim de refletir os quantitativos
reais.

5.3.2.4. Esse regime deve ser adotado em face da imprecisdo inerente & prépria natureza
do objeto, sujeito a variagdes — especialmente nos quantitativos de terraplenagem,
regularizagfio de subleito, area efetiva de aplicagdo de CBUQ, extensdo de meio-fio e
sinalizag80 — por fatores supervenientes ou nfio totalmente conhecidos na fase de
planejamento, como é tipico em obras de pavimentagfio, restauragdo de vias e
infraestrutura urbana.
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5.4. Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia”

5.4.1. O objeto deste estudo é a execugdo objeto deste estudo, utilizando a metodologia
de construgo convencional. O projeto tem a natureza de obra de engenharia e se enquadra
em obras comuns de engenharia conforme alinea "a" do inciso XXI, do artigo 6° da Lei
n® 14.133/2021.

5.4.2. Considerando os aspectos do projeto de engenharia para execuggo da construgéo,
caracteriza-se a obra como Obra Comum de Engenharia, levando-se em conta que:

I. Os servigos a serem realizados possuem um nivel reduzido de complexidade técnica;
I1. Esses servigos s@o comumente executados pela Administragdo Publica;

III. Os métodos construtivos, os equipamentos e o0s materiais empregados s&o
amplamente utilizados no setor;

IV. Os critérios de desempenho e qualidade sdo avaliados com base em especificagdes
técnicas padrio;

V. Hé uma variedade de empresas qualificadas e capazes de participar do processo
licitatorio.

5.5. Forma de selecéio do fornecedor e modalidade de licitacdo
5.5.1. A anélise abrange aspectos técnicos, econdmicos e logisticos, garantindo a melhor
opg¢do para a execugdo do projeto.
5.5.2. E sabido que, para a contratagio do objeto pretendido, considerando o valor
estimado, hd formas distintas de modalidades licitatorias, nos moldes da Lei n°
14.133/2021, incluindo dispensa de licitagdo de pequeno wulto, pregdo eletrdnico e
concorréncia eletronica.
5.5.3. A dispensa de licitagdio de pequeno vulto nfio se aplica ao caso em questdo devido
ao valor estimado preliminarmente para a execugdo da obra.
5.5.4. O pregéo eletronico, modalidade voltada & aquisi¢do de bens e servigos comuns,
néo se aplica ao caso em questdo devido ao enquadramento do objeto como obra comum
de engenharia.
5.5.5. O Sistema de Registro de Pregos (SRP), indicado para contratagdes recorrentes,
também néo se aplica ao presente caso, tratando-se de obra de execugo unica.
5.5.6. A concorréncia eletrdnica, regida pelo art. 2°, inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021,
caracteriza-se como modalidade de licitagdo, sendo definida no art. 28, inciso II, da
referida lei como adequada para contratagdo de obras e servigos comuns de engenharia.
5.5.7. Na concorréncia, a disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados, desde
que comprovem o preenchimento dos requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo
edital, sendo indicada para obras de engenharia conforme o conceito estabelecido no art.
6°, inciso XII, da Lei n® 14.133/2021.
5.5.8. Neste caso, a modalidade licitatéria adotada sera a Concorréncia, devido as
especificidades técnicas envolvidas na execugéo da pavimentagdo asfaltica — obra que
reune diferentes tipologias construtivas (pavimentagio, sinaliza¢do horizontal e vertical
e passeios) — demandando nivel de conhecimento técnico especializado e capacidade
operacional compativel com a diversidade de servigos envolvidos.
5.5.9. A execugdo da obra requer, ainda, atengfio especial quanto & durabilidade e a
seguranga vidria, uma vez que a via estara sujeita a trafego intenso de veiculos e pedestres.
O projeto prevé revestimento em CBUQ), sinalizagfo retrorrefletiva e piso podotatil de
acessibilidade, garantindo a perenidade do investimento publico e a seguranga dos
usudrios. Essas exigéncias técnicas justificam o enquadramento como obra de engenharia
Rua: José Joaguim de Souza, 10 - Centro, Pedra Branca - CE, 63.630-000
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de relevancia significativa, requerendo sele¢fio criteriosa das empresas

envolvidas por meio da modalidade de concorréncia.

5.5.10. Cumpre informar, ainda, que a Lei n° 14.133/2021, em seu art. 29, determina que
a concorréncia siga o rito procedimental comum, contemplando as fases preparatéria, de
divulgacfio do edital, de apresentagtio de propostas, de julgamento, de habilitagdo,
recursal e de homologag#o, rito que seré rigorosamente observado para a viabilizagdo da
contratag8o, assegurando a transparéncia e a eficiéncia na aplicagio dos recursos para a
execugo da pavimentago asfaltica em Pedra Branca-CE.

S.6. Do critério de julgamento: “menor prego global”

5.6.1. A modalidade de concorréncia eletrbnica para contratagdo de bens e servigos
especiais, assim como obras e servigos comuns e especiais de engenharia, pode utilizar
diversos critérios de julgamento, conforme estabelecem os termos do Art. 6°, inciso
XXXVIII, da Lei n° 14.133/21, como menor prego, melhor técnica ou conteudo artistico,
maior retorno econdmico ou maior desconto.

5.6.2. Esses critérios séo definidos com o objetivo de considerar todo o ciclo de vida do
contrato, de forma a escolher a proposta que ofereca o melhor resultado para a
Administra¢@io Pdblica. O critério de menor preco, frequentemente, adotado por ser o
mais vantajoso, pois aumenta a competitividade entre as empresas participantes e
assegura que a proposta vencedora atenda aos requisitos do edital com o menor custo
possivel, resultando em economia para a Administragdo Publica.

5.6.3. A configuragdo adotada ¢ a forma de concorréncia eletrénica, modo de disputa
aberto, do tipo Menor Pre¢o Global, regime de execugio Empreitada por Preco
Unitério.

5.6.4. A contratagio em comento ndo tem carater continuado, devendo ter a duragfio
definida a partir do cronograma de execugfo e dos procedimentos inerentes & gestfio e
fiscalizagdo contratual, com recebimentos provisério e definitivo das etapas da obra.
5.6.5. Em conclusfo, a estratégia adotada € adequada e promissora, promovendo a efetiva
execugdo das obras € o atendimento das necessidades de mobilidade e seguranga viaria
da populaggo.

5.7. Adequaciio entre a soluciio escolhida e o potencial em atender a necessidade

5.7.1. A solugfio escolhida, fundamentada na execugfio de pavimentagfio asfiltica em
CBUQ, sinalizag#o viaria horizontal e vertical ¢ passeios em piso intertravado com piso
podotatil de acessibilidade, demonstra estratégia que equilibra funcionalidade,
durabilidade e economicidade, caracteristicas essenciais para atender & demanda de
mobilidade urbana de Pedra Branca-CE.

5.7.2. A modalidade de licitagfio adotada — Concorréncia Eletrénica — foi selecionada
por ser a mais adequada as caracteristicas da obra, considerando a abrangéncia das
intervengdes, que envolvem desde servigos preliminares até sinalizagdo vidria e passeios,
garantindo processo competitivo e transparente.

5.7.3. A utilizag8o do critério de julgamento Menor Prego Global reflete a busca por
otimizag#o dos recursos publicos, sem comprometer a qualidade dos materiais
especificados na Planilha Or¢amentdria, elaborada com as fontes SEINFRA,
SEINFRA/ANP, SICRO e SINAPI, com BDI de 24,03%.
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5.8. Adequagio da forma de modalidade de licitagfio, forma de disputa

e do critério de julgamento

5.8.1. A escolha da modalidade de licitagdo Concorréncia Eletronica mostra-se adequada
a complexidade técnica da obra, que consiste na execugdo integral de pavimentagdo
asfaltica com multiplas frentes de servigo. Esta modalidade permite ampla participagio
de empresas especializadas em obras de pavimentagio e infraestrutura vidria,
assegurando que as propostas sejam competitivas e que a Administragéio Publica obtenha
a melhor oferta em termos de qualidade executiva e seguranga.

5.8.2. O modo de disputa adotado — Aberto — ¢ igualmente apropriado, pois promove a
transparéncia e a competitividade por meio da apresentagdo de lances sucessivos,
facilitando a obteng&o de proposta economicamente vantajosa para o municipio de Pedra
Branca.

5.8.3. O critério de julgamento escolhido — Menor Prego Global — € particularmente
adequado para este tipo de obra de engenharia, na qual a precisdo do orcamento e a
definigéo clara das especificagdes técnicas (como a drea de pavimentagdo de 3.498,35 m?,
a extensdo de sinalizagdo de eixo vidrio de 1.172,41 m e o passeio em piso intertravado
de 901,19 m?) sdo cruciais. Este critério garante que a proposta vencedora atenda aos
requisitos rigorosos do projeto e oferega o melhor valor pelo custo total da intervengao.
5.8.4. A combinagéo da modalidade de licitag@o por Concorréncia Eletrdnica, do modo
de disputa aberto e do critério de julgamento por Menor Prego Global assegura que o
processo seja conduzido de maneira transparente, promovendo a selego de fornecedores
qualificados para lidar com obras que exigem rigor técnico.

5.8.5. Em conclusédo, a modalidade de licitagio, a forma de disputa e o critério de
julgamento foram escolhidos de maneira a alinhar-se perfeitamente com as necessidades
do projeto € com a Lei n° 14.133/2021, essencial para garantir que a pavimentagio
asfaltica em diversas ruas do Municipio de Pedra Branca-CE seja executada com rigor
técnico, dentro dos prazos estabelecidos, gerando o méximo beneficio para a populagfo.

5.9. Metodologia de Pesquisa
A pesquisa de mercado foi realizada através das seguintes fontes:

¢ Consulta a Contratos Similares: Andlise de contratos e atas de registro de pregos
de servigos de obras de construgdo realizados em municipios da regido/estado.

¢ Sistemas de Custos Referenciais: Analise de dados de tabelas oficiais como
mencionado.

5.10. Analise dos Precos Coletados

5.10.1. A determinagéo do valor estimado baseou-se na analise de fonte de prego especifica
e detalhada, ja disponivel no processo administrativo da Prefeitura Municipal de Pedra
Branca:

* Fonte Principal: Planilha Or¢gamentéria Especifica (Orgamento Basico), elaborada
com base nas Tabelas SEINFRA 028 (sem desoneragdo), SEINFRA/ANP 2026/04,
SICRO NOVO 2026/01 e SINAPI 2026/03 (sem desonerag#o);
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* Hierarquia Legal: esta fonte ¢ considerada robusta e¢ atende aos
requisitos de comprovagdo de prego por utilizar bases de referéncia oficiais e
composigdes detalhadas.

5.10.2. Os valores foram extraidos diretamente da Planilha Orgamentaria anexa ao
processo, que ja incorpora o Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) de 24,03%.

5.10.3. O Levantamento de Mercado, realizado com base na Planilha Or¢amentaria
especifica do projeto, conclui que:

1. O Pregco Maximo Aceitavel e valor de referéncia para a execu¢do da pavimentagio
asfaltica € de R$ 770.241,58 (setecentos e setenta mil, duzentos e quarenta e um reais e
cinquenta e oito centavos), conforme Cronograma Fisico-Financeiro;

2. Este valor seré o teto para as propostas na fase de lances da licitagfo, assegurando que
“ o municipio contrate o empreendimento de alta qualidade por um prego justo,
previamente validado por meio de uma composig@o de custos técnica.

5.11. Prospec¢ao de Potenciais Concorrentes

O mercado cearense de construgéio civil foi prospectado através da andlise de
editais recentemente publicados para servigos similares em portais como o do TCE-CE e
através do Portal Nacional de Contratagdes Publicas, garantindo a identificag¢io
potencialidade com histérico de realizag@io de procedimentos administrativos para
projetos para 6rgéos publicos. Essa prospecgio reforga a viabilidade e a competitividade
do processo licitatorio.

Munigipio Maodalidade Link Fonte
Ubajara CONCORRENCIA | 07735541000107-1-000090/2025 PNCP
Nova Russas CONCORRENCIA | 07993439000101-1-000014/2025 PNCP
Pedra Branca CONCORRENCIA | 07726540000104-1-000085/2026 PNCP
5.12. Analise de Viabilidade Técnica
“ 5.12.1. A contratagfio ¢ tecnicamente vidvel. A execugfio da pavimentago asfaltica em

diversas ruas do Municipio de Pedra Branca-CE € vista como instrumento fundamental
para fortalecer a infraestrutura vidria municipal e ampliar a capacidade de mobilidade e
seguranga no transito da comunidade local.

5.12.2. O projeto e a Planilha Or¢amentaria detalham as especificagdes técnicas da obra
— incluindo servigos preliminares, pavimentagdo asfaltica em CBUQ, sinalizagdo
horizontal e vertical e passeios em piso intertravado com piso podotatil — o que valida a
proposta como conjunto de solugdes necessarias e eficientes para sanar o déficit de
infraestrutura viéria identificado.

Justificativa Econdémica

* Disponibilidade de materiais ¢ méo de obra: materiais para obras de pavimentagio
(agregados, ligantes asfélticos, blocos de concreto intertravado, guias pré-moldadas)
€ mio de obra especializada sdo acessiveis na regido do Sertéo Central, o que otimiza
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custos de transporte e logistica, além de fomentar o emprego € a
economia no municipio de Pedra Branca;

» Padronizagdo e eficiéncia: a abordagem construtiva referenciada pelas tabelas
SEINFRA, SEINFRA/ANP, SICRO e SINAPI permite execugfio técnica precisa €
segura, facilitando o gerenciamento do projeto e assegurando o cumprimento dos
prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, com BDI de 24,03%.

Conclusio

O levantamento de mercado para a execugdo da pavimentagdo asfiltica revela cendrio
técnica e administrativamente vidvel, apresentando oportunidades significativas para a
melhoria da infraestrutura vidria e o fortalecimento das politicas de mobilidade urbana do
municipio. A implementa¢do desta obra permitira consolidar Pedra Branca-CE como
referéncia regional em infraestrutura vidria, garantindo vias modernas, seguras e
funcionais para toda a populagio atendida.

5.13 - IDENTIFICACAO DAS SOLUCOES

Id Descrigéio da solucdio (ou cendrio)

PAVIME;NTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO
 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, conforme CV 972334.

!

1

61-'§ES'TIMATIVA DE VALOR

a) O Valor Total estimado para a execugdo dos servigos é RS 770.241,58 (setecentos
e setenta mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

6.1 - CALCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE

6.1.1. Nos documentos anexos, encontram-se as principais ferramentas e dados para a
“ anélise completa do projeto a ser implementado:

a) Planilha Orgamentdria: Esta planilha detalha todos os custos previstos para a realizagdo
do projeto, garantindo uma visio clara e precisa sobre os recursos necessarios para cada
etapa. Inclui desde materiais até custos de mo de obra e outros necessarios a execuggo.

b) Memoria de Célculo: Fornece uma explica¢do detalhada sobre os cdlculos realizados
para chegar aos valores dispostos na planilha orcamentaria. Esse documento & crucial
para entender os fundamentos de cada estimativa e como os totais foram obtidos.

¢) Cronograma Fisico-Financeiro: Apresenta o planejamento temporal do projeto,
correlacionando as etapas fisicas com os desembolsos financeiros previstos. Permite o

acompanhamento do progresso do projeto e dos fluxos de caixa associados, garantindo o
controle sobre investimentos e prazos.

d) Relatério de Composi¢des de Custos e Demonstrativos de BDI: Descreve as
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composigdes de custos utilizadas para a precificagfo de servigos e insumos.
Este relatério detalha as variaveis consideradas para cada composi¢éo, como tempo de
execucdo, consumo de materiais e utilizagdo de equipamentos, proporcionando
transparéncia e fundamentando a formag#o de pregos.
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Esses anexos sdo fundamentais para garantir a transparéncia, eficiéncia e eficicia na
execugdo do projeto, permitindo uma gestdo financeira estruturada e baseada em dados
concretos. Eles possibilitam um acompanhamento detalhado, facilitando a tomada de
decisBes informadas e o ajuste de estratégias conforme necessario.

Resumo do orgamento:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS % VALOIC‘ gﬁ:ﬁ (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 4,48 34.473,88
2 | PAVIMENTAGAO ASFALTICA 63,76 491.168,03
3 PASSEIO 27,21 209.606,67
4 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 4,54 34.993,00
VALOR TOTAL DA OBRA (COM BDI 24,03%) 100,00 770.241,58
Detalhamento do item 2 — Pavimentac¢3o Asfiltica:
SUBITEM DESCRICAO VALOR (RS) - COM BDI
2.1 Material (emulsgo asfaltica RR-2C) 6.431,92
2.2 Servigos (pintura de ligac#io e execu¢fio de CBUQ) 398.347,53
2.3 Transporte (material betuminoso e caminhio basculante) 68.674,84
24 Sinaliza¢3o (horizontal e vertical) 17.713,74
7- DEsccho DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. O presente estudo, como ja mformado, refere-se a contratag:ao de empresa
especializada em servigos de engenharia necessdrios & execugfio da pavimentagdo
asfaltica em diversas ruas do Municipio de Pedra Branca, incluindo mfo de obra,
equipamentos € materiais necessarios, conforme condi¢Bes e especificagdes constantes
nos documentos anexos. As descri¢des detalhadas das solugdes estdo previstas no
Memorial Descritivo e nos demais documentos anexos.

7.2. A descrigdo da solugfio como um todo abrange a prestagio de servigo para execugo
de obra de infraestrutura viaria urbana, com disponibiliza¢do de mfo de obra, materiais e
equipamentos adequados & execugdo dos trabalhos.

7.3. A Descrigéo da Solug@o como um Todo para a pavimentaggo asfaltica em diversas
ruas do Municipio de Pedra Branca-CE ¢ dada pela totalidade dos servigos, materiais e
sistemas que compdem o escopo da obra, conforme detalhado no or¢amento consolidado.
A solugfio completa engloba as seguintes macroetapas e componentes:
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Componentes Técnicos da Solugio
1. Servigos Preliminares

Fornecimento e instala¢@o de placa padrdo de obra, mobilizagdo ¢ desmobilizag¢do de
equipamentos em cavalo mecénico com prancha de 3 eixos, limpeza de piso em area
urbanizada e locagdo de contéineres para almoxarifado e para instalages sanitarias,
garantindo a estrutura de apoio necessaria a execugéo dos servigos.

2. Pavimentag¢fo Asféltica

Aplicagdo de emulsdo asfaltica RR-2C como material de imprimagio/ligago, execugio
da pintura de ligagdo sobre a 4rea a ser recapeada (3.498,35 m?), execugo de pavimento
com aplica¢fo de Concreto Asfaltico em camada de rolamento (209,90 m?) e transporte
do material betuminoso e dos agregados/mistura até o local de aplicagdo com caminhdo-
tanque distribuidor e caminh&o basculante.

3. Sinalizagfo Vidria

Sinalizagfo horizontal, com pintura de eixo vidrio sobre asfalto com tinta retrorrefletiva
a base de resina acrilica com microesferas de vidro (1.172,41 m) e pintura de simbolos €
textos (58,05 m?); e sinalizagfo vertical, com fornecimento e implantac¢do de placas de
regulamentagio em ago com pelicula retrorrefletiva (7 placas R1 ¢ 3 placas de velocidade
D = 0,60 m).

4. Passeio (Calgada) e Acessibilidade

Aterro com compacta¢do manual (156,92 m?®), execugfo de passeio em piso intertravado
com bloco retangular de 20 x 10 cm e espessura de 6 cm (901,19 m?), pavimento
complementar em piso intertravado com espessura de 10 cm (30,45 m?), piso podotatil de
alerta/direcional assentado sobre argamassa (176,93 m?), assentamento de guia/meio-fio
em concreto pré-fabricado (744,16 m) sobre lastro de concreto magro (12,38 m?) e pintura
de meio-fio com tinta branca a base de cal — caiag¢do (1.515,99 m).

5. Administra¢do Local de Obra

Estrutura de gestdo, fiscalizacdo e apoio administrativo durante toda a execugdo
contratual, assegurando o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e das
especifica¢des técnicas do projeto.

Resumo dos Custos e Gestiio

A execugdo da obra prevé a mobilizagfo inicial (investimento de R$ 34.473,88 em
servigos preliminares) € o cumprimento rigoroso das especificagdes técnicas do projeto.
O orgamento utiliza BDI de 24,03%, aplicado sobre os custos unitarios referenciados nas
tabelas oficiais SEINFRA 028, SEINFRA/ANP 2026/04, SICRO NOVO 2026/01 e
SINAPI 2026/03.

Esta solug@o técnica assegura que a pavimentag#o asféltica nfio apenas cumpra seu papel
de expansdo e qualificagio da infraestrutura viaria, mas se torne intervengdo publica

resiliente, moderna e totalmente adaptada as necessidades de mobilidade da populagéo de
Pedra Branca-CE.

7.4. Onde os objetivos sio:
Objetivo Geral
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CNPJ: 07.726.540/0001-04
E-mail: gabinete@pedrabranca.ce.gov.br | Tel.: (835) 9 9663-0465



SORA "’%
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

UNIDOS NO TRABALMHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO

Promover a melhoria da infraestrutura viaria urbana do Municipio de
Pedra Branca-CE, por meio da execugdo de pavimentagdo asfaltica em diversas ruas, com
recursos do convénio CV n° 972334, visando garantir vias adequadas, seguras e de baixa
manutencdo para o trafego de veiculos e pedestres, reduzir o déficit de infraestrutura
vidria no municipio e oferecer intervengéo publica que suporte o desenvolvimento urbano
e a mobilidade da populag@o local.

Objetivos Especificos

» Executar pavimentagfo asfaltica em CBUQ nas vias contempladas, utilizando
métodos convencionais de engenharia rodovidria, garantindo trafegabilidade
adequada durante todo o ano;

» Implantar sinalizag@o viaria horizontal e vertical, assegurando a organizagio do
trafego, a seguranga de motoristas e pedestres e a conformidade com o Cédigo
de Tréansito Brasileiro;

” » Executar passeios em piso intertravado com piso podotatil de alerta/direcional,
garantindo acessibilidade e seguranga a circulagdo de pedestres, inclusive
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida;

 Assegurar durabilidade e baixa manuteng&o, adotando revestimento em CBUQ,
piso intertravado e guias/meio-fio em concreto pré-fabricado, reduzindo os
custos futuros de manutengo vidria;

+ Fomentar o desenvolvimento socioecondmico local, gerando empregos diretos e
indiretos durante as etapas de execugio da obra, priorizando a movimentagéo da
economia em Pedra Branca-CE.

8- JU, STIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

8.1. De acordo com o art. 40, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, o parcelamento do objeto em
uma licitagdo deve ser evitado quando condigOes estratégicas, técnicas ou econdmicas
assim o justificarem, especialmente quando a divis&io puder comprometer a economia de
” escala ou a integridade logistica e técnica da obra.

8.2. Para o projeto de pavimentag@o asféltica em diversas ruas do Municipio de Pedra
Branca-CE, a anélise técnica sugere que o parcelamento resultaria em complexidade
excessiva e potencial comprometimento da funcionalidade da intervengdo. A execugio
envolve interdependéncia critica entre servigos preliminares, pavimentagdo asféltica,
sinaliza¢@o vidria e execugéo de passeios, uma vez que a sinalizagdo e os passeios sdo
complementares e sequenciais & pavimentagéo de cada trecho. A divisdo desses servigos
entre diferentes contratadas criaria riscos elevados de incompatibilidade de cronograma,
conflitos de interfaces técnicas e atrasos, superando quaisquer beneficios de eventual
fragmentag@o da competigo.

8.3. Considerando o carater integrado do projeto (financiado por meio do CV n° 972334),
a deciséio é pela NAO ADOGCAO DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no
alto risco operacional de segmentar as fases construtivas de uma obra viaria interligada,
0 que elevaria os custos de mobilizagdo, dificultaria a fiscalizagfo técnica e fragmentaria
a responsabilidade civil e técnica sobre a obra. Optou-se por manter o objeto como
contrato Gnico, para garantir a coeréncia do conjunto construtivo, a responsabilidade
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unificada sobre as garantias e a qualidade final da obra.

8.4. Esta decisdo alinha-se aos preceitos do art. 40, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, garantindo
que a gestdo do contrato permaneca eficaz e que os objetivos de seguranga viaria,
funcionalidade e durabilidade do projeto sejam integralmente mantidos, assegurando a
perfeita execug@o de todos os itens previstos na Planilha Or¢camentéria, que utiliza as
referéncias SEINFRA 028, SEINFRA/ANP 2026/04, SICRO NOVO 2026/01 e SINAPI
2026/03, com BDI de 24,03%.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE

9.1. Pretende-se com a execugdo do objeto, pretende-se atendimento ;‘1 populacﬁo local,
no que diz respeito a infraestrutura na area de urbanizago.

9.2. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos em Termos de Economicidade

* Redugdo de custos com manutengdo corretiva: com a utilizagdo de revestimento em
CBUQ, piso intertravado nos passeios e guias/meio-fio em concreto pré-fabricado,
espera-se reduzir os custos futuros com reparos e manuteng3o das vias, minimizando a
necessidade de intervengdes constantes e gerando economia a longo prazo para o erario
municipal;

* Redugdo de custos operacionais e de manutengfio veicular: a pavimentagdo asfaltica
adequada reduz o desgaste de veiculos e o consumo de combustivel decorrentes do
trafego sobre vias sem revestimento, beneficiando indiretamente a populagio e o
comércio local,

* Ampliagdo da mobilidade urbana: a execugfo da pavimentagao, sinalizagio e passeios
em diversas ruas de Pedra Branca-CE atua como indutor de desenvolvimento urbano,
consolidando infraestrutura viaria moderna e otimizando a prestagdo do servigo publico,
projetando imagem de exceléncia na gestdo municipal;

¢ Otimizagdo do investimento publico via padronizagdo: a utilizagio de tabelas de
referéncia oficiais (SEINFRA, SEINFRA/ANP, SICRO e SINAPI) e o critério de
Jjulgamento pelo Menor Prego Global garantem que os recursos do convénio CV n°
972334 sejam aplicados de forma otimizada, evitando desperdicios e assegurando que
os quantitativos de materiais sejam rigorosamente medidos e aplicados;

* Durabilidade dos materiais: a especificagdo de pavimentagdo em CBUQ sobre pintura
de ligagdo, piso intertravado assentado sobre base adequada e sinalizagéo retrorrefletiva
de alta durabilidade previne desgaste precoce, reduzindo gastos futuros com
manutengéo.

Conclusio

A execuglo da pavimentagdio asféltica em diversas ruas de Pedra Branca-CE deve ser
compreendida como decisdo estratégica de infraestrutura vidria que gera economicidade real.
Com a implementag@o de materiais duraveis e solugdo técnica adequada, o projeto garante a
sustentabilidade financeira do investimento e promove o desenvolvimento socioeconémico da
comunidade de forma duradoura.
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10 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE ACELEBRACAO DO CONTRATO S

10.1. Providéncia que serd necessaria pela Administragdo para iniciar a execugdo do
objeto.

a) Definir local de canteiro de obra;

10.2. Ademais, para que a pretendida contratag@io tenha sucesso, € preciso que outras
etapas sejam concluidas, quais sejam:

a) Elaboragio de minuta do edital;
b) Realizag8o de certificagdo de disponibilidade or¢amentdria;
c) Designagdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contrata¢do
(conforme o caso);
d) Elaboragdo de minuta do contrato;
“ €) Encaminhamento do processo para andlise juridica;

f) Analise da manifestag8io juridica e atendimento aos apontamentos constantes no
parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) Publicagdo e divulgagdo do edital e anexos;

h) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagdio, caso
aplicével;

1) Realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;

j) Realizag¢8o de empenho; e

k) Assinatura e publicagio do contrato.

11 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES'

11.1. Este estudo identificou a possivel necess1dade de contratac;oes correlatas, tais
como manuten¢do periddica da sinalizagdo horizontal e vertical, reparos pontuais no
pavimento asféltico (recapeamento/tapa-buraco) e manuteng¢do de guias/meio-fio e

“ passeios, a serem avaliadas conforme a necessidade observada nas a¢des de gestio da
malha vidria pela Prefeitura Municipal.

11.2. Em caso de contratagdio similar ou correlata, deverfio essas contratacdes
obedecer ao grau de prioridade da contratagfo principal.

12 - DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. Descri¢8io de Possiveis Impactos Ambientais ¢ Medidas Mmgadoras para a
Execugdio da Pavimentag@o Asfaltica
1. Geragéio de Residuos Sélidos da Construgéo Civil (RCC)

* Impacto: o processo construtivo gera volumes de entulho, restos de fresagem,
embalagens de emulsdo asfaltica e sobras de materiais (concreto, blocos
intertravados), que, se descartados incorretamente, podem degradar o solo do
entorno;
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* Medidas mitigadoras: implementar o Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgéio Civil (PGRCC), com triagem na fonte e destinag@o dos
materiais para bota-fora licenciado ou centros de reciclagem; reutilizar, quando
tecnicamente vidvel, o material fresado como camada de reforgo ou reaterro.

2. Movimentagdo de Terra e Regularizagido do Subleito

* Impacto: os servigos de limpeza, regularizagdo e preparagéo da via podem causar
erosdo pontual e alteragio tempordria do solo na area de intervengfo;

* Medidas mitigadoras: executar a compactag¢éo adequada conforme especificagdo
técnica; prever dispositivos de drenagem superficial que evitem o acumulo € o
escoamento desordenado de aguas pluviais durante a obra.

3. Alteragdo da Qualidade do Ar e Emissdo de Particulados (Poeira)

* Impacto: a movimenta¢éo de veiculos, o transporte de material betuminoso e
agregados e os servicos de fresagem/regularizagdo geram poeira e emissdes,

” afetando a satide respiratoria dos operarios e dos moradores lindeiros as vias;

* Medidas mitigadoras: umedecer periodicamente as vias em intervengfio e as
pilhas de material estocado, durante periodos de seca e vento forte; exigir a
cobertura de cagambas de transporte com lonas.

4. Poluic¢do Sonora

* Impacto: a operagdo de equipamentos de terraplenagem, usina movel,
vibroacabadora e rolos compactadores gera niveis de ruido, podendo perturbar
as atividades da comunidade vizinha;

* Medidas mitigadoras: restringir as atividades ruidosas ao hordrio comercial,
evitando trabalhos noturnos ou em finais de semana, salvo necessidade técnica
justificada; manter o maquinario com manutenggo em dia.

5. Impacto no Trafego Local

* Impacto: a execugdo simultinea de pavimentagdo, sinalizagdo e passeios em
diversas ruas pode afetar temporariamente o trafego local e o acesso de

“ moradores e comerciantes durante a obra;

* Medidas mitigadoras: sinalizar adequadamente o entorno das frentes de servico,
com sinalizagdo de obras conforme o Manual Brasileiro de Sinalizagio de
Trénsito; planejar desvios de trafego, quando necessario; e definir cronograma
de execugdo por trechos, minimizando transtornos aos fluxos comunitarios
locais.

Conclusio

A identificagfo e a mitigagdo dos impactos ambientais sdo pilares essenciais para
que a execugdo da pavimentagdo asfaltica em Pedra Branca-CE ocorra sob os preceitos
da sustentabilidade. A implementagdo dessas medidas assegura que o municipio receba
infraestrutura piblica eficiente, segura ¢ em harmonia com o meio ambiente e a
comunidade local.
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13 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

13.1. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
A execucdo da pavimentagdo asféltica em diversas ruas do Municipio de Pedra

Branca/CE, com recursos oriundos do convénio CV n°® 972334, representa importante
iniciativa para aprimorar a infraestrutura viaria urbana e, consequentemente, promover a
mobilidade, a seguranga no trinsito e o desenvolvimento local. A execugéo desta obra
ndo apenas visa atender as necessidades de trafegabilidade e funcionalidade das vias, mas
também propde abordagem que considera os impactos sociais, econdmicos e ambientais
gerados por essa intervengao.

Em termos de objetividade, a nova pavimentagdo se firmard como intervengio
fundamental no fortalecimento da malha viaria municipal, contribuindo para a
organizagdo do transito e promovendo a dignidade da populagdo por meio de
infraestrutura moderna. A melhoria da infraestrutura viaria, por meio de projeto de
engenharia que utiliza materiais de durabilidade adequada como CBUQ, piso intertravado
e sinalizagéo retrorrefletiva, ird beneficiar a coletividade e refletir na eficacia das politicas
de mobilidade urbana.

Contudo, € crucial reconhecer que a execu¢do desta obra podera trazer impactos
ambientais pontuais, como a geragdo de residuos de construgdo civil (RCC), a
movimentagdo de solo e transtornos temporarios ao tradfego local. Para que a
implementagdo desse projeto se dé de forma responsavel e sustentdvel, foram delineadas
medidas mitigadoras que visam minimizar esses impactos. A gestdo adequada de
residuos, o controle de poeira e ruido € o cumprimento de praticas de engenharia de baixo
impacto sdo algumas das agdes necessarias para garantir que o respeito ao meio ambiente
€ a0 bem-estar da comunidade seja prioridade durante todo o processo.

Em suma, o posicionamento € de que a execugdo da pavimentagdo asfaltica em
Pedra Branca-CE € oportunidade significativa para transformar o cenario de mobilidade
urbana do municipio, desde que planejada e executada com cautela, levando em
consideragdo tanto os beneficios diretos para a popula¢do quanto o compromisso com a
sustentabilidade ambiental. Com os devidos cuidados técnicos, a fiscalizagdo da
Administragdo Municipal € o cumprimento rigoroso da Planilha Org¢amentaria
referenciada nas fontes SEINFRA 028, SEINFRA/ANP 2026/04, SICRONOVO 2026/01
e SINAPI 2026/03 (BDI de 24,03%), esta obra se tornard ndo apenas uma infraestrutura
publica, mas um simbolo de desenvolvimento urbano e moderniza¢do administrativa,
contribuindo para um futuro mais prospero e estruturado para os habitantes de Pedra
Branca/CE.

14- APRGVA(;AO E ASSINATURA S e

14.1. A Equipe de Planejamento da Contrataciio foi composta pelo Ordenador de
Despesas e o Setor de Engenharia.
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INTEGRANTE TECNICO INTEGRANTE

i [l
Heitor \ﬁﬂ%ayerde Eul)%é{o FE DES CEZAR
Engenhejro Civil ORDENADOR DE DESPESAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ..., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO, POR INTERMEDIO

DO (A) E EMPRESA
O MUNICIPIO DE ..oooevoeeeeeereeeee e, por intermédio do(@) ..ovvrecrererrrresreereererns
(6rgéo contratante), com Sede NO(A) ......ccecerervereierereeereererireeeeeereenneees , na cidade de .....ccovverevrrreerereerernne,
/Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob 0 n® .........ccveueevevvienennes , neste ato representado(a) pelo(a) ........coeevevevvenenn.
(cargo e nome), doravante denominado CONTRATANTE, € 0(2) ....cccoceuvevereerrecrinnene. , inscrito(a) no CNPJ/MF
SOb 0 1° ., , sediado(a) Na .....cccovveereieiricrienne, IN<) 1 1 R doravante designado
QCONTRATADO, neste ato representado(da) POr .....cccvvvvrverereeereeien (nome e fungdo no contratado),
7 conforme atos constitutivos da empresa OU procuraggo apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no
Processo n° ...ooeeeveeevciecreene e em observancia as disposi¢es da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e

demais legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletronica n. .../..., mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

O objeto do presente instrumento € a contratagio de servigos comuns de engenharia de PAVIMENTAGAO
ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, conforme CV 972334 nas
condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.1. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigfo:
1.1.1. O Termo de Referéncia;
1.1.2. O Edital da Licitag&o;
1.1.3. A Proposta do contratado;
” 1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.2 O regime de execugdo ¢ o de Empreitada por Preco Unitario.

2.1, O prazo de vigéncia da contratagdo é de 05 (cinco) meses contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2, A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo, na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

23.  Na contratagio que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera
automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, na forma
do artigo 111 da Lein® 14.133, de 2021.
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24.  Naseventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a
renovagao.
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2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sang¢des de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagéo.

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

3.2. MATRIZ DE RISCO

3.3. A matriz de gerenciamento de risco, encontra-se anexo ao termo contratual.

4.1.  E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigGes:

411, E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigago.

412, Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenagiio das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.2. A subcontratagdo depende de autorizagio prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

43. O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
” subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do orgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢#o na contratagio ou atue na fiscalizagio ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

5.1, O valor total da contratagdo € de RS.......... (o)

5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugio
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.
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5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependeréo
dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.1.  Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base na SEINFRA 028 (sem desoneraciio). SEINFRA/ANP 2026/04, SICRO NOVO 2026/01 e
SINAPI 2026/03 (sem desoneragio); - A DATA REFERENCIA TECNICA: 06/26.

” 7.1.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IGPM-FGV, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do tiltimo reajuste.

7.3.  No caso de atraso ou ndo divulga¢éo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variagio conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo
logo seja(m) divulgado(s) ofs) indice(s) definitivo(s).

7.3.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.5. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(8o) adotado(s), em substitui¢so, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagdo entdo em vigor.

a 7.6.  Naauséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdio novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8.1. Sédo obrigagdes do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

84. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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8.5.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6.  Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e 0 cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.7.  Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo
do objeto, para efeito de liquidagdio e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto,
quanto & dimens&o, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 202];

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9.  Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10.  Cientificar a procuradoria municipal para adogéo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigac¢des pelo Contratado;

“8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas & execugiio do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.11.1. A Administraggo tera o prazo de 30 (TRINTA) DIAS, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (TRINTA) DIAS.

8.13.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de
descumprimento de cldusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93. §2°, da Lein® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informag¢Oes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

“ 8.16.  Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento.

8.17.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢Bes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagBes expedidas.

8.18.  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condig¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e salide no trabatho, quando
o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19. Nio responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente & expedicio da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.
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9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigag¢des constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.2.  Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representd-lo na execugdo do
contrato.

9.21. A indicag3o ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

9.4.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendag¢des de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;

9.5.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugo ou dos materiais empregados;

9.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administrag8o ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicago ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagio ou
finalizag@o do servigo no prazo estabelecido, para adog8o de agbes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nio contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unio;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
contratado;

d) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

e) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
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f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12.  Prestar todo esclarecimento ou informagfio solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugdo do empreendimento.

9.13.  Paralisar, por determinagfio do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

"9.14.  Promover a guarda, manuteng¢@o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagio pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.

9.16.  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17.  N#o permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigédo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ses assumidas, todas
as condi¢Bes exigidas para habilitagdo na licitago;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
0 pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legisla¢do (art. 116);

9.20. Comprovar areserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicag¢@o dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo Ginico);

9.21.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124. 11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

9.24.  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
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9.25.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26.  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgdo para a execug#o do servigo.

9.27.  Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28.  Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituig@o dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizag@o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

&.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos Orgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio.

9.33.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuag@o
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34.  Obter junto aos érgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagio e situagéo das atividades em relagio ao cronograma
previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo,
” pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37.  Utilizar somente matéria-prima respeitando as regras ambientais, nos termos do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

9.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgio civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTUMP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construggo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construggo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.38.2. Nos termos dos artigos 3° € 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagio ambientalmente adequada dos residuos da construg@o civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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0.38.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagio de
material para usos futuros.

9.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag@o ou reciclagem futura.

9.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

” 9.38.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderé dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e 4reas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.38.4. Para fins de fiscalizag@o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construggo Civil, conforme
o caso, o Contratado comprovar4, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.39.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislag@o correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis

. considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolu¢io CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.40.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via puiblica junto ao servigo de
engenharia.

9.41.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizago e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos

materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabathos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.
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9.42.  Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto,
gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtenc¢do de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

10.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados

pessoais a que tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2.  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

“10 3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

104. A Administragéo devera ser informada no prazo de S (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5.  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, € dever do contratado elimina-los,
com excegéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagd@o para fins de comprovagdo do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

106. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observéincia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
Q quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizag8o, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administrago nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagoes, editadas na forma da LGPD.
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11.1. A contratagio conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, nas

modalidades previstas em lei, em valor correspondente a $% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.2. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.2.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §
4° da Lein.® 14.133, de 2021).

11.2.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizagdo e comunicagdo poderio ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

~1 1.3.  Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apdlice, carta fianga ou autorizagio para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragio do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

114. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingio
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.5. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.6. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital ¢
neste Contrato.

11.7. A garantia de execucdio ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

a 12.1.  Comete infragio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dercausa a inexecug@o parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagio sem motivo justificado;
e) apresentar documentagio falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2.  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragSes acima descritas as seguintes sanges:
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i) Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecugfio parcial do contrato, sempre que ndo se
Justificar a imposigo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢@o de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);
iii) Declaragfio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
Jjustifiquem a imposi¢@o de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
) Moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
” apresentac@o, suplementag#o ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso
Idoart. 137dalein, 14,133, de 2021.
3) Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “a” a “h” do subitem 12.1, de 5% a 30%
do valor do Contrato.

123. A aplicagdo das sangBes previstas neste Contrato nfo exclui, em hipétese alguma, a obrigagio de
reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14,133, de 2021)

12.4.  Todas as san¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimago (art. 157, da Lei n® 14,133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
“ descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagfio das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério € a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput € paragrafos do art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.6. Naaplicag@o das san¢3es serfio considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;
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e) aimplantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

12.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administragdo Pablica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental
e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢Ges aplicadas a pessoa juridica serfio estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coligagio ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei

‘1" 14.133. de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de aplicagdo da
sang¢d0, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021)

12.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administrag3o contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poder&io ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo Orgao ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2.  Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficarad prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3.  Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administragio optar pela exting&o do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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13.4.2. A alterag@o social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa n#o ensejard a
extingfo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alterag@o subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. IndenizagGes e multas.

13.6. A extingdo do contrato nfio configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizag8o por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein. 14.133. de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitag@o ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.1.  As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo & conta de recursos especificos consignados
no Orgamento do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

1.Gestdo/Unidade:
I1.Fonte de Recursos:
III.Elemento de Despesa:

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovagdo da Lei
Q Orgamentdria respectiva e liberagfio dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,

de 2021.

16.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressées que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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16.3.  As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizag8io do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag@o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 202].

17.1.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,

em ateng#o ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

”18.1. Fica eleito o Foro da Justica comum em PEDRA BRANCA, CE, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugio deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo, conforme
art. 92, §1° da Lein® 14.133/21.

NOME DO SECRETARIO NOME DA EMPRESA
SECRETARIA DE XXXXXXX CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA CONTRATADA
CNPJ: 07.726.540/0001-04 NOME DO REPRESENTANTE
CONTRATANTE CPF:
Representante Legal
Testemunhas:

1.
2.

(Dispensar testemunhas no caso de assinatura digital)
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