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‘ TERMO DE REFERENCIA

LICITAGAO MODALIDADE CONCORRENCIA

SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACIONAL INFANTIL LUIZA
QUZA DO NASCIMENTO ~ DISTRITO DE ARAPA — MUNICIPIO DE TIANGUA -CE.
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1 OBJETIVO e —
b O N-i@

Contratagao de empresa de engenharia para execucdo de Obras de
Ampliagao e adequacéo de escolas no municipio de Tiangua, com fornecimento de
| materiais, mao de obra, equipamentos e servigos correlatos, obedecendo as normas

da ABNT e respeitando as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a
‘ este Termo.
As especificagbes de materiais e servigos, solugées técnicas adotadas. bem como
‘ suas justificativas, sdo necessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informagbes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de
interpretagdo deverdo ser discernidas, antes da apresentacao da proposta de
execucao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A
| apresentacao da proposta implica na aceitagdo indubitavel do projeto executivo. Uma
‘ vez aceita a proposta, a contratagido da obra e dos servicos devera ser feita em
conformidade com a lei de licitagbes (Lei 14.133/21) e suas atualizacoes.

T JUSTIFICATIVA

O presente processo tem por objetivo a contratagao de empresa especializada para
‘ realizar servigos de reforma e ampliagao de diversas escolas, para atender aos alunos

no municipio de Tiangua CE,

3 DA ESPECIFICAGAO DO OBJETO

O detalhamento e as especificagdes do objeto estao detalhados no documento com
o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS. Assim como das
Normas Tecnicas da ABNT, bem como as orientacdes da Fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Tiangua - CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

4 DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAO TECNICA

A Lei Federal n.” 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para
identificacao da parcela de maior relevancia. cabendo a cada caso concreto a definigao,
Henngue de Brito Lima
CmEngenm‘ﬁim Ciwil C, 3

RNP: 061990798-3
Prefeftura Municipal de Tiangua
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ponderando as partes do objeto licitatorio de maior valor, mais criticas, de%maioi,lﬂio""'

e 0
dificuldade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execugao do j;ﬂ

.

objeto. ~—
| Contudo, o TCU no Acérdao n°® 8.430/2011 — 1* Camara, determinou a um de seus
jr.lrisdicicnadns que "0 edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
n?umpruuag:an da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”,

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcéo instrui que:

“A Administracdo Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que
| possam nao so proteger a seguranca juridica do contrato, mas também a

- consideragao de certos fatores que integram a finalidade das licitages,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboragdo de
dispositivos, sempre em ateng&o a pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragao de
aventurerros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSOQ ESPECIAL
1997/0058245-0)".

orroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
ditou a Portaria n.® 108/2008, com orientagdes que regem a determinacgao dos itens de
naior relevancia técnica e financeira, vejamos.

Portaria DNIT n°® 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitagdo Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado em numero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinguenta por
cento) das quantidades licitadas para o servigo especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sdo entendidos como agueles que

constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro par
cento)"”.

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acordaos optou por
alizar a comprovacao de qualificagdo técnica utilizando os itens da planilha orgamentaria
Te referéncia, com maior relevancia e complexidade.

» Execugdo de Esquadrias:
Execugao de Instalagtes Elétricas:
Execugao de Pintura.

Subestacgao

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, de

acordo com o orgamento base, estando a escolha dos itens como de maior relevancia de
acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

; [
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Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia 'os
servicos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja
auséncia de comprovagao por parte do licitante importe em risco mais eleuado para a

Administragao. ﬁ: ’1},"_*,..-—*": .
E,E DO REGIME DE EXECUCAQ E FORMA DE ADJUDICACAO DO OBJETO ‘._ *""'H':é j
w
A Modalidade Licitatéria: Pregao, na eletrénica.
O Procedimento Licitatorio: Concorréncia.
A obra sera executada por prego unitario dos itens especificados na planilha
‘ orcamentaria.

A adjudicagao do objeto sera pelo preco global da obra.

& CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
ualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificaces Técnicas, bem
omo qualquer instrucdo e regulamento complementar.

6.2 — Os guantitativos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
xecutados, bem como seus custos unitarios, e demais especificagbes técnicas,
ncontram-se na planilha orgamentaria, projetos e demais documentos anexos a este

Termo.

6.3 — Nao sera admitida participagao neste certame as empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspenséo temporaria de participagao em licitagao

' e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua:

‘ b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a

Administragao Publica, nao ocorrendo a reabilitagao;
c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua:
‘ d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
€) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servigos;
f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes:
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

| alteragdes;

| h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizacao;

6\ 5
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financeira.

I) Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial,
ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao
judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na
forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econémico

e
P

y

™

6.«4 — E vedada a subcontratagdo do objeto licitado, a associacdo da CONTRATADA ~——
cm_h outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fuso,
cis%o ou incorporagdo da CONTRATADA, salvo solicitagédo fundamentada e aceita pela
Atninistraq:ao, nao se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhum

compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

7 | DA ESTIMATIVA DE PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
‘ Para as despesas decorrentes da presente licitagdo serdo utilizados os seguintes

R

C

recursos,

iﬂeferéncia é de:

intavos) — Fundo Municipal de Educagéo;
Dotagdes orgamentarias do ano de exercicio de 2026 a serem utilizadas para o

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

Valor estimado para a contratago dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de

367.079,46 (trezentos e sessenta e sete mil, setenta e nove reais e quarenta e seis

9

@/.

i UNIDADE CLASSIFICAGAO | ELEMENTO DE FONTE DE
ORGAO ORGAMENTARIA | ORGAMENTARIA DESPESA RECURSOS
Secretaria de Fundo Municipal de | Desenvolvimentoe | Obrase InstalagBes | FME
| Educagéo Educagdo Manutengéo do
Ensino Fundamental
12.365.0005.1.004 4.4.90.51.00
| 1540000000 Transferéncia do
FUNDEB - Impostos
1541000000 Transferéncia do
FUNDEE - Comple.
Unigo - VAAF
1542000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple.
Unigo - VAAF

/
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1543000000 Transfe I’En-c'fﬂ" E“il!I::: y
FUNDEB -.- Comple.
L

]

i

Unido - VAAF ————
1550000000 Transferéncia do
Salario Educacao
1560000000 Outras  transferéncias
do FNDE

1571000000 Transferéncia de
Convénio
Estado/Educacao

@ & DOSPRAZOS DE CONTRATO E EXECUGAO

8.1.0 prazo contratual dos servigos sera de 6 (SEIS) meses corridos a contar de
sua assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da
publicagao do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove)
meses, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteragoes.

8.3. A formalizagao do inicio da execucado das atividades sera mediante Ordem de

Servigo, devidamente assinada pela autoridade competente.

8.4. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega

. admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada
a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n® 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

6.5. Os servigos contratados deverio ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissao da
assinatura da ordem de servigo.

9 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,
0 prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estrategia de ataque

para o cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de

C;, 7
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ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatme's’j?%/

intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera forﬁ?acgi
cronograma FISICO- FINANCEIRO, seguindo as descrigbes dos servicos da planilha
orcamentaria para ser aprovado pela fiscalizacao em até 10 dias corridos do
recebimento da Ordem de Servico.

Durante a execugdo do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora
devera manter o nimero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execugao dos servigos, devidamente contratados na forma da Lei. em seu quadro de
empregados ou por meio de prestagédo de servigos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos
indispensaveis a execucdo dos itens constantes da planilha orgamentaria ficarao a
cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

lﬂ DAS CONDIGOES DE EXECUCAO

Os métodos a serem utilizados na execucao dos servigos estdo discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGCOES TECNICAS,

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base também para o0 acompanhamento da evolugao dos servigos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sancées, devendo ser observado os marcos temporais.

A medicdo dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os Servicos em execucao,
devendo a FISCALIZAGAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a

Fiscalizagao no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a

execucao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sancoes previstas
no Edital.

.. &
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11 FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO
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11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serao efetuados em reais, com sﬁl |
base nas medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executéﬁmna_/
periodo, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacao da Secretaria de Infraestrutura, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

11.4. Nos precos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execugdo dos servicos, de acordo com as
condicbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica

remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.5. O pagamento da instalagao do canteiro, mobilizagao e desmobilizagao sera
no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo
constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagao do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por
municipio.

b) Mobilizagao: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizagdo: apés a total desmobilizacado, comprovada pela
fiscalizagao;

11.6. Administracao Local e Manutencao de Canteiro— sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execucao fisica) no periodo, limitando-se

ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera

pago 100%.
Lo s
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11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve é;énggr.‘es’g*}
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de ev&n!p dos
servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagéo, sera
ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programacao fisica e
financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de servico, ou durante a
execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).

11.8. Alicitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e nimero da
conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigagoes pactuadas

nas propostas.

12 REGULAMENTACAQC DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

|

. Caso durante a execugao do objeto se faca necessario firmar termos aditivos com
servigos novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serao observados

‘ 0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serao
0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.
‘ 2. Para itens novos a serer incluidos na planilha or¢amentaria da obra, a inclusao

dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAP| ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servico e todos os seus insumos também Sejam novos, o preco unitario

devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o

mesmo desconto dado pelo vencedor com relagao ao orgamento base da
CONTRATANTE.,
b) Caso a Tabela SEINFRA — CE., elou SINAP| ou COMPOSICAO PROPRIA
‘ contemple o servigo e algum de seus insumos ja esteja presente nas composigdes
dos outros servigos apresentados pelo Contratado. o custo deste insumo sera o
mesmo apresentado na proposta vencedora. o qual também esta condicionado ao
‘ limite maximo orcado pelo orgao. Os demais insumos receberdao o mesmo
tratamento recomendado na alinea“a)”.
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c) No caso da alinea “b)”, quando nas composigcdes apresentadas pelo Ccn_fratadn

seja observado a atribuicdo de dois ou mais pregos para 0 mesmo inémm:_-;_
prevalecera o menor.
d) Caso o item nao seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE., elou SINAPI ou
COMPOSICAO PROPRIA serao usadas como base para formacao dos novos
precos as composigoes das Tabelas para Composicao de Pregos para Orcamento.
1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora:
) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgamento base da Sera
exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do prego orgado pela
CONTRATANTE, a descricao do item em composi¢ao unitaria de preco na
apresentacao da proposta.
3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado:
4) Quando o item nado se enquadrar em nenhuma das situagdes anteriores o preco
adotado sera o mienor dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;
« DAALTERACAO DO CONTRATO
No interesse da Administragao o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condigoes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessaria:
Nenhum acréscimo ou supressio podera exceder o limite estabelecido nesta condigao,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes:
 REGULAMENTACAO DOS PRECOS DE SERVICOS
Nos pregos cotados deverao estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, guaisquer outras despesas
necessarias a realizagao dos servicos.
Os pregos das unidades definidas na relacao quantitativa serao aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicao e regulamentagao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.
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Os pregos contratados, global e unitario, estarao limitados superiormente pelo

preco orcado pelo CONTRATANTE, que figurarao como pregos maximos. Qﬁgaﬁte
que apresentar em sua propcs*a valores superiores ao limite aqui t-:-stabeleﬁ_ﬂb estara
eliminado do certame. :

» BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atribi
e fretes incidentes.

Sera exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta de pregos o
demonstrativo detalhado da composigdo do percentual adotado para o item
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI", conforme projeto em anexo.

13 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Iniciar a obra imediatamente apos o recebimento da ordem de execugao dos
Servigos,
13.2. Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicdes estabelecidas,

respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro:

13.8: Entregar o objeto contratual em condigées de funcionamento e uso,
permitindo sua plena fruicao;

13.4. Assumir os 6nus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;

13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo
ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorregoes resuitantes da prestacao dos servigos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional:

13.6. Acompanhar a execu¢do dos servigos da seguinte forma, podendo apenas

um profissional reunir as atribuicdes - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia

profissional comprovada em supervisdo de servigos de natureza compativel com
0 objeto licitado, devidamente registrado no CREA. devendo realizar uma visita
didria e sempre que necessaria:

- O profissional detentor da Certidio de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de

Capacidade Técnica apresentados para habilitagao, admitindo-se a substituigao por

] .‘-.‘\
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profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada “‘3?
. Contratante; N

- O responsavel técnico indicado na ART:

13.7. Manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execugao

| dos servicos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto
licitado;

13.8. Indicar a Contratanie, imediatamente apos a assinatura do Contrato e

sempre que ocorrer alteragao, um Preposto com plenos poderes para representa-

la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questoes

relativas aos servigos, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em

situagbes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados. por meio de
telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz:

13.9. Fornecer numeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional:

13.10.  Supervisionar os servicos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que devera, diariamente e Sempre que necessario, visitar o

local dos servigcos se inteirando das condicoes de execugao do servico e

promovendo as alteragbes necessarias, sempre com o acompanhamento do
responsavel pela Manutenzao da Obra do Municipio:

13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e eguipamentos necessarios a
realizagao dos servicos:

13.12.  Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucdo dos

I servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer
natureza decorrentes da execucédo deste Contrato:

13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protegao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

13.14.  Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao
OuU naoc se adeguarem as especificagdes constantes do edital sob pena de
aplicagdo das sangées cabiveis. inclusive rescisao contratual:

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade

satisfazendo rigorosamente as especificagbes constantes da planilha, as normas

6\ 13
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da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradag'ﬁa falta dl?j?;@_,—.
regulamentagao pela ABNT; w "fﬁquﬁﬂ
13.16.  Encaminhar ao responsavel pela Manutengao da Obra, no prazo ﬂe\qugl/
dias (teis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do
| registro do contrato no CREA/CE;
13.17.  Utilizar, na execucdo dos servicos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados;
13.18.  Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante:
13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execugao:
| 13.20. Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servigos, o qual devera ser mantido
permanentemente no local de prestagao dos servigos, sob pena de sancao, nos
termos da lei:
13.21.  Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigbes de habilitacao e qualificacao exigidas
na licitagao, devendo comunicar a Contratante, imediatamente. qualguer alteragao

Que possa comprometer a continuidade da contratacdo, bem como substituir os

documentos com prazo de validade expirado;

13.22.  Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagées estabelecidas na
legislagdo especifica de acidentes de trabalho. quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados. ou com estes conexos,

13.23.  Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagao dos servigos, relatorio
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA. contendo
descricao dos servicos prestados no més de referéncia. relatorio que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizagao da Prefeitura. juntamente com o
faturamento dos servigos nele descritos.

13.24.  Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remogao dos entulhos
e materiais excedentes que deverdo ser acondicionados em cagambas;

13.25. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a

favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos,

C. 14




< } Prefeitura de » Estado do Ccnr:ri
m PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Secretaria de Infraestrutura

'\:

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. [ a ’:, \

| 1

preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicagao }u(pé};dé _

\ 5 &\ |
14 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A GUALIDADHWJ.
N A

‘ 15.1. A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as

exigéncias e condi¢bes a seguir estabelecidas:

‘ 152 Executar a obra através de pessoas id6neas, assumindo total
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no
desempenho de suas fungdes, podendo 0 CONTRATANTE solicitar a substituicao
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente:

15:3. Facilitar a a¢ao da FISCALIZACAO na inspecao da obra, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE:

15.4, Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou
omissao da FISCALIZACAOQ, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou

fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execucao do Contrato,

quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em
tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros. devendo
a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposigoes legais vigentes:

15.5. Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na

Consolidacao das Leis do trabalho e legislagao pertinente:

156. Responsabilizar-se perante os érgaos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por acao ou omissao
sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

15.7. Manter, durante toda a execucdo da obra, em compatibilidade com as

obrigagdes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitacao e qualificagao

exigidas na Licitacdo, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade fiscal;
15.8.  Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS:
15.9. Atender as normas da Associacio Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) e
| demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

| (~_ 15
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15.10. Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, deserﬁ‘pﬁnﬂﬁ”ﬂf_&
qualidade da obra, bem como de cada material, matéria-prima ou comi:bne_gte
individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricacao, garantindo
seu perfeito desempenho;

‘ 15.11.  Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento,
a solicitacao do Fiscal do Contrato, para execugédo dos servigos de acordo com o
local e quantitativo indicados na Autorizagao de Servicos:

‘ 15.12. Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de acordo com as
especificagdes técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada,
instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

15.13.  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que a

‘ acao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato nao eximira a Contratada
de sua responsabilidade quanto a execucao dos servicos;

15.14.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados;

15.15.  Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do
Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios,

representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execucao dos

servicos;
15.16. Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo do contrato:
' 15.17. Deverdo ser elaborados relatorios mensais de acompanhamento dos
‘ servigcos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnologico de toda a
obra.
15.18.  Relatdrio Técnico de Acompanhamento dos Servigos:
A cada medicdo devera ser apresentado um Relatério Técnico a
fiscalizagao, correspondente aos servicos elaborados durante o periodo da
medicao, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nio apresentagao
do Relatorio Técnico ou a apresentacao incompleto ou insuficiente,
Justificara a suspenséo do pagamento da medicao, a critério da fiscalizagao,

ate que haja a apresentagao do relatério completo e adequado. O relatério
devera conter, no minimo:

[ 16
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a) Itens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA: 03 2013.12‘{113 :
da Prefeitura Municipal de Tiangua; & | “x
b) Localizagao, extensao e periodo de execugéo dos servigos; : _ _"
c) Origem e destino dos materiais empregados em cada servico; | - ) /j%‘?// :
d) Dados completos sobre o controle tecnolégico, tais como: amos\ragem “ﬂ
metodologia, resultados; consideracdes, conclusbes e referéncias: ~_

e) Controle tecnolégico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento:

15 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

. 16.1.

Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicagao de multa,
fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentacao de defesa;

‘ 16.2. Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servigo:

16.3. Expedir atestado de inspegao dos servigos executados, que servira como

instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigacdes contratuais e

constituira documento indispensavel para a liberagao dos pagamentos:
16.4. Prestar informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

' pelos funcionarios da CONTRATADA, em relagcdo aos servicos objeto do
presente Contrato:

| 16.5. Proporcionar acesso e movimentagao do pessoal da CONTRATADA as suas
. | instalagdes, observadas as suas normas internas:

16.6. Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA. sob qualguer
pretexto, efetuem intervencao técnica nos equipamentos/instalagées;

16.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condigcdes
estabelecidas;

16.8. Fiscalizar a execucao do contrato, 0 que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas:

16.9. Rejeitar todo e gqualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificacbes da planilha:

16.10.  Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio do
responsavel pela fiscalizagao da obra: -

C\ 17
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16.11.  Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTMT#D?\%"D
cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconvenlanga_* ou
esteja em desconformidade com as disposigoes contratuais e legais; h
16.12.  Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servigos, sempre que a medida
for considerada necessaria;
16.13.  Recusar qualquer servigo que apresente incorregoes de natureza construtiva
e/lou de acabamento, ficando as corregoes as custas da CONTRATADA,
inclusive material e horas gastas no trabalho:
16.14.  Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do

pagamento.

16 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL
A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrucdes e
diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
‘ empresa.
As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre 0s servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
‘ Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada @ CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranga
quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagcdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucdo das obras e servicos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros. dos servicos executados, até a
aceitacao definitiva da mesma, bem como as indenizacdes que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via
publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de
obra, materiais (conforme Projeto e Especificagdo Técnica), ferramentas,

equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execucdo dos servigos de que
trata o presente contrato.

T
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O o
| A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na fi‘#xgu

portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, re
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na Ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificacbes
tecnicas e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificacbes

| dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicacges:

| A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais,
para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalagdo incluindo
teste e ativagdo dos equipamentos ofertados:

Os materiais necessarios a instalagio integral dos equipamentos a partir da

‘ infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servicos de instalagao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas:

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade. fica estabelecido que este
prazo € o estipulado neste termo de referéncia:

Nos pregos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigagdes sociais, trabalhistas.
previdenciarias, Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREAJCE,
demais encargos cabiveis e outros:

Nome, identidade, CPF, profissdo e endereco do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipotese de vencedora do certame; Nao se admitira
proposta que apresente prego global ou unitario simbélicos. irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado. ou com precos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de precos, a
demonstragdo da viabilidade dos mesmos, atraves de documentagao que comprove
que os custos sao coerentes com os de mercado.
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18 VISTORIA £
O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area Uﬁde’se/%g/
realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o Gltimo dia utlhﬂa\dat_a/
anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos e respectivos
quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a
execucgao dos mesmos. A realizagao da vistoria prévia no local sera realizada através
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.
Apresentagao da Declaragao de que foram obtidas todas as informagées julgadas
necessarias para a elaboracao da proposta, sendo entregue pela proponente quando
da apresentacao da habilitacao técnica.

19 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao da
. obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigées, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sio recebidas em carater provisorio,

sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas
restantes.

* RECEBIMENTO PROVISORIO
O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e

assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisoério é o que se efetua, em carater experimental, relativamente
a totalidade da obra ou servigo executado apos realizacao de vistoria, objetivando a

L 2
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verificagao do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das abnﬁaw? jl
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacao aos termos do contrato. _}//
Imediatamente apds o recebimento da notificagao do contratado sobre a canclu?é‘-:i‘
‘ do objeto do contrato ou apds o registro da conclusao no Diario de Obras no caso de
| obras, a fiscalizagao deve vistoriar previamente a obra ou servigo e verificar se foram
atendidas ou nao pelo contratado todas as condicées
Contratuais, observado que:
. Se tiverem sido atendidas as condigées contratuais, a fiscalizacao deve adotar as
medidas necessarias a realizagao do recebimento provisério como marcacao de data,
comunicagao ao contratado;
ii. Em caso de nédo conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou servico,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.
O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizacao.
Caso seja constatado o nao cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer

das condigbes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissao de Recebimento deve:

- Lavrar relatorio circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao,
remetendo-o ao ¢rgéo regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizacao de compras e contratacoes;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacao;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagoes dos motivos de sua rejeigao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificacao a
etapa impugnada.

O recebimento provisério sé pode ser formalizado apos finalizada a obra ou servigo
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

e RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo & o que se faz em carater permanente incorporando, no
caso de obras, o objeto o seu patriménio e considerando 0 contrato regularmente

executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatério e do contrato.

£ o
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Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabifi 0P W

CONTRATADO pela qualidade, corregao e seguranca dos trabalhos subsiste. por 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Cadigo Civil Brasileiro.
Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observadas apés 90 dias
‘ da emissao do Termo de Recebimento Provisorio, a fiscalizagao deve solicitar a
formagao de Comisséo de Recebimento Definitivo, ou a indicagao de engenheiro ou
‘ arquiteto.

30 DAS PENALIDADES

As penalidades sdo aquelas previstas na Lei n° 14.133, de 2021 e suas
alteragdes, aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra passiveis de
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade.
22.1. MULTAS. Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da

CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sangbes previstas no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos.

22.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

| 22.3. Nos casos de atrasos na execucio de servicos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias. por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

22.4. Graus de Penalidade:

Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso:

Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia:

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo:

Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

—
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TABELA 1 - Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidade

1$nbu“

‘Inadimpléncias Grau de

Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinacao estipulada pela | 1 _~Zeip m

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que |/ = | ;;,

seja comunicada 8 CONTRATADA através do registro no | -

Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro![ " AN

documento escrito. S f’ﬂ/

b) Pela ndo apresentagado de itens exigidos em clausulas | 2

editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 2
| 2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos | 3

ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela
| FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, me conformidade | 4

‘ no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados

com o prazo 4 contratado ou aditado.

21 CONSIDERACOES GERAIS
‘ Possiveis indefinigbes, omissoes, falhas ou incorregoes dos projetos ora fornecidos
deverdo ser comunicados previamente a fiscalizagdo e nao poderao constituir pretexto
para o CONTRATADO cobrar ou executar ‘servicos extras” e/ou alterar a composigao de
regos unitarios sem autorizagao formal da fiscalizagao.
Considerar-se-a 0 CONTRATADO como competente para executar os servigos em
juestao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
t.'ambérn as complementacbes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas

i plicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagées,
aquinas e equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em

uestao,
s
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No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugao dos projetos N

planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre
¢s de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensodes medidas
em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAOQ.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos
projetos sem autorizagao expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagées por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderdo ser
retirados com autorizacao formal da FISCALIZAGAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
-anpruvadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrées
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos & aprovacao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegagao de atraso dos servigos devido ao nao
iornezknento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

L Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ac CONTRATADO a
presentacao de informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
onformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e
as verificagbes serao providenciados pelo CONTRATADO sem énus para o
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros

aprovados pela FISCALIZAGAO.

. O CONTRATADO devera submeter & aprovacao da FISCALIZACAO amostras dos

Jnateriais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
spectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO. as amostras
serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualguer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAQ, os testes de

rracel::—imentn dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo
qom as normas pertinentes.

(~ 24

3?.'\.

e as especificacOes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagoes, seguidoda -~

¥
e
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O CONTRATADO devera levar em conta todas as preuau:;ﬁ-e& e zelar ,,l "

,_,--"" l'

permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou matenals %F' /
a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de evama_, 4
danos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remogao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
)agamento realizado em item especifico da planilha orcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de
energia elétrica, telegrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros
dewi;os de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir
jﬁediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
;onforme seu estado original.

' No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-
s conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
cidentes na execugédo das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construgao até sua
definitiva aceitagao.

As normas de seguranca constantes destas especificagbes nao desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agoes ou reclamagées
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE .

Todas as questées, reclamacgdes, demandas judiciais, agGes por perdas ou danos e
indenizacbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de sua inteira

responsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

-
1
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O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja fe’i_ig sewrf
causar danos ou interrup¢des nas vias publicas de acesso ao terreno do CDNTRAT#E!‘\I’;E. Nn? )
Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de._—
dnmpatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
qualguer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalagdes, deverao
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protecao e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivagdo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a

il

’xecucao da obra ate o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra darao suas instrugoes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar com

profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
aletividadras necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terao
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucao dos
servigos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padréo de execugao de servigos

Entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizagao expressa da FISCALIZACAO,
egistrada no Diario de Obras.

—

r

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucao dos trabalhos
sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato:
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2. for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Cam‘ratu e de :\
acordo com o projeto; | 5 N _— )

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos traﬁ'a-lhﬁs "a‘iy

forma prevista no Contrato: 1

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.

5. A FISCALIZAGAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O

ONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra

)ermanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencao de material particulado
nos acessos ao canteiro.

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, nao sendo admitidas
vionstru;:ﬁes desalinhadas, desleixo, barracdes que néo inspirem seguranca e que sejam
:Fesconfnrtéveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagoes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, 0 CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
de execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os 2
aprovacao da FISCALIZACAO. Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios.
poderao ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do
gronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apos
analise. Os servigos contidos nestes desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovagao
formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacdes e projetos, cabera ao
EDNTRATADD fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em Servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatério as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
s.aluﬁcientes para a conclusao da obra no prazo fixado.
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A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer respcnsab'hdg_d&m
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre

outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administracdo, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
r{espcnsabilidade_
| Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
ailementcs existentes no local da obra a fim de facilitar a execugéo e seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacao para tais
deslocamentos e modificacées.

O impedimento de realizacio de processos de industrializagao na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam
Jiecorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
Te qualguer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também na@o acarretarao quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacao, colocagao, emprego ou utilizagao de
equipamentos de prote¢ao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
i‘istc- que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos. todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusio e a manutencao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao
?star embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serio de
responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
+ncargos necessarios a execugdo dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera
efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispée da totalidade dos
¢c-nhe-:|ment-:-s tecnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producao
me::essanos suficientes e adequados a execugao dos servigos para a realizacao do
thb;etn 0s quais deverdo mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento

do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos valores contratados

[~ 28
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pela substituicao de meétodos e meios de produgao incompativeis com o conjunto dos

servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos. g ',F_f;)

O CONTRATADO deve elaborar suas composigées de custos InG!UII"IdG todos Eﬁ%
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a concMaW
servico de acordo com a especificagao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgao com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao de veiculos,
entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orcamentaria
serao sempre consideradas como incluidas no custo de administragdao central do
ONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composi¢ées de precos de Servigos.
De acordo com as condigdes do Edital, serao incorporadas nos precos dos servigos, além
das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execucao

dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizagao de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;
2. ferramentas de corte e/ou desbaste:

3. andaimes, exceto fachadeiros:

4. escoramentos:

5. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo
préprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execucao do objeto da licitagao.

e EQUIPAMENTOS

Também néo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as

exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagao, colocagao, emprego ou utilizacao

G 2




Estado do Cear?
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Secretaria de Infraestrutura

22 ANEXOS

- Projeto Basico

< Memorial descritivo — Especificagées Técnicas
< Planilha Orgamentaria
- Memdria de Calculo
' - Cronograma Fisico — Financeiro
- Composicao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
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