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Contratagao de empresa de engenharia para execucao de Obras de Réfogna. B{'Lf/

Ampliagao e adequacao de escolas no municipio de Tiangua, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e servigos correlatos, obedecendo as normas
da ABNT e respeitando as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a
este Termo.

As especificagdes de materiais e servicos, solugdes técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, sao necessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informagdes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de
interpretacdo deverdo ser discernidas, antes da apresentacao da proposta de
execucao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A
apresentacao da proposta implica na aceitagao indubitavel do projeto executivo. Uma

| vez aceita a proposta, a contratagdo da obra e dos servicos devera ser feita em

conformidade com a lei de licitagbes (Lei 14.133/21) e suas atualizacdes.

2 JUSTIFICATIVA
O presente processo tem por objetivo a contratagao de empresa especializada para
realizar servigos de reforma e ampliagao de diversas escolas, para atender aos alunos
no municipio de Tiangua CE.

8 DA ESPECIFICACAO DO OBJETO
O detalhamento e as especificacées do objeto estao detalhados no documento com
o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS. Assim como das
Normas Tecnicas da ABNT, bem como as orientagbes da Fiscalizagao da Prefeitura
‘ Municipal de Tiangua — CE, através da Secretaria de Infraestrutura

4 DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAO TECNICA
| A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para
%dentiﬁcacao da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definicao,
ponderando as partes do objeto licitatério de maior valor. mais criticas, de maior
dificuldade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execugao do
objeto.

Contudo, o TCU no Acérdao n° 8.430/2011 — 12 Camara, determinou a um de seus
jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
comprovacao da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
o o Lo
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caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”. \ll
Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que: wAh__— /
e

i i
"A Administracdo Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que /
possam nao so0 proteger a seguranga juridica do contrato, mas tambem a -
consideracao de certos fatores gue integram a finalidade das licitagdes-
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ac administrador a elaboragdo de
dispositivos, sempre em ateng3o a pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragdo de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP: RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)".

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
editou a Portaria n.° 108/2008, com orientagées que regem a determinacao dos itens de
maior relevancia técnica e financeira, vejamos.

Portaria DNIT n® 108/2008:

| "Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitacio Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado em numero maximo de 8 (oito) & ndo superior a 50% (cinquenta por
cento) dos quantidades licitadas para o servigo especifico.

An. 2° Os itens de maior relevancia sdo entendidos como agueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento)"”,

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acordaos optou por

balizar a comprovacao de qualificagao técnica utilizando os itens da planilha orgamentaria
|de referéncia, com maior relevancia e complexidade.

Execucao de Revestimentos:
Execugdo de Instalagdes Elétricas:
Execugéo de Pintura.

Subestagao

.- & & @

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra. de
‘acurdn com o orgamento base, estando a escolha dos itens como de maior relevancia de
\acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
'servigos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja
‘auséncia de comprovagao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a
‘Administracao.

|5 DO REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE ADJUDICACAO DO OBJETO
A Modalidade Licitatéria: Pregao, na eletronica.
| O Procedimento Licitatério: Concorréncia.
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A obra sera executada por prego unitario dos itens especiﬁcadasfga‘_fplarﬁ#ﬁﬁ‘?‘g

orgamentaria. / :__".\1\'

A adjudicagao do objeto sera pelo prego global da obra. ".

| Pe_— |

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO 710 ;

6.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de nbﬂ /
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificactes Técnicasj-ﬁﬂém_-
como qualquer instrugdo e regulamento complementar.
6.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados, bem como seus custos unitarios, e demais especificagdes técnicas,
qnccntram-se na planilha orcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este
Termo.
d.&— Nao sera admitida participagdo neste certame as empresas que:
|. a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participacao em licitagao
e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;
b) Tenham sido declaradas inid6neas para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, ndo ocorrendo a reabilitagao;
c) Entre seus dirigentes, gerentes, socio, responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua;
d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servigos;
f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra
| modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes;
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
| alteracdes;
| h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizacgao;
| ) Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial,
ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacao
judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na
forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econémico
financeira.
6.4 — E vedada a subcontratacao do obijeto licitado. a associagao da CONTRATADA
com outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fuséo,
cisao ou incorporagao da CONTRATADA. salvo solicitacao fundamentada e aceita pela

| e
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Administragao, nao se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhulpﬁ_ o H\
compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros. [ 2 2 !

[ DAESTIMATIVA DE PRECO E DOTAGAO ORGAMENTARIA E FINANCERA &

Para as despesas decorrentes da presente licitagao serdo utilizados os seguintes

recursos;
| Valor estimado para a contratagao dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de
L Referéncia, é de:

$ 1.346.122,63 (Um milhao, trezentos e quarenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e
sessenta e trés centavos) — Fundo Municipal de Educacao:
‘ Dotagbes orgamentarias do ano de exercicio de 2026 a serem utilizadas para o

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

UNIDADE CLASSIFICACAD | ELEMENTO DE FONTE DE
‘ ORGAO ORCAMENTARIA | ORGAMENTARIA DESPESA RECURSOS
Secretaria de Fundo Municipal de | Desenvolvimento e Obras e Instalagies | FME
Edu Educagio Manutencao do
cagao Ensino Fundamental
12.361.0006.2.020 4.4.50.51.00
1540000000 Transferéncia do
FUNDEB - Impostos
1541000000 Transferéncia do |
FUNDEB - Comple
Uni&o - VAAF
i 1542000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple
Unido - VAAF
1543000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple
Unido - VAAF
1550000000 Transferéncia do |
Salario Educagao
1560000000 Outras  transferéncias
do FNDE
1571000000 Transferéncia de
Convénio
Estado/Educacio |
(~
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8 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAODO ) — 0 /

e ]

8.1. O prazo contratual dos servigos serd de 6 (SEIS) meses corridos a contar de xﬁu /

SO o

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da

sua assinatura.

publicagao do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove)
meses, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteragdes.
8.3. A formalizagéo do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de
Servigo, devidamente assinada pela autoridade competente.
8.4. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega
| admitem prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada
a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
| dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n® 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo
€.5. Os servigos contratados deverao ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissdo da
assinatura da ordem de servico.

9 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,
0 prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque
para o cumprimento dos prazos, levando em consideragdo a possibilidade de
‘ ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
| intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma FISICO- FINANCEIRO, seguindo as descrigbes dos servicos da planilha
orcamentaria para ser aprovado pela fiscalizacdo em até 10 dias corridos do

recebimento da Ordem de Servigo.

Durante a execugao do objeto e vigéncia do contrato. a empresa vencedora
devera manter o numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execucao dos servigos, devidamente contratados na forma da Lei em seu quadro de
empregados ou por meio de prestagao de servicos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

| b T
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Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretns#} -

e

O
Indispensaveis a execucao dos itens constantes da planilha orgamentaria ficardo-a~—
cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA. X w

S g

10 DAS CONDICOES DE EXECUCAQ
Os metodos a serem utilizados na execugao dos servigos estao discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGCOES TECNICAS.
O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base também para o acompanhamento da evolugdo dos servicos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais.
A medicao dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da
. obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.
‘ E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diarioc de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizagao no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sancées previstas
no Edital.

11 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serao efetuados em reais, com
base nas medigbes mensais conforme o que foi efetivamente executado no
periodo, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente

atestada pela fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, formalmente

designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.2. Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados. assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da

. proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e

reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

(;\_ 8
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11.4. Nos pregos apresentados pela empresa deverao estar incluidus tcdqs.u&ﬁ =

custos diretos e indiretos para a execucgao dos servigos, de amrdp com as il /
condicbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na W
remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.5. O pagamento da instalagao do canteiro, mobilizagao e desmobilizacéo sera
no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo
constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
‘ cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por
municipio.
b) Mobilizagao: serdao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;
c) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela
fiscalizagao;

11.6. Administracdo Local e Manutengao de Canteiro— sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execucéo fisica) no periodo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera
pago 100%.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servigos objeto desta licitagao. Com base nesse cronograma de licitagao, sera
ajustado um cronograma de execucgao de acordo com a programacao fisica e
financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servi¢o, ou durante a
execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13,303/2016).

11.8. Alicitante vencedora devera indicar o nome do banco, agencia e numero da

conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigagdes pactuadas
nas propostas.
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12 REGULAMENTACAQO DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS G __

Caso durante a execugao do objeto se faca necessario firmar termos hdltivﬁsd'hbmj
servigcos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serao c’hﬁ[‘:’?‘dﬁ;
0s seguintes requisitos:
1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios serdo
0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.
2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusao
dos itens devera atender ao que segue:
a) Caso a Tabela SEINFRA - CE., efou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, o prego unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgamento base da
CONTRATANTE.
b) Caso a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
cenicmiple o servico e algum de seus insumos ja esteja presente nas composigoes
dos outros servigos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o
mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao
limite maximo orcado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberdo o mesmo
tratamento recomendado na alinea“a)”.
¢) No caso da alinea "b)", quando nas composigdes apresentadas pelo Contratado
seja observado a atribuicdo de dois ou mais pregos para o mesmo insumo,
prevalecera o menor.
d) Caso o item ndo seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE_, e/ou SINAPI ou
COMPOSICAO PROPRIA serao usadas como base para formagdo dos novos
precos as composigoes das Tabelas para Composigao de Pregos para Orgamento.
1) utilizando agueles apresentados na proposta vencedora:
2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagao ao orgamento base da Sera
exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do preco orcado pela
CONTRATANTE, a descricao do item em composigao unitaria de prego na
apresentagao da proposta.
3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;
4) Quando o item nado se enquadrar em nenhuma das situagoes anteriores o prego
adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotacoes no mercado;

6-/ 10
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« DA ALTERACAQO DO CONTRATO 'J'F,,__H—"ﬁa 3 /
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No interesse da Administragdo o CONTRATADO fica nbrigado""a EEEitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressbes que se fizerem nas
obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaria;

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao,
salvo as supressoes resultanies de acordo celebrados entre as partes:
» REGULAMENTACAO DOS PREGOS DE SERVICOS

Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, m&o de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos. enfim, quaisquer outras despesas

| necessarias a realizacao dos servigos.

Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serao aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composigéo e regulamentagao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente pelo
prego orgado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pregos maximos. O licitante
que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

« BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela mao de
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos
e fretes incidentes.
Sera exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta de pregos o
demonstrativo detalhado da composicdo do percentual adotado para o item
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI", conforme projeto em anexo.

13 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Iniciar a obra imediatamente apos o recebimento da ordem de execugao dos
Servicos,

&. 11
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13.2. Executar os servicos objeto deste Contrato nas condigdes estaﬁeiﬁemﬁ ¥
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro: . \W 7

13.3. Entregar o objeto contratual em condigbes de funcionamento ex"llrsn;--*""-
permitindo sua plena fruigao;

13.4. Assumir os onus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;

13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo

ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorregdes resultantes da prestacdo dos servigos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional:
13.6. Acompanhar a execugdo dos servigos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as atribuigées - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
‘ profissional comprovada em supervisao de servigos de natureza compativel com
0 objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita
diaria e sempre gue necessaria;
- O profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
Capacidade Tecnica apresentados para habilitagao, admitindo-se a substituigao por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
Contratante;
- O responsavel técnico indicado na ART:;
13.7. Manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execucao
dos servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto
licitado;

13.8. Indicar a Contratante, imediatamente apds a assinatura do Contrato e

| sempre que ocorrer alteragao, um Preposto com plenos poderes para representa-
la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questbes
relativas aos servigos, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em
situacoes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz:

13.9. Fornecer numeros telefonicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional:

13.10.  Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio

de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o

12
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local dos servicos se inteirando das condigbes de execugao do' Servich i@
promovendo as alteragbes necessarias, sempre com © acompan hanwgqic do ,
responsavel pela Manutengao da Obra do Municipio; o

13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizagao dos servigos;

13.12. ' Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execugao dos
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer
natureza decorrentes da execugao deste Contrato;

13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protegéo individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho:

13.14. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualguer tipo de vicio ou imperfeicao
Oou nao se adequarem as especificagbes constantes do edital, sob pena de
aplicagao das sancdes cabiveis, inclusive rescisdo contratual:

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade
satisfazendo rigorosamente as especificagdes constantes da planilha, as normas
da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de
regulamentacao pela ABNT;

13.16.  Encaminhar ao responsavel pela Manutengéo da Obra, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatérios do
registro do contrato no CREA/CE:

13.17. Utilizar, na execugao dos servigos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados:

13.18.  Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante:

13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execucao;

13.20.  Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos, o qual devera ser mantido
permanentemente no local de prestagdo dos servicos, sob pena de sancgao, nos
termos da lei:

13.21.  Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigoes de habilitacao e qualificacao exigidas

o 13
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na licitagao, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer 'éitEféEéra':” 1Y

que possa comprometer a continuidade da contratagao, bem como sub"s‘tiiqi_r 0s

_.-"'I--d

documentos com prazo de validade expirado;

13.22. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos;

13.23. Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, relatério
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo
descricao dos servigos prestados no més de referéncia, relatério que devera ser

. entregue ao responsavel pela fiscalizagdo da Prefeitura, juntamente com o
faturamento dos servigos nele descritos.

13.24.  Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaragado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remogao dos entulhos

‘ e materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cagambas;

13.25.  Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagdo patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servigos e dos resultados obtidos,
preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicagdo que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

14 RESPONSARBILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDADE DA OBRA.
. 15.1. A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as
exigéncias e condigbes a seguir estabelecidas:

15.2; Executar a obra através de pessoas idéneas., assumindo total
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no
desempenho de suas fungoes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituicao
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente:

15.3. Facilitar a acac da FISCALIZACAO na inspecdo da obra, prestando,

| prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE:

15.4. Responder perante 0 CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou
omissdo da FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou
fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugao do Contrato,

‘ quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em

tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo
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a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danﬂ'_-sk._ cun]__ﬂg,ljrﬁ@- |
observancia das normas emanadas das autoridades ccmpetent@é'_e dj.'ail; \?-,il y
disposicdes legais vigentes; .' Regay s

15.5. Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na
Consolidacao das Leis do trabalho e legislacio pertinente;

15.6. Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Plblico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por agao ou omissao
sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

15.7. Manter, durante toda a execugdo da obra, em compatibilidade com as
obrigagGes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao
exigidas na Licitagao, apresentando, sempre que exigido, 0s comprovantes de
regularidade fiscal,

15.8. Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS:;

15.8. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e

‘ demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado:

15.10. Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e
qualidade da obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricacao, garantindo
seu perfeito desempenho;

15.11. Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento,

a solicitagao do Fiscal do Contrato, para execugdo dos servicos de acordo com o

‘ local e quantitativo indicados na Autorizagao de Servicos;

15.12.  Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de acordo com as
especificagbes técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada,
instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

18.13.  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servi¢os, ficando claro que a
acao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada

de sua responsabilidade quanto a execucao dos servigos;

15.14.  Reparar, corrigir, rernover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados;

15.15.  Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do

Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funciondrios,

7 15
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representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na e;(_i.éﬂug:ﬁn dos

Servigos; jj_b}j;_,,.

b —

15.16. Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trql_:_:_-e-lihistarg:,g,[;& 7
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do cnntratn;\“" -
15.17. Deverao ser elaborados relatorios mensais de acompanhamento dos
servigos, bem como, no final da obra, o relatorio do controle tecnologico de toda a
obra.
15.18.  Relatorio Técnico de Acompanhamento dos Servigos;
A cada medicdo devera ser apresentado um Relatério Técnico a
fiscalizagdo, correspondente aos servigos elaborados durante o periodo da
medig¢ao, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nao apresentacao
do Relatorio Tecnico ou a apresentagdo incompleto ou insuficiente,
justificara a suspensao do pagamento da medigdo, a critério da fiscalizagao,
até que haja a apresentacao do relatorio completo e adequado. O relatorio
devera conter, no minimo:
a) Itens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA: 03 2018/2018
da Prefeitura Municipal de Tiangua;
b) Localizagado, extensao e periodo de execugdo dos servigos;
cj Origem e destino dos materiais empregados em cada servigo,
d) Dados completos sobre o controle tecnolégico, tais como: amostragem,
metodologia, resultados; consideragdes, conclusdes e referéncias;

e) Controle tecnologico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento:

1% DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1. Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na
execugao dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicacdo de multa,
fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentagéo de defesa;

16.2. Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servico;

16.3. Expedir atestado de inspecao dos servigos executados, que servira como

‘ instrumento de avaliacdo do cumprimento das obrigagdes contratuais e

constituira documento indispensavel para a liberagéo dos pagamentos;

16.4. Prestar informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pelos funcionarios da CONTRATADA, em relagdo aos servigos objeto do

presente Contrato;

é.l_,a— 16
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16.8.

16.10.

16.41.

16.12.

‘ 16.13.

| 16.14.

Proporcionar acesso e movimentagao do pessoal da CDNTRATAD‘?& és*su:rsw
instalagdes, observadas as suas normas internas, \"\\

Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob quaHﬁér
pretexto, efetuem intervengao técnica nos equipamentos/instalagoes;

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condigdes
estabelecidas;

Fiscalizar a execugdo do contrato, 0 que néo fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigagoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificacdes da planilha;

Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio do
responsavel pela fiscalizagao da obra;

Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA.,
cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente ou
esteja em desconformidade com as disposigdes contratuais e legais:

Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servigos, sempre que a medida
for considerada necessaria:

Recusar qualquer servigo que apresente incorregoes de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as corregdes as custas da CONTRATADA.
inclusive material e horas gastas no trabalho:

Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

115 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL
A CONTRATADA sera résponsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,

estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instructes e

diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servigos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condicoes ilegais. Toda a equipe de trabalho
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devera estar equipada com ferramentas compativeis com a tarefa além de fardamento,— /

sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca quando necessario. Sendo todos %

os funcionarios devidamente identificados. —
Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagao de

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execugdo das obras e servigos

contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a

eventual destruicdo ou danificacao, por terceiros, dos servicos executados, até a

aceitacao definitiva da mesma, bem como as indenizagées que possam vir a ser devida

a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via

publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de

| obra, materiais (conforme Projeto e Especificagdo Tecnica), ferramentas,

‘ equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execucao dos servigos de que

trata o presente contrato.

17 DAS PROPOSTAS
A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificagoes
técnicas e condi¢tes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificacoes
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagoes:
A proposta devera conter prego unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, dnus tributarios, fiscais,
| para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalacao incluindo
teste e ativagao dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalagao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servicos de instalacéo.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

| da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
| prazo e o estipulado neste termo de referéncia:

[_ 18
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Nos precos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes-de—

impostos, taxas, seguros, contribuigbes e obrigagbes sociais, ti’apathistas.‘ﬁ /' :
¥ ¥ § = . - ¥ " \-HE}‘J‘GE"\//

previdenciarias, Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART junto ao CR :
demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissao e endereco do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame; Nao se admitira
proposta que apresente preco global ou unitario simbolicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os pregcos de mercado, ou com pregos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasidao da analise de precos, a
demonstragao da viabilidade dos mesmos, através de documentagao que comprove

que os custos sao coerentes com os de mercado.

1 VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serao
realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o dltimo dia atil da data
anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servicos e respectivos
quantitativos para compor o seu preco, analisando todas as dificuldades para a
execugao dos mesmos. A realizacao da vistoria prévia no local sera realizada atraves
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacdo da Declaragao de que foram obtidas todas as informacdes julgadas
necessarias para a elaboragao da proposta, sendo entregue pela proponente quando
da apresentacao da habilitacao técnica.

19 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao da

obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura

ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigoes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater provisorio,

sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas
restantes.

[~ 19
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¢ RECEBIMENTO PROVISORIO 5 Sl —

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pelal.{sua%l{ J/
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circu nstanciade—& f
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisorio & o que se efetua, em carater experimental, relativamente
a totalidade da obra ou servigo executado apos realizagao de vistoria, objetivando a
verificacdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagdes
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacao aos termos do contrato.

Imediatamente apos o recebimento da notificagao do contratado sobre a conclusao
do objeto do contrato ou apos o registro da conclusao no Diario de Obras no caso de
obras, a fiscalizagao deve vistoriar previamente a obra ou servigo e verificar se foram
atendidas ou nao pelo contratado todas as condigoes
Contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condi¢des contratuais, a fiscalizagao deve adotar as
medidas necessarias a realizacao do recebimento provisério como marcagao de data,
comunicagao ao contratado;

ii. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagao deve impugnar a obra ou servigo,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacgao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realiza¢ao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualgquer
das condigdes contratuais, a fiscalizacdo ou a Comissao de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao,
remetendo-o0 ao 6rgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizacao de compras e contratagoes;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacao;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informacdes dos motivos de sua rejeigao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao a
etapa impugnada.
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O recebimento proviscrio s6 pode ser formalizado apos finalizada a obra.,;ﬂ séﬁi_gﬁi"' : - /
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vismria,l 'MgndD/
ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias. o

« RECEBIMENTO DEFINITIVO
O Recebimento definitivo & o que se faz em carater permanente incorporando, no

| caso de obras, o objeto o seu patrimdnio e considerando o contrato regularmente

. executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatorio e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADOQ pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos subsiste por 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Codigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicbes observadas apés 90 dias
da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a fiscalizagdo deve solicitar a
formacao de Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicagao de engenheiro ou

arquiteto.

20 DAS PENALIDADES
As penalidades saoc aquelas previstas na Lei n® 14.133, de 2021 e suas
alteracoes, aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra passiveis de
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade.
22.1. MULTAS. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos.
22.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
| nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.
22.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico

do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta

exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:
22.4. Graus de Penalidade:

C\ 21
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Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; = \
Q as (=}
Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; \ O _ﬁf-——r—-—’ /
N,

!

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item\t?stirﬁd_{:rm/
e
cronograma fisico-financeiro para o periodo; >

Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
| TABELA 1 - Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de

Penalidade
a) Pelo nao atendimento a determinagao estipulada pela | | 1

FISCALIZAGCAOQ, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA atraves do registro no
| Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
| documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas | 2
| editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o0 acesso da FISCALIZACAO a | 2
2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos | 3
no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja |justificativa ndo tenha sido aceita pela
| FISCALIZACAO.

| e) Pelo atraso na conclusao do objeto, me conformidade | 4

com 0 prazo 4 contratado ou aditado.

2]1 CONSIDERACOES GERAIS
| Possiveis indefinicdes, omissodes, falhas ou incorregbes dos projetos ora fornecidos
d%verﬁa ser comunicados previamente a fiscalizacdo e nao poderdao constituir pretexto
para o CONTRATADO cobrar ou executar “servicos extras” e/ou alterar a composigao de
precos unitarios sem autorizagao formal da fiscalizacéo.
Considerar-se-a 0 CONTRATADO como competente para executar os servicos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,

|
tambem, as complementacbes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
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implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as ms‘talagces /

maquinas e equipamentos. .ﬂi),L /

Os casos ndo abordados neste termo de referéncia serdo definidos™ 1:::-:-13_#-‘

FISCALIZACAOQ, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em
questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execuc¢ao dos projetos
e as especificagbes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da
planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAQ.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre
0s de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas
em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacao podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos
projetcs sem autorizacao expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalages por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, so poderdo ser
retirados com autorizacao formal da FISCALIZACAQ.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrdes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegagao de atraso dos servicos devido ao nao
fo’mecimentn tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacao de informacgao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagdo da sua qualidade. Os ensaios e
ai verificagbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem o6nus para o
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAQ.

O CONTRATADO devera submeter a aprovagdo da FISCALIZAGAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

J Depois de autenticadas pela FISCALIZACAQO e pelo CONTRATADO, as amostras
serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos. de

|
e
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forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita correspondéncia :f:nmn‘s?’h‘
. . /
materiais fornecidos ou ja empregados. ~ i/

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo
com as normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais
a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparacdo de eventuais
danos causados.

Os detritos resultantes das operacgdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remogao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
ppgamentu realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissio de
energia elétrica, telegrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros
servicos de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacdes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-
as conforme seu estado original.

T Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcao até sua
definitiva aceitagao.

As normas de seguranca constantes destas especificagdes nao desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposigdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agoes ou reclamacgtes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugoes
exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

(v
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O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretegfﬁ_ a merior "
perturbagdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualqler bem, '~

publico ou privado, adjacente ac tarreno do CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamagoes, demandas judiciais, acdes por perdas ou danos e
indenizactes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupcdes nas vias publicas de acesso ao terreno do CONTRATANTE.
Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de
compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.
| Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalagdes, deverao
-:;*.omunicar o fato a FISCALIZACAOQ, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protegdo e o eventual reforgo das obras viarias existentes. ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra daréo suas instrucdes diretamente ao
preposto do CONTRATADQ.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da
equipe tecnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados

trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucao dos

servigos contratados.
(-~ s
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Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugao de __sewh;q%"
(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacao expressa da FISCALIZACAQ,

registrada no Diario de Obras. =
O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos

sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2} for necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de

acordo com o projeto;

3. houver influéncias atmosfericas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos na

fc‘rma prevista no Confrato;

4, houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da

F"SGALIZACAD. possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.

5. A FISCALIZAGAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O

CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra

permanecgam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em

local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos

residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengao de material particulado

nos acessos ao canteiro.

As instalagbes deverdac apresentar sempre bom aspecto, nao sendo admitidas

c@nstrugﬁes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranca e que sejam

déscanfort:—iveis a vista e ao uso.

. Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagées na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, 0 CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
de execugao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
pela FISCALIZACAOQ, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a
aprovagao da FISCALIZACAO. Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios,
poderao ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungdo do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apés
analise. Os servicos contidos nestes desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovagao
formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servigos objetos destas especificagbes e projetos, cabera ao

CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,

~ )
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usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigo uma equipe;:
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem pmg\r_iisuﬁ ;?1
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAQO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administragao, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitagao de transferéncia de
responsabilidade.

I Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
+Iementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao e seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente & FISCALIZACAO autorizagao para tais
deslocamentos e modificagdes.

O impedimento de realizagao de processos de industrializagao na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacao, colocagao, emprego ou utilizacao de
equipamentos de protegéo individual, coletiva e ambiental e outros que Julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execucao, a concluséo e a manutengao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverio
estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serdo de
responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos. alvaras e
encargos necessarios & execugao dos servigos, Nenhum pagamento adicional sera
efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos
cTnhemmenms técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgao
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objeto, os quais deverao mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos valores mntratédﬂﬁ_s
pela substituicao de metodos e meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos
sL:nrigcs a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.
| O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢oes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do
servigo de acordo com a especificagao técnica.
T O julgamento da compatibilidade de metodos e meios de produgao com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAQ,
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao de veiculos,
entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria
serao sempre consideradas como incluidas no custo de administracao central do
CpNTRATADD e nao devem, portanto, constar nas composigdes de precos de servigos.
De acordo com as condi¢des do Edital, serao incorporadas nos precos dos servigos, além
das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execugao
dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou utilizagao de:
1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;
2. ferramentas de corte e/ou desbaste;
3. andaimes, exceto fachadeiros;
‘ 4. escoramentos;
5. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo
‘ proprio na Planilha Orgamentaria.
Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
I perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisdo
|unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execugao do objeto da licitagao.
|« EQUIPAMENTOS
Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
!exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagao, colocagao, emprego ou utilizagao
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necessarios, suficientes e adequados a execugdo dos servigos para a realiiagéa'ﬂﬁ{
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de equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar

necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

é? ANEXOS

5 Projeto Basico

- Memorial descritivo — Especificagdes Técnicas
- Planilha Orgamentaria

—iMeméria de Calculo

- Cronograma Fisico — Financeiro

- Composigao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
|
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