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1 OBJETIVO
| Contratagao de empresa de engenharia para execugao de Obr
Ampliagao e adequagao de escolas no municipio de Tiangua, com forneci

da ABNT e respeitando as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a

| este Termo.
As especificacoes de materiais e servigos, solugdes técnicas adotadas, bem como
| suas justificativas, sao necessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informagdes contidas nos desenhos. Eventuais dividas de
interpretacdo deverao ser discernidas, antes da apresentacao da proposta de
execugzo da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A
apresentacao da proposta implica na aceitagao indubitavel do projeto executivo. Uma
vez aceita a proposta, a contratacao da obra e dos servicos devera ser feita em

conformidade com a lei de licitagdes (Lei 14.133/21) e suas atualizagoes.

2 JUSTIFICATIVA

‘ O presente processo tem por objetivo a contratagao de empresa especializada para
realizar servigos de reforma e ampliagao de diversas escolas, para atender aos alunos

| no municipio de Tiangua CE.

3 DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

' O detalhamento e as especificacdes do objeto estao detalhados no documento com
o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS. Assim como das

| Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagbes da Fiscalizacao da Prefeitura

J Municipal de Tiangua — CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAQ TECNICA
| A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para
identificagdo da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definigao,
ponderando as partes do objeto licitatorio de maior valor, mais criticas. de maior

Aiﬁculdade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execugao do
(rbjeiu_

Contudo, o TCU no Acérdao n® 8.430/2011 — 12 Cémara, determino f
Jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetivi :

qomprwag:ao da aptidao para o desempenho de atividades pertinenigg-a< 'b’%@ﬁmup
pe eciad

Assassor i?:h Eduﬂaﬁa
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caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falc&o instrui que:

N®

| “A Administragao Publica tem o poder discricionario de fix3g os critérios que
possam nao so proteger a segurancga juridica do contrato, m
consideracao de certos fatores gue integram a finalidade das lici )
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ac administrador a elaboragdo de
dispositivos, sempre em ateng3o & pedra de toque do ato administrativo - a

| lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragdo de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)".

(#orrobarando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
editou a Portaria n.® 108/2008, com orientagdes que regem a determinagao dos itens de

Tai{:r relevancia técnica e financeira, vejamos.
Portaria DNIT n° 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitagio Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado em numero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por
cento} das quantidades licitadas para o servigo especifico

Art. 2° Os itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% {guatro por
cento)".

J Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acordaos optou por
alizar a comprovagao de qualificagao técnica utilizando os itens da planilha orgamentaria
de referéncia, com maior relevancia e complexidade.

‘ » Execucdo de Instalagdes Elétricas:
* Execugdo de Pintura:
‘ Esquadrias:

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, de
cordo com o orgamento base, estando a escolha dos itens como de maior relevancia de
acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.
Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia o
iewigcs identificados como sendo de maior complexidade tecnica e vulto econémico. cuja

uséncia de comprovagao por parte do licitante importe em risco mais eleva
Administragao.

ixa0 Araujo
| LHTE'IE‘;E:;T&?DE rEnganharia
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A Modalidade Licitatéria: Pregéo, na eletronica.

O Procedimento Licitatério: Concorréncia. g
| A obra sera executada por preco unitario dos itens especificados na planil
orcamentaria.

A adjudicagao do objeto sera pelo prego global da obra.
8 CONDICOES DE PARTICIPACAQ

6.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagoes Técnicas, bem
como qualquer instrucao e regulamento complementar,

ﬁ.E — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados, bem como seus custos unitarios, e demais especificaces técnicas,
ﬁ(ncontrawse na planilha orgamentaria, projetos e demais documentos anexos a este
Termo.

%.3— Nao sera admitida participagao neste certame as empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagao em licitagao
elou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nao ocorrendo a reabilitacao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua;

d) S&o os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;

) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam SEIVICoS;
f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes:

g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracoes;

h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizacao;

I} Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial

ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao
judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na

forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade mico
financeira. O: .
Lucas Paixao % aunseﬂhariﬂ
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6.4 — E vedada a subcontratagdo do objeto licitado, a associagéo da CDNTI&TADA N
com outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a€uséo,
!
cisdo ou incorporagao da CONTRATADA, salvo solicitagdo fundamentada e aceita pela
Administragdo, ndo se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhum

t?for

compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

7 | DA ESTIMATIVA DE PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Para as despesas decorrentes da presente licitagdo serdo utilizados os seguintes
Tecursos;
Valor estimado para a contratagao dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de
‘Referéncia, é de:

R$ 436.854,97 (Quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e
noventa e sete centavos) — Fundo Municipal de Educacéo;
Dotagdes orgamentarias do ano de exercicio de 2026 a serem utilizadas para o

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

’ UNIDADE | CLASSIFICACAO | ELEMENTODE |  FONTE DE
ORGAO ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA DESPESA RECURSOS
Secretaria de Fundo Municipal de ; Const. Amp. Ref. e Obras e Instalagbes | FME
Educacio Educacio Equipamentos de
Unid. Esc. Do Ens.
Fundamental.
12.361.0006.1.002 | 4.4.9051.00
1540000000 Transferéncia do
FUNDEB - Impostos
) 1541000000 [Transferéncia do
| | FUNDEB - Comple.
' Unido - VAAF
1542000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple.
Unifo - VAAF
1543000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple.
Unido - VAAR
s 1550000000 Transferéncia do
_ Salario Educacso
[ L MU E{}A J - 1560000000 _ Outras  transferéncias
- Paixao Araujo
asd Lucas Paix haria do FNDE

da Educagao
CPF 037.468.893-16 .
CREA-CE 49643/D
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DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO

8.1.0 prazo contratual dos servicos sera de 6 (seis) meses corridos a contar de sua
assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da
publicagao do resumo do contrato no diario oficial. limitando-se a 09 (nove)
meses, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteragoes.

8.3. A formalizagao do inicio da execucao das atividades sera mediante Ordem de
Servigo, devidamente assinada pela autoridade competente.

8.4. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada
a manutengao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art.57. paragrafo 1° da Lei n® 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

8.5. Os servigos contratados deverao ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissao da
assinatura da ordem de servico.

CRONOGRAMA
O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,
O prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estrategia de ataque
para o cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibiliaade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA de
cronograma FISICO- FINANCEIRO, seguindo as descricoes dos servi
orcamentaria para ser aprovado pela fiscalizagao em até 10
recebimento da Ordem de Servico. Luca‘g—ﬁiﬁfgmgjﬁ _
Assessor Especial de Engenharia

da Educagad

PE. 037.468.893-16
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Durante a execugao do objeto e vigéncia do contrato, a empre
devera manter o nimero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execugao dos servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de

' empregados ou por meio de prestagao de servi¢os especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos
indispensaveis a execugao dos itens constantes da planilha orgamentaria ficardo a
cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

10 DAS CONDIGOES DE EXECUGCAD

Os métodos a serem utilizados na execugao dos servigos estio discriminados no
. documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como

base também para o acompanhamento da evolugao dos servigos e eventual indicativo

de atraso, passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais.
A medi¢ao dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolucao fisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.
E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
| ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os SEervicos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a

Fiscalizagéo no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras dugante a

execugao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes preyistas
no Edital.

o0 Araujo
Assassor Especifil de Engenharia
da Educacao

: . CPF: 037.468.893-16
11 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO CREACE So04

11.1. Os pagamentos dcs servigcos de engenharia serao efetuados em reais, com
base nas medicées mensais conforme o que foi efetivamente executado no
periodo, e contra a apresentacdao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente

atestada pela fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, formalmente
8
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competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.2. Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.4. Nos pregos apresentados pela empresa deverio estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execugao dos servicos, de acordo com as
condicdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica
remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e

| executados.

11.5. O pagamento da instalagao do canteiro. mobilizagao e desmobilizagao sera
| no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo
‘ constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

que integra o presente TR da seguinte forma:

| a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o

| cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por

municipio.

| b) Mobilizagio: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente

| realizado;

c) Desmobilizagao: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela
| fiscalizagao;

‘ 11.6. Administragao Local e Manutencdo de Canteiro— sera pago conforme o

percentual de servigos executados (execucao fisica) no periodo, limitando-se
| a0 recurso total destinado para o item, sendo que ao final do Servigo o item sera
pago 100%.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as

exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos

. servigos objeto desta licitagao. Com base nesse cronografna de licitacao, sera

ajustado um cronograma de eéxecugao de acordo com a gramacao fisica e

financeira existente por ocasiao da emissao da nrdqm @Yico, ou durante a

Lucas Paixéo Aradjo )
Assassor Especial de_Enanhana
da Educaqgga o o
PF: 037.468. -
CGREH—CE 49643/D




contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).
11.8.  Alicitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e nimero da

conta bancaria onde sera depositado o0 pagamento das obrigacdes pactuadas

nas propostas.

12 REGULAMENTACAO DE PREGO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

. Caso durante a execugao do objeto se faca necessario firmar termos aditivos com
Servicos novos ou previamente existentes na planilha orgcamentaria, serao observados

0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios serao
| 0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.
2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a inclusao

| dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SEINFRA - CE., efou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA

| contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, o preco unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagao ao orgcamento base da
CONTRATANTE.
b) Caso a Tabela SEINFRA — CE., elou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servico e algum de seus insumas Ja esteja presente nas composicoes
dos outros servigos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o
mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao
limite maximo orgado pelo orgao. Os demais insumos receberdo o mesmo
tratamento recomendado na alinea“a)"”.

¢) No caso da alinea “b)”", quando nas composigoes apresentadas pelo Contratado

| seja observado a atribuicao de dois ou mais precos para o mesmo insumo,
prevalecera o menor.

d) Caso o item nao seja contemplado a Tabela SEINFRA/ - 2E. elou SINAPI ou
COMPOSICAO PROPRIA serdo usadas como base parag formacdo dos novos

Precos as composigoes das Tabelas para Cnmmﬂﬂ;s : g Orgamento.
Assaessor Especial de Engenharia
da Educaqagg s 0
PF: 037.468.893-
CGHEE-GE 49643/D
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1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;
2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI ap
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgcamento base da Sera
exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do preco orcado pela
CONTRATANTE, a descricdo do item em composicdo unitaria de preco na
apresentacao da proposta.
3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotacbes no mercado;
‘ 4) Quando o item n&o se enquadrar em nenhuma das situacOes anteriores o preco
adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagbes no mercado;
(@) | » DA ALTERACAO DO CONTRATO
| No interesse da Administracdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
| mesmas condigoes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigées licitadas, os

acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaria:

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao,
salvo as supressées resultantes de acordo celebrados entre as partes;
| » REGULAMENTAGAO DOS PRECOS DE SERVICOS
. Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos. enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizacao dos servicos.

Os pregos das unidades definidas na relacao quantitativa serdo aqueles

contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composigéo e regulamentacao de

precos e todas as despesas indiretas e diretas.

| Os pregos contratados, global e unitario. estario limitados superiormente pelo
preco orcado pelo CONTRATANTE, que figurario como precos maxi

‘ que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui

eliminado do certame. Al

» BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI

os. O licitante

2
5 Paixao Erau i
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E a taxa percentual que incid2 sobre todos os pre¢os unitarios compostos pela Mia0 d
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atrib
e fretes incidentes.

Sera exigido de todos os licitantes na apresentagao da proposta de precos o
demonstrativo detalhado da composicdo do percentual adotado para o item

"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI", conforme projeto em anexo.
|

13 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Iniciar a obra imediatamente apés o recebimento da ordem de execucao dos
Servicos:
13.2. Executar os servicos objeto deste Contrato nas condigbes estabelecidas,

| respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro:
13.3. Entregar o objeto contratual em condicoes de funcionamento e uso,

‘ permitindo sua plena fruicao:

134 Assumir os 6nus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
| empregados;

13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo
‘ ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
| incorregcdes resultantes da prestacao dos servicos, imediatamente ou no prazo
| estabelecido, sem qualquer custo adicional:
| 13.6. Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
| um profissional reunir as atribuigdes - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
profissional comprovada em supervisao de servicos de natureza compativel com
‘ o objeto licitado, devidamente registrado no CREA. devendo realizar uma visita
diaria e sempre que necessaria:
- O profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
‘ Capacidade Técnica apresentados para habilitagao, admitindo-se a substituicao por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
‘ Contratante; /
| = O responsavel técnico indicado na ART:
| 137 Manter um encarregado, em tempo integral, durante iodo de execugao
dos servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza c

‘com o objeto
Lucas ®*Ao Arad)o X
Assessor Espécial de Engenharia
da Educagao
CPF: 037.468.893-16 i
CREA-CE 49643/D Z

licitado:




E do Cearsa
&[ﬁN(-UA

fraestru tura

PREFEITURA MUNICIPA
Secretaria

13.8. Indicar a Contratante, imediatamente apos a assinatura do“Qontrato e
sempre que ocorrer alteragao, um Preposto com plenos poderes para represen
la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questbes
relativas aos servigos, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em
situagbes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz:

13.9. Fornecer numeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional;

13.10.  Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o
local dos servicos se inteirando das condicbes de execugdo do servico e
promovendo as alteragbes necessarias, sempre com o acompanhamento do
responsavel pela Manutencao da Obra do Municipio;

13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacao dos servigos;

13.12.  Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer
natureza decorrentes da execucao deste Contrato:

13.13.  Fornecer todos os equipamentos de prote¢ao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protegdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

13.14.  Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo.
imediatamente, agueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao
OU nao se adequarem as especificagbes constantes do edital, sob pena de
aplicagao das sancdes cabiveis, inclusive rescisao contratual;

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade
satisfazendo rigorosamente as especificagbes constantes da planilha, as normas
da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de
regulamentagédo pela ABNT:

13.16.  Encaminhar ao responsavel pela Manutencao da

a, po prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os docu
registro do contrato no CREA/CE:
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13.17. Utilizar, na execucdo dos servigos, somente profissionaid, qualificados,

treinados e capacitados;

13.18.  Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucéo do

' Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante;

13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execucao;

| 13.20.  Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servigos, o qual devera ser mantido
permanentemente no local de prestacdo dos servigos, sob pena de sancao, nos

‘ termos da lei;

13.21.  Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as

obrigagoes assumidas, todas as condigées de habilitagao e qualificacao exigidas

| na licitagéo, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualguer alteragao

que possa comprometer a continuidade da contratagao, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado:

‘ 13.22.  Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos,

‘ 13.23. Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagao dos servigos, relatério
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA. contendo

descricao dos servigos prestados no més de referéncia. relatério que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizacdo da Prefeitura. juntamente com o
faturamento dos servigos nele descritos.

13.24.  Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaracgado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remogao dos entulhos
€ materiais excedentes que devero ser acondicionados em cacambas;

13.25.  Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao patria

vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a

favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dog resultados obtidos,

aEduCE';ao 6
. 037.468,893-1
Cg;ﬁ?x-CE 40643/D
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14 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDADE DA (E‘JBRA

15.1. A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as
exigéncias e condigbes a seguir estabelecidas:

15.2. Executar a obra através de pessoas idéneas. assumindo total
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no
desempenho de suas fungdes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituicao
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente:

15.3. Facilitar a agao da FISCALIZACAO na inspegao da obra, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE:
15.4. Responder perante 0 CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou

omissao da FISCALIZACAOQ, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou

| fatos lesivos aos seus interesses. que possam interferir na execugdo do Contrato,

quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em

| tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo

a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel

observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposigdes legais vigentes:

15.5. Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na
Consolidagao das Leis do trabalho e legislagao pertinente:

15.6. Responsabilizar-se perante os orgaos e representantes do Poder Pliblico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por acdo ou omissao

sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;
| 15.7. Manter, durante toda a execucao da obra, em compatibilidade com as
| obrigagdes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitacao e qualificagao
exigidas na Licitagdo, apresentando. sempre que exigido, os comprovantes de
| regularidade fiscal:
15.8. Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS:
| 15.9. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
| demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado: j

15.10.  Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao sempenho e

'ou componente

qualidade da obra, bem como de cada material, matéria-p

individualmente considerado, mesmo que nao sejam de su

Lucas
Assessor Es 3
da Educacao
CPF: 037.468.893-16 15
CREA-CE 49643/D
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15.11.  Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos nesteNpstrumento,

a solicitag@o do Fiscal do Contrato, para execugao dos servicos de acor

¢ ‘ Prefeitura de »
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local e quantitativo indicados na Autorizagao de Servicos;

15.12.  Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de acordo com as
especificagdes técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada,
instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

15.13.  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos, ficando claro que a

| ac¢ao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndao eximira a Contratada

de sua responsabilidade quanto a execugao dos servicos;
15.14.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios. defeitos ou

I incorregbes resultantes da execugao ou de materiais empregados;

15.15.  Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do
Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios,
representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execucao dos
Servicos;

15.16.  Responsabilizar-se por todos os custos e encargos frabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato:

15.17. Deverao ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos
servicos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnologico de toda a
obra.

15.18.  Relatério Técnico de Acompanhamento dos Servicos;

A cada medigdo devera ser apresentado um Relatério Técnico a

fiscalizagao, correspondente aos servigos elaborados durante o periodo da
medigdo, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nio apresentacao

do Relatério Técnico ou a apresentacao incompleto ou insuficiente,

justificara a suspensao do pagamento da medicao, a critério da fiscalizagao,
até que haja a apresentacao do relatério completo e adequado. O relatério
devera conter, no minimo:
a) ltens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA: 08 2018/2018
da Prefeitura Municipal de Tiangua:

b) Localizacdo, extensao e periodo de execucao dos servigos;

ixao Araljo

c) Origem e destino dos materiais empregados em cada ey | de Engenharia

Assessor Especia
" da Educagdo g
CPF: 037.468,893-16
CREA-CE 49643/D
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metodologia, resultados; consideracoes, conclusdes e referéncias:

d) Dados completos sobre o controle tecnolégico, tais como:

e) Controle tecnoldgico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento:

15 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1. Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irreqularidade encontrada na
execucao dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicacdo de multa,
fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentagao de defesa;

. 16.2. Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servico:
16.3. Expedir atestado de inspe¢ao dos servigos executados, que servira como
instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigacbes contratuais e

constituira documento indispensavel para a liberagdo dos pagamentos:

16 .4. Prestar informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relacdo aos servicos objeto do
presente Contrato;

16.5. Proporcionar acesso e movimentagéo do pessoal da CONTRATADA as suas
instalagdes, observadas as suas normas internas:

16.6. Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA. sob qualquer
pretexto, efetuem intervencao técnica nos equipamentos/instalagées;

. 16.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condigoes
estabelecidas;
16.8. Fiscalizar a execugdo do contrato, 0 que nao fara cessar ou diminuir a

responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigagoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por

imegularidades constatadas:

16.9. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificagbes da planilha;

16.10.  Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, pop, meio do
responsavel pela fiscalizacao da obra: ﬁ/]
16.11.  Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CO

RATADA,
cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado in r';i}eniente ou

esteja em desconformidade com as disposicées contratuais o:
Lucas P xao Arauﬂ;
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16.12.  Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servigos, sempre que a medida

for considerada necessaria;
16.13.  Recusar qualquer servigo que apresente incorregdes de natureza construtiva

e/ou de acabamento, ficando as corregdes as custas da CONTRATADA.

inclusive material e horas gastas no trabalho:
16.14.  Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do

pagamento.

16 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

17

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruges e
diretrizes) que Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, 1SS, e outras que incidirem
sobre os servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigoes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa alem de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca
quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacao de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucao das obras e servicos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificagdo, por terceiros. dos servicos executados, até a
aceitacao definitiva da mesma, bem como as indenizacdes que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos em via
publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de

obra, materiais (conforme Projete e Especificacdo Técnica), ferramentas.

equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execugao dos serw‘;,ﬂe que

trata o presente contrato. /

DAS PROPOSTAS / ;
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A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma™ga, na lin

. portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou

entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e

assinada pelo representante legal da licitante na Gltima pagina e rubricadas nas

demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificagdes
| técnicas e condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificagbes
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicacées:

A proposta devera conter prego unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
| nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, énus tributarios, fiscais.
para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalagdo incluindo
teste e ativacao dos equipamentos ofertados:

Os materiais necessarios a instalagao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servigos de instalagao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas:

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
prazo € o estipulado neste termo de referéncia:

Nos pregos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigagées sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,
demais encargos cabiveis e outros:

Nome, identidade, CPF, profissao e endereco do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipotese de vencedora do certame; Nao se admitira
proposta que apresente prego global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado. ou com pregcos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasidao da analise de pregos, a

demonstragdo da viabilidade dos mesmos, através de documentacao e comprove

que os custos sao coerentes com os de mercado.

Lucas Paix

cla
18 VISTORIA Y 893-16
u ) ) . _ 037.468.
O licitante examinara as interferéncias por ventura existen?gmﬂlﬁa’f Rerao

realizados os servicos, devendo visitar o local da obra. até o ultimo dia util da data
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anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos e respectivos

enfue\>.

quantitativos para compor o seu preco, analisando todas as dificuldades
execucgao dos mesmos. A realizagao da vistoria prévia no local sera realizada atraveés
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacao da Declaracao de que foram obtidas todas as informagées julgadas
necessarias para a elaboragao da proposta, sendo entregue pela proponente quando
da apresentacgao da habilitagao técnica.

19 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao da
obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigoes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra,

nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater provisério,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas
restantes.

*» RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagcao e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisdrio é o que se efetua, em carater experimental, relativamente

a totalidade da obra ou servico executado apés realizacao de vistoria, objetivando a

verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagdes
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacao aos termos do contrato.

Imediatamente apos o recebimento da notificagao do contratado sofise a conclusio
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obras, a fiscalizagao deve vistoriar previamente a obra ou servigo e ver_iﬁcar se foram
atendidas ou nao pelo contratado todas as condicoes
Contratuais, observado que:

I. Se tiverem sido atendidas as condigdes contratuais, a fiscalizagdo deve adotar as
medidas necessarias a realizagao do recebimento provisorio como marcagéo de data,
comunicagao ao contratado;

ii. Em caso de nao conformidade, a fiscalizacao deve impugnar a obra ou servigo,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnagao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

Caso seja constatado o nao cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condigdes contratuais, a fiscalizagao ou a Comissao de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao,
remetendo-0 ao orgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagao de compras e contratacoes;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacao:

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagdes dos motivos de sua rejeicéo.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificacao a
etapa impugnada.

O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado apés finalizada a obra ou servico
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

o RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo & o que se faz em carater permanente incorporando, no
caso de obras, o objeto o seu patrimbnio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servi¢o de engenhari

a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, corregao e seguranca dos frabalhos subsiste por 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo d
conforme Cadigo Civil Brasileiro.

ecebimento Definitivo,

DO: o
Lucas Paixao Ara
Assessor Especial de Engenharia
da Edu::-u;-ai_; - :
F: 037.468.89J-
C(?RLA CE 4964: 3D
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formagao de Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicacio de engenheiro ou

arquiteto.

20 DAS PENALIDADES

As penalidades sao aquelas previstas na Lei n® 14.133, de 2021 e suas

alteragdes, aplicadas nos termos do edital de licitacao da referente obra passiveis de

adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

MULTAS. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sangOes previstas no Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos.

Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execugéo de servigos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso:

Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado/fo

cronograma fisico-financeiro para o periodo:

Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado. ,
e
Lucas Paixao ﬁraujﬂnhaﬁa
Assessor Especial dé Enge
TABELA 1 — Inadimplénci i d lidade 2 o uee 893-16
= Inadimpléncia e o respectivo grau de i 37.468.895- |
| . P pectivo g pena |dgfﬁ 037 .4 ?-_196431'0
Inadimpléncias Grau de

Penalidade
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a) Pelo nao atendimento a determinacgéo estipulada pela |
FISCALIZACAQ, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no

Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro

documento escrito.

b) Pela nao apresentagao de itens exigidos em clausulas | 2
editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
| ¢) Por dificultar ou impadir o acesso da FISCALIZACAO a | 2

2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos | 3
no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja justficativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusao do objeto, me conformidade | 4

com o prazo 4 contratado ou aditado.

21 CONSIDERACOES GERAIS

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecées dos projetos ora fornecidos

deverdo ser comunicados previamente a fiscalizacao e ndo poderdo constituir pretexto
?ara 0 CONTRATADO cobrar ou executar “servicos extras” elou alterar a composicao de
recos unitarios sem autorizagao formal da fiscalizacao.

T Considerar-se-4 0 CONTRATADO como competente para executar os servigos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
fambém, as complementacbes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
t’-\plicitcs e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagoes,
aquinas e equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela
FISCALIZAGAO, de maneira a manter o padrao de qualidade previ
{Fuestaa.

para a obra em

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos d cucao dos projetos

lgcaqéea seguido da
planilha orgamentaria e, por Gltimo, dos desenhos, sempre Egggb a%{‘g‘gcﬁ.o,
e ken

gspecial d&
CPF: 03?-453-393;0
CREA-CE 4964
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Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecsfao sempre

A
%
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os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes
em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizacao expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalacées por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser
retirados com autorizagdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser
gomprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZAGAO nao aceitara a alegacdo de atraso dos servigcos devido ao nao
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a

apresentacao de informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de

nformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
retende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e
aTs verificagbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o
CONTRATANTE e executados por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros
elprmrados pela FISCALIZACAO.
O CONTRATADO devera submeter a aprovagao da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.
Depois de autenticadas pela FISCALIZACAOQ e pelo CONTRATADO. as amostras
sTeréc cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de

forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita correspondéncia com os
ateriais fornecidos ou ja empregados.
Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de

recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo
com as normas pertinentes. ,f/-T

O CONTRATADO devera levar em conta todas a#ﬁ ‘precaucbes e zelar
permanentemente para que as suas operacdes ndo provoquem

nos fisicos ou materiais

Paixao f-‘n.rau;o
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a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de evéfftua

danos causados.

Os detritos resultantes das operagoes de transporte ao longo de qualquer via publica
serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocgao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protegao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmisséao de

nergia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros
jew'rgus de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir

imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as

conforme seu estado original.
No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagdes,

prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-

i

s conforme seu estado original.
Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer

gcidentes na execucao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes

—_

egistradas e pela destruigao ou danificacdo das demais obras em construcdo até sua
efinitiva aceitagao.

]

As normas de seguranga constantes destas especificagbes nao desobrigam o

CONTRATADO do cumprimento de outras disposigdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamacoes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugoes
exigidas no trabalho ou da utilizag&o de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
n!enurhar;éu possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,

ublico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e

indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdao de sla inteira

responsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria gor parte do
CONTRATANTE.

LA -
O CONTRATADO cuidara para que o transporte de mméﬁﬁ%@ﬁf@fﬁﬁ@%

causar danos ou interrupgoes nas vias publicas de acesso ao terreng 4t EBRIRBTANTE.
CREA-CE 49643/D 5
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Serdo escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as car
compatibilizar as solicitagées com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalagoes, deverao
comunicar o fato a FISCALIZACAOQ, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protecao e o eventual reforgo das obras viarias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivacao de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADOQO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZAGAO da obra darao suas instrugdes diretamente ao

reposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da
E';nquipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao

senvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terao
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucao dos
servigos contratados.

| Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrio de execugao de servicos
(entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizacao expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugdo dos trabalhos
|
sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato:

2. for necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos Stratn e de

acordo com o projeto; Lucas Paixao Aradjo

sor Especial
Asses d:! Educa'?“'::’!,, G

CPF: 037.468.805-1
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3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos na

forma prevista no Contrato;

¥

-~

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.

5. A FISCALIZAGAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O
CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
Ibcal apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengao de material particulado
Nos acessos ao canteiro.

As instalagbes deverdao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranca e que sejam
desconfortaveis & vista e ao uso.

| Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
Isuarios das instalagbes na obra serao, no minimo, os determinados pelo Departamento
iacionm de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
e execucao adicionais, alem dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
ela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a
provagdo da FISCALIZACAO. Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios.
oderao ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcao do
ronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ac CONTRATADO apés
jnélise. Os servigos contidos nestes desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovagao

fl:rmal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacbes e projetos, cabera ao
?ONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
Isar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em Servico uma equipe

homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

outros.

Lucas Paixfo Arat
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A FISCALIZACAQ podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela

Administragdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagdo de transfer
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucéo e seus servicos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAQ autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagoes.

O impedimento de realizacao de processos de industrializacao na obra, apontado
pela FISCALIZAGAO, nado acarretard acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
je qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
xigéncias da FISCALIZAGAO relativas a instalagdo, colocagao, emprego ou utilizacao de
quipamentos de proteg¢ao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
isto que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclus&o e a manutengao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao
estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serdo de
responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
Inﬂargns necessarios a execugdo dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera

fetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
onhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producao
ecessanos suficientes e adequados a execugao dos servigos para a realizacao do

dbjeto 0s quais deverao mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos valores tontratados
pela substituigdo de métodos e meios de producao incompativeis com o

1
onjunto dos
servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos. ]
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O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢cbes de custos in:ﬂu'mdc:- toa'gs 0s

materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario paraac

servigo de acordo com a especificagao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgao com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao de veiculos,
entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria
serao sempre consideradas como incluidas no custo de administragao central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composictes de precos de servigos.
De acordo com as condigdes do Edital, serao incorporadas nos pregos dos servigos, além
das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execucao

dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou utilizagao de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. andaimes, exceto fachadeiros;

4. escoramentos;

5. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo
proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, guaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forgca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagdo da execugao do objeto da licitagao.

+ EQUIPAMENTOS

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAQ relativas a instalagéo, colocagao, empre D ou utilizagao
de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e o t'
necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus precos u 'rc-s.

LAUDO:
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22 ANEXOS

- Projeto Basico

- Memorial descritivo — Especificactes Tecnicas

- Planilha Orgamentaria
- Memaria de Calculo
- Cronograma Fisico — Financeiro

- Composigao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
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