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Contratagdo de empresa de engenharia para execugido de Obras Reforma,

1 OBJETIVO
|

. Ampliacao e adequagao de escolas no municipio de Tiangua, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e servigos correlatos, obedecendo as normas
da ABNT e respeitando as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a
este Termo.

As especificages de materiais e servigos, solucées técnicas adotadas. bem como
suas justificativas, sao necessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informagdes contidas nos desenhos. Eventuais dividas de
. | interpretacdo deverdo ser discernidas, antes da apresentagcdo da proposta de

execucao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A
| apresentacao da proposta implica na aceitacao indubitavel do projeto executivo. Uma

vez aceita a proposta, a contratagdo da obra e dos servicos devera ser feita em
‘ conformidade com a lei de licitagées (Lei 14.133/21) e suas atualizagdes.

2 JUSTIFICATIVA

O presente processo tem por objetivo a contratagao de empresa especializada para
| realizar servicos de reforma e ampliaco de diversas escolas, para atender aos alunos
‘ no municipio de Tiangua CE.

3 DA ESPECIFICACAQ DO OBJETO
. | O detalhamento e as especificacées do objeto estao detalhados no documento com
| o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS. Assim como das
Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizagido da Prefeitura
| Municipal de Tiangua - CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

11 COS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAO TECNICA

A Lei Federal n.” 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para
*dentrficac.ac da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definigao,
ponderando as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior

ificuldade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execucao do

?bjetc.

Contudo, o TCU no Acdrdao n° 8.430/2011 — 1" Camara, determinou a um de seus
jurisdicicnados que "0 edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de

cnmpmvagéo da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
| OL( 3
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c?racteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”. %:
Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que: o

‘ “A Administragdo Publica tem o poder discricionario de fixar
possam nao so proteger a seguranga juridica do contrato, mas
consideracao de certos fatores que integram a finalidade das licitagges,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboracdo de
dispositivos, sempre em atengdo 4 pedra de toque do ato administrativo - a

| lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragdo de

| aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e

criterios que

organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP;: RECURSO ESPECIAL
| 1997/0058245-0)".

ﬁnrrnbnrandn ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
ditou a Portaria n.® 108/2008, com orientacdes que regem a determinacao dos itens de
maior relevancia tecnica e financeira, vejamos.

F{'crtaria DNIT n® 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitacdo Técnica se restrinja aos
‘ itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser

licitado em numero maximo de 8 (oito) e nao superior a 50% (cinguenta por
cento) das quantidades licitadas para o servigo especifico.

| Art. 2° Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (guatro por
| cento)"”.

esta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acorddos optou por
alizar a comprovacao de qualificagdo técnica utilizando os itens da planilha orgamentaria
de referéncia, com maior relevancia e complexidade.

Execucao de Alvenaria e Revestimentos:
Execucéo de Instalagdes Elétricas:
Execugao de Cobertura:

Esquadrias:

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, de
acordo com o orgamento base, estando a escolha dos itens como de maior relevancia de
acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
servigos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja

1uaéncia de comprovagao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a
Administragao.
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‘ A Modalidade Licitatoria: Pregao, na eletronica.

| O Procedimento Licitatério: Concorréncia.

A obra sera executada por prego unitario dos itens especificados n
| orgamentaria.
A adjudicacao do objeto sera pelo prego global da obra.

§ CONDIGOES DE PARTICIPACAO

31— A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra

qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagbes Técnicas, bem

*omo qualquer instrugdo e regulamento complementar.

6.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem

éixecutadns, bem como seus custos unitarios, e demais especificagbes técnicas,

encontram-se na planilha orgamentaria, projetos e demais documentos anexos a este

Termr:}.

6.3 — Nao sera admitida participacao neste certame as empresas que:

‘ a) Estejam cumprindo pena de suspensio temporaria de participagao em licitagao
el/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;

| b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a

Administragdo Publica, nao ocorrendo a reabilitagao;

| c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua:

| d) Sao os autores dos projetos executivos. pessoas fisicas ou juridicas:

e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servicos;

f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra

modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes:;

g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas

alteracdes;

h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;

i) Que estejam sob processo de concordata, recuperacgao judicial ou extrajudicial,
ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacéo
judicial ou extrajudicial Ja foi concedida ou homologada, respectivamente. na

| z ;
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6.4 — E vedada a subcontratagao do objeto licitado, a associagdo da CONTRATADA
com outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusao,

ciséo ou incorporagdo da CONTRATADA, salvo solicitagdo fundamentada e aceita pela
Aﬁ'Einistraq.ao. nao se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhum
compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

7 | DA ESTIMATIVA DE PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

recursos;

Para as despesas decorrentes da presente licitagdo serdo utilizados os seguintes

Valor estimado para a contratagao dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de:

R$ 868.534,88 (Oitocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e
oitenta e oito centavos) — Fundo Municipal de Educacéo:
Dotacgbes orgcamentarias do ano de exercicio de 2026 a serem utilizadas para o

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

UNIDADE CLASSIFICAGAQO | ELEMENTO DE | FONTE DE
ORGAO ORGAMENTARIA | ORGAMENTARIA DESPESA RECURSOS
| Secretaria de Fundo Municipal de | Const. Amp. Ref.e | Obras e Instalagbes | FME
Educacéo Educacdo Equipamentos de
Unid. Esc. Do Ens.
' Fundamental.
12.361.0006.1.002 | 44.9051.00
1540000000 Transferéncia do
FUNDEB - Impostos
1541000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple.
Unido - VAAF
1542000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple.
Unido - VAAF
1543000000 . Transferéncia do
FUNDEB - Comple.
| Unido - VAAR
| 1550000000 Transferéncia do
|_ Salario Educagio

6o
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1580000000

1571000000 Transferéncia de |
Convénio
Estada/Educacao

DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO

8.1. 0 prazo contratual dos servigos sera de 6 (seis) meses corridos a contar de sua
assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da
publicacao do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove)
meses, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteragoes.

8.3.A formalizagéo do inicio da execucéo das atividades sera mediante Ordem de
Servigo, devidamente assinada pela autoridade competente.

8.4. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada
a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n® 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

8.5. Os servigos contratados deverdo ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissao da
assinatura da ordem de servigo.

CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,
O prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de atague
para o cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma FISICO- FINANCEIRO, seguindo as descrigdes dos servicos da planilha
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orGamentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 diaS corrie®s do

| recebimento da Ordem de Servigo.
Durante a execugao do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora
| devera manter o nimero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execugao dos servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de
empregados ou por meio de prestagao de servicos especificos, para que seja possivel
| 0 cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.
Cabe, ainda, ressaltar que todo magquinario e suprimentos indiretos
indispensaveis a execucdo dos itens constantes da planilha orgamentaria ficarao a
| cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

T] DAS CONDICOES DE EXECUCAO

| Os meétodos a serem utilizados na execucao dos servigos estio discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

' O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como

| base também para o acompanhamento da evolugdo dos servigos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sangbes, devendo ser observado 0s marcos temporais.

| A medicao dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

| E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as

| ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente 0S servicos em execucgao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A

| abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a

| Fiscalizagao no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais. para o preenchimento do Diario de Obras durante a

| execugao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sancgdes previstas
no Edital.

11 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serio efetuados em reais, com

| base nas medicées mensais conforme © que foi efetivamente executado no

Q 8




designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de

competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.2. Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados. assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.4. Nos precos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execucgao dos servicos, de acordo com as
condigbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica
remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.5. O pagamento da instalacao do canteiro, mobilizagao e desmobilizagao sera
no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo
constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA
que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagédo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por
municipio.

b) Mobilizagao: serao medidos e Pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizagao: apos a total desmobilizagao, comprovada pela
fiscalizacao:

11.6. Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro- sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execugao fisica) no periodo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item. sendo que ac final do servico o item sera
pago 100%.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servicos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagao, sera

ajustado um cronograma de execucao de acordo com a programacao fisica e

K:\l}
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financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de servico, ou duNdnte a

execucdo do contrato, desde que devidamente autuado e

contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).
11.8. A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e numero da

conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigagdes pactuadas

nas propostas.

REGULAMENTACAO DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Caso durante a execugao do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com

Servigos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serao observados

0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios serao
0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.
2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusdo

dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SEINFRA - CE., elou SINAP! ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, o preco unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgamento base da
CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SEINFRA — CE., elou SINAP! ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servigo e algum de seus insumos ja esteja presente nas composicées
dos outros servigos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o
mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao
limite maximo orgado pelo 6rgao. Os demais insumos receberdo o mesmo
tratamento recomendado na alinea‘a)".

c) No caso da alinea “b)", quando nas composi¢des apresentadas pelo Contratado

seja observado a atribuicdo de dois ou mais pPrecos para o mesmo insumo,
prevalecera o menor.

AT
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1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora:
2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orcamento base da Sera

exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do preco orgado pela
CONTRATANTE, a descricao do item em composi¢cdo unitaria de prego na
| apresentacao da proposta.
3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotacbes no mercado:;
4) Quando o item nao se enquadrar em nenhuma das situagoes anteriores o prego
adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;
* DAALTERACAO DO CONTRATO

No interesse da Administragdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas

mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas

obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes licitadas, os
acrescimos ou supressdes que se fizerem necessaria;
Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

* REGULAMENTACAO DOS PREGOS DE SERVICOS

Nos precos cotados deverao estar inclusos materiais, mao de obra, encargos

sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas

necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas

necessarias a realizagao dos servigos.

Os pregos das unidades definidas na relacac quantitativa serao aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composi¢ao e regulamentagao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, global e unitario, estarao limitados superiormente pelo
preco orgado pelo CONTRATANTE, que figurarao como precos maximos. O licitante

que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.
A 11
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e BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos
e fretes incidentes.
Sera exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta de pregos o
demonstrativo detalhado da composicdo do percentual adotado para o item
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI", conforme projeto em anexo.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Iniciar a obra imediatamente apos o recebimento da ordem de execucao dos
Servicos;

13.2. Executar os servicos objeto deste Contrato nas condigdes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro:

13.3. Entregar o objeto contratual em condicées de funcionamento e uso,
permitindo sua plena fruicao;

13.4. Assumir os 6nus trabalhistas. tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;

13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo
ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorregdes resultantes da prestacao dos servigos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional:

13.6. Acompanhar a execucéo dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as atribuicées - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
profissional comprovada em supervisao de servicos de natureza compativel com
0 objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita
diaria e sempre que necessaria:

- O profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de

Capacidade Técnica apresentados para habilitagao, admitindo-se a substituicao por

profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
Contratante;

- O responsavel técnico indicado na ART:

[\ 12
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| 13.7. Manter um encarregado, em tempo integral, durante o perlgdo ::I; ﬁ%cuqﬁn
dos servicos, com experiéncia em trabalhos de natureza compative
| licitado;

13.8. Indicar a Contratante, imediatamente apés a assinatura do Contrato e
sempre que ocorrer alteragao, um Preposto com plenos poderes para representa-
la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes
relativas aos servigos, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em
situacdes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia mével ou outro meio igualmente eficaz:

13.9. Fornecer numeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional:

13.10.  Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o
local dos servigos se inteirando das condicbes de execugao do servigo e
promovendo as alteragbes necessarias, sempre com o acompanhamento do
responsavel pela Manutengao da Obra do Municipio:

13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizagao dos servigos:

13.12.  Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucdo dos
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualguer
natureza decorrentes da execucao deste Contrato:

13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protegao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

13.14.  Responsabilizar-se  pela qualidade dos produtos, substituindo.

imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao
ou ndo se adequarem as especificagbes constantes do edital, sob pena de
aplicagao das sangdes cabiveis, inclusive rescisao contratual:

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade
satisfazendo rigorosamente as especificagdes constantes da planilha, as normas

da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de
regulamentacao pela ABNT:

é. 13
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13.16.  Encaminhar ao responsavel pela Manutencgao da Obra, no p
dias Uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos compro
registro do contrato no CREA/CE;

13.17. Utilizar, na execugao dos servigos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados;

13.18.  Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante:

13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execucao:

13.20.  Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servigos, o qual devera ser mantido
permanentemente no local de prestacao dos servigos, sob pena de sangao, nos
termos da lei;

13.21.  Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigbes de habilitacao e qualificacdo exigidas
na licitagao, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteragao
que possa comprometer a continuidade da contratacdo, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado:

13.22.  Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagbes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos,

13.23.  Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagao dos servigos, relatério
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo
descricao dos servicos prestados no més de referéncia, relatério que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizacdo da Prefeitura, juntamente com o
faturamento dos servigos nele descritos.

13.24.  Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaracgado, durante todo o
decorrer dos servicos, providenciando, constantemente. a remocao dos entulhos
e materiais excedentes que deverdo ser acondicionados em cagambas;

13.25.  Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servigos e dos resultados obtidos,
preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicacdo que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. [
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14 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDAD

15.1. A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as
exigéncias e condigbes a seguir estabelecidas:

15.2. Executar a obra através de pessoas idoneas, assumindo total
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no

desempenho de suas fungdes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituigdo
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente;

15.3. Facilitar a acao da FISCALIZACAO na inspegao da obra, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE:
15.4. Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou

omissao da FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou

fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugao do Contrato,

quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. em
tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo
a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos. com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposigoes legais vigentes:

15.5. Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho. previstas na
Consolidacao das Leis do trabalho e legislagao pertinente:

15.6. Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e

terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por agao ou omissao

sua, de seus empregados, prepostos ou contratados:

15.7. Manter, durante toda a execucao da obra, em compatibilidade com as
obrigacoes por ele assumidas, todas as condigées de habilitagao e qualificagao
exigidas na Licitacdo, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade fiscal;

15.8. Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS:

15.9. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e

demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado:
15.10.  Responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e

qualidade da obra, bem como de cada material, materia-prima ou componente

C_‘_ 15
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individualmente considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabrigacéo, garantin

seu perfeito desempenho;
. 13.11.  Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento,
a solicitagao do Fiscal do Contrato, para execugao dos servicos de acordo com o
local e quantitativo indicados na Autorizacao de Servigos:

15.12. Prestar os servigos, objeto deste instrumento, de acordo com as

especificagoes técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada,
instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

15.13.  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos, ficando claro que a
acao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada
de sua responsabilidade quanto a execugao dos servigos;

15.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no

total ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios. defeitos ou

incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados;

15.15.  Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do
Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios,
representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execucao dos
servicos;

15.16. Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato:

15.17. Deverao ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos

servigos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnologico de toda a
obra.
15.18.  Relatorio Técnico de Acompanhamento dos Servigos;

A cada medicdo devera ser apresentado um Relatério Técnico a
fiscalizacao, correspondente aos servigos elaborados durante o periodo da
medi¢ao, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nao apresentacgao
do Relatorio Técnico ou a apresentacdo incompleto ou insuficiente,
Justificara a suspensao do pagamento da medicao, a critério da fiscalizagao,
até que haja a apresentacao do relatério completo e adequado. O relatério
devera conter, no minimo:

a) ltens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA: 03 2018/2018
da Prefeitura Municipal de Tiangua;
L 16
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16.1.

16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

b) Localizagao, extensao e periodo de execugdo dos servig

c) Origem e destino dos materiais empregados em cada se
d) Dados completos sobre o controle tecnolégico, tais como:
metodologia, resultados; consideragbes, conclusdes e referéncias:

e) Controle tecnolégico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento:

15 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicagdo de multa,
fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentacao de defesa:

Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servigo;

Expedir atestado de inspegao dos servigos executados, que servira como
instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigagbes contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberagao dos pagamentos;

Prestar informagées e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relagao aos servicos objeto do
presente Contrato;

Proporcionar acesso e movimentagao do pessoal da CONTRATADA as suas
instalagOes, observadas as suas normas internas:

Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencao técnica nos equipamentos/instalagoes:

Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA nas condigbes
estabelecidas;

Fiscalizar a execugao do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas:

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificagdes da planilha:

Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio do
responsavel pela fiscalizagdo da obra:

[:__ 17
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cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconven
esteja em desconformidade com as disposigdes contratuais e legais;

16.12. Sustar, no todo ou em parte, a execucao dos servicos, sempre que a medida
for considerada necessaria;

16.13.  Recusar qualquer servico que apresente incorregoes de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as corregdes as custas da CONTRATADA.
inclusive material e horas gastas no trabalho:

16.14.  Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

6 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugdes e
diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS. e outras que incidirem
sobre os servigos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigbes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranga
quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacao de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucao das obras e servigos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificagao, por terceiros. dos servicos executados, até a
aceitacao definitiva da mesma, bem como as indenizagbes que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos em via
publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de
obra, materiais (conforme Projeto e Especificagdo Técnica), ferramentas,

equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execugao dos servicos de que
trata o presente contrato.

é:; 18
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DAS PROPOSTAS

portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificacoes
técnicas e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificagdes
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicacdes:
A proposta devera conter prego unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais,
para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalagao incluindo
teste e ativagao dos equipamentos ofertados:

Os materiais necessarios a instalacao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servicos de instalagao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas:

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
prazo e o estipulado neste termo de referéncia:

Nos precos oferecidos deverdo estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuictes e obrigagbes sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,
demais encargos cabiveis e outros:

Nome, identidade, CPF, profissao e enderego do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame: N&o se admitira
proposta que apresente preco global ou unitario simbélicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregcos de mercado, ou com precos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de pregos, a
demonstragao da viabilidade dos mesmos, através de documentagao que comprove
que os custos sao coerentes com os de mercado.
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VISTORIA

realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia util da data
anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos e respectivos
quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a
execugao dos mesmos. A realizagao da vistoria prévia no local sera realizada através
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacao da Declaragio de que foram obtidas todas as informacgodes julgadas
necessarias para a elaboracdo da proposta, sendo entregue pela proponente guando
da apresentagao da habilitagao técnica.

DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao da
obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigées, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater provisorio,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas
restantes.

e RECEBIMENTO PROVISORIO
O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e

assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério é o que se efetua. em carater experimental, relativamente

a totalidade da obra ou servigo executado ap6s realizacao de vistoria, objetivando a

AT
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verificacdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das“\qbrigacoes
‘ contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacao aos termos do contrato.
Imediatamente apés o recebimento da notificagao do contratado sobre a conclusao
do objeto do contrato ou apos o registro da conclusao no Diario de Obras no caso de
obras, a fiscalizacao deve vistoriar previamente a obra ou servico e verificar se foram
atendidas ou n&o pelo contratado todas as condigoes

Contratuais, observado que:

. Se tiverem sido atendidas as condigbes contratuais, a fiscalizacao deve adotar as
medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisério como marcacéo de data,
comunicagao ao contratado:

ii. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou servico,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a

vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizacao.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condigdes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissio de Recebimento deve:
- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao,

remetendo-o ao 6rgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor

| responsavel pela realizagdo de compras e contratacées;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacao;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagGes dos motivos de sua rejeicao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao a
etapa impugnada.

O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apos finalizada a obra ou servico
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
| ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.
» RECEBIMENTO DEFINITIVO
O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente incorporando, no
| caso de obras, o objeto o seu patriménio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatorio e do contrato.
E o
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| Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a resp sabilidg‘rlje do
CONTRATADO pela qualidade, corregédo e seguranca dos trabalhos subsi
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Cadigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observadas apos 90 dias
da emissao do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizacdo deve solicitar a
formagao de Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicacao de engenheiro ou

arquiteto.

%n DAS PENALIDADES

As penalidades sao aquelas previstas na Lei n°® 14.133, de 2021 e suas
alteragdes, aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra passiveis de
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade.

22.1. MULTAS. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sancoes previstas no Regulamento Interno de
Licitages e Contratos.

222. Nos casos de Inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte

. nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

22.3. Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a4 multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

22 4. Graus de Penalidade:

Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso:
Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3- multa de 02% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

4
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| TABELA 1 - Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidade

i

Inadimpléncias Grau de |
Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinagéo estipulada pela | | 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no
Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentagéo de itens exigidos em clausulas | 2
editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 2

2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos | 3
no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusao do objeto, me conformidade | 4

com o prazo 4 contratado ou aditado.

21 CONSIDERACOES GERAIS

Possiveis indefinigoes, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos ora fornecidos
everao ser comunicados previamente a fiscalizagdo e ndo poderdo constituir pretexto
Iara 0 CONTRATADO cobrar ou executar “servigos extras” e/ou alterar a composicdo de

regos unitarios sem autorizagao formal da fiscalizagao.
T Considerar-se-a o CONTRATADO como competente para executar os servicos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
ilambém. as complementacoes e acessérios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacoes,
1naquinas e equipamentos,
Os casos nao abordados neste termo de referéncia serao definidos pela

TISCALJZAQAD, de maneira a manter o padrio de qualidade previsto para a obra em
questio.
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No caso de divergéncia de informacées entre os desenhos de execucadbgdos projetos

I as especificagbes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacdes, seguido da

%)
o
&
c
o

lanilha orgamentaria e, por uitimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre
0s de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas
em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizagdo expressa da FISCALIZACAO.

. Os equipamentos que 0 CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagées por
2le executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser
jetiradns com autorizagao formal da FISCALIZACAQ.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
omprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrées
specificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacio da

ISCALIZACAO.
. A FISCALIZAGAQ nao aceitara a alegagao de atraso dos servicos devido ao nao
f'prnecimentu tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacao de informagéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
yretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e
ﬂs verificacbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem énus para o

ONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
provados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovacéo da FISCALIZACAO amostras dos
ateriais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com

respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
sferﬁr:} cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera a0 CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZAGAO, os testes de

recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo
com as normas pertinentes,
/L
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| O CONTRATADO devera levar em conta todas as precau
ermanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou

terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais
anos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica
i&-rac removidos imediatamente pelo CONTRATADOQ, as suas expensas.

A remogédo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
rermitido pelo Governo Estadual efou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
iagamentn realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os

$ewi-;os, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de

|
energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros

$en.ric;as de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir
iL'nediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-
as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execugao das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
' gistradas e pela destruicao ou danificacdo das demais obras em construcao até sua
definitiva aceitagéo.
| As normas de seguranca constantes destas especificacbes nao desobrigam o
CDNTRATADD do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacgdes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugbes
exigidas no trabalho ou da utilizagado de materiais inaceitaveis na execugao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamagées, demandas judiciais, acoes por perdas ou danos e

denizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de sua inteira

responsabilidade, ndao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
FDNTF-':ATANTE.

J
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‘ O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especi

causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do CONT NTE.
Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de
Anmpatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
qualguer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
jjblicas - pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalagbes, deverao
| municar o fato a FISCALIZACAQ, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protegdao e o eventual reforgo das obras viarias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivagdo de todas as providéncias necessarias junto

orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
sicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
3xecugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra daréo suas instrugdes diretamente ao
reposto do CONTRATADO.
| A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
cJatividades necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZAGAO podera solicitar a substituicao de membro da
equipe tecnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benefico ao

esenvolvimento dos trabalhos.
T Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terao
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
frabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucao dos
ervicos contratados.
T Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucdo de servicos
(entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizagao expressa da FISCALIZACAO,

registrada rio Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos
|
!fempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;




4, for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos d

acordo com o projeto;
3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na
f1:rma prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da

FISCALIZAGAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.

.. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O
CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
iermaneq.am sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengao de material particulado
l‘lrus acessos ao canteiro.

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, nac sendo admitidas

: nstrucoes desalinhadas, desleixo, barracées que nao inspirem seguranga e que sejam
Izscnnfurtéueis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
tilsua'rios das instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
acicnal de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.
Se, para facilitar seus trabalhos, 0 CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
4!& execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a
provagdo da FISCALIZACAOQ. Os desenhos de execucao adicionais, se necessarios,
poderao ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ac CONTRATADO apds
?néltse Os servicos contidos nestes desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovagao

formal da FISCALIZACAO.

| Para as obras e servicos objetos destas especificagdes e projetos, cabera ao
bD NTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao-de-obra habil e idonea, agrupando permanentemente em SEervigo uma equipe
humcgénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satrsfatonc: as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades

suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A
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CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
gutros.
| A FISCALIZAGAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
dministragao, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacao de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora

os herarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao e seus servicos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAQ autorizagao para tais

eslocamentos e modificagoes.

O impedimento de realizagio de processos de industrializagao na obra, apontado
q-ela FISCALIZACAQO, nao acarretara acréscimos aos pregcos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregcos propostos as
emgénmas da FISCALIZACAQ relativas a instalagao, colocagao, emprego ou utilizagao de

quipamentos de protegado individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
isto que ja deverdo estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execucéo, a conclusio e a manutengao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverio
estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serio de
responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos. alvaras e
encargos necessarios a execucdo dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera
efetuado em remuneracgao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispdbe da totalidade dos
conhecimentos tecnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgao
necessarios, suficientes e adequados a execucao dos servicos para a realizagdo do
objeto, os quais deverdo mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento

do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteracao dos valores contratados

é\‘ 28
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p}ela substituicio de métodos e meios de produgdo incompativeis com o
servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composicoes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra gue entenderem necessario para a conclusao do

servico de acordo com a especificagao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
45 despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagdo de veiculos,
E;I"IEI‘E outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilna Orgamentaria
serao sempre consideradas como incluidas no custo de administragdo central do
(‘!;DNTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composigoes de pregos de servigos.
I:;he acordo com as condigdes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos servicos, além
das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execucao

dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicacao ou utilizacao de:

| 1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. ferramentas de corte e/ou desbaste:

3. andaimes, exceto fachadeiros:

4. escoramentos;

| 5. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo
proprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisdo
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execugao do objeto da licitagao.

« EQUIPAMENTOS

Também nao acarretarao quaisquer acrescimos aos precos propostos as

exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagao, colocagao, emprego ou utilizacao

A
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de equipamentos de protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar

necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

22 ANEXOS

- Projeto Basico

- Memorial descritivo — Especificagdes Técnicas

- Planilha Orgamentaria
‘ . - Memoria de Calculo
‘ - Cronograma Fisico — Financeiro

- Composicao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
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