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1 OBJETIVO

| Ampliacao e adequacgao de escolas no municipio de Tiangua, com fornecimento de
| materiais, mao de obra, equipamentos e servicos correlatos, obedecendo as normas
da ABNT e respeitando as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a
este Termo.
As especificagtes de materiais e servicos, solugdes técnicas adotadas, bem como
' suas justificativas, sao necessarias ao pleno entendimento do projeto e
| complementando as informagées contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de
interpretagdo deverdo ser discernidas, antes da apresentagdao da proposta de
execucao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A
apresentacao da proposta implica na aceitagao indubitavel do projeto executivo, Uma
| vez aceita a proposta, a contratagido da obra e dos servicos devera ser feita em
conformidade com a lei de licitagdes (Lei 14.133/21) e suas atualizacoes.

2 JUSTIFICATIVA

| O presente processo tem por objetivo a contratagdo de empresa especializada para

| realizar servigos de reforma e ampliacao de diversas escolas, para atender aos alunos
no municipio de Tiangua CE.

]‘:\ DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

O detalhamento e as especificagbes do objeto estao detalhados no documento com
| o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS. Assim como das
| Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagées da Fiscalizagdo da Prefeitura
| Municipal de Tiangua — CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

*lﬁ DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAQ TECNICA

| A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para
iidentiﬁcal;én da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definigao,
ponderando as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior
Eiﬁchdade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita ex ugao do

o

objeto.

| Contudo, o TCU no Acérdao n° 8.430/2011 — 12 Camara, determin DUB de seus
runsmcmnadns que "0 edital deve estabelecer, com a necessaria obiﬁggbﬁdm %%ﬁa

o | de
r:nmpmvagéo da aptidao para o desempenho de atividades peArreRRSs %%aﬂ%sgn
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caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

Weste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

‘ “A Administragao Publica tem o poder discricionario de fixar os Criéd
possam nao so proteger a seguranca juridica do contrato, mas também a
consideragio de certos fatores que integram a finalidade das licitagbes,

| maxime em se tratando daguelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho gue imponha ao administrador a elaboracdo de
dispositivos, sempre em atencdo & pedra de toque do ato administrativo - a

[ lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administracdo de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e

| organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)",

g;rrnburandn ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
itou a Portaria n.° 108/2008, com orientagdes que regem a determinacio dos itens de
Taiﬂr relevancia tecnica e financeira, vejamos.

Portaria DNIT n° 108/2008:
|

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitagio Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser

| licitado em numero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por
cento) das quantidades licitadas para o senvigo especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sio entendidos como agueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (guatro por
cento)”.

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acérdaos optou por

zaiizar a comprovacao de qualificacdo técnica utilizando os itens da planilha orgamentaria
Je referéncia, com maior relevancia e complexidade.

Execucao de Alvenaria e Revestimentos:
Execugéo de Instalagdes Elétricas:
Execugao de Cobertura;

Esquadrias;

" & @ @

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, de
acordo com o orgamento base, estando a escolha dos itens como de maior relevancia de
acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

. Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
$ervicos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja

auséncia de comprovagio por parte do licitante importe em risco mais elevado para a
.ﬁdministra;:éu.

‘f'a DO REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE ADJUDICACA JETO
A Modalidade Licitatéria: Pregao, na eletrénica. LAVDO: i
: - ixao Arau _
O Procedimento Licitatério: Concorréncia. Msa;;gfasisiﬁia Engenharia

da Educagao
. 037.468.893-16
| CEFF{E?SCE 49643/D 4




Estado do Ceari

- Prefeitura de » rd
{ ?ﬂhngua PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
3 Secretaria de Infraestrutura

orgamentaria.
| A adjudicagao do objeto sera pelo prego global da obra.

6, CONDICOES DE PARTICIPACAO
|

6.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de o
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagbes Técnicas, bem
ci::mc qualguer instrucao e regulamento complementar.

.2 = Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
ejxecutadus, bem como seus custos unitarios, e demais especificagbes técnicas,

ncontram-se na planilha orcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este
j;ermo_
.3 -~ Nao sera admitida participagao neste certame as empresas gue:
! a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagao em licitagao
| e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;
b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
| Administracao Publica, nao ocorrendo a reabilitacao,
| c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguéem
| que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua:
| d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas:
) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam Servicos;
| f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra
| modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes:
| g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracgoes;
| h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;
| i) Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial,
| ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacao
| judicial ou extrajudicial Ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na e
forma prevista na Lei 11.1 01/2005, desde que tenham capacidade ecordmicq

O P:T ﬂﬂiﬂ :
de Engenhana

| financeira. .
Lucas Paixa

13.4— E vedada a subcontratagao do objeto licitado, a associagao da CQNIRA - d‘jéaqaga 1é

fcm outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem comges :ﬂaé@iﬂéﬂsm
I ] ) CREA-

€isao ou incorporacao da CONTRATADA, salvo solicitagao fundamentada e aceita pela

| 5
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Aﬁministra;&o, nao se responsabilizando o Municipio de Tiangua por ne
compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros. O

| y

?i DA ESTIMATIVA DE PRECO E DOTACAOQ ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
| Para as despesas decorrentes da presente licitagdo serao utilizados os seguintes
recursos;
Valor estimado para a contratagao dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de
| Referéncia, é de:
| RS 768.874,75 (Setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos) - Fundo Municipal de Educacéo:
Dotacdes orcamentarias do ano de exercicio de 2026 a serem utilizadas para o
desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

UNIDADE CLASSIFICAGAO | ELEMENTO DE FONTE DE _|
ORGAO | ORCAMENTARIA | ORGAMENTARIA DESPESA RECURSOS
Secretaria de Fundo Municipal de | Construgao, Obras e Instalagdes | FME o
Educacio Educacéo Reforma e
Equipamenta de
Educacdo Infantil -
PRE ESCOLA
12.365.0005.1.004 4.4.980.51.00
T 1540000000 Transferéncia do
FUNDER - Impostos
1541000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple
Unido - VAAF
1542000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple
Unido - VAAF
1543000000 Transferéncia do
FUNDEE - Comple.
| Unigo - VaAF
1550000000 Transferéncia  do |
Salario Educacao
f I 1560000000 Outras transferéncias
; do FNDE
%ﬁnc}; adio 1571000000 Transferéncia de
e a::'im Engﬂzhaﬁﬂ Convénio
Estado/Educacao
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DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO

8.1. O prazo contratual dos servigos sera de 6 (seis) meses corridos a contar de sua
assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da
publicagdo do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove)
meses, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteragoes.

8.3.A formalizagao do inicio da execugéo das atividades sera mediante Ordem de
Servigo, devidamente assinada pela autoridade competente.

8.4. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusio e de entrega
admitem prorrogagao, mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada
a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n® 8 666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

8.5. Os servigos contratados deverao ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissdo da
assinatura da ordem de servigo.

8 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,
0 prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estrategia de ataque
para o cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma FISICO- FINANCEIRO, seguindo as descri¢des dos servigos da planilha
orgamentaria para ser aprovado pela fiscalizacdo em até 10 dias corridos do
recebimento da Ordem de Servico,

Durante a execucao do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora
devera m numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execugao Eoﬂgpasmgevrdamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de

s Paix gnnana
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empregados ou por meio de prestagao de servigos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.
Cabe, ainda, ressaltar que todo maquindrio e suprimentos indiretos
indispensaveis a execugao dos itens constantes da planilha orcamentag
| cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.
I

1P DAS CONDICOES DE EXECUCAD

. || Os meétodos a serem utilizados na execucao dos servigos estdo discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

| O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como

| base também para o0 acompanhamento da evolugao dos servigos e eventual indicativo
| de atraso, passivel de sangées, devendo ser observado os marcos temporais.
| A medicao dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da
| obrade acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.
! E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
| ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao,
| devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
| abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
. | Fiscalizacao no dia de inizio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais. para o preenchimento do Diario de Obras durante a
| execucao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sancodes previstas
| no Edital.

11 FORMASE CONDICOES DE PAGAMENTO

ixa0 Araujo
| Assessor Esﬂsg'aé::a s
E ’ = & u
| 11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serao efet@qsf’%mgﬂiﬁﬁ
. ) - : -CE 49
| base nas medicdes mensais conforme o que foi efetwam%ﬁ{:éﬁexecutadn no

periodo, e contra a apresentacaoc da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
alestada pela fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

Enganhﬂr’fﬂ




PREFEITURA MUNICIPAL D
Secretaria de | £y

e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.
11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da
| proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdémico financeiro e atualizagao financeira.
11.4. Nos pregos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os
| custos diretos e indiretos para a execugio dos servicos, de acordo com as
| condicbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
| executados.
| 11.5. O pagamento da instalagao do canteiro. mobiliza¢éo e desmobilizagao sera
no valor apresentado na proposta da Licitante. respeitando o valor maximo
| constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
| que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagao do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
| cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por
| municipio.
| b) Mobilizagéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente

realizado;
| ¢) Desmobilizagao: apés a total desmobilizagao, comprovada pela
| fiscalizagao;

11.6. Administracao Local e Manutencao de Canteiro— sera pago conforme o

percentual de servigos executados (execucao fisica) no periodo, limitando-se
| a0 recurso total destinado para o item. sendo que ao final do servico o item sera
| pago 100%.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
| exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
| servicos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagao, sera
ajustado um cronograma de execucao de acordo com a programacao fisica e
financeira existente por ocasio da emissao da ordem de servi¢o, ou durante a
i execu¢do do contrato, desde que devidamente autuado em processo,

mﬁg@mpomnec a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°1 3.303/2016).

cas Paixao Araujo
Iﬁl's'sﬁsi';f Especial da_Engennﬂr‘-a
[n]
| cpr 037 des 80310 |
| CCREA-CE 49643/0
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| Caso durante a execucdo do objeto se faga necessario firmar termos aditivos
| Servigos novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serao observados

0s seguintes requisitos:

| 1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios serdo
| 0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.
| 2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusao

| dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SEINFRA - CE., elou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servico e todos os seus insumos também sejam novos, o preco unitario
| devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
| mesmo desconto dado pelo vencedor com relacdo ao orcamento base da
| CONTRATANTE.

| b) Caso a Tabela SEINFRA — CE., elou SINAPI| ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servigo e algum de seus insumos ja esteja presente nas composicoes
dos outros servigos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sers 0
Mmesmo apresentado na proposta vencedora. o qual também esta condicionado ao
| limite maximo orgado pelo orgao. Os demais insumos receberdo o mesmo
! tratamento recomendado na alinea“a)”.

i ¢) No caso da alinea “b)", quando nas composicoes apresentadas pelo Contratado
| seja observado a atribuicao de dois ou mais precos para o mesmo insumo,
prevalecera o menor.

d) Caso o item nao seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE., elou SINAPI ou
COMPOSICAO PROPRIA serao usadas como base para formacdo dos novos
precos as
. 1) utilj

aqueles apresentados na proposta vencedora:
DO:

Lucas Paixac Alriaﬁjt;nhﬂﬁﬂ
sor Especial de ENJ
| i Educaﬁgga = 10
' . 37 .468.892°
| CEREA-CE 4964310
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2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINA apiicahrimn@l:/
mesmo desconto dado pelo vencedor com relacdo ao orgamento bas
exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do prego orgado pela
CONTRATANTE, a descrigdo do item em composicdo unitaria de preco na
apresentagao da proposta.
3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;
4) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situacées anteriores o preco
adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotacdes no mercado:
*» DAALTERAGAO DO CONTRATO

No interesse da Administracdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressboes que se fizerem nas
obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigcbes licitadas, os
acrescimos ou supressdes que se fizerem necessaria;

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes;
* REGULAMENTAGCAO DOS PRECOS DE SERVICOS

Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos. instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizagao dos servigos.

Os precos das unidades definidas na relacao quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirao todos os custos previstos na composicao e regulamentagao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os precos contratados, global e unitario, estarao limitados superiormente pelo
preco orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como precos maximos. O licitante

Que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara

eliminado do certame.
» BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BD|
E a taxa percentual que incide sob 3 M3
p ual que incide sobre todos os pregos unitarios comph Paix%gﬁrmﬁ& g:ﬁa

obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamgnigs-inatuingeiste SABTOS

o da Educag
e fretes incidentes. CPF: 037.468.893-16
GREA-CE 49643/0
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demonstrativo detalhado da composicdo do percentual adotado para
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI", conforme projeto em anexo.

|
18 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sera exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta

| 13.1. Iniciar a obra imediatamente ap6s o recebimento da ordem de execucao dos
| Servigos;
| 13.2. Executar os servigos objeto deste Contrato nas condi¢oes estabelecidas,
. | respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro:

13.3. Entregar o objeto contratual em condigoes de funcionamento e uso,
| permitindo sua plena fruicao:
| 134, Assumir os 6nus trabalhistas, tributarios. previdenciarios para com seus
| empregados;

13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo

Ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
| incorrecdes resultantes da prestagao dos servigos, imediatamente ou no prazo
l estabelecido, sem qualquer custo adicional:
| 13.6. Acompanhar a execucio dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
| um profissional reunir as atribu icoes - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia

. | profissional comprovada em supervisao de servicos de natureza compativel com

0 objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita
| diaria e sempre que necessaria’
| - O profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
| Capacidade Técnica apresentados para habilitacao, admitindo-se a substituicdo por

profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
| Contratante:
| - O responsavel técnico indicado na ART;
| 137 Manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execucao
| dos servicos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto
licitado; "
| 13.8. Indicar a4 C ante, imediatamente apés a assinatura do Contrato e
| sempre que o r alteracdo, um Preposto com plenos poderes para representa-
la, adminis}_rgg pgl{tgh?éiaﬂ?n
jal de Engen
S0 e Educacao 16 12

by 28
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situagdes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por m
telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz;
| 13.8. Fornecer nimeros telefonicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional:
' 13.10. Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o
, local dos servicos se inteirando das condicbes de execugdo do servico e
| promovendo as alteragdes necessarias, sempre com o acompanhamento do
| responsavel pela Manutengao da Obra do Municipio:
13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
| realizagao dos servigos:
| 1312, Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execugao dos
servigos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer
natureza decorrentes da execucao deste Contrato:
| 13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
| empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios. de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho;
| 13.14.  Responsabilizar-se pela qualidade dos produtes, substituindo,
| imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao
Ou nao se adequarem as especificagdes constantes do edital, sob pena de
aplicagcao das sangdes cabiveis, inclusive rescisio contratual;
| 13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade
| satisfazendo rigorosamente as especificagoes constantes da planilha, as normas
da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de
| regulamentagao pela ABNT:
| 13.16.  Encaminhar ao responsavel pela Manutengao da Obra, no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatdrios do
| registro do contrato no CREA/CE:
| 13.17. Utilizar, na execucao dos servicos, somente profissi qualificados,

| treinados e capacitados; AUDO: sjo
ags e : Lucas Paixao Naulanhaﬁa
13.18.  Dirimir qualquer duivida e prestar esclare:mmantg%&gggsnmcmééﬁ% do
= - Educa
| Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratapis: 831 _463.393;5 6
CREA-CE 49643
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13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagao dos seNjgos abj&

deste Edital pela Contratante, durante a sua execugao;
| 13.20.  Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
| ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos, o qual devera ser mantido
permanentemente no local de prestacao dos servigos, sob pena de sancao, nos
termos da lei;
| 1321, Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigdes de habilitacao e qualificagdo exigidas
na licitagao, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteragao
| que possa comprometer a continuidade da contratacao, bem como substituir os
| documentos com prazo de validade expirado:

13.22.  Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
| legislacao especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
| empregados no desempenho dos servigos contratados, ou com estes conexos:

13.23.  Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagao dos servicos, relatorio
| mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo
| descrigdo dos servicos prestados no més de referéncia, relatério que devera ser

entregue ao responsavel pela fiscalizagdo da Prefeity ra, juntamente com o
| faturamento dos servicos nele descritos.
| 13.24.  Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
| decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remogéo dos entulhos
€ materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas;
| 13.25. Observar, atender. respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagao patria
| vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos.
| preservando o Contratante de qualgquer demanda ou reivindicacao que seja de
| exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

14 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDADE DA OBRA.

| .
15.1. A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisige e atender todas as

. exigéncias e condicdes a seguir estabelecidas: AUDO:
Lucas Paixao Araujo _
Assessor Especial de Engenharia
| da Eu:lI.J-::ai:.f;"gﬂI <8
F: 037.468. - _
CEREA—CE 49643/D 14
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15.2. Executar a obra através de pessoas

yﬁ
idéneas, assulgindo
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a com

|

desempenho de suas fungoes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituicao
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente:;
15.3. Facilitar a acao da FISCALIZACAO na inspegao da obra, prestando,
| prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE:
15.4. Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou
omissao da FISCALIZAGAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou
fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execucao do Contrato,
. quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. em

tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo
a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel

observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposicoes legais vigentes:
15.5.

Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho. previstas na
Consolidacao das Leis do trabalho e legislagao pertinente:
15.6.

Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e

terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por acao ou omissao
sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;
187

Manter, durante toda a execugcao da obra, em compatibilidade com as

regularidade fiscal:

obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao
exigidas na Licitagdo, apresentando. sempre que exigido, os comprovantes de
15.8.

Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS:
15.9.

Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
15.10.

demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado:
Responsabilizar-se

pela conformidade,

adequacao,
qualidade da obra, bem como de cada material. materia-prima ou componente

desempenho e
individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricagao, garantindo
seu perfeito desempenho;

18,71

Atender com prioridade, na forma e nos prazos previst
a sclicitagdo do Fiscal do Contrato. para execucao dos s

neste instrumento,
local e quantitativo indicados na Autorizacao de Sery

S de acordo com o
D: L

aixao Araujo )
Assessor Especial de Engenharia

da Educagao

PF: 037.468.893-16
CCREA—EE 49643/D
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I especificagcbes técnicas e projeto executivo, com mao de obra
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15.12.  Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de a

| instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da

Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:
15.13.  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servi¢os, ficando claro que a
| acao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato nao eximira a Contratada
| de sua responsabilidade quanto a execucao dos Servicos,
15.14.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no

total ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou
| incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados;
| 15.15.  Responsabilizar-se por todo e qualguer dano causado ao patriménio do
| Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios,
| representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execucao dos

servicos,
| 15.16.  Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,
| previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato:
| 1517. Deverdo ser elaborados relatorios mensais de acompanhamento dos
servigos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnoldgico de toda a
obra.
| 15.18.  Relatério Técnico de Acompanhamento dos Servigos;
| A cada medicdo devera ser apresentado um Relatério Técnico a
fiscalizagao, correspondente aos servicos elaborados durante o periodo da
medigao, contendo, no minimo. o especificado abaixo. A nao apresentacao
do Relatério Técnico ou a apresentacao incompleto ou insuficiente,
| Justificara a suspensao do pagamento da medicao, a critério da fiscalizagao,
| até que haja a apresentacao do relatorio completo e adequado. O relatério
| devera conter, no minimo:
a) Itens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA: 03 2018/2018
da Prefeitura Municipal de Tiangua:;

I b) Localizagéo, extensao e periodo de execucao dos Servicos; LAUDO:

. ‘ N _ Lucas Paixao Ar

c) Origem e destino dos materiais empregados em cada SEIVIGO, . .ssor Especial de Eri

) I f B e Lt da Educaga-\-..' -

d) Dados completos sobre o controle tecnolégico, tais como: amgairamﬁﬁﬂ-g':’:‘”.

| i , 2 Eﬁ‘CE 4964 0.
metodologia, resultados: consideragdes, conclusdes e referéncias; o

| e) Controle tecnolégico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento:
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16.1.

16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encon
execucao dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicagdo de multa,
fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentagao de defesa;

Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servico;

Expedir atestado de inspegao dos servicos executados, que servira como
instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigagbes contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberagao dos pagamentos:

Prestar informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relagao aos servicos objeto do
presente Contrato;

Proporcionar acesso e movimentagéo do pessoal da CONTRATADA &s suas
instalagdes, observadas as suas normas internas:

Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencao técnica nos equipamentos/instalagoes;

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condigbes
estabelecidas;

Fiscalizar a execucao do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigagoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificagbes da planilha:

Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objeto, por meio do
responsavel pela fiscalizacao da obra:

Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA,
cujo comportamento ou capacidade técnica. seja julgado inconveniente ou
esteja em desconformidade com as disposi¢oes contratuais e legais;

Sustar, no todo ou em parte, a execucag dos servigos, sempre que a medida
for considerada necessaria:

Do p:. ..
Lucas Paix@o Araujo
Assessor Especial de Engenhana
da Educagao
CFPF. [}3?.468.593—15 7
CREA-CE 49643/D
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16.14.  Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do

: Profeitura de »
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‘ 16.13.  Recusar qualquer servigo que apresente incorregdes de nature

Enﬁuﬂﬁ,’

e/ou de acabamento, ficando as corregdes as custas da CON

| inclusive material e horas gastas no trabalho:

pagamento.

16 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas. instrucées e
diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA..

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada 8 CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de segurancga
quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacao de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucao das obras e servigos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificagdo, por terceiros. dos servicos executados, até a
aceitacao definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados. ainda que ocorridos em via
publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de
obra, materiais (conforme Projeto e Especificacao Tecnica), ferramentas,
equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execugéo dos servicos de que
trata o presente contrato. |

uDo:
Lucks Paixao Araujo :
17 DAS PROPQOSTAS Assessor Especial de Engenharia

da EducElnggj 16
- 037.468.893-
CESEDA-{:E 49643/D
A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua

| portuguesa, datilografada ou impressa. sem emendas, rasuras, ressalvas ou

entrelinhas, em papel timbrado da eémpresa proponente, devidamente carimbada e
18
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assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e ru%”

' demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificagbes
técnicas e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificagoes
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagoes:

| A proposta devera conter prego unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente

| nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, dnus tributarios, fiscais,
para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalagao incluindo
| teste e ativagdo dos equipamentos ofertados:
| Os materiais necessarios a instalacao integral dos equipamentos a partir da
. infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na
| proposta, serao considerados como parte integrante dos servicos de instalacao.
| Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas;
| Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
| prazo e o estipulado neste termo de referéncia:
Nos precos oferecidos deverdo estar inclusas todas as despesas decorrentes de
‘ impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigagées sociais, trabalhistas,
| previdenciarias, Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,
demais encargos cabiveis e outros:
| Nome, identidade, CPF, profissao e endereco do(s) representante legal da empresa
. | que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame; Nao se admitira
proposta que apresente preco global ou unitario simbélicos, irrisérios ou de valor zero,
iIncompativeis com os precos de mercado, ou com pregos manifestamente
| inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de pregos, a
|' demonstracao da viabilidade dos mesmos, atraves de documentagéo comprove
que os custos sao coerentes com os de mercado. R
‘ p;?lxg;gbiraﬂjﬂ
Ase.esl;ifeilisspemal de Engenharia

da Educagao
CPF. 037.468.893-16

18 VISTORIA

| O licitante examinara as interferéncias por ventura existenteﬁ???gg ;r?ggaégrau
realizados os servicos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia (til da data
anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos e respectivos

| Quantitativos para compor o seu preco, analisando todas as dificuldades para a
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execugao dos mesmos. A realizagao da vistoria prévia no local sera re

dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

necessarias para a elaboracao da proposta, sendo entregue pela proponente quando
da apresentacao da habilitagao técnica.

19 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao da
obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura

ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeicdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisorio ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas
restantes.

' » RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério é o que se efetua, em carater experimental, relativamente

a totalidade da obra ou servico executado apos realizacao de vistoria, objetivando a

verificacdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigacgbes
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacao aos termos do contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificagao do contratado sobre a conclusao
do objeto do contrato ou apds o registro da conclusao no Diario de Obras no caso de
obras, a fiscalizagdo deve vistoriar previamente a obra ou B Ef.:riﬁc.ar se foram
. atendidas ou nao pelo contratado todas as condicdes  Lucas Paixao Aradjo

Assessor Especial de Engenharia

‘ da Educagao

CPF: 037.468.893-16 20
CREA-CE 49643/D
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Contratuais, observado que: N°
I. Se tiverem sido atendidas as condigdes contratuais, a fiscalizagao deveNadotar ﬁ:]

medidas necessarias a realizagao do recebimento provisério como marcagao de data,
comunicagao ao contratado;

ii. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagao deve impugnar a obra ou servico,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizagao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condicoes contratuais, a fiscalizagao ou a Comissao de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugéo,
remetendo-o ao 6rgao regioral de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagao de compras e contratacoes;

- Solicitar ao contratado, por escrito. a respectiva regularizagao;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagoes dos motivos de sua rejeicao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagdo a
etapa impugnada.

O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado apos finalizada a obra ou servico
€ sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

* RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente incorporando, no
caso de obras, o objeto o seu patriménio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, correcao e seguranca dos trabalhos subsiste por 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Cadigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ouri effei;:ﬁes observadas apés 90 dias

da emissdo do Termo de Recebimentcucgs ,;,@,(,ﬁ;calizagéo deve solicitar a

Assessor Especial de Engenharia
da Educagao
CPF: 037.468.893-16 s
CREA-CE 49643/D 2
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20 DAS PENALIDADES

As penalidades sao aquelas previstas na Lei n® 14,133, de 20

alterag

22.1.

22.2.

22,3.

22.4.

formagcao de Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicagao de

uﬁhcpa /
rﬁgnheim offe

1$9§

Oes, aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra passiveis de

adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade.

MULTAS. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sancdes previstas no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nac executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso:

Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia:

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo:

Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

TABELA 1 - Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidade

inadimpléncias Grau de

Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacao estipulada pela | | 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que

LAU
Lucas Paix
pssessor Espectal

da Educagad 16 29

@ejgﬂcg-municada a CONTRATADA através do registro no

|
de Engen
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' Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro

documento escrito.

b) Pela nao apresentagado de itens exigidos em clausulas
editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 2

| 2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos | 3
‘ no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela
. ‘ FISCALIZACAO.

2) Pelo atraso na conclusdo do objeto, me conformidade | 4

| com o prazo 4 contratado ou aditado.

£1 CONSIDERACOES GERAIS
L Possiveis indefinigbes, omissoes, falhas ou incorre¢des dos projetos ora fornecidos

everao ser comunicados previamente a fiscalizagdo e nao poderao constituir pretexto
ara o CONTRATADO cobrar ou executar “servigos extras” e/ou alterar a composicao de
recos unitarios sem autorizacdo formal da fiscalizacao.

Considerar-se-a o CONTRATADO como competente para executar os servicos em
questado e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
I.'arﬂt:uéem, as complementagbes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
mplicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagoes,
; aquinas e equipamentos.

Os casos ndo abordados neste termo de referéncia serao definidos pela
ISCALIZACAO, de maneira a manter o padrac de qualidade previsto para a obra em
uestao.

F No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execucao dos projetos
e as especificacoes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagbes, sequido da
Efanﬂha orcamentaria e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia

tre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre

0s de maior escala. Na di ia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas

}em escala, prevalecerao as S ———
Lucas Paix@o Araujo _
Assessor Especial de Engenharia §
‘ da Educat;gga i ,
- D3a7.468. -
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projetos sem autorizagao expressa da FISCALIZACAO.
! Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por

4 Prefeitura de »
i -‘;5 1Iang|.|a PREFEITURA MUNICIP

Secretari

I
' Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas espec

ﬁ‘le executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser

retirados com autorizacao formal da FISCALIZACAO.

‘ Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes

especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovacao da

I%ISGALIZAE;AD.

| A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacao de atraso dos servicos devido ao n3o
rnecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

T) Se julgar necessario, a FISCALIZAGAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacao de informagéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de

Innform'rdade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que

pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacgao da sua qualidade. Os ensaios e

as verificagdes serao providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o

FDNTHATANTE & executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros

aprovados pela FISCALIZACAO.

J,n O CONTRATADO devera submeter 4 aprovagao da FISCALIZACAO amostras dos
ateriais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com

tespectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
%erﬂo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras. até o final dos trabalhos, de
orma a facultar, a qualquer tempo, a verificacao de sua perfeita correspondéncia com os
Lateriais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar. na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
Lcebimenta dos equipamentos especificados. Tais testes serio executados de acordo
Fom as normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar

Earrnanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais

| terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os Onus para péparacdo de eventuais
Flanc:s causados.

Os detritos resultantes das operagoes de transporte ao Jorgp;tﬁ]ﬂgrlglqﬁr via publica

5 ; ; ; ixao0 g
ikerao removidos imediatamente pelo CONTRATADDhggﬂggﬁﬁaéasuéEnganhana
da Educagad
| CPE: 037 .455.393'15 24
| CREA-CE 49643/D
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‘ A remogao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro
)ermitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADD € o
E:Qamentc realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
elen.ri;:os. pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de

nergia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros
jenrigos de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
Iznfnrme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagoes,

Lrejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-
as conforme seu estado original.
Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicao ou danificacao das demais obras em construcao ate sua
definitiva aceitacao.

As normas de seguranca constantes destas especificagbes nao desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicoes legais, federais e estaduais
ertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacoes
ovidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes
E;igfdas no trabalho ou da utilizagao de materiais inaceitaveis na execucao dos servigos.
. O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
erturbagao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
rublico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.
Todas as questées, reclamagoes, demandas judiciais, acGes por
tndeniza:;:ﬁes oriundas de danos causados pelo CONTRATAD 0 de sua inteira

esponsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria ou subspiarEOpor parte do

- cas Paixao Aradjo
CDNTRATANTE Agsesl::)t‘ Esp&clal de Engﬂﬁhﬂ!‘iﬂ

C CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas %‘ﬁ%ﬂ mm:- sem

causar danos ou interrupgdes nas vias plblicas de acesso ao ter@ﬁ&ﬂ&f@mATﬁNTE
Eer&o escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de

rdas ou danos e

compatibilizar as solicitages com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE

qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias

25
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|:i:-|:|blicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalacBes, demb
t{nmunicar o fato a FISCALIZACAQ, informando-a também das providéncias que p e
adotar para a protecao e o eventual reforgo das obras viarias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivacao de todas as providéncias necessarias junto

orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
isicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a

xecucao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra daréo suas instrugdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe tecnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execug¢io da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituigdo de membro da
equipe tecnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terao

livie acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
rabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucao dos
servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horéario padrao de execugao de servicos
(entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizacao expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucao dos trabalhos

sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato:

. for necessario para execugéo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de
acordo com o projeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos na
forma prevista no Contratp:

4. houver alguma fa metida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
|

FISCALIZACAO, possg ReypO@meter a qualidade dos trabalhos subsequentes.
Lucas Paixao Naujonhaﬁa
Assassor Especial de Enge
" da Educagao ’}
CPF: 037 468.893-1 6 y
CREA-CE 40643/0




CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria 0
;J_uermaneg.am sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em

local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
f‘i!ES iduos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengao de material particulado
nos acessos ao canteiro.

J,\s instalagbes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgoes desalinhadas, desleixo, barracées que nao inspirem seguranca e que sejam
(Fescnnfméueis a vista e ao uso.

. Os niveis de segurancga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
?suén’as das instalagdes na obra serdao, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, 0 CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
Le execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados

ela FISCALIZAGCAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a
:Eprm:a;&o da FISCALIZACAQ. Os desenhos de execucao adicionais, se necessarios,

oderao ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do

ronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apos
Iﬁnéhse Os servigos contidos nesies desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovacao
fc:-rmal da FISCALIZACAO.

. Para as obras e servicos objetos destas especificagbes e projetos, cabera ao

DNTRATADD fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em Servico uma equipe

omogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
Llatlsfatorm as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades. sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZACAOQ podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela

Administracdo, sem que tal aprovacao implique qualquer acgitacao de transferéncia de
responsabilidade.

|

Nao sera permitido que o pessoal do CONTFEAT Pa.%ma no canteiro fora
_ ) ucas haria
dos horarios de trabalho definidos. ASSRSSOf Ebpﬂual dsaﬁngan =
a Educa
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Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros r.}qupame

lementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao e seus Seni

CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais
eslocamentos e modificagées.

O impedimento de realizacao de processos de industrializagao na obra, apontado
H;ela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
je qualquer natureza, aumento de méao de obra ou quaisquer outros.

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as

xigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagao, colocacao, emprego ou utilizagao de
equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
ristu que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os eqguipamentos, as ferramentas, os
Tnateriais. a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao e a manutengao

as obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao
estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serao de
esponsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
Bncargos necessarios a execucao dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera
efetuado em remuneracéo aos servigos descritos nesse documento.
| Considera-se sempre que o CONTRATADO dispée da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producéo
ecessarios, suficientes e adequados a execucao dos servicos para a realizagao do
objeto, os quais deverao mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualguer pleito de alteracdo dos valores contratados
ela substituicdo de métodos e meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos
Servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos,
O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢oes de custos incluindo todos os
ateriais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusio do
servico de acordo com a especificagao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios ducao com a obra sera

sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZA o:
Lucas Paixo Araujo -
Assessor Especial de Engenhana
- da Educagao
CPF; 037.468.893-16 )8
CREA-CE 49643/D
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entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria

rrfm sempre consideradas como incluidas no custo de administracao central do

ﬁ}s despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizaca

ONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composigdes de precos de Servicos.
De acordo com as condigbes do Edital, serao incorporadas nos precos dos servicos, aléem
das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execucao

dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicacéo ou utilizagao de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nio:
2. ferramentas de corte e/ou desbaste:

3. andaimes, exceto fachadeiros:

4. escoramentos:

5. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo
proprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos. inclusive mao-de-obra.
Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execucao do objeto da licitagao.

e EQUIPAMENTOS

Também nao acarretarao quaisquer acréscimos aos pregcos propostos as

exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacao, colocagao, emprego ou utilizacao

de equipamentos de protecao individual. coletiva e ambiental e outros que julgar

necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

| A
22 ANEXOS
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