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TERMO DE REFERENCIA

LICITAGAO MODALIDADE CONCORRENCIA

SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL
TEREZINHA NUNES DINIZ — BAIRRO SANTO ANTONIO — MUNICiPIO DE TIANGUA
—CE.
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1 OBJETIVO | ¥ - H !
Contratagao de empresa de engenhana para execug:ao de Obras de: Rﬁﬁ*ma-\

materiais, mao de obra, equipamentos e servicos corre[atos, obedecendo as normas
da ABNT e respeitando as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a
este Termo.

As especificag6es de materiais e servigos, solugdes técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, sdo necessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informagdes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de
interpretagao deverao ser discernidas, antes da apresentagdo da proposta de

execucgao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A

apresentacao da proposta implica na aceitacdo indubitavel do projeto executi @\Wa/

r:}?elta em f,‘*
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Zada para

realizar servigos de reforma e ampliagao de diversas escolas, para atender aos alunos

vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servigos devera
conformidade com a lei de licitagdes (Lei 14.133/21) e suas atualizagoes.

2 JUSTIFICATIVA

O presente processo tem por objetivo a contratagdo de empresa especiali

no municipio de Tiangua CE.

3 DA ESPECIFICACAO DO OBJETO
O detalhamento e as especificagdes do objeto estao detalhados no documento com
o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS. Assim como das
Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizacao da Prefeitura

Municipal de Tiangua — CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

4 DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAQ TECNICA

A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para
identificagao da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definigao,
ponderando as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior
dificuldade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execucdo do
objeto.

Contudo, o TCU no Acdrdao n° 8.43%/2011 — 12 Camara, determinou a um de seus
jurisdicionados que “O edital deve esta T, com a necessaria objetividade, a forma de

" o BO:
comprovacgao da aptidao para o dgggglgnﬁg] Sderatividades pertinentes e compativeis em

i a- Eaaanharia
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caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

“A Administragéo Publica tem o poder discricionario de fixar ds chitérios que
possam nao so proteger a seguranga juridica do contrato, masitamb
consideragao de certos fatores que integram a finalidade das licitat
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboracdo de
dispositivos, sempre em atengao a pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragdo de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)".

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transpg

MELEV RN

itens de rx@

maior relevancia técnica e financeira, vejamos.

Portaria DNIT n® 108/2008:

itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no
licitado em numero maximo de 8 (oito) e nao superior a 50%
cento) das quantidades licitadas para o servigo especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento)".

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acérdaos optou por
balizar a comprovacgao de qualificagdo técnica utilizando os itens da planilha orcamentaria
de referéncia, com maior relevancia e complexidade.

Execugao de Alvenaria e Revestimentos;
Execucao de Instalagbes Elétricas;
Execucgao de Cobertura;

Execucao de Estruturas e Fundagoes;
Execucao de Pinturas;

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, de
acordo com o orcamento base, estando a escolha dos itens como de maior relevancia de
acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
servigos identificados como sendo de maior complexigdade técnica e vulto econémico, cuja

auséncia de comprovagao por parte do licitante irpfporte em risco mais elevado para a
Administragao.

LAU DOA
Lucas Paixao raujo
Assessor Especial de Engenharia
da Educagao
CPF: 037.468.893- 16
CREA-CE 49643/D
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A Modalidade Licitatoria: Pregéo, na eletrénica.
O Procedimento Licitatorio: Concorréncia.

orcamentaria.
A adjudicagao do objeto sera pelo prego global da obra.

6 CONDICOES DE PARTICIPACAQ

qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes ecnicas, bem
como qualquer instrugédo e regulamento complementar.
6.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados, bem como seus custos unitarios, e demais especificagbes técnicas,
encontram-se na planilha orcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este
Termo.
6.3 — Nao sera admitida participagdo neste certame as empresas que:
a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagao em licitacao
e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;
b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, ndo ocorrendo a reabilitagao;
c) Entre seus dirigentes, gerentes, socio, responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua;
d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servicos;
f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes:
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteragées;
h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;
) Que estejam sob pydcesso de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial,
ou faléncia, salv las empresas que demonstrarem que a recuperagao
judicial ou eﬁ{ﬂﬁbﬁﬂ?&j ﬁé}bc;mcedida ou homologada, respectivamente, na

Assessor Especial de Engenharia
A CEdiimacsan
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forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade
financeira.

compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

7 DA ESTIMATIVA DE PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIR
Para as despesas decorrentes da presente licitagao serao utilizados os seguintes
recursos;
Valor estimado para a contratagao dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de:

R$ 1.096.202,62 (Um milhdo, noventa e seis mil, duzentos e dois reais e sessenta e dois
centavos) — Fundo Municipal de Educagao;
Dotagbes orgamentarias do ano de exercicio de 2026 a serem utilizadas para o

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

UNIDADE CLASSIFICAGAO | ELEMENTO DE FONTE DE
ORGAO ORGAMENTARIA | ORGAMENTARIA DESPESA RECURSOS
Secretaria de Fundo Municipal de | Desenvolvimento e Obras e Instalagdes | FME
Educacao Educacao Manutencao do

Ensino Fundamental

12.365.0005.2.029 4.4.90.51.00

1540000000 Transferéncia do
FUNDEB - Impostos

1541000000 Transferéncia do

FUNDEB - Comple.
Uniao - VAAF

1542000000 Transferéncia do

FUNDEB - Comple.
Uniao - VAAF

1543000000 Transferéncia do

/ FUNDEB - Comple.
/ Uniao - VAAF

' 1550000000 Transferéncia do

LAYDO:

| Lucas Palxio Araujo
Assessor Especial de. Engenhana
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8 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO

8.1.0 prazo contratual dos servigos sera de 4 (quatro) meses contar de
sua assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, serad contado do dia subsequente ao da
publicagao do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove)
meses, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteragées.

8.3.A formalizagao do inicio da execugéo das atividades sera mediante Ordem de
Servigo, devidamente assinada pela autoridade competente.

8.4. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada
a manutenc¢ao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

8.5. Os servigos contratados deverao ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissao da
assinatura da ordem de servigo.

9 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e méo-de-obra, observando, contudo,
0 prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque
para o cumprimento dos prazos, levando em consideragdo a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma FiSICOL;fa!S A m&ﬁeg“mo as descrigoes dos servigos da planilha

Assessor Especial de Engenharia
da Educagao
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orcamentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10
recebimento da Ordem de Servigo.

devera manter o nimero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execucao dos servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de
empregados ou por meio de prestacao de servigos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos
indispensaveis a execugdo dos itens constantes da planilha orcame

cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

10 DAS CONDICOES DE EXECUCAO

Os métodos a serem utilizados na execugao dos servigos estao discr
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base também para o acompanhamento da evolugdo dos servigos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais.

A medigao dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucéo,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a

Fiscalizagao no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a

execugao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas
no Edital.

AUDO:
= . 2 Lucas Paixd@o Araujo
11 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO Assessor Especial de Engenharia
da Educagao

CPF: 037.468. 893,86
EA-CE 4964
11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdao e?etuados em reais, com

base nas medic6es mensais conforme o aue foi efetivamente everiitadn nn
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atestada pela fiscalizacdo da Secretaria de Infraestrutura, fow;:/
designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao mé

competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

11.4. Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os

custos diretos e indiretos para a execugéo dos servigos, de acordo

Qo

condigcoes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se an unica

constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagao do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por
municipio.

b) Mobilizagao: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela
fiscalizagao;

11.6. Administragdo Local e Manutenciao de Canteiro— sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execucéo fisica) no periodo, limitando-se
ao recurso toial destinado para o item, sendo que ao final do servico o item sera
pago 100%.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as

exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos

Lucas Pa\xagémlgps Objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagao, sera

Ass e 550 r

1t enhar
Espgf{‘at‘ﬁ@gg ado um cronograma de execuc¢ao de acordo com a proaramacio fisica e

\8fa/ %
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11.8. A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e nimero da

conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigagées paetq’?ﬁé\
nas propostas. / & '75,

Snpuet>

12 REGULAMENTACAO DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATU@‘_{S

Ne Y
Caso durante a execugdo do objeto se faca necessario firmar termos ad@vos com
servicos novos ou previamente existentes na planilha orcamentaria, serdo obsérvad
0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios serao
0S mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a inclusdo

dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, o prego unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgcamento base da
CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SEINFRA — CE., elou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servigo e algum de seus insumos ja esteja presente nas composicdes
dos outros servicos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o
mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao
limite maximo or¢ado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberdo o mesmo
tratamento recomendado na alinea“a)”.

c) No caso da alinea “b)’, quando nas composicées apresentadas pelo Contratado

seja observado a atribuicad de dois ou mais precos para o mesmo insumo,

prevalecera o menor.
L2 L'o Ar'}u]o
as Paixa
A ses]t_‘:c;{r: Especial de Engenharia
> da Educagao &
PE: 037.468.893-1
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d) Caso o item n&o seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE., e/ E‘SJNARLQH—M-
COMPOSICAO PROPRIA serao usadas como base para formacdo dos novos. = o

%

precos as composicdes das Tabelas para Composi¢éo de Precos para Orga
1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relacao ao orcamento base da Sera
exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do preco orgcado pela
CONTRATANTE, a descricdo do item em composigcao unitaria de prego na
apresentacao da proposta.

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagzoes no mercad \l\uﬂ‘C‘Da/ \

Y
= -
o DA ALTERAGCAO DO CONTRATO e E‘):\G /-
No interesse da Administragdo o CONTRATADO fica obrigado a achjtar, nas ®/
mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem

obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessaria:

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes;
e REGULAMENTAGCAO DOS PRECOS DE SERVICOS

Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizagao dos servicos.

Os precos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicao e regulamentacgao de
pregos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, global e unitario, estario limitados superiormente pelo
preco orcado pelo CONTRATANTE, que figurarao O pregcos maximos. O licitante

que apresentar em sua proposta valores superiofedaHliite aqui estabelecido estara
Lucas Paixao Araujo
eliminado do certame. Assessor Especial de Engenharia
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e BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BD|
E a taxa percentual que incide sobre todos os pregos unitarios comp
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos inclui

e fretes incidentes
demonstrativo detalhado da composi¢cao do percentual adotado

Sera exigido de todos os licitantes na apresentacao da proposta de pregos o
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI" , conforme pro;

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Ne

1 2
Iniciar a obra imediatamente ap6s o recebimento da ordemde execugao

W

13.1.
Servigos;

13.2.
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro

Executar os servicos objeto deste Contrato nas condigOes estabelecidas
i iro;
Entregar o objeto contratual em condigbes de funcionamento e uso

18-
permitindo sua plena fruicao;
Assumir os 6nus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus

empregados;
ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou

13.4.

13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo

incorrecOes resultantes da prestacdo dos servicos, imediatamente ou no prazo

estabelecido, sem qualquer custo adicional
13.6. Acompanhar a execucgéo dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as atribuigées - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
profissional comprovada em supervisdo de servicos de natureza compativel com

o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita

diaria e sempre que necessaria

- O profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
Capacidade Técnica apresentados para habilitagéo, admitindo-se a substituicao por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo

Contratante;
- O responsavel técnico indicado na ART
LAUDO:
Lucas Paixdo Araujo
Assessor Especial de Engenharia
da Educcn;ao =
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13.7. Manter um encaWtegral durante o periodo de ekecucao N° ";r

dos servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o

licitado;

13.8. Indicar & Contratante, imediatamente apés a assinatura do Contrato e
sempre que ocorrer alteragcao, um Preposto com plenos poderes para representa-
la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes
relativas aos servigos, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em
situagbes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia moével ou outro meio igualmente eficaz;

13.9. Fornecer nimeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional:

13.10.  Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o
local dos servicos se inteirando das condigdes de execugdo do servico e
promovendo as alteragcdes necessarias, sempre com o acompanhamento do
responsavel pela Manutengao da Obra do Municipio;

13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizagao dos servicos;

13.12.  Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos
servigos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer
natureza decorrentes da execugao deste Contrato;

13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protecéo individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protegao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho:

13.14.  Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao
Ou nao se adequarem as especificagdes constantes do edital, sob pena de
aplicagéo das sangdes cabiveis, inclusive rescisdo contratual:

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade
satisfazendo rigorosamente as especificagées constantes da planilha, as normas
da ABNT e dos fabricantes, e as normas infernacionais consagradas, na falta de
regulamentacao pela ABNT: LAGDO:

Araujo
Lucas Paixao
Assessor Espec-.a'. de Engenharia

——F
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registro do contrato no CREA/CE;
1317 Utilizar, na execugdo dos servicos, somente profissionais qualificados,
treinados e capacitados;
13.18.  Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da exe
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante: A
13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscaliza¢éo do
deste Edital pela Contratante, durante a sua execucao;

13.20.  Providenciar Diario de Obras para registro de todas aﬂﬁv@ﬁde

perrnanentemente no loca! de prestacédo dos servigos, sob pena de sancao, nos
termos da lei;

13.21. Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagao exigidas
na licitagao, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteracao
que possa comprometer a continuidade da contratacdo, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado;

13.22.  Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servigos contratados, ou com estes conexos:

13.23.  Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos, relatério
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo
descrigao dos servigos prestados no més de referéncia, relatério que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizagdo da Prefeitura, juntamente com o
faturamento dos servigos nele descritos.

13.24.  Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remogéo dos entulhos
e materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas;

13.25.  Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao patria

vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas/clausulas, de modo a

favorecer e a buscar a constante melhoria dos servigos

s resultados obtidos,
e . .
preservando o Contratante de qualquer demant:lu% il %’m;@ggo que seja de

exclusiva responsabilidade da CONTRATAB#essor Especial de Engenharia

N et T
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15.1. A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as
exigéncias e condi¢des a seguir estabelecidas:

15.2. Executar a obra através de pessoas idéneas, assumindo total
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no
desempenho de suas fungdes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituigao
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente;

156.3. Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspegao da obra, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;
15.4. Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou
omiss&o da FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou
fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugéo do Contrato,
quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em
tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo
a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das

disposigdes legais vigentes;

16.5. Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na
Consolidagao das Leis do trabalho e legislagédo pertinente;

15.6. Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por agao ou omissao
sua, de seus empregados, prepostos ou contratados:

18.7: Manter, durante toda a execugdo da obra, em compatibilidade com as
obrigagées por ele assumidas, todas as condi¢ées de habilitacao e qualificagao
exigidas na Licitagdo, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade fiscal;

15.8. Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;

15.9. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
demais normas interfacionais pertinentes ao objeto contratado;

15.10. Responsabilizar-se pela conformidade, adequagao, desempenho e
qualidade da

I ncas Paixa

mu; gomo de cada material, matéria-prima ou componente
ra .

______



SO e Prefeitura de Estado d@

¥ N 4 £ HTIDg

w2 liangua PREFEITURA MUNICIPAL DE Upeo! O
e

Secretaria de In éstrutum /%
Z t
: J

individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricacao, araqtlndw -

Va

seu perfeito desempenho;

15.11.  Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento,
a solicitagao do Fiscal do Contrato, para execugédo dos servigos de acordo com o
local e quantitativo indicados na Autorizagao de Servigos;

15.12.  Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de acordo BS
=T
especif icagOes técnicas e projeto executivo, com mao de obra S@Iificada %\

) Q@

Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

enfues>

15.13.  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando\claro qus‘a )
nt&atada

15.14.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no

acao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a C

de sua responsabilidade quanto a execugao dos servigos;

total ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregbes resultantes da execugao ou de materiais empregados;

15.15.  Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do
Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios,
representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao dos
Servigos,

15.16.  Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato;

15.17.  Deverao ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos
servicos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnolégico de toda a
obra.

15.18.  Relatério Técnico de Acompanhamento dos Servicos;

A cada medicdo devera ser apresentado um Relatério Técnico a
fiscalizagao, correspondente aos servigos elaborados durante o periodo da
medig¢ao, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nao apresentacao
do Relatério Técnico ou a apresentagdo incompleto ou insuficiente,
justificara a suspenséo do pagamento da medigéo, a critério da fiscalizacao,
até que haja a apresentacao do relatério confipleto e adequado. O relatério

devera conter, no minimo:

a) Itens descritos no ANEXO V da INSTRUSEMNORMATIVA: 03 2018/2018
Lucas Paixao Araujo
da Prefeitura Municipal de Tiangudsssor Especial de Engenharia
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16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentacao de defesa;

Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servico;

Expedir atestado de inspecao dos servicos executados, que servira como
instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigacbes contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberag@o dos pagamentos:

Prestar informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relagdo aos servicos objeto do
presente Contrato;

Proporcionar acesso e movimentagao do pessoal da CONTRATADA as suas
instalagdes, observadas as suas normas internas;

Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervencéo técnica nos equipamentos/instalacoes;

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas;

Fiscalizar a execugao do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacdes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;

Rejeitar todo e qualjuer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificagdes da planilha;

Efetuar o recebimento provisorio e /definitivo do objeto, por meio do
responsavel pela fiscalizagao da obrzil_'

Lucas P

Assessor Especial de Engenharia
da Educagao
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16.11.  Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CO RATADRp

cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveni nte~ou.. "
esteja em desconformidade com as disposigdes contratuais e legais:
16.12.  Sustar, no todo ou em parte, a execugéo dos servigos, sempre que a medida
for considerada necessaria;
16.13.  Recusar qualquer servigo que apresente incorregbes de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as corregées as custas da CONTR

inclusive material e horas gastas no trabalho:
16.14.  Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sodi
pagamento.

RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrucoes e
diretrizes) que |he forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre 0s servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigées ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca
quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacao de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucdo das obras e servicos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros, dos servicos executados, até a
aceitacao definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via
publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mio de
obra, materiais (conforme Projet

& Especificagao Técnica), ferramentas,

equipamentos e maquinarios neces s a perfeita execucdo dos servigos de que

LAUGG:
trata o presente contrato. Lucas Pasé Aradjo

Assessor Especial de Engenharic

da Educagao
~me. A7 AR 203216
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A PROPOSTA DE PRECOS, a q ia, na-tingta

portuguesa, datilografada ou impressa, sé

| sera apresepfada em uma
mendas, rasuras, ressa ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificagdes
técnicas e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificacoes
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagoes:
A proposta devera conter prego unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais,
para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalagao incluindo
teste e ativagcao dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalagao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servicos de instalagdo.

Prazo de validade da proposta n&o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
prazo € o estipulado neste termo de referéncia;

Nos pregos oferecidos deverdo estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigacées sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,
demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissao e enderego do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame; Nio se admitira
proposta que apresente prego global ou unitario simbolicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, ou com pregos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de pregos, a
demonstracao da viabilidade dos mesmos, através de documentacdo que comprove

que os custos sao coerentes com os de/mercado.

LAUDO!
Lucas Paixao Araujo '
Assessor Especial de Engenharia
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anterior para a sesséao inaugural do certame. Conferindo os servicos e respectivos
quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a
execucao dos mesmos. A realizacao da vistoria prévia no local sera realizada através

dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

REGRAS GERAIS

Cabe ac CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao da
obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigoes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas

restantes.

e RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério € o que sefefetua, em carater experimental, relativamente

a totalidade da obra ou servigco exe 0 apos realizacdo de vistoria, objetivando a
Lucas Paixao Araujo :
A e Ecenocial de Enqenhaﬂa



PN, e Prefeitura de & Estado do Ceari
YN g
(2% Ilangua PREFEITURA MUNICIPAL DE i
Secretaria de Infrae:

A

N
X ®,
& ) T é

S e

atendidas ou nao pelo contratado todas as condicdes

Contratuais, observado que:

medidas necessarias a realizagao do recebimento provisério como marc
comunicagao ao contratado;

ii. Em caso de nédo conformicade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou servico,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnagao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

Caso seja constatado o nao cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condigbes contratuais, a fiscalizagao ou a Comisséo de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solucao,
remetendo-0 ao 6rgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagao de compras e contratagées;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacio;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagbes dos motivos de sua rejeicao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao a
etapa impugnada.

O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apds finalizada a obra ou servico
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

e RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente incorporando, no
caso de obras, o objeto o seu patriménio e/considerando o contrato regularmente

executado e somente deve ser efetivado se ¢/ Contratado tiver cumprido as exigéncias

do instrumento convocatoério e do contrato.”

Lucas Paixao Arauju

Accacenr Ecnarial da Fnnanharia
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CONTRATADO pela qualidade, corre¢do e seguranga dos trabalhos sub 'gte.pqr 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definiti
conforme Cédigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicoes observadas apos 90 dias
da emissao do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizagiao deve solicitar a

formagéo de Comissdo de Recebimento Definitivo, ou a indicagao de

arquiteto.

20 DAS PENALIDADES

alteragGes, aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra passiveis de

adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade.

22.1. MULTAS. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos.

22.2. Nos casos de inexecugdao parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

22.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

22.4. Graus de Penalidade:

Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeirg para o periodo;

Grau 4- multa de 0,2% pordia sobre o valor contratual atualizado.

LA
Lucas Paixg ;\mup
Assessor Espemal de Engenhark
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a) Pelo nao atendimento a determinagéo estipulada pela |
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no

Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro

documento escrito.

h) Pela ndo apresentagao de itens exigidos em clausulas
editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 2
2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos | 3
no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusao do objeto, me conformidade | 4

com o prazo 4 contratado ou aditado.

21 CONSIDERACOES GERAIS

Possiveis indefinigoes, omiséées, falhas ou incorre¢des dos projetos ora fornecidos
deverao ser comunicados previamente a fiscalizagio e ndo poderdo constituir pretexto
para o CONTRATADO cobrar ou executar “servicos extras” e/ou alterar a composicao de
precos unitarios sem autorizagao formal da fiscalizagéo.

Considerar-se-a 0 CONTRATADO como competente para executar os servicos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacoes,
magquinas e equipamentos.

Os casos ndo abordados neste/termo de referéncia serdo definidos pela

FISCALIZACAO, de maneira a maSL% badrao de qualidade previsto para a obra em

5 Lucas Paixao Aratjo
queRldo. Assessor Especial de_l:ngenhana
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planilha orgamentaria e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.
Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensées medidas

projetos sem autorizagdo expressa da FISCALIZACAO.
Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as %

ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, so6 Zoderdo ser

retirados com autorizagdo formal da FISCALIZACAO.
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Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrées
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacao de atraso dos servigos devido ao nao
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacao de informagéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagéo da sua qualidade. Os ensaios e
as verificagbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o
CONTRATANTE e executados por laboratéorios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovagao da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executaffia presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equamentoshe.rs\pecl ados. Tais testes serdo executados de acordo

aixao Araujo
com as normas pertinentes. ‘:‘j‘c?:ifp cial de Engenharia
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O CONTRATADO devera levar em conta todas as prec goes Aé" e
permanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisico

a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparagdo de
danos causados.

permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRAJIADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protecao de toda a propriedade plblica e privada, linhas de transmissao de
energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros
servicos de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacgées,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-
as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execugao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destrui¢gdo ou danificagdo das demais obras em construgéo até sua
definitiva aceitacao.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes nao desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agées ou reclamacées
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucées
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagéo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do LONTRATANTE.

Todas as questodes, reclamacgoes, de das judiciais, agbes por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causadfs pelo CONTRATADO serdo de sua inteira

responsabilidade, ndo cabendo {e3pANegbilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE. Lucas Paixao Araujo
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Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de

compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagées ou outras instalagoes, deverdo
comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende

adotar para a prote¢do e o eventual reforgo das obras viarias existentes,

n\Clp( e
CONTRATADO responsavel pela efetivagao de todas as providéncias ne s§§\r|as junto%

a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privad %*e a pessoas
fisicas envolvidas. g{ 5

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado neckssario para a
execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra daréo suas instrucdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZAGCAO podera solicitar a substituicao de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZAGCAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucdo dos
servigos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucao de servigos
(entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizagdo expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugdo dos trabalhos
sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato:
Lucdp Paixao Araujo

Assessor Espet:tal de Engenharia
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acordo com o projeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trab
forma prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZAGAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O
CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da prépria obra
permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retenc¢ao de material particulado
Nnos acessos ao canteiro.

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, nido sendo admitidas
construgcées desalinhadas, desleixo, barracées que nao inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
de execugao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a
aprovagao da FISCALIZAGCAO. Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios,
poderao ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apds
analise. Os servigos contidos nestes desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovagao
formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagées e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso

satisfatorio as obras, bem como obter os fmateriais necessarios e em quantidades

Lucas Paixa
Assessor EspeC'ia
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A FISCALIZACAO nao acditara a transfergficia de qualquer responsabilidade do Q
Q

CONTRATADQO para outras entidades, sgj abricantes, técnicos, subem eiteirm
outros.

It (/f‘
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A FISCALIZAGAOQ podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administragao, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugédo e seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagao para tais
deslocamentos e modificacoes.

O impedimento de realizagao de processos de industrializacdo na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZAGAO relativas a instalagéo, colocagéo, emprego ou utilizagao de
equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execucéo, a conclusdo e a manutencgao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao
estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serdo de
responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execugao dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera
efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispée da totalidade dos
conhecimentos tecnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producao
necessarios, suficientes e adequados a execugao dos servicos para a realizagao do
objeto, os quais deverdo mobilizarfe empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabgrd qualquer pleito de alteragéo dos valores contratados

LAUD
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pela substituicdo de métodos e meios de produgao incompativeis co

servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos

sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZAG
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao de veiculos,
entre outros, que ndo forem computados nos itens proprios da Planilha Orcamentaria
serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administragao central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composigoes de pregos de servigos.
De acordo com as condi¢cdes do Edital, serdo incorporadas nos pregos dos servigos, além
das despesas com fornecimento dos materiais e da méo-de-obra essenciais a execugao
dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizagao de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

3. andaimes, exceto fachadeiros;

4. escoramentos;

5. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo

préprio na Planilha Orgamentaria.

Deverdo ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagdo da execugao do objeto da licitagdo.

e EQUIPAMENTOS

Também nao acarretardo quaiSquer acréscimos aos pregos propostos as

exigéncias da FISCALIZACAQ w&lativas a instalagao, colocagdo, emprego ou utilizagao

Lucas Paixao Araujo
Assessor Especial de Enqenharia
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de equipamentos de proteg¢do individual, coletiva e ambiental e outros que julgar

necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

22 ANEXOS

- Projeto Basico

- Memorial descritivo — Especificagées Técnica

- Planilha Orgamentaria
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- Composicao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
Tiangua — CE., 08 de abril de 2026

LUCAS PAIXAO ARAUJO
Eng. Civil Crea/CE N°49643-D

LAUDO:

Lucas Paixio Aracjo
Assessor Especial d& Engenharia
da Educagao
CPF: 037.468.893-16
CREA-CE 49643/D



