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LICITAGAO MODALIDADE CONCORRENCIA

SERVICOS DE REFORMA DO ESCOLA CIVICO-MILITAR MARCELLA MARIA
TERCEIRO GUASQUE BENTO — BAIRRO ANTAO - MUNICIPIO DE TIANGUA —-CE.
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OBJETIVO

materiais, mao de obra, equipamentos e servicos correlatos, obedecendo as normas
da ABNT e respeitando as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a
este Termo.

As especificagdes de materiais e servicos, solugdes técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, s@o necessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informagGes contidas nos desenhos. Eventuais duividas de
interpretacdo deverdo ser discernidas, antes da apresentacao da proposta de
execucao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A
apresentacao da proposta implica na aceitagdo indubitavel do projeto executivo. Uma
vez aceita a proposta, a contratagdo da obra e dos servicos devera ser feita em
conformidade com a lei de licitagbes (Lei 14.133/21) e suas atualizacgoes.

JUSTIFICATIVA

O presente processo tem por objetivo a contratagdo de empresa especializada para
realizar servigos de reforma e ampliagdo de diversas escolas, para atender aos alunos
no municipio de Tiangua CE.

DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

O detalhamento e as especificagées do objeto estao detalhados no documento com
o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS. Assim como das
Normas Tecnicas da ABNT, bem como as orientagées da Fiscalizagao da Prefeitura

Municipal de Tiangua — CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

4 DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAO TECNICA

A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para

identificagao da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definicao,

ponderando as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior

dificuldade tecnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execugao do

objeto.

Contudo, o TCU no Acérdao n° 8.430/2011 — 12 Camara, determinou a um de seus

jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de

comprovacao da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
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caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

possam ndo so proteger a seguranga juridica do contrato, ma =M a
consideragao de certos fatores que integram a finalidade das licitagoes,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboragao de
dispositivos, sempre em atengao a pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragao de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)".

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Tra i'—'31'51‘*31"[9&)
editou a Portaria n.° 108/2008, com orientagdes que regem a determin g@ dos itens de A\

. - 3 - 3 - - - <.
maior relevancia técnica e financeira, vejamos. - % \
QL @
©
s Y03 2 )
. | \ N/
"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitagdo Téenica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos novabj

licitado em numero maximo de 8 (oito) e néo superior a 50% a por
cento) das quantidades licitadas para o servico especifico.

Portaria DNIT n°® 108/2008:

Art. 2° Os itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento)".

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acordéos optou por
balizar a comprovagéao de qualificagdo técnica utilizando os itens da planilha orcamentaria
de referéncia, com maior relevancia e complexidade.

Execucao de Alvenaria e Revestimentos;
Execucao de Instalagtes Elétricas;
Execugdo de Cobertura;

Execugao de Estruturas e Fundagoes;
Execucao de Pinturas;

e Polimento de Piso Industrial;

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, de
acordo com o orcamento base, estando a escolha dos itens como de maior relevancia de
acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
servicos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja

auséncia de comprovagao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a
Administracao.



‘1’;@}\:’ TPrefeitura de » Estado do Cear;":
‘!}.W;}\"" ia PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA

Ly S .
SRR Secretaria de Infraestrutura

5 DO REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE ADJUDICACAO DO OBJ

A Modalidade Licitatoria: Pregdo, na eletronica.

O Procedimento Licitatorio: Concorréncia.

orgamentaria. g
A adjudicacao do objeto sera pelo prego global da obra. ,f 9
6 CONDIGOES DE PARTICIPACAO \\ |

6.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregan
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagées Técnicas, bem
como qualquer instrugao e regulamento complementar.
6.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados, bem como seus custos unitarios, e demais especificagdes técnicas,
encontram-se na planilha orgcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este
Termo.
6.3 — Nao sera admitida participagao neste certame as empresas que:
a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagdo em licitagao
e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;
b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, nao ocorrendo a reabilitagao;
c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua;
d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servigos;
f) Estejam reunidas em consocio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes;
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas
alteracoes;
h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;
i) Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial,
ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacao
judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na
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Para as despesas decorrentes da presente licitagao serao utilizados
recursos;
Valor estimado para a contratagao dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de:

R$ 3.256.487,28 (Trés milhdes, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e
seis reais e cinquenta e um centavos) — Fundo Municipal de Educacéo;
Dotag6es orgamentarias do ano de exercicio de 2026 a serem utilizadas para o

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

UNIDADE CLASSIFICAGCAO | ELEMENTO DE FONTE DE
ORGAO ORGAMENTARIA | ORGAMENTARIA DESPESA RECURSOS
Secretaria de Fundo Municipal de | Desenvolvimento e Obras e Instalacdes | FME
Educagéo Educacao Manutengao do

Ensino Fundamental

12.365.0005.1.004 4.4.90.51.00

12.365.0005.2.029 Desenvolvimento e
Manut. Da Educ.
Infantil - CRECHE

1540000000 Transferéncia do
FUNDEB - Impostos
1541000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple.
Unido - VAAF
1542000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple.
Unido - VAAF
1543000000 Transferéncia do

FUNDEB - Comple.
Unido - VAAF
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8 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAQO N

8.1.0 prazo contratual dos servigos sera de 10 (DEZ) meses corridos a contar de
sua assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da
publicagdo do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove)
meses, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteragoes.

8.3. A formalizagao do inicio da execugéo das atividades sera mediante Ordem de
Servico, devidamente assinada pela autoridade competente.

8.4. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada
a manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n°® 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

8.5. Os servigos contratados deverao ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissao da

assinatura da ordem de servigo.

9 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,
0 prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque
para o cumprimento dos prazos, levando em consideracdo a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma FISICO- FINANCEIRO. seauindo as descricées dos serviens da nlanilha
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Durante a execugdo do objeto e vigéncia do contrato, a empresa encedc;r-é
devera manter o numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execucao dos servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de
empregados ou por meio de prestacao de servigos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos

indispensaveis a execucao dos itens constantes da planilha orgamentar

cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

Os métodos a serem utilizados na execugao dos servigos estao discrimin no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base também para o acompanhamento da evolugao dos servigos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sang¢des, devendo ser observado os marcos temporais.

A medicdo dos servicos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugéo,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a

Fiscalizagao no dia de inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a

execugao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangoes previstas
no Edital.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serao efetuados em reais, com

base nas medicées mensais conforme o que foi efetivamente executado no
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atestada pela fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, forma!ﬂente*

designada, e do respectivo Boletim de Medi¢cdo referente ao~més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.2. Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos pregos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagio financeira.

11.4. Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos, de acordo com as
condigbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica
remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.5. C pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagao e desmobilizacdo sera
no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo
constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-d4 somente um canteiro por
municipio.

b) Mobilizagao: serdao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizagao: apés a total desmobilizagdo, comprovada pela
fiscalizacao;

11.6. Administragcdo Local e Manutengdo de Canteiro— sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execucéao fisica) no periodo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera
pago 100%.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacao, sera
ajustado um cronograma de execucgdo de acordo com a programacao fisica e
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financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servig

execucdo do contrato, desde que devidamente autuado e
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).

11.8. Alicitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia

nas propostas.

12 REGULAMENTAGAO DE PRECO SERVICOS EXTRACONTR

Caso durante a execugao do objeto se faga necessario firmar termos aditi

servicos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serdao observados
0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serao
0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.
2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a inclusao

dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, o prego unitario
cdevera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgamento base da
CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servi¢o e algum de seus insumos ja esteja presente nas composicoes
dos outros servigos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o
mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao
limite maximo or¢ado pelo 6rgdo. Os demais insumos receberdo o mesmo
tratamento recomendado na alinea“a)”.

c) No caso da alinea “b)", quando nas composigdes apresentadas pelo Contratado
seja observado a atribuicdo de dois ou mais pregos para 0 mesmo insumo,
prevalecera o menor.
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d) Caso o item néo seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE., e}?u-SQNAPl ou s

&

enguery.

COMPOSICAO PROPRIA serdo usadas como base para formaga do;""r‘fg%c‘fé
precos as composigdes das Tabelas para Composicédo de Pregos para Or
1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora:

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgcamento base da Sera
exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do prego orgado pela
CONTRATANTE, a descrigdo do item em composigdo unitaria de preco na
apresentacao da proposta.

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagées no merg \\g;nicipa ,“;;\\

4) Quando o item nao se enquadrar em nenhuma das situagdes ante L@%S 0 prego @?:;‘
adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagdes no merca p 2

« DA ALTERAGAO DO CONTRATO i VD 3
No interesse da Administragao o CONTRATADO fica obrigado a\aceitar, i\ir:aas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizé

pre

obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessaria;

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicéo,
salvo as supressées resultantes de acordo celebrados entre as partes;
» REGULAMENTAGCAO DOS PRECOS DE SERVICOS

Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizagao dos servigos.

Os pregos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composigao e regulamentacao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente pelo
preco or¢ado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pregos maximos. O licitante

que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.
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E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compost
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo

e fretes incidentes.

Sera exigido de todos os licitantes na apresentagdo da proposta de precos o

demonstrativo detalhado da composigdo do percentual adotado p
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13.1. Inlc:lar a obra imediatamente apds o recebimento da ordemde execugao dos

DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Servigos;

13:2. Executar os servigos objeto deste Contrato nas condiges estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro;

13:3. Entregar o objeto contratual em condi¢cées de funcionamento e uso,

permitindo sua plena frui¢ao;

13.4. Assumir os 6nus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;
135, Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo

ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorregdes resultantes da prestagdo dos servigos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional;

13.6. Acompanhar a execugao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as atribuigées - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
profissional comprovada em superviséo de servigcos de natureza compativel com
o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita
diaria e sempre que necessaria;

- O profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de

Capacidade Tecnica apresentados para habilitagdo, admitindo-se a substituigao por

profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo

Coniratante;

- O responsavel técnico indicado na ART;
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13.7. Manter um encarregado, em tempo integral, durante o perlod de exeﬁtﬁh
dos servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel ¢
licitado;

13:8. Indicar a Contratante, imediatamente apds a assinatura do Contrato e

sempre que ocorrer alteragdo, um Preposto com plenos poderes para representa-

telefonia moével ou outro meio igualmente eficaz;

13.6. Fornecer numeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente efi¢azes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de ex
que isto gere qualquer custo adicional;

13.10.  Supervisionar os seivigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que deverd, diariamente e sempre que necessario, visitar o
local dos servigcos se inteirando das condicbes de execugdo do servico e
promovendo as alteragées necessarias, sempre com o acompanhamento do
responsavel pela Manuteng¢ao da Obra do Municipio;

13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizag@o dos servigos;

13.12.  Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucdo dos
servigos, bem ccmo os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer
natureza decorrentes da execuc¢ao deste Contrato;

13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protegao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protegao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

13.14. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao
ou nao se adequarem as especificagdes constantes do edital, sob pena de
aplicagao das sangbes cabiveis, inclusive rescisao contratual;

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade
satisfazendo rigorosamente as especificagdes constantes da planilha, as normas
da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de
regulamentacao pela ABNT;
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registro do contrato no CREA/CE;

13.17. Utilizar, na execugdo dos servigcos, somente profissionais qualifi
treinados e capacitados;-

13.18.  Dirimir qualgquer davida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante:

13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagéo dos servigos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execugéo;

13.20.  Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos, o qual devera ser mantido
permanentemente no local de prestagao dos servigos, sob pena de sancgéo, nos
termos da lei;

13.21.  Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas
na licitagao, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteragao
que possa comprometer a continuidade da contratagdo, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado;

13.22.  Responsabilizar-se por todas as providéncias e obriga¢ées estabelecidas na
legislagdo especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servigos contratados, ou com estes conexos:

13.23.  Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos, relatério
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo
descrigao dos servigos prestados no més de referéncia, relatério que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizagdo da Prefeitura, juntamente com o
faturamento dos servigos nele descritos.

13.24.  Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remogao dos entulhos
e materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas;

13.25.  Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagdo patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servigos e dos resultados obtidos,
preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicagdo que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Fa
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RESPONSABILIDADE DA CONTRATAD} M RELACA

15.1. A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as
exigéncias e condi¢des a seguir estabelecidas:

182, Executar a obra através de pessoas idoneas, assumindo total
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no
desempenho de suas funcées, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituicao
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente;

15.8: Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspegdo da obra, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;
15.4. Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou
omissdo da FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou
fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugéo do Contrato,
quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em
tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo
a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das

disposi¢coes legais vigentes;

15.5. Respeitar as normas de seguran¢a e medicina do trabalho, previstas na
Consolidacao das Leis do trabalho e legislacao pertinente;

15.6. Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por agdo ou omissdo
sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

15.7. Manter, durante toda a execucao da obra, em compatibilidade com as
obrigagGes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagéo
exigidas na Licitagao, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade fiscal;

15.8. Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;

15.9. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

15.10.  Responsabilizar-se pela conformidade, adequagdo, desempenho e

qualidade da obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
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15.11.  Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos né
a solicitagao do Fiscal do Contrato, para execugao dos servigos de acordo com o
local e quantitativo indicados na Autorizagao de Servicos;

15.12.  Prestar os servigcos, objeto deste instrumento, de acordo com as
especificagbes técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada,
instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

15.13. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que a
acgao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada
de sua responsabilidade quanto a execucgao dos servigos;

15.14.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugao ou de materiais empregados;

15.15.  Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do
Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios,
representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugédo dos
servicos;

15.16.  Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato;

15.17. Deverdo ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos
servigos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnoldgico de toda a
obra.

15.18.  Relatdrio Técnico de Acompanhamento dos Servigos:

A cada medigdo devera ser apresentado um Relatério Técnico a
fiscalizagao, correspondente aos servigos elaborados durante o periodo da
medigao, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A ndo apresentagao
do Relatério Tecnico ou a apresentacdo incompleto ou insuficiente,
justificara a suspensédo do pagamento da medigao, a critério da fiscalizagao,
até que haja a apresentagao do relatério completo e adequado. O relatério

devera conter, no minimo:

a) Itens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA: 03 2018/2018
da Prefeitura Municipal de Tiangua;
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15 DAS OBRIGACOES DA CCONTRATANTE

16.1.

16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

b) Localizagao, extensao e periodo de execugdo dos servicos; | %
c) Origem e destino dos materiais empregados em cada servigo;
d) Dados completos sobre o controle tecnologico, tais como: am

metodologia, resultados; consideragc’jes conclusées e referéncias;

Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada naE

execugao dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicacao de multa,
fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentagéo de defesa;

Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servico;

Expedir atestado de inspecgado dos servigos executados, que servira como
instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigagées contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberagdo dos pagamentos;

Prestar informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relagdo aos servicos objeto do
presente Contrato;

Proporcionar acesso e movimentagao do pessoal da CONTRATADA as suas
instalagbes, observadas as suas normas internas;

Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervengao técnica nos equipamentos/instalagées;

Efetuar os pagamentos devidlos a CONTRATADA nas condigdes
estabelecidas;

Fiscalizar a execugdo do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigagdes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas;

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificagdes da planilha;

Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio do
responsavel pela fiscalizagao da obra;
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16.11.  Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CO

cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconv ie\ri'te'«-ou-»“"’;’
esteja em desconformidade com as disposigdes contratuais e legais;

16.12.  Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servicos, sempre que a medida
for considerada necessaria;

16.13.  Recusar qualquer servigo que apresente incorre¢des de natureza construtiva

e/ou de acabamento, ficando as corregées as custas da CONTRATADA,

inclusive material e horas gastas no trabalho; N\\_\nicipa/v
16.14.  Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos s ggﬁ‘ls antes do&/,\.‘
pagamento. g %
az__iﬁ@i
RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL N©

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas asNeis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugdes e
diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre 0s servigos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigées ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca
quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdao de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execugdo das obras e servigos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificagao, por terceiros, dos servicos executados, até a
aceitagao definitiva da mesma, bem como as indenizagbes que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via
publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de
obra, materiais (conforme Projeto e Especificagdo Técnica), ferramentas,

equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execugdo dos servigos de que
trata o presente contrato.
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DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PRECOS, a

portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou

presentada em uma vi

entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na Ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificages
técnicas e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificagoes
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicacdes:
A proposta devera conter prego unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais,
para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalagao incluindo
teste e ativagao dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalagdo integral dos equipamentos a partir da
iniraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servigos de instalagao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
prazo e o estipulado neste termo de referéncia;

Nos precos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigacbes sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,
demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissao e enderego do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipotese de vencedora do certame: Nao se admitira
proposta que apresente preco global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, ou com precos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de precos, a
demonstracao da viabilidade dos mesmos, através de documentagdo que comprove

que os custos sao coerentes com os de mercado.
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18 VISTORIA N°

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serao

realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia util da data
anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos e respectivos
quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a
execucao dos mesmos. A realizag@o da vistoria prévia no local sera realizada através
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.
Apresentagao da Declaragao de que foram obtidas todas as informacé ‘:jgj%zt?i?s\

necessarias para a elaboragao da proposta, sendo entregue pela pro %é‘h\%e quand%? /\
da apresentagao da habilitagao técnica. 3

G
19 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENJO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao da
obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas

restantes.

e RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental, relativamente

a totalidade da obra ou servigo executado apés realizagao de vistoria, objetivando a
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verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e dLs

Imediatamente apds o recebimento da notificagcdo do contratado sobre a con

do objeto do contrato ou apés o registro da conclusao no Diario de Obr

obras, a fiscalizagado deve vistoriar previamente a obra ou servico e gﬂflcar se foraf‘ﬁ A

atendidas ou néo pelo contratado todas as condigbes
Contratuais, observado que:

I. Se tiverem sido atendidas as condigées contratuais, a fiscalizacdo deve adotar a
- - - - - .P/
medidas necessarias a realizacdo do recebimento provisorio como marcagdo de data’

comunicagao ao contratado;
i. Em caso de néo conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou Servico,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnagao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizacao.

Casc seja constatado o nao cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condigdes contratuais, a fiscalizacio ou a Comissao de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solucao,
remetendo-o ao 6rgado regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagao de compras e contratagoes;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagdes dos motivos de sua rejeicao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao a
etapa impugnada.

O recebimento provisorio sé pode ser formalizado apos finalizada a obra ou servigo
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

e RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo & o que se faz em carater permanente incorporando, no
caso de obras, o objeto o seu patriménio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatério e do contrato.

/
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Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a res \nﬁb‘fﬁdﬁge_go;m

CCONTRATADO pela qualidade, corregao e seguranga dos trabalhos subsiste p‘d} 5

(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento

cenforme Caodigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicoes observadas apos 90 dias
da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a fiscalizacdo deve solicitar a
formagdo de Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicacdo de

arquiteto.

20 DAS PENALIDADES

alteragGes, aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra passiveis de

adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade.

22.1. MULTAS. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos.

22.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

22.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

22.4. Graus de Penalidade:

Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Inadimpléncias

a) Pelo ndo atendimento a determinagéo estipulada pela |
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no

Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro

documento escrito.

b) Peia nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 2

2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos | 3
no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusao do objeto, me conformidade | 4

com o prazo 4 contratado ou aditado.

21 CONSIDERACOES GERAIS

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos ora fornecidos
deverao ser comunicados previamente a fiscalizagao e ndo poderao constituir pretexto
para o CONTRATADO cobrar ou executar “servigos extras” e/ou alterar a composicao de
precos unitarios sem autorizagdo formal da fiscalizagao.

Considerar-se-a o CONTRATADO como competente para executar os servicos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementactes e acessoérios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagées,
magquinas e equipamentos.

Os casos ndo abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela

FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em
questao.
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No caso de divergéncia de mforma coes entre os desénhos de execug oiﬁto;etosf A f
e as especificagdes, prevalecera primeiraménte-e-eortitido nas especificacées, seguw

planilha orgamentaria e, por tltimo, dos desenhos, sempre consultada a HSCALIZACAO
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Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensées medidas
em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacées dos
projetos sem autorizagao expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por
ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser
retirados com autorizagao formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos a aprovagcao da
FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nio aceitara a alegagao de atraso dos servicos devido ao nao
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacao de informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacao da sua qualidade. Os ensaios e
as verificagbes serao providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovagao da FISCALIZACAQO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenga da FISCALIZAGCAO, os testes de

recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo
com as normas pertinentes.
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O CONTRATADO devera_levar em conta todas as precaucoes—e_ zela /

permanentemente para que as suas operagoes nao provoquem danos fisicosqu matehfiiais
a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparacgao de €
danos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remogao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servicos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de
energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros
servigos de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operacées,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-
as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execugao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construcdo até sua
definitiva aceitacao.

As normas de seguranga constantes destas especificagbes nédo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicées legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucées
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira

respcnsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.
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O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais sg ito' sem
causar danos ou interrupgées nas vias plblicas de acesso ao terreno do CONT A'I’Alglrﬁwﬂ,&
Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a de
compatibilizar as solicitagbes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizages ou outras instalagées, deverao
comunicar o fato @ FISCALIZAGAO, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protecdo e o eventual refor¢o das obras viarias EXiStW\
CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias nebessarias juntoc’;
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades priva aﬁs € a pessoas
fisicas envolvidas. __*_h___::f Qé‘ &

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario’ ;’Jar
execugao da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra daréo suas instrugdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas

ue

atividades necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da
equipe tecnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucao dos
servigos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugao de servicos
(entre 7h e 18h) deveréo ser precedidas de autorizagao expressa da FISCALIZACAO,

registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucdo dos trabalhos
sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;
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2. for necessario para execugao cqrreta e Fllel dos@ balhos, nos termos
acordo com o projeto;

-)SE_()

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trab
forma prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZAGAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O
CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengao de material particulado
nos acessos ao canteiro.

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, nao sendo admitidas
construgoes desalinhadas, desleixo, barracdes que nado inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, 0o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
de execugao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
pela FISCALIZAGAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a
aprovacado da FISCALIZAGAO. Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios,
poderdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcdo do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apés
analise. Os servigos contidos nestes desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovacao
formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servigos objetos destas especificagdes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao-de-obra habil e idonea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogeénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a concluséo da obra no prazo fixado.
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CONTRATADO para outras entidades, 5ej [ es, técnicos, subemp
outros.

A FISCALIZACAOQ podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administragao, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitagéo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao e seus servicos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagoes.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializacdo na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagao, colocagio, emprego ou utilizagao de
equipamentos de protec¢ao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao e a manutengéo
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao
estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serdo de
responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execugao dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera
efetuado em remuneragéo aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispée da totalidade dos
conhecimentos tecnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgédo
necessarios, suficientes e adequados a execugdo dos servigos para a realizacao do
objeto, os quais deverdo mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento

do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos valores contratados
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servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.
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O CONTRATADO deve elaborar suas composicdes de custos incluj
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materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario pa 1@ conclusao do ™.

servigo de acordo com a especificagéo técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produg

com a n a sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO. ’\
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao de velculos,

entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria

serao sempre consideradas como incluidas no custo de administragdo central do

CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composigées de precos de servigos.

De acordo com as condigdes do Edital, serao incorporadas nos precgos dos servigos, além

das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execugéo

dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizacao de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;
2. ferramentas de corte e/ou desbaste:

3. andaimes, exceto fachadeiros;

4. escoramentos;

5. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo
proprio na Planilha Orcamentaria.

Deveréo ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execugao do objeto da licitagao.

e EQUIPAMENTOS

Tambem nao acarretardao quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagéo, colocagao, emprego ou utilizagao
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pela substituicao de métodos e meios de produgado incompativeis com o comur’rtEE@’cTé‘"“‘“
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22 ANEXOS

- Projeto Basico

- Memorial descritivo — Especificagbes Técnicas
- Planilha Orgamentaria

- Memodria de Calculo

- Cronograma Fisico — Financeiro
- Composigao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
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