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1 OBJETIVO
| Contratagdo de empresa de engenharia para execucao de Obras

materiais, mao de obra, equipamentos e servigos correlatos, obedecendo as normas
da ABNT e respeitando as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a
este Termo.

As especificaces de materiais e servigos, solucdes técnicas adotadas, bem como
suas |ustificativas, sao necessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informacdes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de
interpretacao deverdo ser discernidas, antes da apresentagdo da proposta de
execucao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A
apresentacao da proposta implica na aceitagdo indubitavel do projeto executivo. Uma

vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servicos devera ser feita em

conformidade com a lei de licitagées (Lei 14.133/21) e suas atualizagoes.

L™

JUSTIFICATIVA

O presente processo tem por objetivo a contratagao de empresa especializada para

realizar servicos de reforma e ampliagao de diversas escolas, para atender aos alunos
' no municipio de Tiangua CE.

3 DA ESPECIFICACAO DO OBJETO
O detalhamento e as especificagdes do objeto estao detalhados no documento com
o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS. Assim como das
Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizagao da Prefeitura
| Municipal de Tiangua — CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

4 DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAO TECNICA

|identiﬁcagén da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definigao,
punderandn as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior

A Lei Federal n.° 8.666/1993 n3o definiu um parametro objetivo e universal para

ldlf iculdade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execugao do

objeto /
Contudo, o TCU no Acérdao n° 8.430/2011 — 12 Camara, —':-'

tiuidade, a forma de

inou a um de seus

jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necess3
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“A Administragéo Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que
possam nao so proteger a seguranga juridica do contrato, mas também a
consideragdo de certos fatores que integram a finalidade das licitaces,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ac administrador a elaboracdo de
dispositivos, sempre em atencdo & pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administracio de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)".

engues>

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo”.
Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
#ditou a Portaria n.° 108/2008, com orientagdes que regem a determinagdo dos itens de
maior relevancia técnica e financeira, vejamos.

F‘nrtaria DNIT n® 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitacdo Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser

| licitade em numero maximo de 8 (oito) e nao superior a 50% (cinquenta por
cento) das quantidades licitadas para o servigo especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia s3o entendidos como aqueles que
| constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% {quatro por
cento)".

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acordaos optou por
balizar a comprovagao de qualificagdo técnica utilizando os itens da planilha orcamentaria
de referéncia, com maior relevancia e complexidade.

Execugao de Fundagdes e Estrutura:
Execucao de Instalagoes Elétricas:
Execucao de Pintura.

Subestagao

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra. de
acordo com o orcamento base, estando a escolha dos itens como de maior relevancia de
acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
servigos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja

_puséncia de comprovagao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a
Administragao.

‘ LAUDO:
Lucas Paixao Aradjo
Assessor Especial de Engepharia
da Educacao é/ 4
| CPF: 037.468.893-16
CREA-CE 49643/D
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:‘l.r DO REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE ADJUDICACAO DO DEJ%“::FD
| o
A Modalidade Licitatoria: Pregéo, na eletronica.
l O Procedimento Licitatério: Concorréncia.
| A obra sera executada por preco unitario dos itens especificados na planilha
orcamentaria.
‘ A adjudicagao do objeto sera pelo preco global da obra.

15 CONDIGOES DE PARTICIPACAQ

iEJ — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
ualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificactes Técnicas, bem
como qualguer instrucao e regulamento complementar.
.2 - Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
xecutados, bem como seus custos unita rios, e demais especificacdes técnicas,
Enmntram-se na planilha orgamentaria, projetos e demais documentos anexos a este
ermo.
.3 — Nao sera admitida participagao neste certame as empresas que:
a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagdo em licitacao
e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;
b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, nao ocorrendo a reabilitacao;
c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio. responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua:
| d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
€) Sao pessoas juridicas para as quais 0s autores dos projetos prestam servigos;
f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes:

g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracoes;

| h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagio:
i) Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou
| ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a rec racao

judicial ou extrajudicial j& foi concedida ou homologada, respedi Erife na
‘ Lucas Paixao Araujo

Assessor Especial de Engenharia
da Educag: 5
| CPF: 037 468 49216  ~

CREA-CE 49643/D
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‘ forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade ecdhami P J
financeira. W

$.4 - E vedada a subcontratagao do objeto licitado, a associagao da CONTRATA

Iam outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusao.

isd0 ou incorporagdo da CONTRATADA, salvo solicitagao fundamentada e aceita pela
dministragdo, nao se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhum
compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

§ DAESTIMATIVA DE PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Para as despesas decorrentes da presente licitagao serdo utilizados os seguintes
recursos;

Valor estimado para a contratagao dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de:

R$ 1.188.851,84 (um milhao, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e cinguenta e um reais
oitenta e quatro centavos) — Fundo Municipal de Educagao;
r Dotagbdes orgamentarias do ano de exercicio de 2026 a serem utilizadas para o

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

UNIDADE CLASSIFICAGAO | ELEMENTO DE FONTE DE
ORGAO ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA DESPESA RECURSOS
Secretaria de Fundo Municipal de | Desenvalvimento e Obras e Instalagdes | FME
Educacio Educacio Manutengio do
Ensino Fundamental
i N 12.365.0005.1.004 | 4.480.51.00
1540000000 Transferéncia do
FUNDEB - Impostos
1541000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple.
Unido - VAAF
1542000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple
Unida - VAAF
1543000000 Transferéncia do
FUNDEE - mple
Unido - V.
1550000000 Transfi a do
Saléﬁc&n
LAUﬁ@a |
Lucas Paizap Afaujo
Assessor Especial E|'1genrﬁria
da Educacgao
CPF: 037.468.893-16
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1560000000 Qutras “fransferénci
do FNDE

Convénio
Estado/Educacio

1571000000 Transferéncia de

DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO

8.1.0 prazo contratual dos servigos sera de 6 (SEIS) meses corridos a contar de
sua assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da
publicagcao do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove)
meses, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteragoes.

8.3.A formalizagao do inicio da execugéo das atividades sera mediante Ordem de
Servigo, devidamente assinada pela autoridade competente.

€.4. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega
admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada
a manutencao de seu equilibrio econdmico-financeiro. desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

8.5. Os servigos contratados devero ser concluidos de acordo com 0 cronograma

fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissao da
assinatura da ordem de servigo.

CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando. contudo,
© prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estrategia de ataque
para o cumprimento dos prazos, levando em consideracdo a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste plane;amentn a CDNTRATADA devera furn SCE

dq Erj icagao
CPF: 037.468.893-16
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11 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

[ s qau

3
orgamentaria para ser aprovado pela fiscalizagdo em até 10 dia&ﬁw

recebimento da Ordem de Servigo.

'S

devera manter o numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da

Durante a execugdo do objeto e vigéncia do contrato, a empresa

execugao dos servicos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de
empregados ou por meio de prestagao de servigos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos
indispensaveis a execugao dos itens constantes da planilha orcamentaria ficarao a
cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

10 DAS CONDICOES DE EXECIJCAO

Os metodos a serem utilizados na execucao dos servigos estao discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base também para o acompanhamento da evolugao dos servigos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais.

A medicao dos servicos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO,

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os Servicos em execucio,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a

Fiscalizagao no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a

execucao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sancbes previstas
no Edital.

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados g
; . Lucas
base nas medigbes mensais conforme o que foi efemaﬂmt%?
da Educacao
CPF: 037.458.893-16
CREA-C 543/D
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atestada pela fiscalizacdo da Secretaria de Infraestrutura, formalmente

F } Prefeitura de » Estado do Cedfio/
>4 1h|gua PREFEITURA MUNICIPAL DE TTANGUA LY
?
|

P = o

periodo, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais,

designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.2. Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

11.4. Nos pregos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execucao dos servigos, de acordo com as
condicbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica
remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.5. O pagamento da instalacio do canteiro. mobilizacdo e desmobilizagao sera
no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo
constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA
que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por
municipio.

b) Mobilizacao: serdao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
| realizado;

¢) Desmobilizagdo: apés a total desmobilizagao, comprovada pela
! fiscalizacdo;

11.6. Administracao Local e Manutencido de Canteiro- sera pago conforme o
| percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, limitando-se
‘ ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera
. pago 100%.
| 11.7. O cronograma fisizo-financeiro apresentado pela licitante deve a er as

exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa vento dos
‘ servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse crenagrarﬂﬁcgg-p &W sera
aix g

ajustado um cronograma de execugéo de acordo carﬁséaﬁﬁﬂgmm@@ﬁéa“ "Jﬁ

0a Edyenez. = harig
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| financeira existente por ocasido da emissao da ordem de Servico, ou dura_l:lte a C&J

| execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n®1 3.303/2018).

11.8. Alicitante vencedora devera indicar o nome do banco. ageéncia e numero da
conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigacdes pactuadas

< nicipas v
' Estado do Ceari R
5 3
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| nas propostas.

42 REGULAMENTACAO DE PREGO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

| Caso durante a execucédo do objeto se faca necessario firmar termos aditivos com
Servicos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serao observados

0s seguintes requisitos:

‘ 1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serao

| 08 mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

| 2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusio
dos itens devera  atender ao que segue:

| a) Caso a Tabela SEINFRA — CE. e/ou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
| contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, o preco unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relacao ao orgamento base da
' CONTRATANTE.
| b) Caso a Tabela SEINFRA - CE.. elou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
| contemple o servigo e algum de seus insumos ja esteja presente nas composicées
dos outros servigos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o
mesmo apresentado na proposta vencedora. o qual também esta condicionado ao
| limite maximo orgado pelo orgac. Os demais insumos receberdo o mesmo
| tratamento recomendado na alinea‘a)”.

| ¢) No caso da alinea “b)", quando nas composicbes apresentadas pelo Contratado

| seja observado a atribuicao de dois ou mais pPrecos para o mesmo insu
prevalecera o menor.
raujo

de Enge F
da Educa a0 genharia
. CPF. 037 496 893.
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d) Caso o item nédo seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE., elou SINAPI N@
COMPOSICAO PROPRIA serdo usadas como base para formacdo dos.novos
pregos as composi¢des das Tabelas para Composigao de Pregos para Orgamento.

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora:

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAP! aplicando o

mesmo desconto dado pelo vencedor com relagao ao orgamento base da Sera

exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do preco orcado pela

CONTRATANTE, a descrigao do item em composi¢ao unitaria de prego na

apresentacao da proposta.

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagbes no mercado;

4) Quando o item nado se enquadrar em nenhuma das situacoes anteriores o preco

adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotacdes no mercado;

* DA ALTERACAO DO CONTRATO

No interesse da Administragao o CONTRATADO fica obrigado a aceitar. nas

mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite

de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiges licitadas, os
| acréscimos ou supressdes que se fizerem necessaria;
Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes;
* REGULAMENTACAO DOS PRECOS DE SERVICOS
| Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos. enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realiza¢ao dos servigos.
Os pregos das unidades definidas na relagao quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirao todos os custos previstos na composicao e regulamentagao
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os precos contratados, global e unitario, estarao limitados superiorm
preco orgado pelo CONTRATANTE, que figurardo como precos maximos/Q licitante

Que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estgb Epgaestara
eliminado do certame. Assac1C8S Paixao Aragjo
5585501 E‘snwc_f;ijgilgng? Ratia
da Edudacio I'f

CPF: 037 4 -893-18
CREA-CE 43643/D

pelo




Secretaria de lfnfraestrulura

. ; Estado dﬂ‘r:__
Prefeitura de »
@ Tiangua PREFEITURA MUNICIPAL DE T}mﬁm’

{4 (]

@ i |
» BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI \

E a taxa percentual que incide sobre todos os pregos unitarios compostos
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atribufos
e fretes incidentes.
Sera exigido de todos os licitantes na apresentacao da proposta de pregos o
demonstrativo detalhado da composicao do percentual adotado para o item
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI", conforme projeto em anexo.

13 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Iniciar a obra imediatamente apés o recebimento da ordem de execucao dos
Servicos;
13.2. Executar os servicos objeto deste Contrato nas condigdes estabelecidas,

respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro;
13.3. Entregar o objeto contratual em condices de funcionamento e uso,
permitindo sua plena fruicao:

13.4. Assumir os énus trabalhistas. tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;
13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo

ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou

incorregdes resultantes da prestacao dos servigos, imediatamente ou no prazo
| estabelecido, sem qualquer custo adicional;

13.6. Acompanhar a execucgao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as atribuicées - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
profissional comprovada em supervisao de servigos de natureza compativel com

| 0 objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita
| diaria e sempre que necessaria:

- O profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de
Capacidade Técnica apresentados para habilitagado, admitindo-se a substituicao por

profissional de experiéncia equivalente oy superior, desde que aproyada pelo
Contratante;

- O responsavel técnico indicado na ART;

Assessor Espedlal de Engenharia

da Educacao
CPF: 037.468.89 B
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13.7. Manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo d \execugh%‘
bjeto

dos servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com et

licitado;

13.8. Indicar a Contratante, imediatamente apés a assinatura do Contrato e
sempre que ocorrer alteragao, um Preposto com plenos poderes para representa-
la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de guestbes
relativas aos servigos, e atender aos chamados da Contratante. principalmente em
situagdes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz:

13.9. Fornecer nimeros telefdnicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional:

13.10.  Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o
local dos servicos se inteirando das condigdes de execucdo do servico e
promovendo as alteragdes necessarias. sempre com o acompanhamento do
responsavel pela Manutencao da Obra do Municipio;

13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizagao dos servicos;

13.12.  Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucdo dos
servicos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer

| natureza decorrentes da execucéo deste Contrato:

13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

13.14.  Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos,  substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao
Ou ndo se adequarem as especificacdes constantes do edital. sob pena de
aplicagao das sangdes cabiveis, inclusive rescisao contratual:

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade
satisfazendo rigorosamente as especificacdes constantes da planilha, a

da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas_f{a falta de
regulamentacgao pela ABNT:

Lucas Paix: 1'}.*" rajo
Assessor Especial 1u Er1gr~nt|1,ar|.-
da Edus
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13.16.  Encaminhar ao responsavel pela Manutengao da Obra, no prazo de 1D (dr:g/
dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos cumpmbatﬂnc
registro do contrato no CREA/CE;
13.17. Utilizar, na execugdo dos servicos, somente profissionais qualificados,

treinados e capacitados;
13.18.  Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucao do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante:

13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execucao:
13.20.  Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos, o qual devera ser mantido
| permanentemente no local de prestagao dos servigos, sob pena de sancao, nos
termos da lei;

13.21.  Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagées assumidas, todas as condigées de habilitagao e qualificacao exigidas
na licitagao, devendo comunicar a Contratante, imediatamente. qualquer alteragao
que possa comprometer a continuidade da contratacido, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado;

13.22.  Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes de trabalho. guando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos:

13.23.  Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagao dos servicos, relatério
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo

| descrigao dos servigos prestados no més de referéncia, relatorio que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizacao da Prefeitura, juntamente com o
faturamento dos servigos nele descritos.

13.24.  Manter o local dos servicos sempre limpo e desembaracado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando. constantemente, a remocéo dos entulhos
& materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas;

13.25.  Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagag/patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de/modo a

preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicpgag gue seja de
Lucas Palfao Aradjo
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Assessor Especial de Engenfiaria
da Educgao 14
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154. A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as

exigéncias e condi¢gdes a seguir estabelecidas:

152 Executar a obra através de pessoas idéneas, assumindo total
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no
desempenho de suas fungdes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituicao
daguela cuja conduta seja julgada inconveniente:

15.3. Facilitar a a¢do da FISCALIZAGAO na inspecao da obra, prestando.
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE:
15.4. Responder perante 0 CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou
omissdo da FISCALIZACAQ, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou
fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execucao do Contrato,
quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios Seus, em
tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo

a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel

observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das

disposicoes legais vigentes:

| 15.5. Respeitar as normas de seguran¢a e medicina do trabalho, previstas na

Consolidacdo das Leis do trabalho e legislagao pertinente:

| 156. Responsabilizar-se perante os orgaos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por agao ou omissao
sua, de seus empregados, prepostos ou contratados:

157, Manter, durante toda a execucao da obra, em compatibilidade com as
obrigacbes por ele assumidas, todas as condigcoes de habilitagao e qualificagdo
exigidas na Licitagdo, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de

regularidade fiscal:
15.8. Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS:
15.9. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas ( T)e

demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado:
15.10. Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, dese f

qualidade da obra, bem como de cada material, matéria—pﬁnlqjgtl-mente

B1X580 Aradjo
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individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricagao, ga r"&qW\dcﬁ@/

seu perfeito desempenho;

15.11.  Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento,
a solicitagao do Fiscal do Contrato, para execugao dos servigos de acordo com o
local e quantitativo indicados na Autorizacao de Servigos;

15.12.  Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de acordo com as
especificagbes técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada,
instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

15.13.  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que a
agao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada
de sua responsabilidade quanto 3 execucao dos servigos;

15.14.  Reparar, COrrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados:

15.15.  Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do
Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualguer de seus funcionarios,
representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao dos
Servicos;

15.16. Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato:

15.17.  Deverao ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos
servigos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnoldgico de toda a
obra.

15.18.  Relatério Técnico de Acompanhamento dos Servicos:

A cada medigdo devera ser apresentado um Relatério Técnico 3
fiscalizagao, correspondente aos servigos elaborados durante o periodo da
medi¢ao, contendo, no minimo. o especificado abaixo. A nao apresentacao

do Relatério Técnico ou a apresentacao incompleto ou insuficiente,

devera conter, no minimo:

a) ltens descritos no ANEXO V da INSTRUGAQ NORMATIVA: 03 2018/2018
da Prefeitura Municipal de Tiangua; AUDCQC:
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b) Localizagao, extensao e periodo de execugao dos servicos; ka,

R,

c) Origem e destino dos materiais empregados em cada servigo; .
d) Dados completos sobre o controle tecnolégico, tais como: amos
metodologia, resultados; consideragdes, conclusdes e referéncias:

e) Controle tecnolégico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento:

15 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1. Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicagao de multa,
fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentacao de defesa;

16.2. Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servigo;

16.3. Expedir atestado de inspegao dos servigos executados, que servira como
instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigagdes contratuais e

constituira documento indispensavel para a liberagao dos pagamentos;

16.4. Prestar informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relagao aos servicos objeto do
presente Contrato;

16.5. Proporcionar acesso e movimentagao do pessoal da CONTRATADA as suas
instalagbes, observadas as suas normas internas:

16.6. Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA. sob qualquer
pretexto, efetuem intervencao técnica nos equipamentos/instalagdes;

16.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condigGes
estabelecidas;

16.8. Fiscalizar a execugdo do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigagtes

estipuladas, nem por quaisquer danos. inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas:

16.9. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificagbes da planilha:

16.10. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo do objet meio do
responsavel pela fiscalizacdo da obra: _
AUDO:
Luces PaixanAradijo
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16.11.  Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CDNTR_ATADH. @
cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconvenient

esteja em desconformidade com as disposi¢des contratuais e legais;

16.12.  Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servigos, sempre que a medida
for considerada necessaria;

16.13.  Recusar qualquer servigo que apresente incorrecées de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as corregbes as custas da CONTRATADA,
inclusive material e horas gastas no trabalho;

16.14.  Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do
pagamento.

16 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL
A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugcbes e

diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada 3 CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigées ilegais.
‘ Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
‘ com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca
. quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a inden izagdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execucac das obras e servigos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicao ou danificagao, por terceiros. dos Servicos executados, até a
aceitacao definitiva da mesma, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados. ainda que ocorridos em via
publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de

obra, materiais (conforme Projeto e Especificagao Técnica), mentas,
equipamentos @ maquinarios necessarios a perfeita execugdo dos servé de que
trata o presente contrato. ¥

/AUDO:
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17  DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na Ultima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificacoes

tecnicas e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificagtes

dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagdes:
A proposta devera conter prego unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais,
para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalacao incluindo
teste e ativagao dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalagao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servigos de instalagao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas;

| Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
prazo € o estipulado neste termo de referéncia:
| Nos precos oferecidos deverdo estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuigbes e obrigagdes sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,
demais encargos cabiveis e outros:

iNome, identidade, CPF, profissao e enderego do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame: Nao se admitira
proposta que apresente prego global ou unitario simbdlicos, irrisorios ou de valor Zero,
incompativeis com os precos de mercado, ou com precos manifestamente

inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasiao da analise de pregos, a

demonstragdo da viabilidade dos mesmos, atraves de documentacéo q

comprove
que os custos sao coerentes com os de mercado. -

LAUDO:
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18 VISTORIA qfe

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde sﬁa

erefd;;

realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia u
anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servicos e respectivos
quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a
execucao dos mesmos. A realizagao da vistoria prévia no local sera realizada atraves
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacao da Declaragao de que foram obtidas todas as informacgdes julgadas
necessarias para a elaboragao da proposta, sendo entregue pela proponente quando
da apresentacéo da habilitacao técnica.

19 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao da
obra ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sio recebidas em carater provisorio,

sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas
restantes.

» RECEBIMENTO PROVISORIO
O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e

assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita /o
CONTRATADO.

LAUDO:
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verificacdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e d abrig%@

contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagao aos termos do ¢

Imediatamente apos o recebimento da notificagao do contratado sobre a conclusio
do objeto do contrato ou apés o registro da conclusao no Diario de Obras no caso de
obras, a fiscalizagao deve vistoriar previamente a obra ou servigo e verificar se foram
atendidas ou n&o pelo contratado todas as condigdes
Contratuais, observado que:

. Se tiverem sido atendidas as condigdes contratuais, a fiscalizacdo deve adotar as
medidas necessarias a realizacao do recebimento provisorio como marcagao de data,
comunicagao ao contratado:

ii. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagao deve impugnar a obra ou servico,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacgao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizagao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condigdes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissao de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao,
remetendo-o ao orgdo regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagao de compras e contratagées;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagio;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagdes dos motivos de sua rejeicao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificacao a
etapa impugnada.

O recebimento provisério so pode ser formalizado apos finalizada a obra ou servigo
€ sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, em itido em 2 (duas) vias.

| * RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente incorporando, no

| c€aso de obras, o objeto o seu patriménio e considerando o contrato regul
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as ex
do instrumento convocatério e do contrato.

O:
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| Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a respo abﬁided?jgo_.. :
CONTRATADO pela qualidade, corregao e seguranga dos trabalhos subsiste pm@*-

| (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo

conforme Codigo Civil Brasileiro.
| Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeices observadas apés 90 dias
‘ da emissaoc do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizacao deve solicitar a
formagao de Comisséo de Recebimento Definitivo, ou a indicagao de engenheiro ou

| arquiteto.

lﬂ DAS PENALIDADES

As penalidades sdo aquelas previstas na Lei n® 14.133, de 2021 e suas
alteragdes, aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra passiveis de
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade.

221. MULTAS. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da

CONTRATADA, cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
| independente das demais sangOes previstas no Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos.
‘ 22.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
| nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

22.3. Nos casos de atrasos na execugao de servicos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

22.4. Graus de Penalidade:

Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso:

Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo:

Crau 4- multa de 0 2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Lucas Paixao Araujo
Assessor EspBadl de En haria
da Ecuchfao gff
CPF: 037 458.893-16
CREA-CE 49643/D
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TABELA 1 - Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidadk" =

| Inadimpléncias Grauw
Penalida

a) Pelo nao atendimento a determinacao estipulada pela | | 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido. desde que
seja comunicada 8 CONTRATADA através do registro no

E'nfiui‘.a"‘.?"" 9

Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro

| documento escrito.

b) Pela nao apresentacao de itens exigidos em clausulas | 2
editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impzdir o acesso da FISCALIZACAO a | 2
2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos | 3
no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados

Ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusao do objeto, me conformidade | 4

com o prazo 4 contratado ou aditado.

?1 CONSIDERACOES GERAIS

Possiveis indefinicées, omissées, falhas ou incorrecbes dos projetos ora fornecidos
Lieveréc ser comunicados previamente a fiscalizagao e ndo poderdo constituir pretexto
Fara 0 CONTRATADO cobrar ou executar ‘servigos extras” e/ou alterar a composigao de
precos unitarios sem autorizagao formal da fiscalizagao.

Considerar-se-a 0 CONTRATADO como competente para executar os servicos em
Fuestao & que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
tambeém, as complementacées e acessoérios por acaso omitidos nos projetos, mas

implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagoes,
‘méquinas € equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia seriao definidos

lFISCALIZACﬁD, de maneira a manter o padréo de qualidade previsto para a obr

rquestéu. LA

Lucas Pajgag .Ti:]l..'.ljf.i
Assessor Es;u:.w.e Engedharia
| da Eddaficao
CPF: 0ay 468.893-16
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No caso de divergéncia de informagoes entre os desenhos de execugao dc\projgto@‘
e as especificagoes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagoes, segli

lanilha orgamentaria e, por Ultime, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre

s de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensées medidas
em escala, prevaleceréo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO,
| Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos
projetos sem autorizagao expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por
Lle executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser

. etirados com autorizagéo formal da FISCALIZACAQ.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdao ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos 2 aprovagao da

ISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO nao aceiiara a alegacao de atraso dos servicos devido ao nao
ornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
| Se julgar necessario, a FISCALIZAGAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informagéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
| retende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacao da sua qualidade. Os ensaios e

s verificagbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o
| ONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovagio da FISCALIZACAO amostras dos
rnatenals a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
espectwa amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras

erdo cuidadosamente conservacas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de

forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacao de sua perfeita correspondéncia coryds
materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ac CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAOQ, os

fecebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao executad

acordo
0m as normas pertinentes. LumﬁLf-‘ ﬁ,dujﬂ
Assessor E-r.prral de Engepharia
da E £a0
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O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugoe
rmanentemente para que as suas operagdes ndo provoguem danos fisicos ou m
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os énus para reparacao de eventuais

lanos causados.

Os detritos resultantes das operagoes de transporte ao longo de qualquer via publica
rao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remogao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
ervicos, pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmisséo de
nergia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros

servigcos de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir

iI ediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
Iznfnrme seu estado original.
| No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-
s conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer

acidentes na execucao das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
gistradas e pela destruicao ou danificagdo das demais obras em construcao até sua
%eeﬁnitiua aceitacao.

As normas de seguranca constantes destas especificagbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacdes

ovidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugoes
exigidas no trabalho ou da utilizagao de materiais inaceitaveis na execugao dos servigcos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor

erturbacao possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e atodoe quaiquer bem,
ublico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE. /

Todas as questées. reclamagbes, demandas judiciais, acoes por perdas a’u/danr.}s e
Indenizagoes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo deléua j eira

responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiari
i ONTRATANTE.

a por parte do

e Z‘E@/

Assessor Especfal de Eng)ngﬂmrld
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O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais 5\9 a feito sgm

causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do CONT TANTE.@V
erao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de
ompatibilizar as solicitagées com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
Iu:anlquuz—r equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagbes ou outras instalagées, deverao
ﬂf.nmunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende

dotar para a protegdo e o eventual reforco das obras viarias existentes. ficando o
ONTRATADO responsavel pela efetivagao de todas as providéncias necessarias junto
orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
sicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADQ providenciar o pessoal habilitado necessario para a

xecugﬁa da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugées diretamente ao

reposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
tividades necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituigdo de membro da

uipe tecnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAOQ e toda pessoa autorizada pela mesma terao
livre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais € equipamentos relativos a execucao dos
servigos contratados.

r Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucao de servigos

(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizagdo expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucao

trabalhos
sempre que: '

| . . = . h
1. assim estiver previsto e determinado no Contrato: i F"”" o ”‘-E”gen s
CPF. 047.468.893-16

CREA-CE 48643/D
26




s } Prefeitura de » Estado du Ceara“f
3% Tiangua PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
. Secretaria de Infraest d““ ?
[ T
| r

éen ﬁu‘n’-‘-’-‘"

o
2. for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Quntraré@e

acordo com o projeto;
l . houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos na
fmma prevista no Contrato;
- houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
ISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.
. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O
ONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
ermanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
cal apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
@esiduos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencao de material particulado
Nos acessos ao canteiro.
As instalacbées deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcdes desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranga e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.
Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuanos das instalagoes na obra serao, no minimo, os determinados pelo Departamento
acmnaf de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.
Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
e execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
la FISCALIZACAQ, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a
aprouagéu da FISCALIZACAQ. Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios,
poderdo ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcao do
cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apés
analise. Os servigos contidos nestes desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovagao
formal da FISCALIZACAO.
Para as obras e servigos objetos destas especificagdes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,

+sar mao-de-obra habil e idonea, agrupando permanentemente em Servico uma equipe

tisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em q tidades
uficientes para a conclusao da obra no prazo fixado. I

LA &
Lucas Falyao Araujo )
Assessor Espegial de Engenharia

da Educgican
CPF: 037 .4 93-16 27
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A FISCALIZAGCAO nao aceitara a transferéncia de qualquer respansahlﬁ@d:i_ﬁ_/

CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros,

enfuely

utros.
T A FISCALIZAGAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Admmlstra;én sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacio de transferéncia de
r'esponsabllldade.
Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e

?EEmentos existentes no local da obra a fim de facilitar a execucao e seus Servicos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais
jeslocamentos e modificagbes.

O impedimento de realizagéo de processos de industrializagao na obra, apontado
pela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam
decorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos

e qualquer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Tambem n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagao, colocagao, emprego ou utilizagao de
;quipamentns de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus pre¢os unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
| ateriais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
ranspnne e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao e a manutencao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao
festar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serdao de
fesponsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execugao dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera
Tfetuadc €m remuneracgao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de/pmdugéc
necessénos suficientes e adequados a execucao dos servicos para a pé '

ﬂbjEtD 0s quais deverdo mobilizar e empregar com eficiéncia e efi icacia n

do Contrato gue celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragao dos vaLl ' Bentratados

Lucas Paixao Araujo
Assessor Especial de Engenharia
da Edytagao 8
CPF: 037 .46 93-16~
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: ?f Prefeitura de » Estado.do Ce
' Tiangua PREFEITURA MUNICIPAL DE TIAN

Secretaria de Infraestrutura

| f;_Qllf

engues>

pela substituicdo de métodos e meios de produgio incompativeis com o can;cm‘tc'm—-—
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servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo to

materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conclusao do

servigo de acordo com a especificacao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZAGCAO.
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagdo de veiculos,
elntre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria
serdo sempre consideradas como incluidas no custo de administragao central do
ONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composigdes de pregos de servigos.
De acordo com as condigOes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos servigos, além
das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execucio

dos servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou utilizagao de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao:
2. ferramentas de corte e/ou desbaste:

3. andaimes, exceto fachadeiros:

4. escoramentos:

9. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo
proprio na Planilha Orgcamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as

perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
| Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisio
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
| disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execugéo do objeto da licitag&o.
« EQUIPAMENTOS

Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos precog \propostos as

exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalacao, colocagao, em rE.EEB (Q_,u utilizagao
LA

Lucas Paixao Araujo

Assessor Especial dg” genhar:a
da Educaga 29
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22 ANEXOS

- Projeto Basico

- Memorial descritivo — Especificagdes Técnicas
- Planilha Orgamentaria

- Meméria de Calculo

- Cronograma Fisico — Financeiro

- Composicao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
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