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FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Estudo Técnico Preliminar 7/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 23005.028305/2025-06

2. Descrição da necessidade

A contratação decorre da necessidade institucional de dispor de ferramentas tecnológicas especializadas para suporte às atividades
permanentes de arquitetura, engenharia, planejamento, compatibilização, fiscalização e gestão de obras públicas, desenvolvidas no
âmbito da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, por intermédio da Superintendência de Infraestrutura – Suinfra/GabRTR.

As atividades sob responsabilidade da Suinfra envolvem a elaboração de projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, a
análise técnica de soluções construtivas, a compatibilização entre disciplinas, a estimativa de custos, o planejamento físico-financeiro e a
fiscalização da execução contratual de obras e serviços de engenharia, exigindo elevado grau de precisão técnica, confiabilidade da
informação e integração entre dados gráficos e não gráficos.

Nesse contexto, o uso de softwares especializados com suporte a metodologias BIM (Building Information Modeling) ou equivalentes
deixou de representar mera conveniência operacional, constituindo-se em requisito técnico essencial para o adequado desempenho das
atribuições institucionais, em consonância com:

- o Decreto 11.888, de 22 de janeiro de 2024, dispõe sobre aEstratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no
Brasil -  Estratégia BIM BR e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling - BIM BR;

- o Decreto nº 10.306/2020, no qual estabelece a utilização do BIM naexecução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia,
realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal. A nova lei de licitações Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021,
estabelece a adoção preferencial da Modelagem BIM nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, conforme art. 19,
inciso V, paragrafo terceiro:

"Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente
adotada a Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados
similares ou mais avançados que venham a substituí-la.";

A inexistência ou descontinuidade dessas ferramentas implica riscos relevantes à Administração, tais como aumento de retrabalho, falhas
de compatibilização, imprecisão orçamentária, atrasos na execução de obras e elevação do custo global dos empreendimentos públicos.

 

DFD Nº 41/2025 - Prefeitura Universitária de 10/04/2025.

A área requisitante da solução é a Superintendência de Infraestrutura – Suinfra/GabRTR, unidade administrativa responsável pela
coordenação, execução e fiscalização das atividades relacionadas à infraestrutura física da Universidade Federal da Grande Dourados.

Compete à Suinfra, entre outras atribuições, a elaboração e análise de projetos de arquitetura e engenharia, a compatibilização técnica
entre disciplinas, a gestão de contratos de obras e serviços de engenharia e o acompanhamento técnico da execução contratual,
atividades que demandam suporte tecnológico especializado e contínuo.

O contrato vigente nº 18/2023 da UFGD foi registrado através do Processo Administrativo 23005.016293/2022-16, com previsão para
vencimento das licenças em junho/2026, sendo desta forma necessário sua renovação.

 

2.1. MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA

UASG 154502
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O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários possíveis para atendimento da demanda
registrada nos Documentos de Formalização da Demanda, fornecendo os subsídios técnicos necessários à tomada de decisão quanto à
contratação da solução de TIC, em conformidade com o disposto no art. 11 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro
de 2022.

Registra-se que a solução de software objeto da contratação já vem sendo utilizada de forma continuada pela UFGD, encontrando-se
incorporada aos fluxos de trabalho institucionais das áreas técnicas responsáveis pela elaboração, análise, compatibilização, gestão e
fiscalização de projetos de arquitetura e engenharia. A contratação ora pretendida visa assegurar a continuidade dessas atividades,
evitando a interrupção do suporte tecnológico necessário ao funcionamento regular da instituição.

A solução destina-se predominantemente a arquitetos, engenheiros e técnicos administrativos vinculados à Suinfra, que atuam
diretamente na produção técnica de projetos e no acompanhamento de obras e serviços de engenharia, sendo identificados diferentes
perfis de utilização, com demandas contínuas e intensivas, bem como demandas pontuais e concomitantes.

A motivação da contratação está, portanto, associada à continuidade administrativa, à preservação do acervo técnico digital existente, à
manutenção da produtividade das equipes técnicas e à mitigação de riscos técnicos e financeiros relacionados às obras públicas, em
consonância com os princípios da eficiência, da economicidade e do interesse público.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Superintendência de Infraestrutura - Suinfra/GabRTR Andrey de Souza Mallmann

Divisão de Obras e Manutenção Predial - Diomp/Suinfra/GabRTR Roberto Wagner Barros Bezerra Lopes

Divisão de Projetos e Licenças Imobiliárias - Diprol/Suinfra/GabRTR Danielle Krummenacher de Medeiros Lachi

Divisão de Manutenção de Equipamentos - Dimeq/Suinfra/GabRTR Gilverton Oliveira Da Silva

4. Necessidades de Negócio

4.1 A solução a ser contratada deverá atender às necessidades de negócio associadas às atividades técnicas permanentes relacionadas
à elaboração, análise, compatibilização, revisão, gestão e fiscalização de projetos, obras e serviços de engenharia desenvolvidas no
âmbito da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, independentemente do fornecedor, da tecnologia ou do modelo de
licenciamento adotado. Para cumprir seu propósito, as necessidades de negócios objetivas são:

4.1.1 A solução deverá permitir o desenvolvimento, a edição, a visualização, a análise e a atualização de projetos técnicos de arquitetura
e engenharia, assegurando a organização das informações, a consistência dos dados, a rastreabilidade das revisões e a adequada
representação das soluções adotadas.

4.1.2 Deverá, ainda, apoiar processos de modelagem da informação da construção (BIM) ou metodologia equivalente, possibilitando a
integração e a compatibilização entre disciplinas técnicas, bem como a identificação de interferências, inconformidades e conflitos
técnicos ainda na fase de projeto.

4.1.3 A solução deverá possibilitar a extração das informações técnicas necessárias ao planejamento, à contratação, à execução, à
fiscalização e à gestão de obras e serviços de engenharia, incluindo vistas, cortes, detalhes, quantitativos e demais elementos técnicos
pertinentes. Deverá também viabilizar o trabalho colaborativo entre os usuários autorizados, considerando diferentes perfis de uso e
responsabilidades técnicas, quando aplicável.

4.2 Os requisitos de negócio aqui descritos definem o objeto da contratação, estabelecendo o que a solução deve prover,
independentemente dos meios tecnológicos empregados, devendo ser compatíveis com os fluxos de trabalho institucionais já
consolidados e com o acervo técnico existente, de modo a evitar retrabalho, perda de informações ou descontinuidade dos serviços.

4.3 O atendimento a esses requisitos contribui para a mitigação de riscos técnicos, operacionais e financeiros associados à elaboração e
à gestão de projetos de engenharia e arquitetura, em consonância com a legislação vigente e as boas práticas  aplicáveis às obras
públicas.

5. Necessidades Tecnológicas

5.1. O licenciamento deverá atender os macros requisitos tecnológicos:
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5.2.1 A solução deverá garantir a continuidade dos serviços atualmente em funcionamento na UFGD, mediante contratação ou renovação
de licenciamento válido, assegurando a manutenção das atividades institucionais sem interrupções operacionais.

5.2.2 A solução deverá manter compatibilidade com o parque tecnológico existente na instituição, incluindo estações de trabalho,
infraestrutura de rede e políticas institucionais de autenticação e controle de acesso.

5.2.3 A solução deverá preservar a integração com os fluxos de trabalho já consolidados pela Superintendência de Infraestrutura,
evitando a necessidade de migração massiva de dados ou reestruturação substancial dos processos técnicos atualmente adotados.

5.2.4 A solução deverá contribuir para a manutenção e, quando possível, melhoria da capacidade operacional dos serviços técnicos
administrativos, garantindo desempenho adequado às atividades de modelagem, edição e análise de projetos construtivos.

5.2.5 A solução deverá ser compatível com sistemas operacionais Windows, Linux e MacOS dentre aqueles oficialmente suportados pelo
fabricante.

5.2.6 A solução deverá assegurar compatibilidade com os principais formatos de arquivos utilizados no mercado de arquitetura e
engenharia, permitindo a importação, exportação e intercâmbio de dados técnicos com preservação da integridade das informações.

5.2.7 A solução deverá garantir suporte técnico, atualizações e correções durante todo o período contratado, observando o ciclo de vida
oficial do software definido pelo fabricante.

5.2.8 A solução deverá observar as normas aplicáveis de segurança da informação e proteção de dados, incluindo conformidade com a
Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e com as políticas institucionais vigentes.

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

6.1. Requisitos de Capacitação

6.1.1. Não faz parte do escopo da contratação a realização de capacitação na utilização dos recursos relacionados ao objeto da presente
contratação.
 

6.2. Requisitos Legais

6.2.1. O presente processo de contratação deve estar aderente à , à , à Constituição Federal Lei nº 14.133/2021 Instrução Normativa SGD
, ,  (Lei Geral de/ME nº 94, de 2022 Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021 Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018

Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e a outras legislações aplicáveis.  Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26/10/2023.

 

6.3. Requisitos de Manutenção

6.3.1. Devido às características da solução, há necessidade de realização de manutenções corretivas / preventivas / adaptativa / evolutiva
pela Contratada, visando à manutenção da disponibilidade da solução e ao aperfeiçoamento de suas funcionalidades.

6.3.2. As manutenções serão realizadas conforme Ordem de Serviço enviados à contratada, considerando o serviço e prazos previstos.

6.3.3. As manutenções serão realizadas conforme os itens de serviços previstos no Termo de Referência.

6.3.4. Todos os licenciamentos devem possuir GARANTIA TÉCNICA do FABRICANTE conforme as especificações de cada item e
suporte técnico.

6.3.5. O suporte técnico em GARANTIA deverá estar disponível para acionamento, no mínimo, no período de 08:00 às 18:00 em dias
úteis mediante telefone, e-mail ou sistema informatizado.
 

6.4. Requisitos Temporais

6.4.1. O prazo de entrega dos serviços é de no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, contados do(a) assinatura do contrato, em
remessa (única ou parcelada), no seguinte endereço eletrônico a ser combinado com a equipe de gestão do contrato.

6.4.2. Caso se veja impossibilitada de cumprir com o prazo estipulado no item anterior, a empresa Contratada deverá, por escrito e com
antecedência mínima de 03 (três) dias corridos antes de expirar o prazo, solicitar prorrogação do prazo e apresentar  justificativas.
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6.4.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05(cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta.

6.4.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 07(sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05(cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da
incorreta execução do contrato.

 

6.5. Requisitos de Segurança da Informação e privacidade

6.5.1.  Somente os funcionários da Contratada poderão executar os serviços solicitados nas Ordens de Serviço;

6.5.2.  A Contratada deverá seguir as normas, padrões e regulamentos de segurança da informação da Contratante;

6.5.3.  A empresa deverá seguir as normas, padrões e regulamentos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei
n° 13.709/2018;

6.5.4.  A Contratada deverá apoiar, com informações tempestivas, a Contratante quanto a incidentes relacionados ao objeto do contrato,
assim como, prevenir e avaliar os possíveis riscos associados aos recursos computacionais;

6.5.5.  Contratada se responsabilizará integralmente, inclusive judicialmente, pelos serviços executados por seus funcionários.
 

6.6. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

6.6.1. Os materiais utilizados deverão atender a critérios de sustentabilidade ambiental que a legislação determinar, a exemplo da IN Nº
01 de 19 de janeiro de 2010 da SLTI/MPOG, no que couber, ou prover alternativas para verificação de sua aplicabilidade.

6.6.2. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
 

6.7. Requisitos de Projeto e de Implementação

6.7.1. Não faz parte do escopo da contratação a realização de projeto e implementação na utilização dos recursos relacionados ao objeto
da presente contratação.

 

6.8. Requisitos de Implantação

6.8.1. Não faz parte do escopo da contratação a realização de implantação na utilização dos recursos relacionados ao objeto da presente
contratação.           

 

6.9. Requisitos de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

6.9.1. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, contado a
partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

6.9.1.1. A garantia será prestada com vistas a manter a solução fornecida em perfeita condição de uso, sem qualquer ônus ou custo
adicional para o Contratante.

6.9.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o licitante deverá complementar a
garantia do bem ofertado pelo período restante.
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6.9.3. A garantia será prestada com vistas a manter os serviços fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo
adicional para o Contratante.

6.9.4. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos serviços pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de
assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

6.9.5. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos serviços, compreendendo a
atualização de código, a realização de ajustes, reparos e demais correções necessárias.

6.9.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos serviços que apresentarem vício ou defeito no prazo de
até 02 dois) dias úteis, contados a partir da data da notificação formal.

6.9.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante
solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

6.9.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas
pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou
de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da
garantia dos equipamentos.

6.9.9. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo
eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência
contratual.

 

6.10. Requisitos de Experiência Profissional

6.10.1. Os serviços de suporte e garantia deverão ser prestados por técnicos devidamente capacitados nos serviços em questão, bem
como com todos os recursos ferramentais necessários para a prestação dos serviços.

 

6.11. Requisitos de Formação da Equipe

6.11.1. Não serão exigidos requisitos de formação da equipe para a presente a contratação.

 

6.12. Requisitos de Metodologia de Trabalho

6.12.1.   O fornecimento dos equipamentos está condicionado ao recebimento pelo Contratado de Ordem de Serviço (OS) emitida pela
Contratante.

6.12.2. A OS indicará o tipo de serviço, a quantidade e a localidade na qual os equipamentos deverão ser entregues.

6.12.3. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorrências da seguinte forma: com funcionamento 08 horas por dia
e 05 dias por semana de maneira eletrônica e 08 horas por dia e 05 dias por semana por via telefônica.

6.12.4. O andamento do fornecimento dos serviços deve ser acompanhado pelo Contratado, que dará ciência de eventuais
acontecimentos à Contratante.
               

6.13. Requisitos de Segurança e Privacidade

6.13.1.  A solução deverá atender aos princípios e procedimentos elencados na Política de Segurança da Informação do Contratante, e:

6.13.1.1. Considerando as características das soluções a serem Contratadas existem requisitos de segurança aplicáveis de forma ampla,
como normas, guia de boas práticas e políticas que devem ser observadas na contratação e implementação da Solução de TIC, tais
como possam ter conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

6.13.1.2. Deverá paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

6.13.1.3.  Deverá prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação.
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6.13.1.4. Deverá obedecer aos procedimentos operacionais adotados pela Contratante, no tocante à segurança da informação.

 

6.14. Subcontratação

6.14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

 

6.15. Vistoria

6.15.1. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

 

6.16. Da alteração subjetiva

6.16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova
pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

6.16.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.16.3. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

6.16.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.16.5. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da
consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a
formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

6.16.6. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

 

6.17. Procedimentos de Teste e Inspeção

6.17.1. Serão adotados como procedimentos de teste e inspeção, para fins de elaboração dos Termos de Recebimento Provisório e
Definitivo.

6.17.2. Os procedimentos de teste de inspeção serão realizados pelas áreas solicitantes dos softwares onde verificarão se o item
entregue está de acordo com este termo de referência. As metodologias e ferramentas utilizadas para a elaboração dos termos de
recebimentos definitivo e provisório serão também de responsabilidade das áreas solicitantes dos softwares.

6.17.3. Deve-se registrar nos autos do processo de fiscalização a verificação do atendimento aos critérios mínimos de aceitação ou
registro de ocorrência, conforme item 19.4.2 da Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26/10/2023, Anexo IX deste termo de referência.

 

6.18. Sustentabilidade

6.18.1. A abertura de chamados técnicos e encaminhamentos de demandas, bem como todos os relatórios e artefatos produzidos
deverão ser realizados, preferencialmente, sob a forma eletrônica, evitando-se a impressão de papel.

6.18.2. Os profissionais deverão respeitar todos os colaboradores, em qualquer posição hierárquica, preservando a comunicação e o
relacionamento interpessoal construtivo.

6.18.3. A CONTRATADA deverá substituir imediatamente aquele profissional que seja considerado inconveniente à boa ordem ou que
venha a transgredir as normas disciplinares da UFGD, quando solicitado pela CONTRATANTE.

6.18.4. O acesso às instalações da CONTRATANTE onde serão realizados os serviços deverá ser controlado e permitido somente às
pessoas autorizadas.

6.18.5. A CONTRATADA deverá acatar e obedecer às normas de utilização e segurança das instalações nas localidades.
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6.18.6. A CONTRATADA deverá garantir a segurança das informações oriundas da CONTRATANTE e se comprometer em não divulgar
ou fornecer a terceiros quaisquer dados e informações que tenha recebido no curso da prestação dos serviços, a menos que autorizado
formalmente para tal.

 

6.19. Requisitos da Arquitetura Tecnológica

6.19.1. Os serviços deverão ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura tecnológica estabelecidas pela área técnica da
Contratante.

6.19.2. A adoção de tecnologia ou arquitetura diversa deverá ser autorizada previamente pela Contratante. Caso não seja autorizada, é
vedado à Contratada adotar arquitetura, componentes ou tecnologias diferentes daquelas definidas pela Contratante.

6.19.3. O detalhamentos dos requisitos estão disponíveis no Anexo II deste estudo.

 

6.20. Outros Requisitos Aplicáveis

6.21.1. Não se aplica a esta contratação.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

7.1. O presente processo tem por objetivo atender as necessidades tecnológicas da UFGD por meio da aquisição/contratação de serviços de TIC -
licenciamento de software, possibilitando assim a continuidade dos serviços atualmente ofertados, bem como, a prestação de novos serviços e
o funcionamento da instituição.

7.2 Os quantitativos para cada item foram identificados pelas unidades administrativas da UFGD para o processo, considerando a necessidade de
atualização, implantação de novos serviços, expansão de soluções já existentes, aumento ou redução no número de servidores, expansão da unidades e
demais critérios que se apliquem a cada unidade.

7.3 As quantidades de softwares necessários poderão ser utilizados por meio de cessão temporária de direitos de uso, licenciamento permanente
de direitos de uso, subscrição ou utilização como serviço (Software como Serviço), nos termos da Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26/10/2023.

7.4. O quantitativo de licenças solicitadas foram estimados conforme as solicitações realizadas pelos demandantes, quantitativo mínimo baseando-se na
necessidade apresentada pela área requisitante, considerou o histórico e tendências de uso deste recurso na instituição.

7.5. Desta forma a solução Contratação de software de apoio a Arquitetura, Engenharia e Construção - Autodesk, totaliza 05 licenças.

7.6 A quantidade atende o Planejamento de Contratação Anual - PCA, bem como está em acordo  com a Planilha de Registro do
Dimensionamento e Memória de Calculo, conforme Anexo V da Portaria SGD/MGI nº 5.950,  de 26/10/2023  que  foram juntados ao
processo administrativo.

 

8. Levantamento de soluções

8.1 As alternativas aqui propostas para a contratação em questão, encontram-se em processos realizados anteriormente por outros órgão
públicos.

8.2 Não foram localizados softwares do Portal de Software Público Brasileiro que atenda a especificidade da demanda informada pela
área requisitante considerando o pacote de software.

8.3 As políticas, os modelos e os padrões de governo, a exemplo do ePing, eMag, ePwg, ICP-Brasil e e-ARQ Brasil, são aplicados na
medida em que há convergência ou enquadram-se no escopo de interação, dentro do governo federal e com a sociedade em geral ou
mesmo provimento de serviços de governo eletrônico ou interação entre sistemas.

8.4 Esta contratação refere-se a licenciamento de softwares que foram requisitados e justificados pelas unidades requisitantes como
sendo a única alternativa que atende na totalidade a todas as suas necessidades.

8.5 Tais informações foram recepcionadas pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação - COIN/Gab/RTR,
avaliadas, aprovadas e incluídas nas respectivas DFD, em seguidas foram aprovadas para o Plano Anual de Contratações - PCA.
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8.6 As necessidades de adequação do ambiente do órgão ou entidade para viabilizar a execução contratual (exemplo: mobiliário,
instalação elétrica, espaço adequado para prestação do serviço, etc) não se aplicam a natureza do processo, considerando que a UFGD
já possui adequação mínima de acesso aos softwares aqui mencionados.

8.7 O levantamento de alternativas se faz necessário para demonstrar se há opções que atendam a plenitude das  necessidades/
requisitos elencados pela unidade requisitante, desta forma seriam as possíveis soluções:

Id Descrição da solução (ou cenário)

1 Licenciamento do pacote para Arquitetura, Engenharia e Construção - Autodesk

2 Utilização de software open-source, livre ou gratuito.

 

8.8 Desenvolver uma solução própria, não é alternativa a esta demanda, inclusive foi descartada quando da apresentação da
necessidade, avaliando-se pela inviabilidade de desenvolvimento de software e a sua inclusão como contratação no Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC/UFGD 2023-2026.

9. Análise comparativa de soluções

9.1 Em relação à alínea d, inc. II do art. 11 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23/12/2022, relacionado à políticas, os modelos e
os padrões de governo, a exemplo dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePing, Modelo de Acessibilidade em
Governo Eletrônico - eMag, Padrões Web em Governo Eletrônico - ePwg, padrões de Design System de governo, Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-
ARQ Brasil, quando aplicáveis. Segue demonstração na tabela abaixo:

Requisitos Solução Sim Não Não se Aplica

A Solução encontra-se implantada em outro órgão ou 
entidade da Administração Pública?

Cenário 1 X    

Cenário 2   X  

A Solução está disponível no Portal do Software Público 
Brasileiro? (quando se tratar de software)

Cenário 1   X  

Cenário 2   X  

A Solução é composta por software livre ou software 
público? (quando se tratar de software)

Cenário 1   X  

Cenário 2 X    

A Solução é aderente às políticas, premissas e 
especificações técnicas definidas pelos Padrões de 
governo ePing, eMag, ePWG?

Cenário 1     X

Cenário 2     X

A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil?

(quando houver necessidade de certificação digital)

Cenário 1     X

Cenário 2     X
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A Solução é aderente às orientações, premissas e 
especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? 
(quando o objetivo da solução abranger documentos 
arquivísticos)

Cenário 1     X

Cenário 2     X

9.2 Não será necessário a realização de adequações as políticas, modelos e padrões governamentais (e-Ping, eMag, ICP-Brasil, etc),
uma vez que, trata-se de aquisição de licenças específicas de software de prateleira  destinado ao auxílio em atividades
administrativas, entre outras em projetos de arquitetura, engenharia, construção e demais atividades correlatas.

9.3. Em relação à alínea g, inc. II do art. 11 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23/12/2022, relacionado a diferentes tipos de
soluções em termos de especificação, composição ou características dos serviços integrantes,  deverão alcançar os parâmetros dos
requisitos de negócio e tecnológicos. Segue demonstração na tabela abaixo:

Requisitos

Cenários

Cenário 1 Cenário 2

Negócio

Requisito 1 atende não atende

Requisito 2 atende não atende

Requisito 3 atende não atende

Tecnológico

Requisito 1 atende não atende

Requisito 2 atende não atende

Requisito 3 atende não atende
Requisito 4 atende não atende
Requisito 5 atende atende
Requisito 6 atende atende
Requisito 7 atende não atende
Requisito 8 atende não atende

Resultado da Análise viável não viável
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9.4. Conforme alínea d, item 11.1 da Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26/10/2023, a análise comparativa de soluções deve ser evidenciada
a análise de comparação entre formas de fornecimento da solução (licenciamento perpétuo, subscrição, on-premises, como serviço e
abordagem híbrida), conforme abaixo:

Tipo Solução Riscos

Licenciamento 
perpétuo

Dependência excessiva da fabricante para atender uma solução temporária do requisitante e
de serviços agregados (suporte técnico, manutenção, atualização de versões);
Impossibilidade do parcelamento da contratação dos serviços agregados em relação à
aquisição das licenças, bem como a necessidade de contratação futura de outros serviços
agregados, decorrente de dimensionamento do volume de serviços;
Alto impacto na integração e migração da solução, dificultando a portabilidade de aplicações
e de dados entre nuvens;
Utilização de recursos orçamentários de investimento (capital).

Subscrição

Maior flexibilidade permitindo que os usuários ajustem o seu consumo de software de
acordo com as suas necessidades, pagando apenas pelo que utilizam;
Atualizações e suporte, incluindo o acesso às últimas atualizações e correções de
segurança, o que garante que os usuários estejam sempre utilizando a versão mais recente
e segura do software;
Maior economia na demanda por assinatura podendo ser mais econômico do que o modelo
de licenciamento perpétuo com custo das licenças diluído ao longo do tempo.
Maior facilidade de uso sendo mais fácil de instalar e usar do que o software perpétuo,
reduzindo o tempo e o custo de implementação;
Melhor desempenho sendo executado em servidores mais potentes do que os
computadores de mesa, o que pode melhorar o desempenho e a segurança;
Utilização de recursos orçamentários de custeio.

on-premises Não se aplica.

Abordagem como 
serviço

Não se aplica.

Abordagem híbrida Não se aplica

9.5. Para realização da análise comparativa de soluções, considerou os aspectos qualitativos e quantitativos (aquisição, implantação,
manutenção, ampliação/redução, renovação/substituição, migração), conforme modelo de referência constante do Anexo III da Portaria
SGD/MGI nº 5.950, de 26/10/2023, conforme análise comparativa de soluções sob os  abaixo.aspectos qualitativos

Requisitos
Soluções/Cenários

Cenário 1 Cenário 2

Negócio

Processos de trabalho atende não atende

Segurança e privacidade atende não atende

Disponibilidade atende atende

Continuidade atende não atende

Compatibilidade atende não atende

Dependência tecnológica atende atende
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Tecnológico

Expansividade atende não atende

Responsabilidade atende não atende

Acessibilidade atende não atende

Tempo de resposta atende não atende

Manutenibilidade atende não atende

Portabilidade atende não atende

Desempenho atende não atende

Racionalização de recursos de infraestrutura atende atende

Resultado da Análise viável não viável

9.6. Não foram localizados softwares do Portal de Software Público Brasileiro que atendam a especificidade da demanda informada pela
área requisitante de um pacote de softwares conforme as necessidades apresentadas na Seção 4.

9.7. Realizada consulta por softwares livres, e também não foi localizado nenhum pacote contendo os softwares compatíveis ao objeto da
contratação que atenda as especificações de negócios da contratação.

9.8. Os documentos de formalização das demandas - DFD foi aprovada e autorizada sua inclusão no Plano Anual de Contratações pelo
Comitê de Governança e Gestão das Contratações - CGGC/UFGD, que desta forma contando com representantes da Pró-reitoria de
Administração e da Pró-reitoria de Planejamento e Avaliação Institucional, garantem a integração entre as demandas (Plano anual de
Contratações) e o Orçamento Institucional (Plano de Aplicação dos Recursos Orçamentários). No CGGC foi tomada a decisão para que
estas demandas fossem contratadas, com os respectivos planejamentos necessários.

9.10. Em relação a continuidade da contratação após os 3 (três) primeiros anos, conforme item 8 da Portaria SGD/MGI nº
5.950, de 26/10/2023, temos o seguinte comparativo:

Item Cenário 1 Cenário 2

Manutenção das licenças de
operação

Renovado a cada 3 anos. Não se aplica.

Suporte e atualizações Renovado a cada 3 anos. Não se aplica.

9.11.  Em relação as etapas de implantação, conforme item 11.2 da Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26/10/2023, temos o  seguinte
comparativo:

Itens da etapa da solução Cenário 1 Cenário 2

Licenças de operação
Contrato de assinatura da licença,
em parcela única por 3 anos.

Conforme disponibilizado pelo
mantenedor.

Suporte e atualizações
Contrato de assinatura da licença,
em parcela única por 3 anos.

Conforme disponibilizado pelo
mantenedor.

9.12. Em relação as adições de licenças, conforme item 11 da Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26/10/2023, temos o seguinte comparativo:
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Item Cenário 1 Cenário 2

Aumento do número de licenças 
contratadas

Aditivo Contratual da Subscrição
/Assinatura de nova licença

Conforme disponibilizado pelo
mantenedor.

Suporte e atualizações
Aditivo Contratual da Subscrição
/Assinatura de nova licença

Conforme disponibilizado pelo
mantenedor.

9.14. Em relação aos custos para instalação e treinamento, conforme item 11 da Portaria SGD/MGI nº 5.950, de 26/10/2023, os cenários
não apresentam custos para instalação e treinamento.

Item Cenário 1 Cenário 2

Instalação Não se aplica. Sem possibilidade de definição.

Treinamento Não se aplica. Sem possibilidade de definição.

TOTAL - -

9.15.  Apesar de haver alguns produtos livres, open-source ou gratuito disponíveis, estas apresentam muitos défict´s em relação aos
produtos licenciados.

9.16. Desta forma a única solução que atende a demanda é o licenciamento por empresas especializadas de software para arquitetura,
engenharia e construção.

9.17 Além das análises técnicas anteriormente apresentadas, registra-se que a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e
da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI), na condição de Órgão Central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia
da Informação – SISP, instituiu o Catálogo de Soluções de TIC com Condições Padronizadas, nos termos da Instrução Normativa nº 202
/2019.

9.18 O referido Catálogo consiste na relação de soluções de TIC ofertadas pelo mercado cujas especificações técnicas, modelo de
licenciamento e disposições contratuais foram previamente analisadas e padronizadas pelo Órgão Central do SISP, com vistas à
promoção da economicidade, eficiência administrativa, padronização de contratações e mitigação de riscos jurídicos.

9.19 Os produtos da fabricante Autodesk constam formalmente no Catálogo de Soluções de TIC com Condições Padronizadas,
instrumento previsto na Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022.

10. Registro de soluções consideradas inviáveis

10.1 A solução 2, utilização de software open-source, livre ou gratuito,  não atende o decreto nº 9.377 de 17 de maio de 2018 que institui
a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling,  indentificando clara limitação técnica e normativa que
compromete sua adequação às exigências do mercado brasileiro de engenharia e construção civil.

10.2. Alguns dos softwares pesquisados, como  Graphisoft Archicad, Bentley OpenBuildings, Tekla  Structures, Vectorworks, não
apontaram materialidade relevante nos requisitos de negócios demandados nesta contratação.

10.3   Os Softwares da empresa AltoQi (Visus / Eberick / Builder) e da Solibri, não possuem o foco principal em projeto técnico 2D e
visualização dwg (CAD). Também não executam plenamente (parcialmente) o projeto técnico 3D BIM (arquitetura) nos moldes
Institucionais.      

10.4. A utilização de softwares gratuitos mostra-se ainda mais inviável e inadequada, pois não garantem todas as funcionalidades e
atualizações regulares, suporte técnico, segurança da informação nem conformidade com normas técnicas nacionais, comprometendo a
confiabilidade, rastreabilidade e validades dos resultados produzidos.

11. Análise comparativa de custos (TCO)

11.1 Para comparação do TCO - Total Cost of Ownership (Custo Total de Propriedade) deste ETP, foi realizada pesquisas de preços para
estimativa de valor do serviço a ser contratado baseado na “cesta de preços”, com preferência para preços públicos, oriundos de outros
certames, sendo que a pesquisa de preços junto a fornecedores utilizada em caso extremo e, nesses casos, os requisitos da contratação
devem ser os mínimos necessários, a fim de que a administração busque a competição durante a seleção de fornecedor.
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Solução Viável 1 – Contratar software proprietário disponível no mercado

Item Ano 1

Licenciamento por subscrição/assinatura de uso de software por usuário Autodesk Architecture
Engineering & Construction Collection (IC Commercial New Single-user ELD), nova licença comercial,
modalidade usuário único (single-user), pelo período de 36 meses.

209.817,50

11.2 Os valores estimados estão detalhados na Pesquisa de Preços 30/2026, inserida no processo e atualizado para os 6 anos conforme
ICTI de 12,0881%, calculado através da Calculadora de Reajuste ICTI/IPEA. O histórico do ICTI pode ser verificado em https://www.ipea.
gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2026/02/indice-de-custo-da-tecnologia-da-informacao-icti-dezembro-de-2025/

 

11.3. MAPA COMPARATIVO DOS CÁLCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

Descrição 
da solução

Estimativa de TCO ao longo dos anos

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6

Solução 
Viável 1 209.817,50 0,00 0,00 240.749,14 0,00 0,00

 

12. Descrição da solução de TIC a ser contratada

12.1. Contratação de serviço de licenciamento de software, para atividades permanentes de arquitetura, engenharia, planejamento,
compatibilização, fiscalização e gestão de obras públicas, desenvolvidas pela SUINFRA/UFGD.

12.2. Considerando a solicitação recebida conforme documentos de formalização da demanda e registro do dimensionamento e memória
de cálculo da quantidade de software a ser contratada, o quantitativo de licenciamentos necessários resultaram da seguinte forma:

ITEM
CATMAT

CATSER
ESPECIFICAÇÃO (NOME, TIPO, EMBALAGEM ETC.)

UNIDADE DE 
FORNECIMENTO

QTD.

1 27502

 por subscrição/assinatura de uso deLicenciamento
software por usuário – Autodesk – Architecture
Engineering & Construction Collection (IC Commercial
New Single-user ELD), nova licença comercial,
modalidade usuário único (single-user), pelo período de
36 meses

Licença 5
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12.3 Os itens a serem contratados constam no Catálogo de Soluções de TIC com condições padronizadas.

12.3 O Catálogo ​Unilateral de Produtos e Serviços - versão 3.0.0 foi consultado em 13/10/2026 e encontra-se disponível no endereço 
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/catalogos-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-para-licenciamento-
de-software/catalogo-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-autodesk da Secretaria de Governo Digital - SGD/MGI.

 

 

13. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R$): 209.817,50

13.1 Contratação de software proprietário disponível no mercado, considerando as solicitações recebidas conforme documentos de
formalização das demandas e registro do dimensionamento e memória de cálculo da quantidade de software e serviços em nuvem a
serem contratadas, o quantitativo de licenciamentos necessários resultaram da seguinte forma:

ITEM
CATMAT

CATSER

ESPECIFICAÇÃO (NOME, TIPO, 
EMBALAGEM ETC.)

UNIDADE DE 
FORNECIMENTO

QTD.
VALOR 

UNITÁRIO 
R$

VALOR 
TOTAL

R$

1 27502

 por subscriçãoLicenciamento
/assinatura de uso de software por
usuário – Autodesk – Architecture
Engineering & Construction
Collection (IC Commercial New
Single-user ELD), nova licença
comercial, modalidade usuário único
(single-user), pelo período de 36
meses

Licença 5 41.963,50 209.817,50

Pesquisa de Preços nº 30/2026.13.2. Os preços de referência analisados foram coletados e registrados conforme a 

 

14. Justificativa técnica da escolha da solução

14.1. O item previsto para aquisição trata-se de software que não está disponível no portal do software público brasileiro. Também foi
verificado entre os produtos licenciados e software gratuito, livre ou open-sorce, identificando que os softwares livres não atendem a
demanda.
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14.2. Visando manter a compatibilidade entre os projetos já elaborados para atualização e produção de novos é recomendável manter a
mesma solução visando redução no tempo necessário de atualização dos projetos em uma nova solução além de novo treinamento
necessário para o caso de nova solução a ser implantada.

14.3. O licenciamento por assinatura tem por finalidade garantir o upgrade da versão e a atualização das versões utilizadas.

 

14.4 DO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE ASPECTOS TÉCNICOS

14.4.1. Não haverá o parcelamento do presente processo conforme o disposto na Súmula nº 247 TCU, visto tratar-se de item único,
padronizado para atendimento da Universidade.

14.4.2. Nesse sentido, o modelo proposto avaliou, dentre outros aspectos, a necessidade apresentada pelo solicitante, sendo desta forma
fundamental que a empresa contratada entregue todo o conjunto necessário, em item único, não prejudicando a Universidade.

15. Justificativa econômica da escolha da solução

15.1 A solução escolhida está justificada considerando que manter a solução atual evitará custos adicionais de treinamento e implantação
na operacionalização de uma nova solução e também foi definida como única alternativa pela continuidade do serviço. 

15.2. Também, a escolha da solução é a mais adequada por conta:

a) da relação custo x usuário;

b) da otimização da capacidade técnica instalada em termos de treinamento para uso da ferramenta;

c) da baixo impacto de custos com a manutenção da solução técnica em termos de fornecimento e controle da distribuição dos softwares; 

d) da garantia de sequência das demandas (trabalhos administrativos e acadêmicos - pesquisas em andamento) que utilizam os
softwares de forma contínua.

15.3  Embora seja possível a formalização de contrato anual com renovações sucessivas, tal alternativa mostrou-se menos vantajosa sob
os aspectos econômico e administrativo. A contratação anual implicaria a repetição de procedimentos de gestão contratual, instrução
processual para renovação, análise jurídica, empenhos e demais atos administrativos correlatos, elevando o custo processual e o esforço
operacional das áreas técnicas e administrativas envolvidas.

15.4 Adicionalmente, conforme registrado no item 9.17 a 9.19 deste ETP, os produtos da fabricante Autodesk constam no Catálogo de
Soluções de TIC com Condições Padronizadas da Secretaria de Governo Digital – SGD/MGI, instrumento que prevê condições
comerciais específicas, inclusive benefícios associados ao modelo de subscrição trienal. 

15.5 A contratação trienal também confere maior previsibilidade orçamentária, diluição do custo ao longo do período contratual e
mitigação do risco de variações de preços decorrentes de reajustes anuais ou alterações nas políticas comerciais do fabricante.

15.6 Assim, considerando a eficiência, economicidade, continuidade do serviço público e racionalização administrativa, concluiu-se que a
contratação direta pelo período de 36 (trinta e seis) meses apresenta-se como a alternativa mais vantajosa para a Administração.

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A implementação de uma solução especializada em Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) trará benefícios institucionais diretos e
significativos às atividades da Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).
Essa iniciativa impactará positivamente a qualidade técnica, a eficiência operacional e a segurança administrativa na gestão da
infraestrutura física da instituição. Os principais benefícios incluem:

1. Legalidade e Segurança Institucional

• Garantia de Licenciamento: Assegura o uso de software devidamente licenciado, mitigando riscos jurídicos e administrativos
associados à não conformidade.

• Conformidade e Governança: Mantém a aderência às normas de propriedade intelectual e às boas práticas de governança de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
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2. Padronização e Continuidade Operacional

• Consolidação Tecnológica: Reforça a plataforma tecnológica já estabelecida na instituição desde 2019, garantindo a continuidade.

• Preservação do Acervo: Permite a preservação e a reutilização do acervo técnico digital histórico, evitando perdas de dados.

• Otimização de Processos: Elimina retrabalhos e os riscos inerentes à migração de arquivos para ambientes incompatíveis, otimizando
fluxos de trabalho.

3. Eficiência Técnica e Qualidade dos Projetos

• Padronização de Projetos: Promove a padronização técnica nos projetos de arquitetura e engenharia, elevando a consistência.

• Precisão Aprimorada: Garante maior precisão na geração de plantas, cortes, detalhamentos e modelos digitais, resultando em
documentação mais confiável.

• Qualidade na Exportação: Assegura a qualidade na exportação de arquivos em formatos amplamente reconhecidos (DWG, IFC, PDF
técnico e correlatos), facilitando a comunicação.

• Compatibilidade Externa: Facilita a compatibilidade com projetistas externos, órgãos licenciadores e parceiros institucionais,
promovendo a colaboração.

4. Consolidação de Processos BIM (Building Information Modeling)

• Digitalização Integral: Viabiliza a digitalização completa dos processos de projeto por meio de modelos paramétricos, integrando todas
as fases.

• Integração Disciplinar: Promove a integração eficaz entre as diversas disciplinas técnicas envolvidas nos projetos.

• Detecção de Interferências: Permite a verificação antecipada de interferências (clash detection), reduzindo erros e retrabalhos em fases
posteriores.

• Quantitativos e Custos: Possibilita a extração mais precisa de quantitativos e estimativas de custo, aprimorando o planejamento
financeiro.

5. Redução de Riscos Técnicos e Financeiros

• Mitigação de Falhas: Reduz significativamente as falhas de projeto e as incompatibilidades técnicas, elevando a qualidade final.

• Controle Contratual: Diminui a probabilidade de aditivos contratuais, contribuindo para a gestão eficiente dos recursos.

• Apoio à Gestão de Obras: Oferece apoio qualificado ao planejamento e à fiscalização de obras, fundamentado em modelos digitais
integrados.

6. Interoperabilidade e Alinhamento ao Mercado

• Compatibilidade com Padrões: Garante a compatibilidade com os padrões amplamente adotados no setor de AEC, facilitando a
comunicação.

• Interoperabilidade Pública: Assegura a interoperabilidade com contratados e órgãos públicos, otimizando a colaboração.

• Melhores Práticas: Alinha a instituição às melhores práticas de modelagem e coordenação de projetos, mantendo-a atualizada com as
tendências do mercado.

17. Providências a serem Adotadas

17.1 Esta equipe de planejamento entende que não há ajustes a serem feitos no órgão, pois a contratação do objeto atende as
necessidades para a realização da ação.
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18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

18.1. Justificativa da Viabilidade

18.1 Com base nas informações levantadas ao longo do estudo técnico preliminar, declara-se que a contratação é viável, do ponto de
vista técnico e econômico, sendo relevante e essencial para o desenvolvimento das atividades e trabalhos realizados pela Universidade
Federal da Grande Dourados.

18.2 O presente estudo técnico preliminar foi elaborado em harmonia com a Instrução IN SGD/ME nº 94/2022 e Instrução Normativa
SEGES/ME nº 65/2021, da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia, bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição.
Além disso, está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto e está de acordo com as
necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão.

 

19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

DANIELLE KRUMMENACHER DE MEDEIROS LACHI
Integrante Requisitante

 

 

 

 

 

 

THIAGO AUGUSTO SILVA REIS
Integrante Técnico

 

 

 

 

 

 

MANFREDO RODE JUNIOR
Integrante Administrativo

 

 

Despacho: Aprovo o Estudo Técnico Preliminar realizado de acordo com a legislação vigente e em conformidade com os dispositivos da IN SGD/ME 
94 /2022.

 

 

 

 

CRISTIANO RODRIGUES FERNANDES

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


18 de 18

Autoridade de TIC / Coordenador da Coin/GabRTR
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A tecnologia da  Autodesk Coleção AEC -  Arquitetura,  Engenharia e Construção contém ferramentas BIM 
integradas,  conforme  lista  a  seguir  consultada  no  sitio  eletrônico 
https://www.autodesk.com/br/collections/architecture-engineering-construction/included-software em 
25/02/2026.

AutoCAD

Civil 3D

Revit

InfraWorks

Navisworks Manage

3Ds Max

Autodesk Forma

Autodesk Rendering

Autodesk Insight

Autodesk ReCap Pro

• Licença subscrição usuário nomeado; 

• As licenças de software devem ser fornecidas em sua versão mais recente;

• Serviço de Suporte Técnico e Garantia de Atualização durante o período da assinatura contratada;

• A AEC Collection é um conjunto de ferramentas de BIM e CAD compatíveis com um ambiente comum de  
dados com base na nuvem, que facilita a entrega de empreendimentos desde o início do projeto até a sua 
construção e operação.

•  Permite  fluxos  de  trabalho  integrados  para  gerenciamento  de  documentos,  elaboração  e  controle  de 
qualidade de projetos, modelagem, coordenação e documentação.

• Os produtos incluídos na coleção AEC: 

a) AutoCAD (Win+Mac) software de CAD (projeto auxiliado por computador) usado para desenhos 2D e 3D 
precisos,  projetos e modelagem com sólidos,  superfícies,  objetos de malha e recursos de documentação. 
Principais recursos: AutoCAD web, AutoCAD mobile app, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD
MEP, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Raster Design. 
  
b)  Revit  -  Desenvolvimento  de  projetos  multidisciplinares  em  BIM  e  documentação  de  edificações  e 
equipamentos. Oferece recursos de BIM para o projeto de arquitetura, de engenharia estrutural e engenharia 

https://www.autodesk.com/br/collections/architecture-engineering-construction/included-software
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e fabricação de sistemas de mecânica, elétrica e hidráulica. Importa, exporta e vincula dados a formatos,  
incluindo o  IFC,  3DM, SKP,  OBJ,  DWG e o  DGN.  Inclui  ferramentas  para:  visualização de projeto em 3D; 
detalhamento da armadura; vínculos com detalhamento do aço; otimização de projeto e colaboração entre 
equipes, disciplinas e fusos horários em ambientes de servidor e baseados em nuvem. O compartilhamento de 
trabalho  permite  que  múltiplos  membros  da  equipe  trabalhem  no  mesmo  modelo  de  projeto 
simultaneamente. Inclui ferramentas para projeto generativo. 

c)  Civil  3D -  Desenvolvimento de projetos multidisciplinares em BIM e documentação de infraestrutura e 
urbanismo. Software para documentação e projetos de engenharia civil, fluxos de trabalho mais eficientes 
para  modelagem  de  superfície,  modelagem  de  corredores,  projeto  de  terreno,  águas  pluviais  e  esgoto 
sanitário, e produção e documentação de plantas. Inclui ferramentas para projeto generativo.

d)  InfraWorks  -  Estudos  conceituais  e  simulações  em  BIM  de  viabilidade,  planejamento  urbano  e 
infraestrutura.  Agrega  grandes  quantidades  de  dados  para  gerar  um  modelo  de  contexto  rico.  Integra 
perfeitamente  os  dados  GIS.  Explore  visualmente  as  opções  de  projeto  conceitual  para  projetos  de 
infraestrutura  rodoviária,  local,  ferroviário  e  de  trânsito,  ponte  e  água.  Ferramentas  de  simulação  de 
mobilidade para avaliar pessoal, trânsito, estacionamento e modelagem de outros fluxos de movimento.

e)  Navisworks  -  Análise,  coordenação  e  quantificação  de  projetos  em  BIM  e  acompanhamento  de 
cronogramas  de  obra.  Identifica  e  resolve  conflitos  e  interferências  multidisciplinares  antes  do  início  da 
construção.

f) ReCap Pro - Captura de realidade e digitalização 3D das condições existentes de sítios e ativos para criação 
de  modelos.  Crie  representações  digitais  (nuvem  de  pontos)  das  condições  existentes  a  partir  do 
escaneamento de terrenos, estruturas e outros elementos físicos, utilizando drones, câmeras ou scanners a 
laser.

g) Advance Steel - Desenvolvimento de projetos em BIM e documentação de estruturas metálicas.

h)  Robot  Structural  Analysis  Professional  -  Cálculo  estrutural  e  verificação  de  conformidade  de  código 
integrado a modelos BIM.

i) 3ds Max - Modelagem 3D, animação e renderização para visualização de projetos.

j) Insight - Simulação e análise de desempenho de empreendimentos em BIM.

k) Autodesk Rendering - Renderização rápida em nuvem e em alta resolução para visualização de projetos

l) Autodesk Drive – armazenamento em nuvem próprio para CAD – usuários e pequenas equipes.

m) Autodesk Docs - Gerenciamento de documentos baseado na nuvem e ambiente comum de dados com 
armazenamento ilimitado.

n) Autodesk Forma - recursos de design conceitual, análises preditivas e automações para criar bases sólidas e 
sustentáveis  para os  projetos.  Eficiência com configuração de projeto intuitiva,  automações de projeto e 
integração bidirecional com o Revit.

• Autodesk Account para gerenciamento de conta, perfil, produtos e usuários;

• Grupos: Organize os usuários em grupos para atribuir rapidamente os mesmos produtos a muitos usuários;
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• Crie  e  gerencie  automaticamente  grupos  de  usuários  e  suas  atribuições  de  produtos  na  sua  conta  da 
Autodesk Account sem sincronizar com um diretório de usuário;

• Relatórios: Relatório de uso do produto;

• Suporte em Tempo Real 8x5 - contato com um especialista da Autodesk para obter ajuda com questões 
técnicas durante o horário comercial local;

A  entrega será  de forma eletrônica  (via  e-mail),  após  Ordem de Serviço/Fornecimento com a  respectiva 
previsão de ativação da licença.

Compatível  com  o  Catálogo  de  Soluções  de  TIC  com  Condições  Padronizadas  (Autodesk),  expedido  pela 
Secretaria  de  Governo  Digital  do  Ministério  da  Gestão e  da  Inovação  em Serviços  Públicos  (SGD/MGI)  -  
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/catalogos-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-
padronizadas-para-licenciamento-de-software/catalogo-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-
autodesk 

Item 01 - Licença do Software Autodesk - AEC - 36 meses (nova)
Licenciamento por  subscrição/assinatura  de  uso  de  software  por  usuário  –  Autodesk  –  Architecture 
Engineering  &  Construction  Collection  (IC  Commercial  New Single-user  ELD),  nova  licença  comercial, 
modalidade usuário único (single-user), pelo período de 36 meses.
Part Number (SKU) Autodesk: 02HI1- WW6361- L257

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/catalogos-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-para-licenciamento-de-software/catalogo-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-autodesk
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/catalogos-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-para-licenciamento-de-software/catalogo-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-autodesk
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/catalogos-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-para-licenciamento-de-software/catalogo-de-solucoes-de-tic-com-condicoes-padronizadas-autodesk


ÍNDICE OFICIAL · IPEA / IPEADATA

Reajuste de contratos de TI
pelo índice oficial do IPEA
Informe o período e o valor: a calculadora busca o ICTI — Índice de
Custo da Tecnologia da Informação — direto do IPEADATA e aplica a
fórmula padrão de reajuste, sem cadastro e sem custo.

Dados do IPEA atualizados até Julho de 2026

Ferramenta independente e gratuita, mantida sem publicidade.

Data do orçamento estimado

Mês Ano

Mês do reajuste

Mês Ano

Valor a ser reajustado (R$)

1.000,00

Digite apenas números; a formatação é automática.

Calcular reajuste

VALOR REAJUSTADO

R$ 240.749,14

+14,7422% no período

Valor original: R$ 209.817,50

Índice base (Junho/2023) 182,03160

Índice final (Julho/2026) 208,86700

Te ajudou? Apoie o projeto com um Pix →

Apoie com um Pix →

19/10/2026, 15:00 Calculadora de Reajuste ICTI (IPEA) — Atualize contratos de TI

https://calculadoraicti.com.br 1/1
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