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DOCI. \tE\ TO DE FORMALIZAÇAO DE DEMANDA

Órgão: Secretaria de lntl'ir,. strutura e Serviços Públicos

Responsável pela Demanda: Tarsis Cavalcante Mota, Ordenador de Despesas

Decreto n' 0l020l9rl()li t }ABP

U,-mail: scinlia ri tau r .hr

l. Objeto: Contração de empresa para execução dos serviços remanescentes da construção do CRAS

Manuás (convênio 906370) lunto a Secretaria de lnfÍaestrutura e Serviços Públicos

2. Justificativa da nteessitlade da conÍratação

SecretaÍia de lnfraestíutuÍa e Servrço! Públicos I Rua Pedío Matias de Vasconcelos, no 76 - Manoel Alves Mota - Tauá. CE
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A contÍatação proposta [cvela-se necessl'r'i4 oportuna e estratégica para o Município de

Tau,íCE, tendo em r ista rt execução dos serviços remanescentes da construção do Centro de

Referência de Assistêncil :jocial (cRAS) na vila Manuas, no município, compreendendo a

conclusão de edificaçào institucional p€nnanente destinada à oferta de serviços da proteção

social biísica, atualmenrc com obra iniciada e não concluíd4 sem condições de pleno

funcionamento

A presente contrataçào :c faz imprescindível, sobretudo, tendo em vista a necessidade de

^..gu*. 
a continuidade' tlo Convênio n'906370, celebrado no âmbito da União' por meio do

qual foram destinados rccurJos públicos federais ao Município para a consecução do objeto ora

licitado, na forma do Plano de Trabalho no 1074404-10. A celebração do instrumento convenial

gerou pa13 o Município o tlever de executar integralmente as metas pactuadas, nos prazos e

óondições estabelecidos. ,le modo que a contratação da empresa executora é etzpa

indispenúvel para o curnprimento das obrigações assumidas perÍrnte o órgão concedente.

A paralisação ou a nâo rcrrl.zação da presente contratação acarretaria graves consequências ao

intàresse público, entre as quais se destacam: o risco de devolução dos recursos federais

repassadoi, em razÁo rJo niro cumprimento do cronograma fisico-financeiro pactuado; a perda

definitiva do investimenro público já aportado; a impossibilidade de captação de novos

Íecursos junto à Uniào c tlemais órgãos financiadores, em prejuízo de futuros projetos do
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Município; além do cornl.rlometimento da imagem institucional junto aos órgãos de controle e

ao órgão concedente. \csse contexto. a contratação não se trata de mera faculdade
administrativa" mas de pro,'idência necesúria e inadiável para a efetiva aplicação dos recursos

conveniados e a entrega dos beneficios à população.

Soma-se a isso a necessiilade de assegurar a continuidade dos serviços remanescentes de
intervenções anteriornrcrrt: iniciadas, evitando a paralisação prolongada das obras, a

deterioração das etapas .ir executadas, o agravamento das condiçôes da edificação e o
desperdicio dos recursos públicos empregados, de modo a garantir a plena funcionalidade da
infraestrutura projetada.

As instalações contcnll)ladas apresentam condições preciirias e inadequadas ao

desenvolvimento do alrnJimento socioassistencial: a edificação do CRAS encontra-se

inacabada demandando a eonclusão dos serviços remanescentes de pisos, instalações prediais,
pintura e fechamentos. fais condições ocasionam riscos à segurança dos usuiírios,
comprometimento do accsso da população aos serviços socioassistenciais e prejuizos à
qualidade de vida da conr Ltnidade.

Sob o aspecto social. a intcrvenção contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida
da população, ampliando as oportunidades de acesso a serviços socioassistenciais para famílias
e indivíduos em situaçào .lc vulnerabilidade e risco social, promovendo a prevenção de riscos,
o fortalecimento de vinculos familiares e comunitiários, a saúde, o bem-estar e o

desenvolvimento hunrano. além de atuar como fator de prevenção à criminalidade e ao

envolvimento da juvr'ntLrle em situações de risco, ao oferecer altemativas saudáveis de

ocupação do tempo lir rc'.

Do ponto de vista urbano c funcional, a obra fortalece a integração da comunidade, organiza o

espaço público, valoriza o . ntomo urbano e dota o município de equipamento socioassistencial
adequado ao seu descn r ,,lvimento, ampliando a capacidade de atendimento da rede de

proteção socia.l basica tio Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A execução da obra serii r iabilizada com recursos oriundos do Convênio n" 906370, celebrado
no âmbito da União, der cndo ser realizada por empresa com comprovada capacidade técnica e

uso de materiais adequatkrs ao tipo de obra, conforme preconiza a Lei n' 14.13312021. A
contratação Íssegura o atcndimento ao interesse público, aos princípios da economicidade,
eficiência e efetividadc. além de contribuir para a sustentabilidade da infraestrutura
socioassistencial do NÍLrnicipio e para a regularidade da prestação de contas do convênio junto
ao órgão concedente.

Secretaria de lnftaestÍutura e Servico: Públicos I Rua Pedro Matias de Vasconcelos, na 76 - Mafloel Alves Mota - Íauá, CE

: einf Ía@taua.ce.gov.bÍ | wwwtauaaegovbr

-

\ {I

No âmbito econômico. â construção do equipamento socioassistencial viabiliza o pleno

funcionamento do serr iç.., público de assistência social, movimenta o comércio local e valoriza
os imóveis do entomo. alcrn de propiciar a geração de empregos diretos e indiretos durante a

execução da obra, aqucccnLlo a economia local.
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3. Descrições e quantidades

[- SP I.CIFICA o
coNTRAÇ C DE EMPRESA PARA

EXECUÇAO DOS SERVIÇOS

REMANESCENTES DA

CONSTRUÇÀO DO CRAS

MARRUAs (couvÊruto 906370)

JUNTO A SECRETARIA DE

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
púsLrcos

4. PRAZO PARA PA(;.\\TENTO

4.1. Os pagamenkrs dos serviços de engeúaria serão efetuados em reais, com base nas

medições, conforme o que l'oi efetivamente executado no período, e contra a apresentação da

Fatura/Notas Fiscais. der irlmente atestada pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e

Serviços Públicos, fornralnrente designad4 do respectivo Boletim de Medição referente ao mês

de competência e da aprescntação pela contratada do livro Diário de Obras assinado pelo fiscal

do contÍato e pelo prep6sto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

4.1.1. A Secretariu de Infraestrutura e Serviços Públicos somente pagarâ a

CONTRATAD'\ pclos serviços efetivamente executados, com base no preços

integrantes da propo516 aprovada e, caso aplicável, a incidência de Íeajustamento e

reequilíbrio econoluiuo financeiro e atualização financeira.

4.1.2. Somente serfo pagos os materiais e equipamentos instalados, Írssentados e

utilizados, mediante ltesto pelo fiscal do contrato.

4.1.3. Nos preços apresentados pela empresa deverão estar incluídos todos os custos

diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas

no Edital e seus ane\os. constituindo-se na única remuneração possivel de ser atribuída

pelos trabalhos conlrittados e executados.

5. DOS RECURSOS E D.\ PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.

5.1. As despesas em qucstà(i serão custeadas pela seguinte:

Dotação Orçamentiiria: I l1)1.15.451.1017' I '015

Fonte de Recursos: 170{)

Elemento de Despesas:'1.1.()0.5 1.00

Subelemento de DesPcsa: 9 )

6. Observações gerais

SecÍeta.ia de lnfraestrutura e Servrço. Públicos I Rua pedÍo Matias de Vasconcelos, nq 76 - ManoelAlves Mota - Íauá, CE
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V. GLOBALT]NID. QUANT.

SERV. R§ 476. 104,330l
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6.1 . Unidade e servidor resl'ronsável para esclarecimentos:

Secretaria de Infraestrutuni e Serviços Públicos, através do Ordenador(a) de Despesas, Sr.(a)

Tarsis Cavalcante Mota. rnediante os meios de comunicação constantes no preâmbulo do

presente documento.

TauíCE. 29 setembro de 2026.

te

Despesas

Sccr e I nÍracstrutu ra e Serviços Públicos
I)ecreto n' 01 020 1 9 I 2025 -GABP

Tarsi
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Área requisitrnte

Dãtà da

conclus5o da

coüüatÂçâo

UASG Editado por

SECRETARIÁ DE INFRAESTRUTURA E sERvtÇos púBLtcos-sEÍI.IFRÂ

Descrição sucintã do objeto

ConsEução, refonna e ârnpllaÉo de prédios públicos .

Juslificativa da p.ioridade

Â altr prioridade desta deEaoda é Saratrtir a fuAaesüutura fÍsica PaI"â a prestação de todos os ouEos seryiços
- ricipais. Â adequação dos prffios público6 impacra a quüdade do atetrdiúento ao cidadiio eE todas as át!43, da

'\/.e à €ducaÉo.

2. Justificativa de Necessidade

Para atender às demandâs dê iDfraesuutura à administração aunicipal. A consruÉo de novas sedes, a reforma de prédios eistefi€s e a anpliâção de e§Paço§ são

necessádâs para Eelhorâr a qua.lidade dos serviços prcsÉdos ao cidadão, otimizar o arDbietrt€ de trabâlho dos s€rvidorcs e adequar os iEóveis à5 lorEns de

acesíbilidâde e seguatrça.

3. MateriaiíServiços

3.1MÀrrriâis

Nenbum rdâtêrial indúdo.

3.2 S.rüçor

10/0iV2026 00:

00

LUIS TARLETON
929ila7 FREITAS

CARVÂTHO REIS

Serviço§ Serais de consEução dos ediÍicros 1,00 8.000.000,00 8.000.000,00

4. Responsáveis

Todâs âs assinaturas elet 6nicas seguem o horfuio oflcial de Brasilia e fundam€otam-se no §3o do AIL 4" do DecÍeto n" 10. 3, de 13 de novembE de 2020.

TARSIS CAVALCANTE MOTA
Autoridade competente

5. Acompanhamento

Neúuú acompanhamento hclúdo.

7de2.

@c",nc.ro*l,.

NúDr.ro do Docüm.trto dc fo.m.liz!Éo da Demanda: ,1472025

1. Informações Gerais

No do irem GIupo val. mit. val. Íotâl


