

Concorrência Eletrônica nº 20260032-SOP

Processo nº 43022.005002/2026-97

UASG: 943001

Número Comprasnet: **95095/2026**

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP, por intermédio da Comissão Central de Contratação-CCC, designada por ato do Governador do Estado, que ora integra os autos, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica.

1. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DO MODO DE DISPUTA

1.1. O critério de julgamento será o de Menor Preço por item, conforme Projeto Básico constantes no Anexo I.

1.2. O modo de disputa será o Aberto e Fechado.

2. DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA

2.1. O regime de execução indireta se dará por Contratação Semi-Integrada.

3. DA BASE LEGAL

3.1. A licitação se encontra baseada na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações; Lei Estadual nº 18.417, de 11 de julho de 2023; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Complementar Estadual nº 65, de 3 de janeiro de 2008, Lei Complementar Estadual nº 134, de 7 de abril de 2014, Decreto Estadual nº 35.067, de 21 de dezembro de 2022 e suas alterações, Decreto Estadual nº 35.283, de 19 de janeiro de 2023, Decreto Estadual nº 35.726, de 30 de outubro de 2023, Portaria PGE/GAB nº 36, de 8 de março de 2024, Lei Complementar Estadual nº 334/2024 e Decreto Estadual nº 36.445/2025 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

4. DO OBJETO

4.1. O objeto da licitação é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A SEGURANÇA DE VEÍCULOS E PEDESTRES NO ESTADO DO CEARÁ – PROGRAMA SINALIZE, DIVIDIDO EM ITENS, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS DISTRITOS OPERACIONAIS DA SOP: DISTRITO OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (ITEM I), DISTRITO OPERACIONAL DE ARACOIABA (ITEM II), DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA (ITEM III), DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE (ITEM IV), DISTRITO OPERACIONAL DE SANTA QUITÉRIA (ITEM V), DISTRITO OPERACIONAL DE QUIXERAMOBIM (ITEM VI), DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL (ITEM VII), DISTRITO OPERACIONAL DE CRATEÚS (ITEM VIII), DISTRITO OPERACIONAL DE IGUATU (ITEM IX), DISTRITO OPERACIONAL DE CRATO (ITEM X) E DISTRITO OPERACIONAL DE TAUÁ (ITEM XI), COM EXTENSÃO DE 3.510.000 M², nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

4.2. A licitação será realizada conforme Anexo I – Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que a compõe.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

5.1. Este edital está disponível gratuitamente nos *sítios* www.portalcompras.ce.gov.br e <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada>.

5.2. O certame será realizado por meio do sistema do Compras.gov.br, no endereço eletrônico <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp>, pela Comissão Central de Contratação.

5.3. A audiência requerida por representante de licitante ou interessado em participar de licitação, com o fito de despachar sobre recurso ou impugnação de sua autoria junto à Central de Licitações da Procuradoria-Geral do Estado, será realizada conforme disposto na Portaria/PGE nº 38/2022, publicada na pg. 18 do DOE de 17/03/2022.

5.4. A Comissão de Contratação atende pelo telefone de nº (85) 3125-9399e 3125-9596 e pelo e-mail: ccc@pge.ce.gov.br.

6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: **09/07/2026**

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: **28/08/2026, às 9h30min.**

6.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **28/08/2026, às 9h30min..**

6.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado o horário de Brasília/DF.

6.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data prevista, a sessão será remarçada, para no mínimo 48h a contar da respectiva data, exceto quando remarçada automaticamente pelo próprio sistema eletrônico.

7. DO ENDEREÇO E HORÁRIO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES

7.1. Central de Licitações/PGE, Av. Dr. José Martins Rodrigues, nº 150, Bairro Edson Queiroz, Fortaleza – Ceará, CEP. 60811- 520.

7.1.1. Horário de expediente da Central de Licitações: das 8h às 12h e das 14h às 18h.

8. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado.

8.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

DOTAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE
43200007.26.781.261.11630.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.449051	500	TESOURO ESTADUAL
43200007.26.781.261.11630.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.449051	(754)-(142)	CREDITO INTERNO – INVESTIMENTO - BB

9. DA PARTICIPAÇÃO

9.1. Poderão participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP- Brasil.

9.1.1. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.

9.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos sistemas relacionados no subitem anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou da Central de Licitações responsável pelo processamento das licitações, por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.3.1. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.3.2. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

9.4. Nos termos do art. 4º, § 1º, II da lei 14.133/2021, as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 não se aplicam à presente contratação

9.5. Não poderão disputar esta licitação:

9.5.1. Aquele que não atenda às condições deste edital e seus anexos;

9.5.2. Empresa em estado de insolvência civil, sob processo de falência, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação.

9.5.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, observado o § 1º do art. 14 da Lei nº 14.133/2021;

9.5.4. Agente público do órgão ou entidade licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. A vedação é estendida a terceiros que auxilie a condução da contratação na qualidade de profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

9.5.5. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

9.5.6. Empresa ou sociedade cooperativa cujo estatuto ou contrato social não inclua em seu objetivo social atividade compatível com o objeto do certame, e ainda, que não atendam o art. 16 da Lei nº 14.133/2021;

9.5.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

9.5.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

9.5.9. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.5.10. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

9.5.11. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

9.5.12. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

9.5.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

9.5.13. Pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipóteses do §5º do art.14 da Lei nº 14.133/2021, ou que seja declarada inidônea nos termos da referida Lei.

9.6. É permitida a participação de consórcio, nos termos do Decreto Estadual nº 35.067/2022 e no art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as seguintes normas:

9.6.1. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;

9.6.2. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

9.6.2.1. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

9.6.3. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;

9.6.4. Os atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, possuem responsabilidade solidária de todos os seus integrantes;

9.6.4.1. O compromisso de constituição de consórcio e o contrato a ser celebrado pelo consórcio vencedor deverão conter cláusula de responsabilidade solidária;

9.6.5. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio;

9.6.6. A habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado;

9.6.6.1. Para cumprimento do subitem anterior, faz-se necessário também a demonstração, por todos os consorciados, do atendimento aos requisitos contábeis definidos neste edital e/ou seus anexos, quando houver.

9.6.7. Para o consórcio haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira.

9.6.7.1. O acréscimo previsto no subitem anterior não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e empresas de pequeno porte.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme caput art. 94 do Decreto nº 35.067/2022, no endereço eletrônico citado no subitem 10.3 abaixo.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada por meio do sistema utilizado na realização do certame, no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da sessão pública. As respostas divulgadas vincularão os participantes e a Administração, conforme § 1º do artigo supramencionado.

10.2.1. As decisões da comissão, sempre que necessário, se darão baseadas nos pareceres e laudos emitidos pelas áreas técnicas e jurídicas do órgão e entidade promotora da licitação ou, conforme o caso, pela Comissão Central de Avaliação de Impugnações e Recursos em Licitação, nos termos do § 1º do art. 24 e § 3º do art. 94 do Decreto Estadual nº 35.067/2022, alterado pelo art. 1º do Decreto Estadual nº 36.863/2025, e nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 24 do Decreto Estadual nº 35.067/2022.

10.2.2. Na impossibilidade de resposta à impugnação no prazo citado no subitem 10.2, a Comissão poderá adiar a abertura da sessão pública, mediante aviso no sistema utilizado na realização do certame, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo já citado.

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico, no endereço ccc@pge.ce.gov.br, até as 23h59min do prazo citado no subitem 10.2, com a informação do nº da Concorrência, o órgão ou entidade promotor da licitação e a Comissão responsável.

10.3.1. As impugnações apresentadas deverão ser subscritas por representante legal mediante comprovação, sob pena do seu não conhecimento.

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Comissão, nos autos do processo de licitação, de acordo com o previsto no § 5º ainda do mesmo decreto citado.

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

11. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 271.339.601,12** (Duzentos e setenta e um milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e um reais e doze centavos) conforme os custos unitários apostos no Anexo I – Projeto Básico.

Da Matriz de Risco

11.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme ANEXO H do edital.

12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

12.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

12.1.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

12.2. Após o julgamento da proposta, o licitante vencedor deverá enviar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da convocação da Comissão, os documentos de habilitação.

12.3. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência conforme art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e art. 75 do Decreto nº 35.067/2022. O licitante deverá enviar os documentos complementares via sistema utilizado na realização do certame, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação.

12.3.1. Quando a diligência for requerida pelo órgão/entidade demandante, a documentação deverá ser encaminhada diretamente à área requisitante, por meio eletrônico indicado na solicitação, no prazo nela estabelecido.

12.3.2. Não se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos existentes à época da abertura da sessão, com respaldo no previsto no Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário.

12.3.3. Uma vez regularmente solicitada a diligência e não atendida no prazo e condições estabelecidos, não será admitida nova solicitação para o mesmo fim, resultando na inabilitação e/ou desclassificação do licitante.

12.4. A não apresentação de declarações formais e/ou termos de compromissos exigidos, não implicará a desclassificação ou inabilitação imediata do licitante. Compete a Comissão nos mesmos termos estabelecido no item 12.3 acima, promover diligência para o devido saneamento, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade.

12.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

12.5.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

12.5.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição;

12.5.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

12.5.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme disposto no art. 63, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021 e art. 69 do Decreto nº 35.067/2022;

12.5.4.1. Quando solicitado pela Administração, a comprovação da reserva de cargo poderá se dar da seguinte forma:

I – Realização de processos seletivos;

II – Divulgação ampla das oportunidades de vagas em meios acessíveis, tais como: internet, rádio, televisão, jornais de grande circulação;

III – Programas de inclusão promovidos pela licitante;

IV – Parcerias com entidades especializadas na busca ativa por candidatos que se enquadrem nas condições previstas neste subitem.

12.5.4.2. É admissível outros meios legais de prova que demonstrem esforços concretos para o preenchimento das vagas de que trata o subitem 12.5.4.

12.5.5. Desenvolve programa de integridade nos termos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, quando for o caso;

12.6. A falsidade das declarações de que tratam os subitens 12.5.1 ao 12.5.5 acima, sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, e neste edital.

12.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta no sistema, até a abertura da sessão pública.

12.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico do campo, valor unitário.

13.1.1. Os preços globais deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.

13.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

13.4. Os preços ofertados, tanto na proposta eletrônica, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

13.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

13.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, e quando for o caso, de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual.

13.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da sua apresentação.

13.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos pela Administração.

13.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos Tribunais de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, ou condenação dos agentes públicos responsáveis e do contratado ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento ou sobrepreço na execução do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital, vedada a identificação do licitante, sob pena de desclassificação.

14.1.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

14.1.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

14.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

14.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão e os licitantes.

14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar os lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

14.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

14.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital.

14.7. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

14.8. A comissão poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema, conforme disposto no § 3º do art. 37 do Decreto nº 35.067/2022.

14.9. Os licitantes somente poderão oferecer lances de valor unitário inferior ao último por eles ofertados e registrados pelo sistema.

14.10. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,01% (um centésimo por cento), utilizando como referência o valor unitário do item.

14.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

14.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

14.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

14.12. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado por ele mesmo no sistema.

14.13. O valor final mínimo parametrizado na forma do subitem 14.11, possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para a comissão, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

14.14. Será adotado o modo de disputa **“aberto e fechado”** no qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

14.14.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

14.14.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da melhor oferta e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

14.14.3. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

14.14.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 14.14.2, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado o disposto no subitem 14.14.3.

14.14.5. Poderá a Comissão, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

14.14.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances na ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 38 do Decreto nº 35.067/2022.

14.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

14.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

14.17. No caso de desconexão com a Comissão, no decorrer da etapa competitiva da concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

14.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pela Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

14.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

14.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.21. Em caso de empate entre duas ou mais propostas ou lances, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

14.21.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta ou lance em ato contínuo à classificação;

14.21.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal nº 14.133/2021;

14.21.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, comprovado mediante a apresentação do Selo Empresa Amiga da Mulher, criado pela Lei Federal nº 14.682, de 20 de setembro de 2023 ou por quaisquer outros selos que representem ações de equidade entre homens e mulheres, criados pelos Estados e/ou Distrito Federal.

14.21.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme as diretrizes estabelecidas pela Controladoria-Geral do Estado ou, em sua ausência, pela Controladoria-Geral da União para as empresas privadas.

14.22. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

14.22.1. Empresas estabelecidas no território do Estado do Ceará;

14.22.2. Empresas brasileiras;

14.22.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

14.22.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

14.23. Permanecendo empate após aplicação de todos os critérios de desempate de que trata a lei, proceder-se-á o sorteio das propostas empatadas, via sistema Compras.gov.br, conforme Acórdão TCU nº 723/2024-Plenário.

14.23.1. Na impossibilidade do sorteio via sistema Compras.gov.br, serão adotadas as seguintes providências, a ser realizado em ato público:

I – Será comunicado, por meio do sistema, a data, o horário, o sítio eletrônico onde será realizado o sorteio, bem como a plataforma de transmissão ao vivo;

II – A data e o horário serão comunicados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a realização do sorteio;

III – O resultado do sorteio será registrado na ata da sessão pública, divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

14.24. Encerrada a etapa de disputa da sessão pública, os licitantes serão convocados pela comissão para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, anexar no sistema da realização do certame o comprovante de recolhimento da garantia de propostas.

14.24.1. Somente poderão apresentar proposta readequada os licitantes que tenham recolhido, **no prazo de até o dia da data da abertura do certame**, quantia a título de garantia de proposta, **correspondente à 1% (um por cento) do valor total estimado da licitação, orçado pela CONTRATANTE**, sendo tal exigência considerada como requisito de **PRÉ-HABILITAÇÃO**, nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/2021 c/c o art. 34 do Decreto 35.067/2022. A referida garantia será prestada em uma das modalidades previstas no § 1º do art. 96 da referida lei, conforme § 4º do já citado art. 58.

14.24.1.1. A garantia de proposta de que trata o subitem anterior, deverá ser apresentada à contratante.

14.24.2. A solicitação de comprovante de recolhimento da garantia de proposta se dará após o encerramento de cada etapa fechada, nos termos do subitem 14.14.5.

14.24.3. As propostas de preços apresentadas por licitantes que não tenham efetuado o recolhimento da garantia de que trata o item 14.24.1, serão consideradas automaticamente desclassificadas do certame.

14.24.4. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, conforme art. 58, §2º da Lei nº 14.133/2021.

14.24.5. A validade da garantia da proposta não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias, prorrogável até a assinatura do contrato.

14.25.6. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação, conforme art. 58, §3º da Lei nº 14.133/2021.

14.24.7. Adotada a modalidade caução em dinheiro, o licitante transferirá para a Administração o valor correspondente ao estabelecido no item 14.24.1, mediante recebimento de comprovante, que será restituída no prazo estabelecido no item 14.24.4., atualizada monetariamente.

14.25. A Comissão deverá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.

14.25.1. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

14.25.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

14.25.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

14.26. A proposta deverá conter todas as especificações do objeto em atendimento ao Anexo I – Projeto Básico.

14.27. A Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável uma vez por igual período na forma do art. 49 do Decreto Estadual nº 35.067/2022, após a negociação realizada, anexar a proposta adequada ao último lance por ele acompanhada, do(s) documento(s) a ela pertinente(s) citado(s) no subitem abaixo.

14.27.1. O licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

I. declaração contendo a identificação das empresas integrantes do consórcio, com a indicação dos respectivos CNPJs, para fins de verificação de eventual impedimento de participação no certame, bem como de observância das regras de participação e de futura contratação, conforme Parecer PROLIC nº 147/2026.

II. Carta proposta conforme anexo II do edital;

III. Planilhas de quantidades e preços e suas composições de preços unitários;

IV. Planilha de composição analítica da taxa de BDI;

V. Planilha de composição de encargos trabalhistas e sociais;

VI. Cronograma físico – financeiros, assinados por um profissional competente.

OBS: Todos os documentos assinados em PDF, como também, a Planilha Orçamentária Editável (para futura conferência).

14.28. O prazo de validade da proposta readequada não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da sua apresentação.

15. DA FASE DE JULGAMENTO

15.1. Encerrada a etapa de negociação, a Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, observado o previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no subitem 9.5 deste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

I – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

II – Certificado de Registro Cadastral (CRC) CE.

III – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes>); e

IV – Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes>).

15.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.

15.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

15.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, a Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte da empresa apontada no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

15.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

15.4. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

15.5. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

15.6. As decisões da Comissão se darão baseadas nos pareceres e laudos, nos termos previstos no subitem 10.2.1, deste edital.

15.7. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

15.8. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 14.28 deste edital.

15.9. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

15.12. Será desclassificada a proposta vencedora que:

15.12.1. Contiver vícios insanáveis;

15.12.2. Não obedecer às Especificações Técnicas contidas no Anexo I;

15.12.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo ao definido para a contratação. No caso de agrupamento de itens, a proposta final para o grupo não poderá conter item com valor superior ao estimado pela Administração.

15.12.3.1. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de item com preço unitário superior ao estimado pela Administração, o licitante deverá apresentar relatório técnico circunstanciado justificando o preço unitário ofertado.

15.12.3.2. Caso a justificativa apresentada pelo licitante não seja acatada pela Administração, o

licitante deverá adequar sua proposta, com o valor unitário do orçamento elaborado pela Administração, sob pena de desclassificação da proposta.

15.12.4. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

15.12.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável;

15.13. A ausência de documentos possíveis de ser verificados em sites oficiais, não é motivo de desclassificação.

15.14. A inexecuibilidade da proposta possui caráter relativo, de modo que o seu reconhecimento não deverá ocorrer de forma sumária. Conforme disposto no art. 55 do Decreto Estadual nº 35.067/2022 (alterado pelo art. 1º do Decreto Estadual nº 36.863/2025) e em conformidade com o art. 59, III e § 2º da Lei nº 14.133/2021, a inviabilidade da oferta somente será confirmada após diligência da(s) área(s) técnica e/ou jurídica do órgão ou entidade promotora da licitação, que comprove:

I – que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

II – inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

15.15. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

15.15.1. A caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

15.15.2. Serão consideradas presumivelmente inexecuíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução, observado o disposto no item 15.14 acima.

15.15.2.1. Os licitantes que tiverem seu preço abaixo do patamar previsto no item 15.15.2 deverão comprovar a exequibilidade da proposta através de documentos idôneos, tais como: cópia de contrato celebrados, notas fiscais, comprovantes fiscais, além de outros idôneos.

15.15.2.1.1. Caso o licitante deseje comprovar a exequibilidade da proposta por meio da apresentação de cópias de contratos semelhantes, executados ou em execução, deverá observar o seguinte:

1) O objeto do contrato paradigma deverá ser de igual natureza ou similar ao da licitação;

2) O valor do contrato paradigma deverá também ser equivalente ao da licitação, assim entendido aquele que não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do preço estimado licitado;

3) O contrato apresentado deverá vir acompanhado de documentos que comprovem o preço de referência, como o edital que serviu de base para a contratação ou declaração do órgão indicando o percentual de desconto praticado pelo licitante;

4) Se a licitação da qual decorreu o contrato paradigma foi do tipo maior desconto, deverá ser informado o desconto praticado;

5) No caso de o paradigma ser contrato de direito privado, a exequibilidade da proposta será avaliada considerando os itens da composição de custos formadores da curva A, do Anexo G, desta Licitação, os quais deverão ser equivalentes ao da proposta vencedora, assim entendidos os que estiveram até 10% (dez por cento) abaixo do preço ofertado na licitação;

6) Deverá o licitante apresentar declaração do contratante (paradigma) atestando a regular execução do contrato paradigma.

7) Em anexo segue modelo de quadro que deverá compor a declaração de exequibilidade, **onde todas as informações deverão ser comprovados.**

15.15.2.1.2. Caso a comprovação da exequibilidade se dê através de notas fiscais de insumos (emissão de 180 dias no máximo da data do certame), o licitante apresentará documentos fiscais referentes aos itens formadores da curva A, do Anexo G, devendo os preços ser equivalentes, assim considerados aqueles dentro do limite de tolerância de 10% (dez por cento) abaixo do preço ofertado na licitação.

15.15.2.1.3. Alegando o licitante, para comprovação da exequibilidade, já possuir produto em estoque, estes deverão ter quantidades compatíveis com o consumo dos serviços em análise, o respectivo item deverá corresponder aos constantes da curva A, do Anexo G. Se a comprovação

for parcial, ou seja, abranger somente alguns dos itens da referida curva, o licitante, em relação aos demais, precisará comprovar, por pesquisa de mercado, indicando-se a fonte, ou por contrato já executado, a exequibilidade dos mesmos itens, observado o limite de tolerância de 10% (dez por cento) abaixo do preço ofertado na licitação.

15.15.2.2. Enquadrando-se a proposta no patamar de até 10% (dez por cento) da média dos preços ofertados na disputa da licitação, a aceitabilidade da proposta dar-se-á apenas mediante a apresentação pelo licitante de declaração atestando a exequibilidade do valor proposto.

15.15.2.3. Recebida a proposta e detectado que o preço ofertado está abaixo do percentual previsto no item 15.15.2, a comissão de contratação diligenciará o licitante para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comprove a exequibilidade conforme previsto em edital. A diligência transcreverá disposto nos itens 15.15.2.1 e 15.15.2.2 e após os documentos recebidos, estes serão encaminhados ao órgão demandante para análise e emissão de parecer.

15.15.2.4. Ausente qualquer documento após retorno do licitante, será permitida uma nova diligência, com o mesmo prazo dado anteriormente, e caso não satisfatório o cumprimento será desclassificado. O exame da comissão de contratação não se dará sobre o conteúdo dos documentos, atendo-se apenas ao atendimento da diligência.

15.15.2.5. Entregue a documentação e não detectando a comissão de contratação aparente inconsistência formal, o processo será enviado ao órgão contratante para avaliação da exequibilidade. Verificando o órgão a necessidade de nova diligência, assim procederá, definindo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para resposta, após o que, não satisfatória a diligência, será desclassificado o licitante.

15.15.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

15.15.3.1. A garantia adicional será apresentada no mesmo prazo e condições da garantia contratual, nos termos do subitem 20.8.1 e 20.8.4.1 deste edital e ainda, de acordo com a cláusula décima segunda da minuta de contrato.

15.16. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

15.17. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela comissão, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

15.17.1. O ajuste de que trata o item anterior se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

15.18. No caso de divergências entre as colunas discriminações dos serviços, unidades e quantidades constantes nas propostas dos proponentes e aqueles constantes no Anexo deste Edital, prevalecerão as discriminações do referido Anexo, sujeitando-se o licitante a executar os serviços de acordo com as especificações e detalhamento constantes neste instrumento convocatório.

15.19. O licitante deverá apresentar o mesmo preço unitário para serviços iguais. Caso o licitante apresente preços unitários diferentes para serviços iguais, será considerado o menor dos preços unitários apresentados, não se constituindo, de forma alguma, motivo para desclassificação.

16. DA FASE DE HABILITAÇÃO

16.1. A habilitação será verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, nos documentos de habilitação por eles abrangidos.

16.2. A verificação no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou a exigência dos documentos nele não contidos, somente será feita em relação ao licitante provisoriamente vencedor.

16.3. A verificação pela Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

16.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação previstas neste edital.

16.5 Constatada a existência de sanção e/ou eventual descumprimento das condições de participação, a Comissão reputará o licitante inabilitado.

16.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que estiver participando do certame, com exceção dos documentos que são válidos tanto para matriz como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica. O contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

16.7. O documento obtido através de sítios oficiais, que esteja condicionado à aceitação via internet, terá sua autenticidade verificada pela Comissão.

16.8. Os documentos têm que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hipótese de o documento não constar expressamente a validade, este deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre sua validade. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão, quando se tratar de documentos referentes à habilitação fiscal e econômico-financeira.

16.9. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

16.9.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

16.9.2. Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

16.9.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

16.9.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

16.9.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

16.9.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

16.9.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

16.10. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021 será restrita a:

Técnico-profissional

16.10.1. Comprovação de o licitante possuir como responsável técnico na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) devidamente registrado no CREA ou CAU, conforme o

caso, detentor(es) de Certidão de Acervo Técnico com registro de atestado, que comprove a execução de obras ou serviços de características técnicas semelhantes às do objeto da presente licitação.

16.10.1.1. A vinculação do profissional com o licitante, poderá ser comprovada por meio de relações de trabalho, contratos de prestação de serviços, vínculo societário entre a empresa e o profissional especializado, ou mesmo declaração de contratação futura do profissional. Essa declaração deve ser acompanhada de declaração de anuência do profissional.

16.10.1.2. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita por meio do ato constitutivo e certidão do CREA ou CAU, conforme o caso.

16.10.1.3. Não serão admitidos certidões ou atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021 em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

16.10.1.4. Para fins da comprovação de que trata o subitem 16.10.1, os atestados ou certidões deverão dizer respeito as seguintes parcelas de maior relevância ou de valor significativo do objeto:

DISTRITO OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (ITEM I)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE
1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M ³

DISTRITO OPERACIONAL DE ARACOIABA (ITEM II)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE
2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M ³

DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA (ITEM III)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE
3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M ³

DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE (ITEM IV)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE
4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M ³

DISTRITO OPERACIONAL DE SANTA QUITÉRIA (ITEM V)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE
5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M ³

DISTRITO OPERACIONAL DE QUIXERAMOBIM (ITEM VI)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE
6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M ³

DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL (ITEM VII)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE
7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M ³

DISTRITO OPERACIONAL DE CRATEÚS (ITEM VIII)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE
8	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³

DISTRITO OPERACIONAL DE IGUATU (ITEM IX)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE
9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³

DISTRITO OPERACIONAL DO CRATO (ITEM X)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE
10	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³

DISTRITO OPERACIONAL DE TAUÁ (ITEM XI)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE
11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³

Técnico-operacional

16.10.2. Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao CREA ou CAU, conforme o caso, da localidade da sede do licitante, em plena validade;

16.10.3. Comprovação da capacidade operacional para execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente.

16.10.3.1. Para fins da comprovação de que trata o subitem 16.10.3, os atestados ou certidões deverão dizer respeito as seguintes parcelas de maior relevância ou de valor significativo do objeto:

DISTRITO OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (ITEM I)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PERCENTUAL DO QUANT. (%)
1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	17.250	50

DISTRITO OPERACIONAL DE ARACOIABA (ITEM II)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PERCENTUAL DO QUANT. (%)
2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	8.250	50

DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA (ITEM III)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PERCENTUAL DO QUANT. (%)
3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	10.000	50

DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE (ITEM IV)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PERCENTUA L DO QUANT. (%)
4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	8.250	50

DISTRITO OPERACIONAL DE SANTA QUITÉRIA (ITEM V)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PERCENTUA L DO QUANT. (%)
5	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	6.250	50

DISTRITO OPERACIONAL DE QUIXERAMOBIM (ITEM VI)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PERCENTUA L DO QUANT. (%)
6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	4.750	50

DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL (ITEM VII)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PERCENTUA L DO QUANT. (%)
7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	9.750	50

DISTRITO OPERACIONAL DE CRATEÚS (ITEM VIII)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PERCENTUA L DO QUANT. (%)
8	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	4.000	50

DISTRITO OPERACIONAL DE IGUATU (ITEM IX)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PERCENTUA L DO QUANT. (%)
9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	5.750	50

DISTRITO OPERACIONAL DO CRATO (ITEM X)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PERCENTUA L DO QUANT. (%)
10	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	10.200	50

DISTRITO OPERACIONAL DE TAUÁ (ITEM XI)

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PERCENTUA L DO QUANT. (%)
11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	M³	3.250	50

16.10.3.2. Para fins de comprovação de quantitativo mínimo, serão admitidos o somatório de diferentes atestados executados, inclusive concomitantes.

16.10.3.3. Será(ã) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsável técnico, detentor(es) da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, forneça(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante.

16.10.4. As empresas consorciadas deverão observar o disposto no subitem 9.6.6, deste edital.

16.10.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

16.11. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

16.11.1. A inscrição no cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ);

16.11.2. A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

16.11.3. A regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

16.11.4. A regularidade relativa à seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

16.11.5. A regularidade perante a justiça do trabalho;

16.11.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

16.12. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

16.13. Os documentos enumerados no subitem 16.11 poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Quanto a comprovação de atendimento do disposto nos subitens 16.11.3, 16.11.4

16.16.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, exceto as sociedades cooperativas, conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 5.764/1971. No caso de pessoa física ou de sociedade simples, certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante.

16.16.1.1. Na ausência da certidão negativa, o licitante em recuperação judicial deverá comprovar sua regularidade e viabilidade econômico-financeira mediante a apresentação de, ao menos, um dos seguintes documentos: decisão judicial que reconheça a situação de recuperação judicial; plano de recuperação em execução; demonstrações contábeis atualizadas; e, quando aplicável, prestação de garantias adicionais ou substitutivas, na forma prevista neste edital e em Lei.

16.16.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

16.16.2.1. No caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício conforme dispõe o art. 69, § 6º da Lei nº 14.133/2021.

16.16.2.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme disposto no art. 65, §1º da Lei nº 14.133/2021.

16.16.2.3. Tratando-se de pessoas jurídicas submetidas à Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), admite-se a apresentação da ECD, em observância à data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal.

16.16.3. Índice de Liquidez Geral (LG) superior a 1 (um), comprovado mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: $LG = \frac{(Ativo\ Circulante + Realizável\ a\ Longo\ Prazo)}{(Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante)}$.

16.16.4. Patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado de cada item para o qual o licitante apresentar proposta, apurado até a data de entrega dos

Documentos de Habilitação e das Propostas Comerciais. A comprovação será realizada por meio do Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei.

16.17. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura conforme dispõe o art. 65, §1º da Lei nº 14.133/2021.

16.18. Relação dos compromissos assumidos informando que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pelos licitantes com em administração pública a nível Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, vigente na data de abertura da licitação não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante, conforme modelo no ANEXO V.

16.19. As empresas consorciadas deverão observar o disposto no subitem 9.6.6, deste edital.

17. DOS RECURSOS

17.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

17.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis em momento único, contados da data de intimação ou de lavratura da ata de julgamento da proposta, ou da habilitação ou inabilitação, conforme disposto no § 1º do art. 95 do Decreto nº 35.067/2022.

17.3. Quando a decisão da Comissão importar em abertura de prazo recursal, será comunicada a retomada da sessão pública com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, no sítio eletrônico utilizado para realização do certame.

17.3.1. Qualquer licitante poderá, durante o prazo de 10 (dez) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, conforme disposto no caput do art. 95 do Decreto nº 35.067/2022.

17.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

17.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

17.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, conforme §2º do mesmo art. 95 citado acima, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

17.7.1. Caso o licitante entenda ser necessário o envio de documentos complementares para melhor entendimento das suas razões e/ou contrarrazões de recurso, deverá disponibilizar um *link* no corpo da peça, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre à Comissão e demais interessados.

17.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.10. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.

17.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), naquilo que lhes couber e na Central de Licitações no endereço constante no subitem 7.1 deste edital.

18. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

18.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

18.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitada pela Comissão durante o certame;

18.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

18.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

18.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

18.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou;

18.1.2.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;

18.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

18.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

18.1.5. Fraudar a licitação;

18.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

18.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

18.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

18.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

18.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

18.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

18.2.1. Advertência;

18.2.2. Multa;

18.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

18.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

I – A natureza e a gravidade da infração cometida;

II – As peculiaridades do caso concreto;

III – As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV – Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V – A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.4. A sanção de multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado, conforme §3º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

18.5. A multa será recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

18.6. Para as infrações previstas nos subitens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3, a multa será de 0,9% (zero vírgula nove por cento) do valor do contrato licitado.

18.7. Para as infrações previstas nos subitens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, a multa será de 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.

18.8. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

18.9. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

18.10. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos subitens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

18.11. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos subitens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

18.12. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no subitem 18.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta, se houver, em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

18.12.1. A exigência da garantia de que trata o subitem anterior, obedecerá ao disposto no art. 58 da Lei nº 14.133/2021.

18.13. O licitante recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão ou entidade contratante, se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

19. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

19.1. A adjudicação do objeto e a homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade superior.

19.2. O sistema gerará o relatório de disputa e de adjudicação e homologação.

20. DA CONTRATAÇÃO

20.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

20.1.1. O contrato poderá ser assinado por certificação digital, com autenticidade reconhecida pelo ICP-Brasil.

20.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas neste edital, as quais deverão ser mantidas pelo contratado durante todo o período da contratação, a apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará conforme inciso I do art. 25 do Decreto nº 35.322/2023 e, quando for o caso, o comprovante do recolhimento da garantia de execução, na forma estabelecida no item 20.8.1 deste edital.

20.3. Na hipótese de sociedades Empresárias Estrangeiras, estas deverão apresentar, conforme o caso, o registro perante a entidade profissional competente no Brasil, no momento da contratação, conforme §7º do art. 67 da Lei 14.133/2021.

20.4. Será exigida, ainda, a comprovação de abertura de conta no Banco BRADESCO.

20.5. Quando o adjudicatário não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste edital, ou se recusar a assinar o contrato, poderá ser convidado outro licitante pela Comissão, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.

20.6. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigações, sanções, reajuste, entrega e recebimento, garantia e as especificações detalhadas da execução do contrato estão definidas, conforme o caso nos Anexos I e III – Projeto Básico e Minuta do Termo de Contrato, parte integrante deste edital.

20.7. Da Subcontratação.

20.7.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

20.7.2. É vedada a subcontratação integral ou da parcela principal da obrigação.

20.7.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

20.7.4. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

20.7.5. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

20.7.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

20.8. Das Garantias de Execução e Adicional

20.8.1. Será exigida garantia contratual nos termos e prazos estabelecidos na cláusula décima segunda da minuta do contrato. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.8.2. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, que deverá ser prestada até a celebração do contrato.

20.8.3. Adotada a modalidade seguro-garantia, prevista no inciso II do § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, o licitante deverá apresentá-la no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, no prazo de 1(um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, conforme § 3º do mesmo artigo suprarreferido.

20.8.4. Caso a proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, será exigida uma garantia adicional, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigidas neste contrato (inteligência do §5º do art. 59 da Lei federal nº 14.133/2021).

20.8.4.1. Aplica-se, no que couber e que não colidirem, aquelas regras que regulam a garantia da execução.

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

21.1 As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:

- a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) “prática conluída”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando a influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste subitem;

(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

21.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluídas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

21.3. Considerando os propósitos dos itens acima, a licitante vencedora como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

21.4. A contratante, garantida a ampla defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei Federal nº 14.133/21, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluídas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluí-se-ão os dias de início e incluir-se-ão os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital para a fase externa se iniciam e se vencem somente nos dias e horários de expediente da Central de Licitações. Os demais prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias úteis de expediente da contratante.

22.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.5.1. Erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, serão sanados pela Comissão mediante decisão em despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação, conforme inciso VIII do art. 24, o § 4º do art. 75 e o inciso V do art. 98, todos do Decreto Estadual nº 35.067/2022.

22.5.2. Considera-se, dentre outros, erro no preenchimento da proposta, passível de correção, os erros aritméticos, a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

22.6. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.7. É facultada à Comissão ou ao órgão/entidade contratante, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, observado todo o disposto no item 12.3 deste edital.

22.8. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital ou o não atendimento às diligências realizadas pela Comissão ou pelo órgão/entidade contratante, ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO do licitante.

22.9. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida a licitante, ainda que se trate de originais.

22.10. Os representantes legais dos licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, nos termos da legislação pertinente.

22.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará.

22.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Projeto Básico, composto pelos anexos:

Anexo A - PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS - ORÇAMENTO

Anexo B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Anexo C – PROJETOS

Anexo D – COMPOSIÇÃO DA PARCELA DO B.D.I

Anexo E – COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Anexo F - ENCARGOS SOCIAIS

Anexo G - CURVA “A”

ANEXO II – Carta Proposta

ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Autenticidade dos documentos (Anexar com a documentação de habilitação)

ANEXO V – Modelo da Relação de Compromissos Assumidos pelo Licitante (Anexar com a documentação de habilitação)

ANEXO VI – Modelo do Quadro para Comprovação de Exequibilidade

Fortaleza/CE, 26 de junho de 2026

José Valdeci Rebouças
Superintendente de Obras Públicas - SOP

José Ilo de Oliveira Santiago
Superintendente Adjunto de Rodovias

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

Processo nº 43022.005002/2026-97

UNIDADE REQUISITANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP

ANEXO A - PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ITEM I

OBRA - 6335: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (ITEM I)

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO:** FORTALEZA

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE **TABELA:** TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2026/06 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS

OBSERVAÇÃO: **ENCARGOS:** INCLUSOS **BDI:** 22,08

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.196,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.196,00
1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	180,00	R\$ 6,10	R\$ 1.098,00
1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	180,00	R\$ 6,10	R\$ 1.098,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO					R\$ 1.018.402,92
2.1	GERÊNCIA DA OBRA					R\$ 1.018.402,92
2.1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	12,00	R\$ 30.985,87	R\$ 371.830,44
2.1.2	I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	12,00	R\$ 280,78	R\$ 3.369,36
2.1.3	I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	24,00	R\$ 8.235,49	R\$ 197.651,76
2.1.4	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	24,00	R\$ 8.501,30	R\$ 204.031,20
2.1.5	I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	12,00	R\$ 7.609,26	R\$ 91.311,12
2.1.6	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	24,00	R\$ 4.519,07	R\$ 108.457,68
2.1.7	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	12,00	R\$ 3.479,28	R\$ 41.751,36
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					R\$ 273.303,07
3.1	PESSOAL TÉCNICO					R\$ 273.303,07
3.1.1	CXXXX	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS - KM	KM	98,57	R\$ 2.772,68	R\$ 273.303,07
4	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 1.726.831,95
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 1.726.831,95
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	690.000,00	R\$ 0,37	R\$ 255.300,00
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	345,00	R\$ 4.175,33	R\$ 1.440.488,85
4.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00 - DMT = 40,00	T	345,00	R\$ 89,98	R\$ 31.043,10
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 43.573.485,27
5.1	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 43.573.485,27
5.1.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	34.500,00	R\$ 281,02	R\$ 9.695.190,00
5.1.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	4.761,00	R\$ 5.246,16	R\$ 24.976.967,76
5.1.3	I8425	DOPE	KG	23.805,00	R\$ 55,81	R\$ 1.328.557,05
5.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 - BDI = 15,00 - DMT = 40,00	T	4.761,00	R\$ 98,51	R\$ 469.006,11

5.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 40,00	T	79.350,00	R\$ 56,10	R\$ 4.451.535,00
5.1.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - BRITA - DMT = 40,00	T	33.406,35	R\$ 35,79	R\$ 1.195.613,27
5.1.7	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - PÓ DE PEDRA - DMT = 40,00	T	25.392,00	R\$ 35,79	R\$ 908.779,68
5.1.8	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - AREIA - DMT = 40,00	T	14.283,00	R\$ 35,79	R\$ 511.188,57
5.1.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT = 40,00	T	1.507,65	R\$ 23,93	R\$ 36.078,06
5.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 40,00	T	23,81	R\$ 23,93	R\$ 569,77
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 838.906,10
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 462.771,75
6.1.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2.242,00	19,80	44.391,60
6.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	6.037,00	26,80	161.791,60
6.1.3	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	1.477,00	71,15	105.088,55
6.1.4	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	2.000,00	75,75	151.500,00
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 376.134,35
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	355,00	935,67	332.162,85
6.2.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	50,00	879,43	43.971,50
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO >>>						R\$ 47.433.125,31
Quarenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e um centavos						

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ITEM II

OBRA - 6336: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE ARACOIABA (ITEM II)

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: ARACOIABA

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

TABELA: TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2026/06 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS

OBSERVAÇÃO:

ENCARGOS:

INCLUSOS

BDI:

22,68

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 15.938,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 15.938,00
1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.300,00	R\$ 6,13	R\$ 7.969,00
1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.300,00	R\$ 6,13	R\$ 7.969,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO					R\$ 866.395,92
2.1	GERÊNCIA DA OBRA					R\$ 866.395,92
2.1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	12,00	R\$ 31.138,16	R\$ 373.657,92
2.1.2	I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	12,00	R\$ 282,16	R\$ 3.385,92
2.1.3	I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	24,00	R\$ 8.275,97	R\$ 198.623,28
2.1.4	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	12,00	R\$ 8.543,08	R\$ 102.516,96
2.1.5	I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	12,00	R\$ 7.646,66	R\$ 91.759,92
2.1.6	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	12,00	R\$ 4.541,28	R\$ 54.495,36
2.1.7	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	12,00	R\$ 3.496,38	R\$ 41.956,56
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					R\$ 131.346,65
3.1	PESSOAL TÉCNICO					R\$ 131.346,65
3.1.1	CXXXX	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS - KM	KM	47,14	R\$ 2.786,31	R\$ 131.346,65
4	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 831.824,40
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 831.824,40
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	330.000,00	R\$ 0,37	R\$ 122.100,00
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	165,00	R\$ 4.175,33	R\$ 688.929,45
4.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00 - DMT = 95,00	T	165,00	R\$ 126,03	R\$ 20.794,95
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 23.031.550,61
5.1	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 23.031.550,61
5.1.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	16.500,00	R\$ 282,40	R\$ 4.659.600,00
5.1.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	2.277,00	R\$ 5.246,16	R\$ 11.945.506,32
5.1.3	I8425	DOPE	KG	11.385,00	R\$ 56,09	R\$ 638.584,65
5.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 PARA CBUQ - BDI = 15,00 - DMT = 95,00	T	2.277,00	R\$ 136,46	R\$ 310.719,42
5.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 66,00	T	37.950,00	R\$ 89,86	R\$ 3.410.187,00
5.1.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - BRITA P/ CBUQ - DMT = 66,00	T	15.976,95	R\$ 58,30	R\$ 931.456,19



5.1.7	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - PÓ DE PEDRA P/ CBUQ - DMT = 66,00	T	12.144,00	R\$ 58,30	R\$ 707.995,20
5.1.8	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - AREIA P/ CBUQ - DMT = 66,00	T	6.831,00	R\$ 58,30	R\$ 398.247,30
5.1.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER P/ CBUQ - DMT = 66,00	T	721,05	R\$ 39,67	R\$ 28.604,05
5.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 95,00	T	11,39	R\$ 57,11	R\$ 650,48
6	Sinalização do Sistema Viário					R\$ 338.729,76
6.1	Sinalização Horizontal					R\$ 156.790,11
6.1.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.072,00	19,90	21.332,80
6.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2.887,00	26,93	77.746,91
6.1.3	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	706,00	71,50	50.479,00
6.1.4	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	95,00	76,12	7.231,40
6.2	Sinalização Vertical					R\$ 181.939,65
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	170,00	940,27	159.845,90
6.2.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	25,00	883,75	22.093,75
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO >>>						R\$ 25.215.785,34
Vinte e cinco milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos.						

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ITEM III

OBRA - 6338: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA (ITEM III)

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: ITAPIPOCA

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

TABELA: TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2026/06 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS

OBSERVAÇÃO:

ENCARGOS:

INCLUSOS

BDI:

22,76

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 19.525,20
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 19.525,20
1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.590,00	R\$ 6,14	R\$ 9.762,60
1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.590,00	R\$ 6,14	R\$ 9.762,60
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO					R\$ 866.960,88
2.1	GERÊNCIA DA OBRA					R\$ 866.960,88
2.1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	12,00	R\$ 31.158,46	R\$ 373.901,52
2.1.2	I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	12,00	R\$ 282,35	R\$ 3.388,20
2.1.3	I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	24,00	R\$ 8.281,37	R\$ 198.752,88
2.1.4	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	12,00	R\$ 8.548,65	R\$ 102.583,80
2.1.5	I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	12,00	R\$ 7.651,64	R\$ 91.819,68
2.1.6	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	12,00	R\$ 4.544,24	R\$ 54.530,88
2.1.7	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	12,00	R\$ 3.498,66	R\$ 41.983,92
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					R\$ 159.313,75
3.1	PESSOAL TÉCNICO					R\$ 159.313,75
3.1.1	CXXXX	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS - KM	KM	57,14	R\$ 2.788,13	R\$ 159.313,75
4	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 1.016.794,00
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 1.016.794,00
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	400.000,00	R\$ 0,37	R\$ 148.000,00
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	200,00	R\$ 4.175,33	R\$ 835.066,00
4.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00 - DMT = 160,00	T	200,00	R\$ 168,64	R\$ 33.728,00
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 29.108.414,13
5.1	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 29.108.414,13
5.1.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	20.000,00	R\$ 282,58	R\$ 5.651.600,00
5.1.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	2.760,00	R\$ 5.246,16	R\$ 14.479.401,60
5.1.3	I8425	DOPE	KG	13.800,00	R\$ 56,13	R\$ 774.594,00
5.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 PARA CBUQ - BDI = 15,00 - DMT = 160,00	T	2.760,00	R\$ 181,31	R\$ 500.415,60
5.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 77,00	T	46.000,00	R\$ 104,10	R\$ 4.788.600,00
5.1.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y	T	19.366,00	R\$ 67,79	R\$ 1.312.821,14

		= 0,70X + 1,32) - BRITA P/ CBUQ - DMT = 77,00				
5.1.7	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - PÓ DE PEDRA P/ CBUQ - DMT = 77,00	T	14.720,00	R\$ 67,79	R\$ 997.868,80
5.1.8	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - AREIA P/ CBUQ - DMT = 77,00	T	8.280,00	R\$ 67,79	R\$ 561.301,20
5.1.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER P/ CBUQ - DMT = 77,00	T	874,00	R\$ 46,32	R\$ 40.483,68
5.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 160,00	T	13,80	R\$ 96,24	R\$ 1.328,11
6	Sinalização do Sistema Viário					R\$ 410.480,80
6.1	Sinalização Horizontal					R\$ 190.129,62
6.1.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.300,00	19,91	25.883,00
6.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	3.500,00	26,95	94.325,00
6.1.3	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	856,00	71,54	61.238,24
6.1.4	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	114,00	76,17	8.683,38
6.2	Sinalização Vertical					R\$ 220.351,18
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	206,00	940,88	193.821,28
6.2.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	30,00	884,33	26.529,90
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO >>>>						R\$ 31.581.488,76
Trinta e um milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos						

ITEM IV

OBRA - 6343: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE (ITEM IV)

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

TABELA: TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2026/06 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS

OBSERVAÇÃO:

ENCARGOS:

INCLUSOS

BDI:

23,20

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 32.032,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 32.032,00
1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.600,00	R\$ 6,16	R\$ 16.016,00
1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.600,00	R\$ 6,16	R\$ 16.016,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO					R\$ 870.068,28
2.1	GERÊNCIA DA OBRA					R\$ 870.068,28
2.1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	12,00	R\$ 31.270,14	R\$ 375.241,68
2.1.2	I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	12,00	R\$ 283,36	R\$ 3.400,32
2.1.3	I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	24,00	R\$ 8.311,05	R\$ 199.465,20
2.1.4	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	12,00	R\$ 8.579,29	R\$ 102.951,48
2.1.5	I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	12,00	R\$ 7.679,07	R\$ 92.148,84
2.1.6	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	12,00	R\$ 4.560,53	R\$ 54.726,36
2.1.7	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	12,00	R\$ 3.511,20	R\$ 42.134,40
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					R\$ 131.903,38
3.1	PESSOAL TÉCNICO					R\$ 131.903,38
3.1.1	CXXXX	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS	KM	47,14	R\$ 2.798,12	R\$ 131.903,38
4	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 845.344,50
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 845.344,50
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	330.000,00	R\$ 0,37	R\$ 122.100,00
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	165,00	R\$ 4.175,33	R\$ 688.929,45
4.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00 - DMT = 220,00	T	165,00	R\$ 207,97	R\$ 34.315,05
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 24.230.447,33
5.1	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 24.230.447,33
5.1.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	16.500,00	R\$ 283,59	R\$ 4.679.235,00
5.1.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	2.277,00	R\$ 5.246,16	R\$ 11.945.506,32
5.1.3	I8425	DOPE	KG	11.385,00	R\$ 56,33	R\$ 641.317,05
5.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 PARA CBUQ - BDI = 15,00 - DMT = 220,00	T	2.277,00	R\$ 222,71	R\$ 507.110,67
5.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 78,00	T	37.950,00	R\$ 105,77	R\$ 4.013.971,50
5.1.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - BRITA P/ CBUQ - DMT = 78,00	T	15.976,95	R\$ 68,89	R\$ 1.100.652,09



5.1.7	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - PÓ DE PEDRA P/ CBUQ - DMT = 78,00	T	12.144,00	R\$ 68,89	R\$ 836.600,16
5.1.8	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - AREIA P/ CBUQ - DMT = 78,00	T	6.831,00	R\$ 68,89	R\$ 470.587,59
5.1.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER P/ CBUQ - DMT = 78,00	T	721,05	R\$ 47,09	R\$ 33.954,24
5.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 220,00	T	11,39	R\$ 132,81	R\$ 1.512,71
6	Sinalização do Sistema Viário					R\$ 340.146,59
6.1	Sinalização Horizontal					R\$ 157.436,59
6.1.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.072,00	19,98	21.418,56
6.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2.887,00	27,04	78.064,48
6.1.3	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	706,00	71,80	50.690,80
6.1.4	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	95,00	76,45	7.262,75
6.2	Sinalização Vertical					R\$ 182.710,00
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	170,00	944,25	160.522,50
6.2.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI- REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	25,00	887,50	22.187,50
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO >>>						R\$ 26.449.942,08
Vinte e seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos						

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ITEM V

OBRA - 6345: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE SANTA QUITÉRIA (ITEM V)

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: SANTA QUITÉRIA

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

TABELA:

TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2026/06 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS

OBSERVAÇÃO:

ENCARGOS:

INCLUSOS

BDI:

23,09

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 44.403,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 44.403,00
1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.610,00	R\$ 6,15	R\$ 22.201,50
1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.610,00	R\$ 6,15	R\$ 22.201,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO					R\$ 869.291,52
2.1	GERÊNCIA DA OBRA					R\$ 869.291,52
2.1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	12,00	R\$ 31.242,22	R\$ 374.906,64
2.1.2	I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	12,00	R\$ 283,11	R\$ 3.397,32
2.1.3	I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	24,00	R\$ 8.303,63	R\$ 199.287,12
2.1.4	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	12,00	R\$ 8.571,63	R\$ 102.859,56
2.1.5	I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	12,00	R\$ 7.672,21	R\$ 92.066,52
2.1.6	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	12,00	R\$ 4.556,46	R\$ 54.677,52
2.1.7	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	12,00	R\$ 3.508,07	R\$ 42.096,84
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					R\$ 99.831,59
3.1	PESSOAL TÉCNICO					R\$ 99.831,59
3.1.1	CXXXX	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS - KM	KM	35,71	R\$ 2.795,62	R\$ 99.831,59
4	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 641.231,25
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 641.231,25
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	250.000,00	R\$ 0,37	R\$ 92.500,00
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	125,00	R\$ 4.175,33	R\$ 521.916,25
4.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00 - DMT = 230,00	T	125,00	R\$ 214,52	R\$ 26.815,00
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 18.300.118,89
5.1	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 18.300.118,89
5.1.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	12.500,00	R\$ 283,34	R\$ 3.541.750,00
5.1.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	1.725,00	R\$ 5.246,16	R\$ 9.049.626,00
5.1.3	I8425	DOPE	KG	8.625,00	R\$ 56,28	R\$ 485.415,00
5.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 PARA CBUQ - BDI = 15,00 - DMT = 230,00	T	1.725,00	R\$ 229,61	R\$ 396.077,25
5.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 77,00	T	28.750,00	R\$ 104,38	R\$ 3.000.925,00
5.1.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - BRITA P/ CBUQ - DMT = 77,00	T	12.103,75	R\$ 67,97	R\$ 822.691,89
5.1.7	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km	T	9.200,00	R\$ 67,97	R\$ 625.324,00

		(Y = 0,70X + 1,32) - PÓ DE PEDRA P/ CBUQ - DMT = 77,00				
5.1.8	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - AREIA P/ CBUQ - DMT = 77,00	T	5.175,00	R\$ 67,97	R\$ 351.744,75
5.1.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER P/ CBUQ - DMT = 77,00	T	546,25	R\$ 46,44	R\$ 25.367,85
5.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 230,00	T	8,63	R\$ 138,72	R\$ 1.197,15
6	Sinalização do Sistema Viário					R\$ 257.526,36
6.1	Sinalização Horizontal					R\$ 119.035,88
6.1.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	812,00	19,97	16.215,64
6.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2.187,00	27,02	59.092,74
6.1.3	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	535,00	71,74	38.380,90
6.1.4	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	70,00	76,38	5.346,60
6.2	Sinalização Vertical					R\$ 138.490,48
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	128,00	943,41	120.756,48
6.2.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI- REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	20,00	886,70	17.734,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO >>>						R\$ 20.212.402,61
Vinte milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e um centavos.						

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ITEM VI

OBRA - 6375: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE QUIXERAMOBIM (ITEM VI)

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO:** QUIXERAMOBIM

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

TABELA: TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2026/06 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS

OBSERVAÇÃO: **ENCARGOS:** INCLUSOS **BDI:** 22,35

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 39.804,48
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 39.804,48
1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.252,00	R\$ 6,12	R\$ 19.902,24
1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.252,00	R\$ 6,12	R\$ 19.902,24
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO					R\$ 864.065,64
2.1	GERÊNCIA DA OBRA					R\$ 864.065,64
2.1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	12,00	R\$ 31.054,40	R\$ 372.652,80
2.1.2	I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	12,00	R\$ 281,41	R\$ 3.376,92
2.1.3	I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	24,00	R\$ 8.253,71	R\$ 198.089,04
2.1.4	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	12,00	R\$ 8.520,10	R\$ 102.241,20
2.1.5	I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	12,00	R\$ 7.626,09	R\$ 91.513,08
2.1.6	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	12,00	R\$ 4.529,07	R\$ 54.348,84
2.1.7	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	12,00	R\$ 3.486,98	R\$ 41.843,76
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					R\$ 75.416,90
3.1	PESSOAL TÉCNICO					R\$ 75.416,90
3.1.1	CXXXX	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS - KM	KM	27,14	R\$ 2.778,81	R\$ 75.416,90
4	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 486.713,50
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 486.713,50
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	190.000,00	R\$ 0,37	R\$ 70.300,00
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	95,00	R\$ 4.175,33	R\$ 396.656,35
4.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00 - DMT = 220,00	T	95,00	R\$ 207,97	R\$ 19.757,15
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 13.813.166,23
5.1	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 13.813.166,23
5.1.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	9.500,00	R\$ 281,64	R\$ 2.675.580,00
5.1.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	1.311,00	R\$ 5.246,16	R\$ 6.877.715,76
5.1.3	I8425	DOPE	KG	6.555,00	R\$ 55,94	R\$ 366.686,70
5.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 PARA CBUQ - BDI = 15,00 - DMT = 220,00	T	1.311,00	R\$ 222,71	R\$ 291.972,81
5.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 76,00	T	21.850,00	R\$ 102,47	R\$ 2.238.969,50
5.1.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - BRITA P/ CBUQ - DMT = 76,00	T	9.198,85	R\$ 66,71	R\$ 613.655,28



5.1.7	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - PÓ DE PEDRA P/ CBUQ - DMT = 76,00	T	6.992,00	R\$ 66,71	R\$ 466.436,32
5.1.8	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - AREIA P/ CBUQ - DMT = 76,00	T	3.933,00	R\$ 66,71	R\$ 262.370,43
5.1.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER P/ CBUQ - DMT = 76,00	T	415,15	R\$ 45,56	R\$ 18.914,23
5.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 220,00	T	6,56	R\$ 131,89	R\$ 865,20
6	Sinalização do Sistema Viário					R\$ 195.135,30
6.1	Sinalização Horizontal					R\$ 90.016,23
6.1.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	617,00	19,85	12.247,45
6.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.662,00	26,86	44.641,32
6.1.3	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	406,00	71,31	28.951,86
6.1.4	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	55,00	75,92	4.175,60
6.2	Sinalização Vertical					R\$ 105.119,07
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	98,00	937,74	91.898,52
6.2.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	15,00	881,37	13.220,55
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO >>>>						R\$ 15.474.302,05
Quinze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e dois reais e cinco centavos.						

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ITEM VII

OBRA - 6340: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL (ITEM VII)

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: SOBRAL

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE
TABELA: TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2026/06 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS

OBSERVAÇÃO: ENCARGOS: INCLUSOS BDI: 22,84

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 21.244,40
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 21.244,40
1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.730,00	R\$ 6,14	R\$ 10.622,20
1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.730,00	R\$ 6,14	R\$ 10.622,20
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO					R\$ 867.525,84
2.1	GERÊNCIA DA OBRA					R\$ 867.525,84
2.1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	12,00	R\$ 31.178,77	R\$ 374.145,24
2.1.2	I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	12,00	R\$ 282,53	R\$ 3.390,36
2.1.3	I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	24,00	R\$ 8.286,76	R\$ 198.882,24
2.1.4	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	12,00	R\$ 8.554,22	R\$ 102.650,64
2.1.5	I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	12,00	R\$ 7.656,63	R\$ 91.879,56
2.1.6	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	12,00	R\$ 4.547,21	R\$ 54.566,52
2.1.7	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	12,00	R\$ 3.500,94	R\$ 42.011,28
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					R\$ 155.427,56
3.1	PESSOAL TÉCNICO					R\$ 155.427,56
3.1.1	CXXXX	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS - KM	KM	55,71	R\$ 2.789,94	R\$ 155.427,56
4	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 1.003.516,80
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 1.003.516,80
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	390.000,00	R\$ 0,37	R\$ 144.300,00
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	195,00	R\$ 4.175,33	R\$ 814.189,35
4.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00 - DMT = 255,00	T	195,00	R\$ 230,91	R\$ 45.027,45
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 27.721.753,72
5.1	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 27.721.753,72
5.1.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	19.500,00	R\$ 282,77	R\$ 5.514.015,00
5.1.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	2.691,00	R\$ 5.246,16	R\$ 14.117.416,56
5.1.3	I8425	DOPE	KG	13.455,00	R\$ 56,16	R\$ 755.632,80
5.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 - BDI = 15,00 - DMT = 255,00	T	2.691,00	R\$ 246,86	R\$ 664.300,26
5.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 68,00	T	44.850,00	R\$ 92,56	R\$ 4.151.316,00
5.1.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - BRITA - DMT = 68,00	T	18.881,85	R\$ 60,09	R\$ 1.134.610,37
5.1.7	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km	T	14.352,00	R\$ 60,09	R\$ 862.411,68



		(Y = 0,70X + 1,32) - PÓ DE PEDRA - DMT = 68,00				
5.1.8	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - AREIA - DMT = 68,00	T	8.073,00	R\$ 60,09	R\$ 485.106,57
5.1.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT = 68,00	T	852,15	R\$ 40,93	R\$ 34.878,50
5.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 255,00	T	13,46	R\$ 153,49	R\$ 2.065,98
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 400.237,64
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 185.392,64
6.1.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.267,00	19,92	25.238,64
6.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	3.412,00	26,96	91.987,52
6.1.3	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	834,00	71,59	59.706,06
6.1.4	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	111,00	76,22	8.460,42
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 214.845,00
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	200,00	941,49	188.298,00
6.2.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI- REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	30,00	884,90	26.547,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO >>>						R\$ 30.169.705,96
Trinta milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos.						

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ITEM VIII

OBRA - 6339: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE CRATEÚS (ITEM VIII)

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CRATEÚS

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

TABELA: TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2026/06 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS

OBSERVAÇÃO:

ENCARGOS: INCLUSOS

BDI: 23,31

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 41.301,98
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 41.301,98
1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.347,00	R\$ 6,17	R\$ 20.650,99
1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.347,00	R\$ 6,17	R\$ 20.650,99
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO					R\$ 639.865,14
2.1	GERÊNCIA DA OBRA					R\$ 639.865,14
2.1.1	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	12,00	R\$ 24.661,68	R\$ 295.940,16
2.1.2	I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	12,00	R\$ 283,61	R\$ 3.403,32
2.1.3	I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	12,00	R\$ 8.318,47	R\$ 99.821,64
2.1.4	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	6,00	R\$ 8.586,95	R\$ 51.521,70
2.1.5	I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	12,00	R\$ 7.685,92	R\$ 92.231,04
2.1.6	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	12,00	R\$ 4.564,60	R\$ 54.775,20
2.1.7	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	12,00	R\$ 3.514,34	R\$ 42.172,08
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					R\$ 64.022,17
3.1	PESSOAL TÉCNICO					R\$ 64.022,17
3.1.1	CXXXX	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS - KM	KM	22,86	R\$ 2.800,62	R\$ 64.022,17
4	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 417.467,20
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 417.467,20
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	160.000,00	R\$ 0,37	R\$ 59.200,00
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	80,00	R\$ 4.175,33	R\$ 334.026,40
4.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00 - DMT = 365,00	T	80,00	R\$ 303,01	R\$ 24.240,80
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 11.361.519,12
5.1	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 11.361.519,12
5.1.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	8.000,00	R\$ 283,85	R\$ 2.270.800,00
5.1.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	1.104,00	R\$ 5.246,16	R\$ 5.791.760,64
5.1.3	I8425	DOPE	KG	5.520,00	R\$ 56,38	R\$ 311.217,60
5.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 - BDI = 15,00 - DMT = 365,00	T	1.104,00	R\$ 322,76	R\$ 356.327,04
5.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 65,00	T	18.400,00	R\$ 89,03	R\$ 1.638.152,00
5.1.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - BRITA - DMT = 65,00	T	7.746,40	R\$ 57,73	R\$ 447.199,67



5.1.7	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - PÓ DE PEDRA - DMT = 65,00	T	5.888,00	R\$ 57,73	R\$ 339.914,24
5.1.8	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - AREIA - DMT = 65,00	T	3.312,00	R\$ 57,73	R\$ 191.201,76
5.1.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT = 65,00	T	349,60	R\$ 39,27	R\$ 13.728,79
5.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 365,00	T	5,52	R\$ 220,54	R\$ 1.217,38
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 167.313,47
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 76.320,49
6.1.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	520,00	20,00	10.400,00
6.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.400,00	27,07	37.898,00
6.1.3	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	342,00	71,87	24.579,54
6.1.4	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	45,00	76,51	3.442,95
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 90.992,98
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	85,00	945,10	80.333,50
6.2.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI- REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	888,29	10.659,48
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO >>>						R\$ 12.691.489,08
Doze milhões, seiscentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oito centavos.						

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ITEM IX

OBRA - 6341: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE IGUATU (ITEM IX)

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: IGUATU

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

TABELA:

TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2026/06 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS

OBSERVAÇÃO:

ENCARGOS: INCLUSOS

BDI: 22,65

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 48.427,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 48.427,00
1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.950,00	R\$ 6,13	R\$ 24.213,50
1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.950,00	R\$ 6,13	R\$ 24.213,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO					R\$ 866.184,00
2.1	GERÊNCIA DA OBRA					R\$ 866.184,00
2.1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	12,00	R\$ 31.130,54	R\$ 373.566,48
2.1.2	I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	12,00	R\$ 282,10	R\$ 3.385,20
2.1.3	I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	24,00	R\$ 8.273,94	R\$ 198.574,56
2.1.4	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	12,00	R\$ 8.540,99	R\$ 102.491,88
2.1.5	I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	12,00	R\$ 7.644,79	R\$ 91.737,48
2.1.6	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	12,00	R\$ 4.540,17	R\$ 54.482,04
2.1.7	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	12,00	R\$ 3.495,53	R\$ 41.946,36
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					R\$ 91.535,80
3.1	PESSOAL TÉCNICO					R\$ 91.535,80
3.1.1	CXXXX	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS - KM	KM	32,86	R\$ 2.785,63	R\$ 91.535,80
4	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 600.486,30
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 600.486,30
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	230.000,00	R\$ 0,37	R\$ 85.100,00
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	115,00	R\$ 4.175,33	R\$ 480.162,95
4.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00 - DMT = 370,00	T	115,00	R\$ 306,29	R\$ 35.223,35
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 16.297.460,67
5.1	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 16.297.460,67
5.1.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	11.500,00	R\$ 282,33	R\$ 3.246.795,00
5.1.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	1.587,00	R\$ 5.246,16	R\$ 8.325.655,92
5.1.3	I8425	DOPE	KG	7.935,00	R\$ 56,08	R\$ 444.994,80
5.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 - BDI = 15,00 - DMT = 370,00	T	1.587,00	R\$ 326,21	R\$ 517.695,27
5.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 65,00	T	26.450,00	R\$ 88,55	R\$ 2.342.147,50
5.1.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - BRITA - DMT = 65,00	T	11.135,45	R\$ 57,42	R\$ 639.397,54
5.1.7	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - PÓ DE PEDRA - DMT = 65,00	T	8.464,00	R\$ 57,42	R\$ 486.002,88



5.1.8	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - AREIA - DMT = 65,00	T	4.761,00	R\$ 57,42	R\$ 273.376,62
5.1.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT = 65,00	T	502,55	R\$ 39,06	R\$ 19.629,60
5.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 370,00	T	7,94	R\$ 222,36	R\$ 1.765,54
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 235.939,68
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 108.998,40
6.1.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	750,00	19,89	14.917,50
6.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	2.010,00	26,92	54.109,20
6.1.3	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	490,00	71,48	35.025,20
6.1.4	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	65,00	76,10	4.946,50
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 126.941,28
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	120,00	940,04	112.804,80
6.2.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI- REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	16,00	883,53	14.136,48
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO >>>						R\$ 18.140.033,45
Dezoito milhões, cento e quarenta mil, trinta e três reais e quarenta e cinco centavos.						

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ITEM X

OBRA - 6342: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE CRATO (ITEM X)

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CRATO

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

TABELA: TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2026/06 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS

OBSERVAÇÃO:

ENCARGOS: INCLUSOS

BDI: 23,51

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 38.316,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 38.316,00
1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.100,00	R\$ 6,18	R\$ 19.158,00
1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	3.100,00	R\$ 6,18	R\$ 19.158,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO					R\$ 872.257,68
2.1	GERÊNCIA DA OBRA					R\$ 872.257,68
2.1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	12,00	R\$ 31.348,83	R\$ 376.185,96
2.1.2	I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	12,00	R\$ 284,07	R\$ 3.408,84
2.1.3	I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	24,00	R\$ 8.331,96	R\$ 199.967,04
2.1.4	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	12,00	R\$ 8.600,88	R\$ 103.210,56
2.1.5	I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	12,00	R\$ 7.698,39	R\$ 92.380,68
2.1.6	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	12,00	R\$ 4.572,01	R\$ 54.864,12
2.1.7	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	12,00	R\$ 3.520,04	R\$ 42.240,48
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					R\$ 160.286,84
3.1	PESSOAL TÉCNICO					R\$ 160.286,84
3.1.1	CXXXX	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS - KM	KM	57,14	R\$ 2.805,16	R\$ 160.286,84
4	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 1.090.589,75
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 1.090.589,75
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	410.000,00	R\$ 0,37	R\$ 151.700,00
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	205,00	R\$ 4.175,33	R\$ 855.942,65
4.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00 - DMT = 520,00	T	205,00	R\$ 404,62	R\$ 82.947,10
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 30.852.959,78
5.1	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 30.852.959,78
5.1.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	20.450,00	R\$ 284,31	R\$ 5.814.139,50
5.1.2	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	2.822,10	R\$ 5.246,16	R\$ 14.805.188,14
5.1.3	I8425	DOPE	KG	14.110,50	R\$ 56,47	R\$ 796.819,94
5.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 - BDI = 15,00 - DMT = 520,00	T	2.822,10	R\$ 429,71	R\$ 1.212.684,59
5.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 80,00	T	47.035,00	R\$ 108,63	R\$ 5.109.412,05
5.1.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - BRITA - DMT = 80,00	T	19.801,74	R\$ 70,80	R\$ 1.401.963,19



5.1.7	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - PÓ DE PEDRA - DMT = 80,00	T	15.051,20	R\$ 70,80	R\$ 1.065.624,96
5.1.8	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - AREIA - DMT = 80,00	T	8.466,30	R\$ 70,80	R\$ 599.414,04
5.1.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT = 80,00	T	893,70	R\$ 48,42	R\$ 43.272,95
5.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 520,00	T	14,11	R\$ 314,70	R\$ 4.440,42
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 421.221,80
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 195.737,60
6.1.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.330,00	20,03	26.639,90
6.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	3.590,00	27,11	97.324,90
6.1.3	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	880,00	71,98	63.342,40
6.1.4	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	110,00	76,64	8.430,40
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 225.484,20
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	210,00	946,63	198.792,30
6.2.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	30,00	889,73	26.691,90
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO >>>						R\$ 33.435.631,85
Trinta e três milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos.						

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ITEM XI

OBRA - 6344: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE TAUÁ (ITEM XI)

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: TAUÁ

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

TABELA: TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2026/06 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS

OBSERVAÇÃO:

ENCARGOS: INCLUSOS

BDI: 23,17

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 58.520,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 58.520,00
1.1.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.750,00	R\$ 6,16	R\$ 29.260,00
1.1.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	4.750,00	R\$ 6,16	R\$ 29.260,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO					R\$ 593.075,52
2.1	GERÊNCIA DA OBRA					R\$ 593.075,52
2.1.1	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	12,00	R\$ 24.633,68	R\$ 295.604,16
2.1.2	I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	12,00	R\$ 283,29	R\$ 3.399,48
2.1.3	I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	12,00	R\$ 8.309,02	R\$ 99.708,24
2.1.4	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	6,00	R\$ 8.577,20	R\$ 51.463,20
2.1.5	I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	6,00	R\$ 7.677,20	R\$ 46.063,20
2.1.6	I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	12,00	R\$ 4.559,42	R\$ 54.713,04
2.1.7	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	12,00	R\$ 3.510,35	R\$ 42.124,20
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					R\$ 159.873,70
3.1	PESSOAL TÉCNICO					R\$ 159.873,70
3.1.1	CXXXX	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS - KM	KM	57,15	R\$ 2.797,44	R\$ 159.873,70
4	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 338.553,15
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO					R\$ 338.553,15
4.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	130.000,00	R\$ 0,37	R\$ 48.100,00
4.1.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	65,00	R\$ 4.175,33	R\$ 271.396,45
4.1.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 15,00 - DMT = 350,00	T	65,00	R\$ 293,18	R\$ 19.056,70
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 9.248.480,46
5.1	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO					R\$ 9.248.480,46
5.1.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	6.500,00	R\$ 283,53	R\$ 1.842.945,00
5.1.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00	T	897,00	R\$ 5.246,16	R\$ 4.705.805,52
5.1.3	I8425	DOPE	KG	4.485,00	R\$ 56,31	R\$ 252.550,35
5.1.4	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - CAP 50/70 - BDI = 15,00 - DMT = 350,00	T	897,00	R\$ 312,41	R\$ 280.231,77
5.1.5	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - CBUQ DA USINA P/ PISTA - DMT = 66,00	T	14.950,00	R\$ 90,22	R\$ 1.348.789,00
5.1.6	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - BRITA - DMT = 66,00	T	6.293,95	R\$ 58,53	R\$ 368.384,89



5.1.7	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - PÓ DE PEDRA - DMT = 66,00	T	4.784,00	R\$ 58,53	R\$ 280.007,52
5.1.8	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - AREIA - DMT = 66,00	T	2.691,00	R\$ 58,53	R\$ 157.504,23
5.1.9	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - FILLER - DMT = 66,00	T	284,05	R\$ 39,83	R\$ 11.313,71
5.1.10	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DOPE PARA CAP 50/70 - DMT = 350,00	T	4,49	R\$ 211,24	R\$ 948,47
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 137.191,80
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 62.237,60
6.1.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	420,00	19,98	8.391,60
6.1.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.135,00	27,04	30.690,40
6.1.3	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	280,00	71,78	20.098,40
6.1.4	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	40,00	76,43	3.057,20
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 74.954,20
6.2.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	70,00	944,02	66.081,40
6.2.2	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	887,28	8.872,80
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO >>>>						R\$ 10.535.694,63
Dez milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos.						

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.



ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM I

ITEM 01 - DISTRITO OPERACIONAL 1 - RM DE FORTALEZA															
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA (DIAS)												
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.196,00													
			R\$ 183,15	R\$ 183,15	R\$ 183,15	R\$ 183,15	R\$ 183,15	R\$ 183,15	R\$ 183,15	R\$ 183,15	R\$ 183,15	R\$ 183,15	R\$ 183,15	R\$ 183,15	R\$ 181,35
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO	R\$ 1.018.402,92													
			R\$ 84.934,80	R\$ 84.934,80	R\$ 84.934,80	R\$ 84.934,80	R\$ 84.934,80	R\$ 84.934,80	R\$ 84.934,80	R\$ 84.934,80	R\$ 84.934,80	R\$ 84.934,80	R\$ 84.934,80	R\$ 84.934,80	R\$ 84.120,12
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO	R\$ 273.303,07													
			R\$ 22.793,48	R\$ 22.793,48	R\$ 22.793,48	R\$ 22.793,48	R\$ 22.793,48	R\$ 22.793,48	R\$ 22.793,48	R\$ 22.793,48	R\$ 22.793,48	R\$ 22.793,48	R\$ 22.793,48	R\$ 22.793,48	R\$ 22.574,79
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 1.726.831,95													
			R\$ 144.017,78	R\$ 144.017,78	R\$ 144.017,78	R\$ 144.017,78	R\$ 144.017,78	R\$ 144.017,78	R\$ 144.017,78	R\$ 144.017,78	R\$ 144.017,78	R\$ 144.017,78	R\$ 144.017,78	R\$ 144.017,78	R\$ 142.636,37
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	R\$ 43.573.485,27													
			R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.634.028,67	R\$ 3.599.169,90
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 838.906,10													
			R\$ 69.964,77	R\$ 69.964,77	R\$ 69.964,77	R\$ 69.964,77	R\$ 69.964,77	R\$ 69.964,77	R\$ 69.964,77	R\$ 69.964,77	R\$ 69.964,77	R\$ 69.964,77	R\$ 69.964,77	R\$ 69.964,77	R\$ 69.293,63
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
TOTAL		R\$ 47.433.125,31	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.955.922,65	R\$ 3.917.976,16



ITEM II

ITEM 02 - DISTRITO OPERACIONAL 2 - ARACOIABA															
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA (DIAS)												
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.938,00													
			R\$ 1.329,23	R\$ 1.329,23	R\$ 1.329,23	R\$ 1.329,23	R\$ 1.329,23	R\$ 1.329,23	R\$ 1.329,23	R\$ 1.329,23	R\$ 1.329,23	R\$ 1.329,23	R\$ 1.329,23	R\$ 1.316,47	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO	R\$ 866.395,92													
			R\$ 72.257,42	R\$ 72.257,42	R\$ 72.257,42	R\$ 72.257,42	R\$ 72.257,42	R\$ 72.257,42	R\$ 72.257,42	R\$ 72.257,42	R\$ 72.257,42	R\$ 72.257,42	R\$ 72.257,42	R\$ 71.564,30	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO	R\$ 131.346,65													
			R\$ 10.954,31	R\$ 10.954,31	R\$ 10.954,31	R\$ 10.954,31	R\$ 10.954,31	R\$ 10.954,31	R\$ 10.954,31	R\$ 10.954,31	R\$ 10.954,31	R\$ 10.954,31	R\$ 10.954,31	R\$ 10.849,24	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 831.824,40													
			R\$ 69.374,15	R\$ 69.374,15	R\$ 69.374,15	R\$ 69.374,15	R\$ 69.374,15	R\$ 69.374,15	R\$ 69.374,15	R\$ 69.374,15	R\$ 69.374,15	R\$ 69.374,15	R\$ 69.374,15	R\$ 68.708,75	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	R\$ 23.031.550,61													
			R\$ 1.920.831,32	R\$ 1.920.831,32	R\$ 1.920.831,32	R\$ 1.920.831,32	R\$ 1.920.831,32	R\$ 1.920.831,32	R\$ 1.920.831,32	R\$ 1.920.831,32	R\$ 1.920.831,32	R\$ 1.920.831,32	R\$ 1.920.831,32	R\$ 1.902.406,09	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
6	Sinalização do Sistema Viário	R\$ 338.729,76													
			R\$ 28.250,06	R\$ 28.250,06	R\$ 28.250,06	R\$ 28.250,06	R\$ 28.250,06	R\$ 28.250,06	R\$ 28.250,06	R\$ 28.250,06	R\$ 28.250,06	R\$ 28.250,06	R\$ 28.250,06	R\$ 27.979,10	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
TOTAL		R\$ 25.215.785,34	R\$ 2.102.996,49	R\$ 2.102.996,49	R\$ 2.102.996,49	R\$ 2.102.996,49	R\$ 2.102.996,49	R\$ 2.102.996,49	R\$ 2.102.996,49	R\$ 2.102.996,49	R\$ 2.102.996,49	R\$ 2.102.996,49	R\$ 2.102.996,49	R\$ 2.082.823,95	

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.



ITEM III

ITEM 03 - DISTRITO OPERACIONAL 3 - ITAPIPOCA														
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA (DIAS)											
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.525,20												
			R\$ 1.628,40	R\$ 1.628,40	R\$ 1.628,40	R\$ 1.628,40	R\$ 1.628,40	R\$ 1.628,40	R\$ 1.628,40	R\$ 1.628,40	R\$ 1.628,40	R\$ 1.628,40	R\$ 1.628,40	R\$ 1.612,80
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO	R\$ 866.960,88												
			R\$ 72.304,54	R\$ 72.304,54	R\$ 72.304,54	R\$ 72.304,54	R\$ 72.304,54	R\$ 72.304,54	R\$ 72.304,54	R\$ 72.304,54	R\$ 72.304,54	R\$ 72.304,54	R\$ 72.304,54	R\$ 71.610,94
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO	R\$ 159.313,75												
			R\$ 13.286,77	R\$ 13.286,77	R\$ 13.286,77	R\$ 13.286,77	R\$ 13.286,77	R\$ 13.286,77	R\$ 13.286,77	R\$ 13.286,77	R\$ 13.286,77	R\$ 13.286,77	R\$ 13.286,77	R\$ 13.159,28
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 1.016.794,00												
			R\$ 84.800,62	R\$ 84.800,62	R\$ 84.800,62	R\$ 84.800,62	R\$ 84.800,62	R\$ 84.800,62	R\$ 84.800,62	R\$ 84.800,62	R\$ 84.800,62	R\$ 84.800,62	R\$ 84.800,62	R\$ 83.987,18
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
5	CBUG PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	R\$ 29.108.414,13												
			R\$ 2.427.641,74	R\$ 2.427.641,74	R\$ 2.427.641,74	R\$ 2.427.641,74	R\$ 2.427.641,74	R\$ 2.427.641,74	R\$ 2.427.641,74	R\$ 2.427.641,74	R\$ 2.427.641,74	R\$ 2.427.641,74	R\$ 2.427.641,74	R\$ 2.404.354,99
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
6	Sinalização do Sistema Viário	R\$ 410.480,80												
			R\$ 34.234,10	R\$ 34.234,10	R\$ 34.234,10	R\$ 34.234,10	R\$ 34.234,10	R\$ 34.234,10	R\$ 34.234,10	R\$ 34.234,10	R\$ 34.234,10	R\$ 34.234,10	R\$ 34.234,10	R\$ 33.905,70
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
TOTAL		R\$ 31.581.488,76	R\$ 2.633.896,17	R\$ 2.633.896,17	R\$ 2.633.896,17	R\$ 2.633.896,17	R\$ 2.633.896,17	R\$ 2.633.896,17	R\$ 2.633.896,17	R\$ 2.633.896,17	R\$ 2.633.896,17	R\$ 2.633.896,17	R\$ 2.633.896,17	R\$ 2.608.630,89

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.



ITEM IV

ITEM 04 - DISTRITO OPERACIONAL 4 - LIMOEIRO DO NORTE															
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA (DIAS)												
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.032,00	R\$ 2.671,47	R\$ 2.671,47	R\$ 2.671,47	R\$ 2.671,47	R\$ 2.671,47	R\$ 2.671,47	R\$ 2.671,47	R\$ 2.671,47	R\$ 2.671,47	R\$ 2.671,47	R\$ 2.671,47	R\$ 2.671,47	R\$ 2.645,83
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO	R\$ 870.068,28	R\$ 72.563,69	R\$ 72.563,69	R\$ 72.563,69	R\$ 72.563,69	R\$ 72.563,69	R\$ 72.563,69	R\$ 72.563,69	R\$ 72.563,69	R\$ 72.563,69	R\$ 72.563,69	R\$ 72.563,69	R\$ 72.563,69	R\$ 71.867,69
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO	R\$ 131.903,38	R\$ 11.000,74	R\$ 11.000,74	R\$ 11.000,74	R\$ 11.000,74	R\$ 11.000,74	R\$ 11.000,74	R\$ 11.000,74	R\$ 11.000,74	R\$ 11.000,74	R\$ 11.000,74	R\$ 11.000,74	R\$ 11.000,74	R\$ 10.895,24
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 845.344,50	R\$ 70.501,73	R\$ 70.501,73	R\$ 70.501,73	R\$ 70.501,73	R\$ 70.501,73	R\$ 70.501,73	R\$ 70.501,73	R\$ 70.501,73	R\$ 70.501,73	R\$ 70.501,73	R\$ 70.501,73	R\$ 70.501,73	R\$ 69.825,47
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
5	CBUG PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	R\$ 24.230.447,33	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.020.819,31	R\$ 2.001.434,92
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
6	Sinalização do Sistema Viário	R\$ 340.146,59	R\$ 28.368,23	R\$ 28.368,23	R\$ 28.368,23	R\$ 28.368,23	R\$ 28.368,23	R\$ 28.368,23	R\$ 28.368,23	R\$ 28.368,23	R\$ 28.368,23	R\$ 28.368,23	R\$ 28.368,23	R\$ 28.368,23	R\$ 28.096,06
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
TOTAL		R\$ 26.449.942,08	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.205.925,17	R\$ 2.184.765,21

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.



ITEM V

ITEM 05 - DISTRITO OPERACIONAL 5 - SANTA QUITÉRIA															
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA (DIAS)												
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 44.403,00	R\$ 3.703,21	R\$ 3.703,21	R\$ 3.703,21	R\$ 3.703,21	R\$ 3.703,21	R\$ 3.703,21	R\$ 3.703,21	R\$ 3.703,21	R\$ 3.703,21	R\$ 3.703,21	R\$ 3.703,21	R\$ 3.667,69	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO	R\$ 869.291,52	R\$ 72.498,91	R\$ 72.498,91	R\$ 72.498,91	R\$ 72.498,91	R\$ 72.498,91	R\$ 72.498,91	R\$ 72.498,91	R\$ 72.498,91	R\$ 72.498,91	R\$ 72.498,91	R\$ 72.498,91	R\$ 71.803,51	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO	R\$ 99.831,59	R\$ 8.325,95	R\$ 8.325,95	R\$ 8.325,95	R\$ 8.325,95	R\$ 8.325,95	R\$ 8.325,95	R\$ 8.325,95	R\$ 8.325,95	R\$ 8.325,95	R\$ 8.325,95	R\$ 8.325,95	R\$ 8.246,14	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 641.231,25	R\$ 53.478,69	R\$ 53.478,69	R\$ 53.478,69	R\$ 53.478,69	R\$ 53.478,69	R\$ 53.478,69	R\$ 53.478,69	R\$ 53.478,69	R\$ 53.478,69	R\$ 53.478,69	R\$ 53.478,69	R\$ 52.965,66	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
5	CBLUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	R\$ 18.300.118,89	R\$ 1.526.229,92	R\$ 1.526.229,92	R\$ 1.526.229,92	R\$ 1.526.229,92	R\$ 1.526.229,92	R\$ 1.526.229,92	R\$ 1.526.229,92	R\$ 1.526.229,92	R\$ 1.526.229,92	R\$ 1.526.229,92	R\$ 1.526.229,92	R\$ 1.511.589,77	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
6	Sinalização do Sistema Viário	R\$ 257.526,36	R\$ 21.477,70	R\$ 21.477,70	R\$ 21.477,70	R\$ 21.477,70	R\$ 21.477,70	R\$ 21.477,70	R\$ 21.477,70	R\$ 21.477,70	R\$ 21.477,70	R\$ 21.477,70	R\$ 21.477,70	R\$ 21.271,66	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
TOTAL		R\$ 20.212.402,61	R\$ 1.685.714,38	R\$ 1.685.714,38	R\$ 1.685.714,38	R\$ 1.685.714,38	R\$ 1.685.714,38	R\$ 1.685.714,38	R\$ 1.685.714,38	R\$ 1.685.714,38	R\$ 1.685.714,38	R\$ 1.685.714,38	R\$ 1.685.714,38	R\$ 1.669.544,43	

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.



ITEM VI

ITEM 06 - DISTRITO OPERACIONAL 6 - QUIXERAMOBIM															
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA (DIAS)												
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.804,48	R\$ 3.319,69	R\$ 3.319,69	R\$ 3.319,69	R\$ 3.319,69	R\$ 3.319,69	R\$ 3.319,69	R\$ 3.319,69	R\$ 3.319,69	R\$ 3.319,69	R\$ 3.319,69	R\$ 3.319,69	R\$ 3.319,69	R\$ 3.287,89
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO	R\$ 864.065,64	R\$ 72.063,07	R\$ 72.063,07	R\$ 72.063,07	R\$ 72.063,07	R\$ 72.063,07	R\$ 72.063,07	R\$ 72.063,07	R\$ 72.063,07	R\$ 72.063,07	R\$ 72.063,07	R\$ 72.063,07	R\$ 72.063,07	R\$ 71.371,87
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO	R\$ 75.416,90	R\$ 6.289,77	R\$ 6.289,77	R\$ 6.289,77	R\$ 6.289,77	R\$ 6.289,77	R\$ 6.289,77	R\$ 6.289,77	R\$ 6.289,77	R\$ 6.289,77	R\$ 6.289,77	R\$ 6.289,77	R\$ 6.289,77	R\$ 6.229,43
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 486.713,50	R\$ 40.591,91	R\$ 40.591,91	R\$ 40.591,91	R\$ 40.591,91	R\$ 40.591,91	R\$ 40.591,91	R\$ 40.591,91	R\$ 40.591,91	R\$ 40.591,91	R\$ 40.591,91	R\$ 40.591,91	R\$ 40.591,91	R\$ 40.202,49
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
5	CBUG PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	R\$ 13.813.166,23	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.152.018,06	R\$ 1.140.967,57
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
6	Sinalização do Sistema Viário	R\$ 195.135,30	R\$ 16.274,28	R\$ 16.274,28	R\$ 16.274,28	R\$ 16.274,28	R\$ 16.274,28	R\$ 16.274,28	R\$ 16.274,28	R\$ 16.274,28	R\$ 16.274,28	R\$ 16.274,28	R\$ 16.274,28	R\$ 16.274,28	R\$ 16.118,22
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
TOTAL		R\$ 15.474.302,05	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.290.556,78	R\$ 1.278.177,47

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.



ITEM VII

ITEM 07 - DISTRITO OPERACIONAL 7 - SOBRAL															
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA (DIAS)												
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.244,40	R\$ 1.771,78	R\$ 1.771,78	R\$ 1.771,78	R\$ 1.771,78	R\$ 1.771,78	R\$ 1.771,78	R\$ 1.771,78	R\$ 1.771,78	R\$ 1.771,78	R\$ 1.771,78	R\$ 1.771,78	R\$ 1.771,78	R\$ 1.754,82
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO	R\$ 867.525,84	R\$ 72.351,66	R\$ 72.351,66	R\$ 72.351,66	R\$ 72.351,66	R\$ 72.351,66	R\$ 72.351,66	R\$ 72.351,66	R\$ 72.351,66	R\$ 72.351,66	R\$ 72.351,66	R\$ 72.351,66	R\$ 72.351,66	R\$ 71.657,58
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO	R\$ 155.427,56	R\$ 12.962,66	R\$ 12.962,66	R\$ 12.962,66	R\$ 12.962,66	R\$ 12.962,66	R\$ 12.962,66	R\$ 12.962,66	R\$ 12.962,66	R\$ 12.962,66	R\$ 12.962,66	R\$ 12.962,66	R\$ 12.962,66	R\$ 12.838,30
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 1.003.516,80	R\$ 83.693,30	R\$ 83.693,30	R\$ 83.693,30	R\$ 83.693,30	R\$ 83.693,30	R\$ 83.693,30	R\$ 83.693,30	R\$ 83.693,30	R\$ 83.693,30	R\$ 83.693,30	R\$ 83.693,30	R\$ 83.693,30	R\$ 82.890,50
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	R\$ 27.721.753,72	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.311.994,26	R\$ 2.289.816,86
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 400.237,64	R\$ 33.379,82	R\$ 33.379,82	R\$ 33.379,82	R\$ 33.379,82	R\$ 33.379,82	R\$ 33.379,82	R\$ 33.379,82	R\$ 33.379,82	R\$ 33.379,82	R\$ 33.379,82	R\$ 33.379,82	R\$ 33.379,82	R\$ 33.059,62
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
TOTAL		R\$ 30.169.705,96	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.516.153,48	R\$ 2.492.017,68

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.



ITEM VIII

ITEM 08 - DISTRITO OPERACIONAL 8 - CRATEÚS															
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA (DIAS)												
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.301,98	R\$ 3.444,59	R\$ 3.444,59	R\$ 3.444,59	R\$ 3.444,59	R\$ 3.444,59	R\$ 3.444,59	R\$ 3.444,59	R\$ 3.444,59	R\$ 3.444,59	R\$ 3.444,59	R\$ 3.444,59	R\$ 3.444,59	R\$ 3.411,49
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO	R\$ 639.865,14	R\$ 53.364,75	R\$ 53.364,75	R\$ 53.364,75	R\$ 53.364,75	R\$ 53.364,75	R\$ 53.364,75	R\$ 53.364,75	R\$ 53.364,75	R\$ 53.364,75	R\$ 53.364,75	R\$ 53.364,75	R\$ 53.364,75	R\$ 52.852,89
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO	R\$ 64.022,17	R\$ 5.339,45	R\$ 5.339,45	R\$ 5.339,45	R\$ 5.339,45	R\$ 5.339,45	R\$ 5.339,45	R\$ 5.339,45	R\$ 5.339,45	R\$ 5.339,45	R\$ 5.339,45	R\$ 5.339,45	R\$ 5.339,45	R\$ 5.288,22
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 417.467,20	R\$ 34.816,76	R\$ 34.816,76	R\$ 34.816,76	R\$ 34.816,76	R\$ 34.816,76	R\$ 34.816,76	R\$ 34.816,76	R\$ 34.816,76	R\$ 34.816,76	R\$ 34.816,76	R\$ 34.816,76	R\$ 34.816,76	R\$ 34.482,84
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
5	CBUG PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	R\$ 11.361.519,12	R\$ 947.550,69	R\$ 947.550,69	R\$ 947.550,69	R\$ 947.550,69	R\$ 947.550,69	R\$ 947.550,69	R\$ 947.550,69	R\$ 947.550,69	R\$ 947.550,69	R\$ 947.550,69	R\$ 947.550,69	R\$ 947.550,69	R\$ 938.461,53
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 167.313,47	R\$ 13.953,94	R\$ 13.953,94	R\$ 13.953,94	R\$ 13.953,94	R\$ 13.953,94	R\$ 13.953,94	R\$ 13.953,94	R\$ 13.953,94	R\$ 13.953,94	R\$ 13.953,94	R\$ 13.953,94	R\$ 13.953,94	R\$ 13.820,13
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
TOTAL		R\$ 12.691.489,08	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.058.470,18	R\$ 1.048.317,10

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.



ITEM IX

ITEM 09 - DISTRITO OPERACIONAL 9 - IGUATU														
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA (DIAS)											
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 48.427,00	R\$ 4.038,81	R\$ 4.038,81	R\$ 4.038,81	R\$ 4.038,81	R\$ 4.038,81	R\$ 4.038,81	R\$ 4.038,81	R\$ 4.038,81	R\$ 4.038,81	R\$ 4.038,81	R\$ 4.038,81	R\$ 4.000,09
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO	R\$ 866.184,00	R\$ 72.239,75	R\$ 72.239,75	R\$ 72.239,75	R\$ 72.239,75	R\$ 72.239,75	R\$ 72.239,75	R\$ 72.239,75	R\$ 72.239,75	R\$ 72.239,75	R\$ 72.239,75	R\$ 72.239,75	R\$ 71.546,75
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO	R\$ 91.535,80	R\$ 7.634,09	R\$ 7.634,09	R\$ 7.634,09	R\$ 7.634,09	R\$ 7.634,09	R\$ 7.634,09	R\$ 7.634,09	R\$ 7.634,09	R\$ 7.634,09	R\$ 7.634,09	R\$ 7.634,09	R\$ 7.560,81
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 600.486,30	R\$ 50.080,56	R\$ 50.080,56	R\$ 50.080,56	R\$ 50.080,56	R\$ 50.080,56	R\$ 50.080,56	R\$ 50.080,56	R\$ 50.080,56	R\$ 50.080,56	R\$ 50.080,56	R\$ 50.080,56	R\$ 49.600,14
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	R\$ 16.297.460,67	R\$ 1.359.208,22	R\$ 1.359.208,22	R\$ 1.359.208,22	R\$ 1.359.208,22	R\$ 1.359.208,22	R\$ 1.359.208,22	R\$ 1.359.208,22	R\$ 1.359.208,22	R\$ 1.359.208,22	R\$ 1.359.208,22	R\$ 1.359.208,22	R\$ 1.346.170,25
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 235.939,68	R\$ 19.677,37	R\$ 19.677,37	R\$ 19.677,37	R\$ 19.677,37	R\$ 19.677,37	R\$ 19.677,37	R\$ 19.677,37	R\$ 19.677,37	R\$ 19.677,37	R\$ 19.677,37	R\$ 19.677,37	R\$ 19.488,61
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
TOTAL		R\$ 18.140.033,45	R\$ 1.512.878,80	R\$ 1.512.878,80	R\$ 1.512.878,80	R\$ 1.512.878,80	R\$ 1.512.878,80	R\$ 1.512.878,80	R\$ 1.512.878,80	R\$ 1.512.878,80	R\$ 1.512.878,80	R\$ 1.512.878,80	R\$ 1.512.878,80	R\$ 1.498.366,65

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.



ITEM X

ITEM 10 - DISTRITO OPERACIONAL 10 - CRATO															
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA (DIAS)												
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.316,00	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	R\$ 3.195,55	R\$ 3.164,95
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO	R\$ 872.257,68	R\$ 72.746,29	R\$ 72.746,29	R\$ 72.746,29	R\$ 72.746,29	R\$ 72.746,29	R\$ 72.746,29	R\$ 72.746,29	R\$ 72.746,29	R\$ 72.746,29	R\$ 72.746,29	R\$ 72.746,29	R\$ 72.746,29	R\$ 72.048,49
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO	R\$ 160.286,84	R\$ 13.367,92	R\$ 13.367,92	R\$ 13.367,92	R\$ 13.367,92	R\$ 13.367,92	R\$ 13.367,92	R\$ 13.367,92	R\$ 13.367,92	R\$ 13.367,92	R\$ 13.367,92	R\$ 13.367,92	R\$ 13.367,92	R\$ 13.239,72
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 1.090.589,75	R\$ 90.955,19	R\$ 90.955,19	R\$ 90.955,19	R\$ 90.955,19	R\$ 90.955,19	R\$ 90.955,19	R\$ 90.955,19	R\$ 90.955,19	R\$ 90.955,19	R\$ 90.955,19	R\$ 90.955,19	R\$ 90.955,19	R\$ 90.082,66
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
5	CBUQ PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	R\$ 30.852.959,78	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.573.136,85	R\$ 2.548.454,43
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	R\$ 421.221,80	R\$ 35.129,90	R\$ 35.129,90	R\$ 35.129,90	R\$ 35.129,90	R\$ 35.129,90	R\$ 35.129,90	R\$ 35.129,90	R\$ 35.129,90	R\$ 35.129,90	R\$ 35.129,90	R\$ 35.129,90	R\$ 35.129,90	R\$ 34.792,90
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%
TOTAL		R\$ 33.435.631,85	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.788.531,70	R\$ 2.761.783,15

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.



ITEM XI

ITEM 11 - DISTRITO OPERACIONAL 11 - TAUÁ															
CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA (DIAS)												
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 58.520,00													
			R\$ 4.880,57	R\$ 4.880,57	R\$ 4.880,57	R\$ 4.880,57	R\$ 4.880,57	R\$ 4.880,57	R\$ 4.880,57	R\$ 4.880,57	R\$ 4.880,57	R\$ 4.880,57	R\$ 4.880,57	R\$ 4.833,73	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO	R\$ 593.075,52													
			R\$ 49.462,50	R\$ 49.462,50	R\$ 49.462,50	R\$ 49.462,50	R\$ 49.462,50	R\$ 49.462,50	R\$ 49.462,50	R\$ 49.462,50	R\$ 49.462,50	R\$ 49.462,50	R\$ 49.462,50	R\$ 48.988,02	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
3	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO	R\$ 159.873,70													
			R\$ 13.333,47	R\$ 13.333,47	R\$ 13.333,47	R\$ 13.333,47	R\$ 13.333,47	R\$ 13.333,47	R\$ 13.333,47	R\$ 13.333,47	R\$ 13.333,47	R\$ 13.333,47	R\$ 13.333,47	R\$ 13.205,53	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
4	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 338.553,15													
			R\$ 28.235,33	R\$ 28.235,33	R\$ 28.235,33	R\$ 28.235,33	R\$ 28.235,33	R\$ 28.235,33	R\$ 28.235,33	R\$ 28.235,33	R\$ 28.235,33	R\$ 28.235,33	R\$ 28.235,33	R\$ 27.964,52	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
5	CBUG PARA SERVIÇOS DE REVESTIMENTO	R\$ 9.248.480,46													
			R\$ 771.323,27	R\$ 771.323,27	R\$ 771.323,27	R\$ 771.323,27	R\$ 771.323,27	R\$ 771.323,27	R\$ 771.323,27	R\$ 771.323,27	R\$ 771.323,27	R\$ 771.323,27	R\$ 771.323,27	R\$ 763.924,49	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 137.191,80													
			R\$ 11.441,80	R\$ 11.441,80	R\$ 11.441,80	R\$ 11.441,80	R\$ 11.441,80	R\$ 11.441,80	R\$ 11.441,80	R\$ 11.441,80	R\$ 11.441,80	R\$ 11.441,80	R\$ 11.441,80	R\$ 11.332,00	
			8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,26%	
TOTAL		R\$ 10.535.694,63	R\$ 878.676,94	R\$ 878.676,94	R\$ 878.676,94	R\$ 878.676,94	R\$ 878.676,94	R\$ 878.676,94	R\$ 878.676,94	R\$ 878.676,94	R\$ 878.676,94	R\$ 878.676,94	R\$ 878.676,94	R\$ 878.676,94	R\$ 870.248,29

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ANEXO C – PROJETO

Memorial de cálculo e projeto do objeto da referida licitação estão disponíveis através do link:

https://drive.google.com/drive/folders/1X_68LL4iVVL1h5FIJdACho59fbokH8R3

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ANEXO D - COMPOSIÇÃO DA PARCELA DO B.D.I.**COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) SOP/CE**
(Sem Desoneração)

Gerada a partir do acordo com ACORDÃO 2622/2013 - TCU

ITEM 01 – DISTRITO OPERACIONAL REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre CD
A – Administração	4,01
C – Custos Financeiros	1,11
D – Riscos	0,56
E – Seguros e Garantias Contratuais	0,40
Sub-Total 1	6,08
LUCRO	% sobre CD
F – Lucro Operacional	6,64
Sub-Total 2	6,64
TRIBUTOS	% sobre CD
G – PIS	0,65
H – COFINS	3,00
I – ISS	3,64
Sub-Total 3	7,29
J = (G+H+I) - B.D.I. COM TRIBUTOS (%)	Total 22,08

Com Lucro sobre o Custo Direto (CD)

$$BDI = \frac{1 + (A + E + D) * (1 + C) * (1 + F)}{(1 - J)} - 1$$

Onde:

- A = Administração Central
C = Despesas Financeiras
D = Riscos
E = Seguros e Garantia Contratual
F = Lucro operacional
J = Tributos sobre a receita

OBS: O percentual de ISS aqui utilizado consiste em um referencial ponderado de acordo com as alíquotas dos municípios do Distrito Operacional (para o item 7.02) por sua extensão. com a base de cálculo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (BC = 100%).

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) SOP/CE
(Sem Desoneração)

Gerada a partir do acordo com ACORDÃO 2622/2013 - TCU

ITEM 02 - DISTRITO OPERACIONAL DE ARACOIABA

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre CD
A – Administração	4,01
C – Custos Financeiros	1,11
D – Riscos	0,56
E – Seguros e Garantias Contratuais	0,40
Sub-Total 1	6,08
LUCRO	% sobre CD
F – Lucro Operacional	6,64
Sub-Total 2	6,64
TRIBUTOS	% sobre CD
G – PIS	0,65
H – COFINS	3,00
I – ISS	4,09
Sub-Total 3	7,74
J = (G+H+I) - B.D.I. COM TRIBUTOS (%)	Total 22,68

Com Lucro sobre o Custo Direto (CD)

$$BDI = \frac{\{1+(A+E+D) * (1+C) * (1+F)\}}{(1 - J)} - 1$$

Onde:

- A = Administração Central
C = Despesas Financeiras
D = Riscos
E = Seguros e Garantia Contratual
F = Lucro operacional
J = Tributos sobre a receita

OBS: O percentual de ISS aqui utilizado consiste em um referencial ponderado de acordo com as alíquotas dos municípios do Distrito Operacional (para o item 7.02) por sua extensão. com a base de cálculo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (BC = 100%).

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) SOP/CE
(Sem Desoneração)

Gerada a partir do acordo com ACORDÃO 2622/2013 - TCU

ITEM 03- DISTRITO OPERACIONAL DE ITAPIPOCA

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre CD
A – Administração	4,01
C – Custos Financeiros	1,11
D – Riscos	0,56
E – Seguros e Garantias Contratuais	0,40
Sub-Total 1	6,08
LUCRO	% sobre CD
F – Lucro Operacional	6,64
Sub-Total 2	6,64
TRIBUTOS	% sobre CD
G – PIS	0,65
H – COFINS	3,00
I – ISS	4,15
Sub-Total 3	7,80
J = (G+H+I) - B.D.I. COM TRIBUTOS (%)	Total 22,76

Com Lucro sobre o Custo Direto (CD)

$$BDI = \frac{\{1+(A+E+D) * (1+C) * (1+F)\}}{(1 - J)} - 1$$

Onde:

- A = Administração Central
- C = Despesas Financeiras
- D = Riscos
- E = Seguros e Garantia Contratual
- F = Lucro operacional
- J = Tributos sobre a receita

OBS: O percentual de ISS aqui utilizado consiste em um referencial ponderado de acordo com as alíquotas dos municípios do Distrito Operacional (para o item 7.02) por sua extensão. com a base de cálculo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (BC = 100%).

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) SOP/CE
(Sem Desoneração)

Gerada a partir do acordo com ACORDÃO 2622/2013 - TCU

ITEM 04 - DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre CD
A – Administração	4,01
C – Custos Financeiros	1,11
D – Riscos	0,56
E – Seguros e Garantias Contratuais	0,40
Sub-Total 1	6,08
LUCRO	% sobre CD
F – Lucro Operacional	6,64
Sub-Total 2	6,64
TRIBUTOS	% sobre CD
G – PIS	0,65
H – COFINS	3,00
I – ISS	4,48
Sub-Total 3	8,13
J = (G+H+I) - B.D.I. COM TRIBUTOS (%)	Total 23,20

Com Lucro sobre o Custo Direto (CD)

$$BDI = \frac{\{1+(A+E+D) * (1+C) * (1+F)\}}{(1 - J)} - 1$$

Onde:

- A = Administração Central
C = Despesas Financeiras
D = Riscos
E = Seguros e Garantia Contratual
F = Lucro operacional
J = Tributos sobre a receita

OBS: O percentual de ISS aqui utilizado consiste em um referencial ponderado de acordo com as alíquotas dos municípios do Distrito Operacional (para o item 7.02) por sua extensão, com a base de cálculo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (BC = 100%).

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) SOP/CE
(Sem Desoneração)

Gerada a partir do acordo com ACORDÃO 2622/2013 - TCU

ITEM 05 - DISTRITO OPERACIONAL DE SANTA QUITÉRIA

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre CD
A – Administração	4,01
C – Custos Financeiros	1,11
D – Riscos	0,56
E – Seguros e Garantias Contratuais	0,40
Sub-Total 1	6,08
LUCRO	% sobre CD
F – Lucro Operacional	6,64
Sub-Total 2	6,64
TRIBUTOS	% sobre CD
G – PIS	0,65
H – COFINS	3,00
I – ISS	4,40
Sub-Total 3	8,05
J = (G+H+I) - B.D.I. COM TRIBUTOS (%)	Total 23,09

Com Lucro sobre o Custo Direto (CD)

$$BDI = \frac{\{1+(A+E+D) * (1+C) * (1+F)\}}{(1 - J)} - 1$$

Onde:

- A = Administração Central
- C = Despesas Financeiras
- D = Riscos
- E = Seguros e Garantia Contratual
- F = Lucro operacional
- J = Tributos sobre a receita

OBS: O percentual de ISS aqui utilizado consiste em um referencial ponderado de acordo com as alíquotas dos municípios do Distrito Operacional (para o item 7.02) por sua extensão. com a base de cálculo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (BC = 100%).

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) SOP/CE
(Sem Desoneração)

Gerada a partir do acordo com ACORDÃO 2622/2013 - TCU

ITEM 06 - DISTRITO OPERACIONAL DE QUIXERAMOBIM

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre CD
A – Administração	4,01
C – Custos Financeiros	1,11
D – Riscos	0,56
E – Seguros e Garantias Contratuais	0,40
Sub-Total 1	6,08
LUCRO	% sobre CD
F – Lucro Operacional	6,64
Sub-Total 2	6,64
TRIBUTOS	% sobre CD
G – PIS	0,65
H – COFINS	3,00
I – ISS	3,84
Sub-Total 3	7,49
J = (G+H+I) - B.D.I. COM TRIBUTOS (%)	Total 22,35

Com Lucro sobre o Custo Direto (CD)

$$BDI = \frac{\{1+(A+E+D) * (1+C) * (1+F)\}}{(1 - J)} - 1$$

Onde:

- A = Administração Central
- C = Despesas Financeiras
- D = Riscos
- E = Seguros e Garantia Contratual
- F = Lucro operacional
- J = Tributos sobre a receita

OBS: O percentual de ISS aqui utilizado consiste em um referencial ponderado de acordo com as alíquotas dos municípios do Distrito Operacional (para o item 7.02) por sua extensão. com a base de cálculo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (BC = 100%).

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) SOP/CE
(Sem Desoneração)

Gerada a partir do acordo com ACORDÃO 2622/2013 - TCU

ITEM 07 - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre CD
A – Administração	4,01
C – Custos Financeiros	1,11
D – Riscos	0,56
E – Seguros e Garantias Contratuais	0,40
Sub-Total 1	6,08
LUCRO	% sobre CD
F – Lucro Operacional	6,64
Sub-Total 2	6,64
TRIBUTOS	% sobre CD
G – PIS	0,65
H – COFINS	3,00
I – ISS	4,21
Sub-Total 3	7,86
J = (G+H+I) - B.D.I. COM TRIBUTOS (%)	Total 22,84

Com Lucro sobre o Custo Direto (CD)

$$BDI = \frac{\{1+(A+E+D) * (1+C) * (1+F)\}}{(1 - J)} - 1$$

Onde:

- A = Administração Central
- C = Despesas Financeiras
- D = Riscos
- E = Seguros e Garantia Contratual
- F = Lucro operacional
- J = Tributos sobre a receita

OBS: O percentual de ISS aqui utilizado consiste em um referencial ponderado de acordo com as alíquotas dos municípios do Distrito Operacional (para o item 7.02) por sua extensão, com a base de cálculo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (BC = 100%).

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) SOP/CE
(Sem Desoneração)

Gerada a partir do acordo com ACORDÃO 2622/2013 - TCU

ITEM 08 - DISTRITO OPERACIONAL DE CRATEÚS

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre CD
A – Administração	4,01
C – Custos Financeiros	1,11
D – Riscos	0,56
E – Seguros e Garantias Contratuais	0,40
Sub-Total 1	6,08
LUCRO	% sobre CD
F – Lucro Operacional	6,64
Sub-Total 2	6,64
TRIBUTOS	% sobre CD
G – PIS	0,65
H – COFINS	3,00
I – ISS	4,56
Sub-Total 3	8,21
J = (G+H+I) - B.D.I. COM TRIBUTOS (%)	Total 23,31

Com Lucro sobre o Custo Direto (CD)

$$BDI = \frac{\{1+(A+E+D) * (1+C) * (1+F)\}}{(1 - J)} - 1$$

Onde:

- A = Administração Central
C = Despesas Financeiras
D = Riscos
E = Seguros e Garantia Contratual
F = Lucro operacional
J = Tributos sobre a receita

OBS: O percentual de ISS aqui utilizado consiste em um referencial ponderado de acordo com as alíquotas dos municípios do Distrito Operacional (para o item 7.02) por sua extensão. com a base de cálculo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (BC = 100%).

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) SOP/CE
(Sem Desoneração)

Gerada a partir do acordo com ACORDÃO 2622/2013 - TCU

ITEM 09 - DISTRITO OPERACIONAL DE IGUATU

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre CD
A – Administração	4,01
C – Custos Financeiros	1,11
D – Riscos	0,56
E – Seguros e Garantias Contratuais	0,40
Sub-Total 1	6,08
LUCRO	% sobre CD
F – Lucro Operacional	6,64
Sub-Total 2	6,64
TRIBUTOS	% sobre CD
G – PIS	0,65
H – COFINS	3,00
I – ISS	4,07
Sub-Total 3	7,72
J = (G+H+I) - B.D.I. COM TRIBUTOS (%)	Total 22,65

Com Lucro sobre o Custo Direto (CD)

$$BDI = \frac{\{1+(A+E+D) * (1+C) * (1+F)\}}{(1 - J)} - 1$$

Onde:

- A = Administração Central
C = Despesas Financeiras
D = Riscos
E = Seguros e Garantia Contratual
F = Lucro operacional
J = Tributos sobre a receita

OBS: O percentual de ISS aqui utilizado consiste em um referencial ponderado de acordo com as alíquotas dos municípios do Distrito Operacional (para o item 7.02) por sua extensão, com a base de cálculo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (BC = 100%).

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) SOP/CE
(Sem Desoneração)

Gerada a partir do acordo com ACORDÃO 2622/2013 - TCU

ITEM 10 - DISTRITO OPERACIONAL DE CRATO

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre CD
A – Administração	4,01
C – Custos Financeiros	1,11
D – Riscos	0,56
E – Seguros e Garantias Contratuais	0,40
Sub-Total 1	6,08
LUCRO	% sobre CD
F – Lucro Operacional	6,64
Sub-Total 2	6,64
TRIBUTOS	% sobre CD
G – PIS	0,65
H – COFINS	3,00
I – ISS	4,71
Sub-Total 3	8,36
J = (G+H+I) - B.D.I. COM TRIBUTOS (%)	Total 23,51

Com Lucro sobre o Custo Direto (CD)

$$BDI = \frac{\{1+(A+E+D) * (1+C) * (1+F)\}}{(1 - J)} - 1$$

Onde:

- A = Administração Central
C = Despesas Financeiras
D = Riscos
E = Seguros e Garantia Contratual
F = Lucro operacional
J = Tributos sobre a receita

OBS: O percentual de ISS aqui utilizado consiste em um referencial ponderado de acordo com as alíquotas dos municípios do Distrito Operacional (para o item 7.02) por sua extensão, com a base de cálculo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (BC = 100%).

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) SOP/CE
(Sem Desoneração)

Gerada a partir do acordo com ACORDÃO 2622/2013 - TCU

ITEM 11 - DISTRITO OPERACIONAL DE TAUÁ

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% sobre CD
A – Administração	4,01
C – Custos Financeiros	1,11
D – Riscos	0,56
E – Seguros e Garantias Contratuais	0,40
Sub-Total 1	6,08
LUCRO	% sobre CD
F – Lucro Operacional	6,64
Sub-Total 2	6,64
TRIBUTOS	% sobre CD
G – PIS	0,65
H – COFINS	3,00
I – ISS	4,46
Sub-Total 3	8,11
J = (G+H+I) - B.D.I. COM TRIBUTOS (%)	Total 23,17

Com Lucro sobre o Custo Direto (CD)

$$BDI = \frac{1 + (A + E + D) * (1 + C) * (1 + F)}{(1 - J)} - 1$$

Onde:

- A = Administração Central
- C = Despesas Financeiras
- D = Riscos
- E = Seguros e Garantia Contratual
- F = Lucro operacional
- J = Tributos sobre a receita

OBS: O percentual de ISS aqui utilizado consiste em um referencial ponderado de acordo com as alíquotas dos municípios do Distrito Operacional (para o item 7.02) por sua extensão, com a base de cálculo de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (BC = 100%).

PARA OS ITENS I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.

**COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) DE
MATERIAIS BETUMINOSOS**

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%
A - Administração Central	3,20%
B - Seguro e Garantias Contratuais	0,48%
C - Riscos	0,85%
D - Despesas Financeiras	0,85%
LUCRO	%
E - Lucro Operacional	5,11%
TRIBUTOS	%
F - PIS	0,65%
G - COFINS	3,00%
CÁLCULO DO BDI	%
$BDI (\%) = \{[(1+A+B+C) \times (1+D) \times (1+E)] \div (1-(F+G))\} - 1$	15,00%

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ANEXO E – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

TABELA 028 - SEM DESONERAÇÃO					
COMP-01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS – KM					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	0,0287	6.745,9800	193,6096
I8610	COMPUTADOR	UNxMÊS	0,1061	170,0000	18,0370
I10257	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R\$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL	MÊS	0,1061	200,0000	21,2200
Total:					232,8666
MAO DE OBRA					
I8960	ENGENHEIRO COORDENADOR	HxMÊS	0,0184	36.639,3300	674,1637
I8582	ENGENHEIRO SENIOR	HxMÊS	0,0287	32.108,9600	921,5272
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,0105	19.999,7400	209,9973
I8598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	0,0238	3.702,4200	88,1176
I8601	CADISTA	HxMÊS	0,0247	5.851,4600	144,5311
Total:					2.038,3369
Total Simples:					2.271,20
Encargos Sociais:					INCLUSO

TABELA 28.1 - COM DESONERAÇÃO					
COMP-01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA DE RODOVIAS – KM					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	0,0287	6.745,9800	193,6096
I8610	COMPUTADOR	UNxMÊS	0,1061	170,0000	18,0370
I10257	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R\$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL	MÊS	0,1061	200,0000	21,2200
Total:					232,8666
MAO DE OBRA					
I8960	ENGENHEIRO COORDENADOR	HxMÊS	0,0184	31.650,9600	582,3777
I8582	ENGENHEIRO SENIOR	HxMÊS	0,0287	27.750,7800	796,4474
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,0105	17.326,0100	181,9231
I8598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	0,0238	3.349,4900	79,7179
I8601	CADISTA	HxMÊS	0,0247	5.197,5000	128,3783
Total:					1.768,8444
Total Simples:					2.001,71
Encargos Sociais:					INCLUSO

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ANEXO F - ENCARGOS SOCIAIS



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E 028 (ONERADA)					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 028.1		TABELA 028	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04	48,36	19,04
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,66	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03	0,04	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A	10,70	8,09	10,70	8,09
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30	1,72	1,30
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87	2,17	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35	0,46	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58	3,55	18,29	7,38
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20	17,80	7,01
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35	0,49	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48	114,15	71,31

ANEXO G – CURVA “A”

ITEM I

OBRA - 6335: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (ITEM I)

ENDEREÇO:

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

OBSERVAÇÃO:

PERCENTUAL: 56,49%

MUNICÍPIO: FORTALEZA

ENCARGOS: INCLUSOS

AGRUPAMENTO: MATERIAIS

TABELA: TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2025/08 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS BDI: 22,08 TIPO DE AGRUPAMENTO: INSUMO SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULAD O%
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	4.761,00	R\$ 4.195,14	R\$ 19.973.061,54	47,34%	47,34%
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	345,00	R\$ 3.486,57	R\$ 1.202.866,65	2,85%	50,19%
I8425	DOPE	KG	23.805,00	R\$ 55,81	R\$ 1.328.557,05	3,15%	53,34%
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	13,56	R\$ 32.452,53	R\$ 440.007,63	1,04%	54,38%
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	16.107,50	R\$ 19,61	R\$ 315.868,04	0,75%	55,13%
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	1.518.000,00	R\$ 0,20	R\$ 303.600,00	0,72%	55,85%
I0860	CORDEL DETONANTE	M	36.987,59	R\$ 7,34	R\$ 271.488,90	0,64%	56,49%
Subtotal até 56,49%							R\$ 23.835.449,81
Outros							R\$ 18.356.147,08
Valor total do Orçamento							R\$ 42.191.596,89

ITEM II

OBRA - 6336: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE ARACÓIABA (ITEM II)

ENDEREÇO:

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

OBSERVAÇÃO:

PERCENTUAL: 50,21%

MUNICÍPIO: ARACÓIABA

ENCARGOS: INCLUSOS

AGRUPAMENTO: MATERIAIS

TABELA: TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2025/08 P/ AQUIS. LIGANTES BETUMINOSOS BDI: 22,68 TIPO DE AGRUPAMENTO: INSUMO SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULAD O%
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	2.277,00	R\$ 4.195,14	R\$ 9.552.333,78	42,06%	42,06%
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	165,00	R\$ 3.486,57	R\$ 575.284,05	2,53%	44,59%
I8425	DOPE	KG	11.385,00	R\$ 56,09	R\$ 638.584,65	2,81%	47,40%
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	6,48	R\$ 32.612,02	R\$ 211.472,64	0,93%	48,33%
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	7.703,59	R\$ 19,70	R\$ 151.760,64	0,67%	49,00%
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	726.000,00	R\$ 0,20	R\$ 145.200,00	0,64%	49,64%
I0860	CORDEL DETONANTE	M	17.689,72	R\$ 7,37	R\$ 130.373,21	0,57%	50,21%
Subtotal até 50,21%							R\$ 11.405.008,97
Outros							R\$ 11.303.958,43
Valor total do Orçamento							R\$ 22.708.967,40

ITEM III

OBRA - 6338: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE ITAIPÓCA (ITEM III)

ENDEREÇO:

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

OBSERVAÇÃO:

PERCENTUAL: 48,44%

MUNICÍPIO: ITAIPÓCA

ENCARGOS: INCLUSOS

AGRUPAMENTO: MATERIAIS

TABELA: TABELA DA SEINFRA - VERSÃO 028 - ENC. SOCIAIS 114,15% - SEM DESONERAÇÃO E BDI DIFERENCIADO = 15,00% P/ AQUIS. E TRANSP. DO MAT. BETUMINOSO - TAB ANP 2025/08 P/ AQUIS. LIGANTES
BDI: 22,76 TIPO DE AGRUPAMENTO: INSUMO SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULAD O%
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	2.760,00	R\$ 4.195,14	R\$ 11.578.586,40	40,57%	40,57%
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	200,00	R\$ 3.486,57	R\$ 697.314,00	2,44%	43,01%
I8425	DOPE	KG	13.800,00	R\$ 56,13	R\$ 774.594,00	2,71%	45,72%
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	7,86	R\$ 32.633,29	R\$ 256.497,66	0,90%	46,62%
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	9.337,68	R\$ 19,72	R\$ 184.139,05	0,65%	47,27%
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	880.000,00	R\$ 0,20	R\$ 176.000,00	0,62%	47,89%
I0860	CORDEL DETONANTE	M	21.442,08	R\$ 7,38	R\$ 158.242,55	0,55%	48,44%
Subtotal até 48,44%						R\$ 13.825.373,66	
Outros						R\$ 14.717.547,90	
Valor total do Orçamento						R\$ 28.542.921,56	

ITEM IV

OBRA - 6343: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE LIMOEIRO DO NORTE (ITEM IV)

ENDEREÇO:

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

OBSERVAÇÃO:

PERCENTUAL: 47,67%

MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO NORTE

ENCARGOS: INCLUSOS

AGRUPAMENTO: MATERIAIS

TABELA: 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%
BDI: 23,20 TIPO DE AGRUPAMENTO: INSUMO SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULAD O%
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	2.277,00	R\$ 4.195,14	R\$ 9.552.333,78	39,90%	39,90%
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	165,00	R\$ 3.486,57	R\$ 575.284,05	2,40%	42,30%
I8425	DOPE	KG	11.385,00	R\$ 56,33	R\$ 641.317,05	2,68%	44,98%
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	6,48	R\$ 32.750,26	R\$ 212.369,06	0,89%	45,87%
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	7.703,59	R\$ 19,79	R\$ 152.453,97	0,64%	46,51%
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	726.000,00	R\$ 0,20	R\$ 145.200,00	0,61%	47,12%
I0860	CORDEL DETONANTE	M	17.689,72	R\$ 7,40	R\$ 130.903,90	0,55%	47,67%
Subtotal até 47,67%						R\$ 11.409.861,81	
Outros						R\$ 12.533.262,33	
Valor total do Orçamento						R\$ 23.943.124,14	

ITEM V

OBRA - 6345: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE SANTA QUITÉRIA (ITEM V)

ENDEREÇO:

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

OBSERVAÇÃO:

PERCENTUAL: 47,20%

MUNICÍPIO: SANTA QUITÉRIA

ENCARGOS: INCLUSOS

AGRUPAMENTO: MATERIAIS

TABELA: 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%
BDI: 23,09 TIPO DE AGRUPAMENTO: INSUMO SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULAD O%
I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	1.725,00	R\$ 4.195,14	R\$ 7.236.616,50	39,52%	39,52%
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	125,00	R\$ 3.486,57	R\$ 435.821,25	2,38%	41,90%
I8425	DOPE	KG	8.625,00	R\$ 56,28	R\$ 485.415,00	2,65%	44,55%
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	4,91	R\$ 32.721,01	R\$ 160.741,96	0,88%	45,43%
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	5.836,05	R\$ 19,77	R\$ 115.378,71	0,63%	46,06%
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	550.000,00	R\$ 0,20	R\$ 110.000,00	0,60%	46,66%
I0860	CORDEL DETONANTE	M	13.401,30	R\$ 7,40	R\$ 99.169,62	0,54%	47,20%
Subtotal até 47,2%						R\$ 8.643.143,04	
Outros						R\$ 9.670.155,07	
Valor total do Orçamento						R\$ 18.313.298,11	

ITEM VI

OBRA - 6375: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE QUIXERAMOBIM (ITEM VI)

ENDEREÇO:

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

OBSERVAÇÃO:

PERCENTUAL: 46,79%

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM

TABELA: 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

ENCARGOS: INCLUSOS

BDI: 22,35

AGRUPAMENTO: MATERIAIS

TIPO DE AGRUPAMENTO: INSUMO SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULAD O%
10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	1.311,00	R\$ 4.195,14	R\$ 5.499.828,54	39,20%	39,20%
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	95,00	R\$ 3.486,57	R\$ 331.224,15	2,36%	41,56%
18425	DOPE	KG	6.555,00	R\$ 55,94	R\$ 366.686,70	2,61%	44,17%
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	3,73	R\$ 32.524,30	R\$ 121.429,47	0,87%	45,04%
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	4.435,40	R\$ 19,65	R\$ 87.155,57	0,62%	45,66%
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	418.000,00	R\$ 0,20	R\$ 83.600,00	0,60%	46,26%
10860	CORDEL DETONANTE	M	10.184,99	R\$ 7,35	R\$ 74.859,66	0,53%	46,79%
Subtotal até 46,79%						R\$ 6.564.784,09	
Outros						R\$ 7.466.198,54	
Valor total do Orçamento						R\$ 14.030.982,63	

ITEM VII

OBRA - 6340: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE SOBRAL (ITEM VII)

ENDEREÇO:

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

OBSERVAÇÃO:

PERCENTUAL: 49,55%

MUNICÍPIO: SOBRAL

TABELA: 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

ENCARGOS: INCLUSOS

BDI: 22,84

AGRUPAMENTO: MATERIAIS

TIPO DE AGRUPAMENTO: INSUMO SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULAD O%
10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	2.691,00	R\$ 4.195,14	R\$ 11.289.121,74	41,49%	41,49%
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	195,00	R\$ 3.486,57	R\$ 679.881,15	2,50%	43,99%
18425	DOPE	KG	13.455,00	R\$ 56,16	R\$ 755.632,80	2,78%	46,77%
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	7,66	R\$ 32.654,56	R\$ 250.248,22	0,92%	47,69%
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	9.104,24	R\$ 19,73	R\$ 179.626,62	0,66%	48,35%
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	858.000,00	R\$ 0,20	R\$ 171.600,00	0,63%	48,98%
10860	CORDEL DETONANTE	M	20.906,03	R\$ 7,38	R\$ 154.286,49	0,57%	49,55%
Subtotal até 49,55%						R\$ 13.480.397,02	
Outros						R\$ 13.726.705,92	
Valor total do Orçamento						R\$ 27.207.102,94	

ITEM VIII

OBRA - 6339: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE CRATEÚS (ITEM VIII)

ENDEREÇO:

CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

OBSERVAÇÃO:

PERCENTUAL: 48,20%

MUNICÍPIO: CRATEÚS

TABELA: 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

ENCARGOS: INCLUSOS

BDI: 23,31

AGRUPAMENTO: MATERIAIS

TIPO DE AGRUPAMENTO: INSUMO SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULAD O%
10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	1.104,00	R\$ 4.195,14	R\$ 4.631.434,56	40,36%	40,36%
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	80,00	R\$ 3.486,57	R\$ 278.925,60	2,43%	42,79%
18425	DOPE	KG	5.520,00	R\$ 56,38	R\$ 311.217,60	2,71%	45,50%
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	3,14	R\$ 32.779,50	R\$ 103.058,75	0,90%	46,40%
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	3.735,07	R\$ 19,80	R\$ 73.954,43	0,64%	47,04%
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	352.000,00	R\$ 0,20	R\$ 70.400,00	0,61%	47,65%
10860	CORDEL DETONANTE	M	8.576,83	R\$ 7,41	R\$ 63.554,33	0,55%	48,20%
Subtotal até 48,2%						R\$ 5.532.545,27	
Outros						R\$ 5.943.516,93	
Valor total do Orçamento						R\$ 11.476.062,20	

ITEM IX

OBRA - 6341: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE IGUAU (ITEM IX)

ENDEREÇO:
CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

OBSERVAÇÃO:

PERCENTUAL: 48,49%

MUNICÍPIO: IGUAU

TABELA: 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 22,65AGRUPAMENTO: MATERIAIS
TIPO DE AGRUPAMENTO: INSUMO SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULAD O%
10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	1.587,00	R\$ 4.195,14	R\$ 6.657.687,18	40,61%	40,61%
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	115,00	R\$ 3.486,57	R\$ 400.955,55	2,45%	43,06%
18425	DOPE	KG	7.935,00	R\$ 56,08	R\$ 444.994,80	2,71%	45,77%
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	4,52	R\$ 32.604,05	R\$ 147.354,00	0,90%	46,67%
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	5.369,17	R\$ 19,70	R\$ 105.772,57	0,65%	47,32%
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	506.000,00	R\$ 0,20	R\$ 101.200,00	0,62%	47,94%
10860	CORDEL DETONANTE	M	12.329,20	R\$ 7,37	R\$ 90.866,17	0,55%	48,49%
Subtotal até 48,49%						R\$ 7.948.830,27	
Outros						R\$ 8.444.027,04	
Valor total do Orçamento						R\$ 16.392.857,31	

ITEM X

OBRA - 6342: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE CRATO (ITEM X)

ENDEREÇO:
CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

OBSERVAÇÃO:

PERCENTUAL: 46,53%

MUNICÍPIO: CRATO

TABELA: 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 23,51AGRUPAMENTO: MATERIAIS
TIPO DE AGRUPAMENTO: INSUMO SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULAD O%
10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	2.822,10	R\$ 4.195,14	R\$ 11.839.104,59	39,04%	39,04%
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	205,00	R\$ 3.486,57	R\$ 714.746,85	2,36%	41,40%
18425	DOPE	KG	13.800,00	R\$ 56,47	R\$ 779.286,00	2,57%	43,97%
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	7,86	R\$ 32.832,66	R\$ 258.064,71	0,85%	44,82%
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	9.337,68	R\$ 19,84	R\$ 185.259,57	0,61%	45,43%
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	880.000,00	R\$ 0,20	R\$ 176.000,00	0,58%	46,01%
10860	CORDEL DETONANTE	M	21.442,08	R\$ 7,42	R\$ 159.100,23	0,52%	46,53%
Subtotal até 46,53%						R\$ 14.111.561,95	
Outros						R\$ 16.216.790,55	
Valor total do Orçamento						R\$ 30.328.352,50	

ITEM XI

OBRA - 6344: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIOS - PROGRAMA SINALIZE - DISTRITO OPERACIONAL DE TAUÁ (ITEM XI)

ENDEREÇO:
CLIENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP-CE

OBSERVAÇÃO:

PERCENTUAL: 47,08%

MUNICÍPIO: TAUÁ

TABELA: 028 - ENC. SOCIAIS 114,15%

ENCARGOS: INCLUSOS
BDI: 23,17AGRUPAMENTO: MATERIAIS
TIPO DE AGRUPAMENTO: INSUMO SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULAD O%
10798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	897,00	R\$ 4.195,14	R\$ 3.763.040,58	39,41%	39,41%
12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	65,00	R\$ 3.486,57	R\$ 226.627,05	2,37%	41,78%
18425	DOPE	KG	4.485,00	R\$ 56,31	R\$ 252.550,35	2,65%	44,43%
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	2,55	R\$ 32.742,28	R\$ 83.640,15	0,88%	45,31%
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	3.034,75	R\$ 19,78	R\$ 60.027,28	0,63%	45,94%
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	286.000,00	R\$ 0,20	R\$ 57.200,00	0,60%	46,54%
10860	CORDEL DETONANTE	M	6.968,68	R\$ 7,40	R\$ 51.568,20	0,54%	47,08%
Subtotal até 47,08%						R\$ 4.494.653,61	
Outros						R\$ 5.053.506,68	
Valor total do Orçamento						R\$ 9.548.160,29	

ANEXO H – MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO - Programa Sinalize

Família de Serviço	Itens de Serviço	Materialização	Alocação
Interferências	Linhas de energia, redes de telecomunicações, esgoto, água e gasodutos (remanejamento)	Remanejar interferências além daquelas claramente previstas no Edital, seus anexos e no Critérios de Pagamento desde que mantido o traçado previsto no projeto (excluindo-se as das áreas de apoio das obras)	Contratante
	Remanejar interferências previstas no Edital, seus anexos e no Critérios de Pagamento	Alterar sequência construtiva devido à reprogramação nos remanejamentos de redes de interferências.	Contratada
	Remanejar possíveis interferências que existam com as áreas de apoio das obras (canteiro, jazidas, etc)		
Recuperação da Pista Existente	Recuperação em Pedra Tosca	Recuperar e limpar as pistas existentes, deixando-as aptas a receberem o revestimento asfáltico (CBUQ)	Contratante (Prefeitura)
Pavimentação	Brita, solo e Areia	Mudança da origem (indicada) dos materiais ou acréscimo do número de fontes, quaisquer que sejam os motivos causadores da necessidade de alteração	Contratada
	Material Betuminoso	Aumento nos custos de aquisição e transporte de material betuminoso devido a peculiaridades encontradas em campo que diverjam do projeto e/ou por mudança de fornecedor	Contratada
	Desvio de Tráfego	Custos adicionais para a manutenção e operação de desvios de tráfego	Contratada
Sinalização	Projeto	Projeto de sinalização definitiva	Contratada
	Sinalização (definitiva)	Implantação da sinalização definitiva (quantidades	Contratada

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28. JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

		indicadas no orçamento)	
	Sinalização (definitiva)	Implantação da sinalização definitiva (prevista no projeto executivo e quantidades excedentes ao orçamento)	Contratante (SOP/DETRAN)
	Sinalização (fase de obras)	Custos para adequar ao ritmo e à sequência construtiva da obra.	Contratada
Licenciamento Ambiental e Componente Ambiental do Projeto de Engenharia e execução dos Serviços	Empréstimo, bota-fora, canteiro de obras, jazidas, areal e pedreira	Aumento da área e quantidade de empréstimos a serem recuperados ou da necessidade de bota-fora	Contratada
	Empréstimo, bota-fora, canteiro de obras, jazidas, areal e pedreira	Atraso pela não obtenção ou não renovação da licença de operação da área do canteiro, da jazida ou areal ou pedreira indicados no projeto de Engenharia	Contratada
	Gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil e destinação do material lenhoso oriundo da supressão vegetal	Descumprimento das legislações inerentes ao Gerenciamento da Resíduos.	Contratada
	Elaboração de estudos e programas ambientais extraordinários para obtenção, alteração e/ou renovação de licenças e autorizações ambientais do empreendimento	O Contratante deverá arcar com os custos necessários à elaboração de estudos e programas ambientais para a obtenção, alteração e/ou renovação de licenças e autorizações ambientais do empreendimento	Contratante
	Atendimento de condicionantes ambientais e execução de programas ambientais e autorizações ambientais do empreendimento	Descumprimento das condicionantes ambientais inerentes	Contratada
	Área de Preservação Ambiental - APP, Passivo Ambiental e Taludes de Corte e Aterros.	Aumento da área e quantidade de APP, passivos ambientais e taludes de cortes e aterros a serem recuperados e protegidos.	Contratada
Demais Serviços	Ajuste de Escopo	Adequação no escopo da contratação. Mediante interesse	Contratante

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDÉCI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.



		Administrativo, a Contratante irá propor ao Contratado a execução de serviços em conformidade com os preceitos estabelecidos na lei, tomando por base valores da SEINFRA e desconto da proposta.	
--	--	--	--

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ANEXO II – CARTA PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

À Comissão de Licitações ____

Fortaleza-CE

Ref.: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 20260032-SOP**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 20260032-SOP, pelo preço global de R\$ _____ (_____), com prazo de execução de ____ (_____) dias corridos. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. _____, Carteira de Identidade nº _____ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor _____ e CPF nº _____, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de _____ (_____) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Atenciosamente,

.....
FIRMA PROPONENTE / CNPJ.....
REPRESENTANTE LEGAL / CPF

ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato nº ____ / 2026 –SOP

Processo nº 43022.005002/2026-97

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM (O)A _____ E (O) A _____, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O(A) _____, situada(o) na _____, inscrita(o) no CNPJ sob o nº _____, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o) pelo _____, (nacionalidade), portador da Carteira de Identidade nº _____, e do CPF nº _____, residente e domiciliada(o) em (Município - UF), na _____, e a _____, com sede na _____, CEP: _____, Fone: _____, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº _____, doravante denominado CONTRATADO, representado neste ato pelo _____, (nacionalidade), portador da Carteira de Identidade nº _____, e do CPF nº _____, residente e domiciliada(o) em (Município - UF), na _____, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1.O presente contrato tem como fundamento a **Concorrência Eletrônica nº 20260032-SOP**, e seus anexos, os preceitos do direito público, Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos da Concorrência Eletrônica nº 20260032-SOP, e do Projeto Básico do edital, a proposta do contratado e eventuais anexos dos respectivos documentos os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento é a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIO COM O OBJETIVO DE PROMOVER A SEGURANÇA DE VEÍCULOS E PEDESTRES NO ESTADO DO CEARÁ – PROGRAMA SINALIZE, DIVIDIDO EM ITENS, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS DISTRITOS OPERACIONAIS DA SOP: DISTRITO OPERACIONAL(IS) ITEM(NS).....**, nas condições estabelecidas neste contrato e no Projeto Básico do edital e na proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1. O prazo de vigência deste contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado na forma do art. 105 c/c o art. 94 ambos da Lei Federal nº 14.133/2021, admitindo-se a sua prorrogação desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o CONTRATADO.

4.2. Os pedidos de prorrogação contratual deverão ser protocolados até 40 (quarenta) dias antes do termo da vigência.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O regime de execução indireta se dará por contratação semi-integrada.

5.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado a partir do recebimento da primeira ordem de serviço ou instrumento equivalente.

5.2.1. O prazo de execução poderá ser prorrogado, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5.3. Os riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE e CONTRATADO se encontram descritos no ANEXO H do edital, da Matriz de Risco.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto contratual nos termos estabelecidos no subitem 20.7 do edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO

7.1. O valor total da contratação é de R\$ _____ (_____)

7.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO**8.1. Liquidação**

8.1.1. Recebida a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para fins de liquidação, prorrogáveis por igual período.

8.1.1.1. O prazo de que trata o subitem anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

8.1.2. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, observando-se o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

8.1.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

8.1.4. A nota fiscal ou documento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no subitem 16.11 do edital.

8.1.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.1.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.1.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.1.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.1.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

8.1.10. As medições dos serviços serão mensais, a partir da emissão da ordem de serviço, e final (última medição — conclusão do serviço), referentes aos serviços efetivamente executados, devendo ser realizadas de acordo com as Especificações de Serviços vigentes, constantes no Anexo do Edital, e fundamentadas nas Instruções vigentes da SOP.

8.1.11. As medições deverão ser elaboradas pela supervisora ou pela contratada, em conformidade com o Sistema de Gestão de Medições, o qual será disponibilizado para que as empresas efetuem o lançamento das medições no período compreendido entre o dia 25 e o último dia de cada mês. A fiscalização da obra terá o prazo de **07 (sete) dias úteis**, contados a partir do

primeiro dia do mês subsequente ao da apresentação da medição, para proceder à análise, aprovação, ajuste ou reprovação, nos termos da **Resolução nº 38/2025/CDSOP, de 17 de outubro de 2025**.

8.1.12. Caso não haja a apresentação da medição por parte da empresa no período estipulado no art. 1º da Resolução nº 38/2025/CDSOP, a medição será automaticamente convertida em **medição zero**.

8.2. Prazo de pagamento

8.2.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

8.2.2. No caso de atraso pelo contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação dos Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias fornecidas para cada tipo de serviço e divulgados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas, conforme resolução N.º 470/2003– CDD de correção monetária.

8.3. Forma de pagamento

8.3.1. O pagamento será realizado mediante crédito em conta corrente do contratado, exclusivamente no Banco Bradesco S/A, conforme Lei nº 15.241/2012.

8.3.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.3.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.3.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.4. Antecipação do Pagamento

8.4.1. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento, nos termos do art. 145, caput, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, ou seja, a data da pesquisa constante no Mapa Comparativo de Preços, datado de 06/2026.

9.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação dos Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias fornecidas para cada tipo de serviço e divulgados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas, conforme resolução N.º 470/2003– CDD, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.3.1. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

9.3.1.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão lógica do direito.

9.3.1.2. Também ocorrerá a preclusão lógica do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

9.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

9.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

9.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

10.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com este instrumento e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

10.1.3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto contratado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo contratado;

10.1.5. Comunicar o contratado para emissão de nota fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133/2021.

10.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste instrumento;

10.1.7. Aplicar as sanções previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigações pelo contratado;

10.1.8. Emitir explicitamente decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato.

10.1.8.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

10.1.10. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.2.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.2.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), ou no Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Estado do Ceará, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com

a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) Certidão Conjunta relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

10.2.1.8. Atender os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, e ainda os seguintes requisitos de sustentabilidade.

10.2.1.8.1. Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União, em sua versão mais atual conforme alguns exemplos abaixo:

I – Materiais de Construção:

Utilizar prioritariamente materiais que apresentem menor impacto ambiental em sua produção, uso e descarte, incluindo, mas não se limitando a:

- a) materiais reciclados ou recicláveis ou biodegradáveis;
- b) materiais de fontes renováveis;
- c) insumos com alta durabilidade e baixo índice de emissão de poluentes;
- d) produtos que possuam certificações ambientais reconhecidas, tais como selo FSC, selo Procel, certificação ISO 14001, entre outros.

II – Eficiência Energética:

Empregar equipamentos, sistemas e soluções com comprovada eficiência energética, dando preferência a:

- a) iluminação LED ou equivalente;
- b) sistemas de climatização eficientes e com selo de economia de energia
- c) adoção de medidas que promovam a economia de recursos naturais, como água, energia elétrica e combustíveis;
- d) tecnologias de reaproveitamento de água, como sistemas de captação de água da chuva ou reúso de águas cinzas, sempre que tecnicamente viável.

III – Gestão de Resíduos:

Adotar práticas adequadas de gerenciamento dos resíduos gerados durante a execução do contrato, observando as seguintes diretrizes:

- a) segregação, coleta seletiva e reciclagem de materiais;
- b) reutilização de materiais sempre que possível;
- c) destinação final ambientalmente correta, conforme legislação vigente.

IV – Acessibilidade:

Assegurar que todas as intervenções e adaptações promovam a acessibilidade universal, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e a legislação pertinente, garantindo o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

V – Saúde e Segurança do Trabalho:

Garantir condições adequadas de saúde e segurança aos trabalhadores alocados no contrato, incluindo:

- a) fornecimento e uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
- b) capacitação para prevenção de acidentes;
- c) atendimento às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

VI – Práticas Sustentáveis da Empresa:

Demonstrar, sempre que solicitado, práticas de responsabilidade socioambiental institucionalizadas, tais como:

- a) certificações ambientais (ex.: ISO 14001);
- b) existência de política de gestão ambiental interna;
- c) programas ou ações de responsabilidade social e sustentabilidade.

10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto.

10.2.1.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.2.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

10.2.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato e desde que regulamentado, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislação específica.

10.2.1.12.1. Comprovar, na forma do subitem 12.5.4.1 do Edital, as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, conforme disposto no art. 116, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021, e a quantidade de cargos que permaneceram vagos.

10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

10.2.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021.

10.2.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

10.2.1.17. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização do contratante.

10.2.1.18. Respeitar os princípios de proteção de dados pessoais elencados na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alterações.

10.2.1.19. Implantar na forma do art. 25, § 4º da Lei nº 14.133/2021, Programa de Integridade no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração deste contrato, conforme as diretrizes estabelecidas pela Controladoria-Geral do Estado ou, em sua ausência, pela Controladoria-Geral da União para as empresas privadas.

10.2.1.20. Providenciar o Alvará de Construção, conforme legislações municipais.

10.3. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- a) Recrutar pessoal habilitado e com experiência comprovada fornecendo ao CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
- b) Executar a obra através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.
- c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços.
- d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE.
- e) Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por

empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificados no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do Contrato.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade do CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere ao CONTRATANTE.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato.

i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, município ou terceiros decorrentes da prestação de serviços.

j) Respeitar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.

k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98.

l) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causado por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.

m) Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

n) Manter nos locais dos serviços um "Livro de Ocorrências", onde serão registrados o andamento dos serviços e os fatos relativos às recomendações da FISCALIZAÇÃO. Os registros feitos receberão o visto da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO; e

o) A CONTRATADA deverá colocar na obra como residente um Engenheiro com experiência comprovada em execução de serviços semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser submetido à aprovação da CONTRATANTE, após a assinatura do Contrato.

p) A Contratada, nos termos da Lei Estadual nº 15.854, de 24/09/2015, regulamentado pelo Decreto nº 32.042 de 14/09/2016, que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego a presos e egressos do Sistema Penitenciário Estadual, referente a contratações de obras e prestação de serviços pelo Estado do Ceará, deverá disponibilizar, na execução do contrato, vagas aos presos em Regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional, na proporção que trata da referida Lei e Decreto.

10.4. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

a) Prestar os serviços de acordo com as **ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA SERVIÇOS E OBRAS RODOVIÁRIA DA SOP**, disponível no site: www.sop.ce.gov.br

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado.

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1ª (primeira) medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e seus respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento.

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA ou CAU, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de “Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.

f) Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.

g) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital; e

h) Apresentar até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço um novo Cronograma Físico – Financeiro adaptado à mesma, devidamente aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE, em 05 (cinco) vias.

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até os limites previstos em lei.

j) Executar os serviços conforme especificações técnicas e cronograma aprovado.

k) Manter responsável técnico habilitado durante toda a execução da obra.

l) Cumprir as normas de segurança do trabalho e legislação ambiental vigente.

m) Apresentar documentação comprobatória da regularidade fiscal e trabalhista.

10.5. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias ao CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, a fim de evitar a ocorrência de danos e minimizar os impactos adversos ao meio ambiente e a terceiros, conforme detalhado a seguir:

a) A CONTRATADA, responsável pela execução do objeto, adotará todas as medidas relacionadas à minimização, mitigação e compensação dos impactos ambientais, bem como atenderá plenamente e acompanhará o cumprimento das condicionantes definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

b) A CONTRATADA será responsável por eventuais danos e/ou impactos ambientais adversos identificados pelo órgão ambiental competente, decorrentes da execução do objeto;

c) Deverá ser observado o atendimento à legislação ambiental federal, estadual e municipal quanto às licenças e/ou autorizações necessárias para as intervenções supracitadas.

10.6. Compete exclusivamente à CONTRATADA a obtenção do licenciamento ambiental inicial necessário à execução do objeto deste Contrato, responsabilizando-se por todas as providências, estudos, documentos, autorizações, licenças, pagamentos de taxas e demais exigências impostas pelos órgãos ambientais competentes, em estrita observância à legislação ambiental vigente.

10.7. A Ordem de Serviço somente será emitida pela CONTRATANTE após a comprovação, por parte da CONTRATADA, da obtenção do licenciamento ambiental inicial válido e aprovado pelo órgão ambiental competente, ficando expressamente vedado o início de quaisquer atividades relativas ao objeto contratual antes do atendimento integral dessa condição. Dessa forma, o cronograma de execução pactuado somente terá início após a emissão da Ordem de Serviço.

10.8. É de responsabilidade da CONTRATADA proceder com as devidas solicitações administrativas, bem como arcar com os respectivos custos, junto aos órgãos da Administração Pública competentes (licenças ambientais, autorizações, alvarás, certidões, outorgas e congêneres), quando se fizerem necessárias, devendo informar à CONTRATANTE sobre tais solicitações e os respectivos protocolos para acompanhamento.

10.9. O início dos trabalhos deverá ser precedido da entrega, sob responsabilidade da CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Licença Ambiental adequada à instalação do objeto contratado, emitida pelo órgão ambiental competente (consoante Lei Complementar nº 140/2011, Resoluções COEMA nº 02 e nº 07/2019,

e/ou regulamentações municipais) ou, quando aplicável, processo de mudança de titularidade, alterando para a sua razão social/CNPJ os documentos ambientais referentes, caso o objeto possua licença prévia emitida em nome da CONTRATANTE para fins licitatórios;

b) Autorização Ambiental para o exercício de atividade-meio, voltada à consecução finalística da Licença Ambiental do objeto contratado, testes pré-operacionais, bem como para atividades temporárias ou que, pela própria natureza, sejam exaurientes, tais como jazidas de empréstimo, canteiros de obras, pedreiras, usinas, supressões vegetais, intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APPs) com ou sem vegetação, e outras que se fizerem necessárias;

c) Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil, elaborado com base no Termo de Referência (TR) do órgão ambiental licenciador (na ausência de TR próprio, deverá ser elaborado com base no TR disponibilizado pela SEMACE), com cópia destinada à CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002.

10.10. A CONTRATADA deverá preencher, assinar e encaminhar à CONTRATANTE, anualmente, a contar da data da concessão da Licença Ambiental, o Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental referente à obra ou serviço objeto do edital. Na ausência de modelo próprio, o Relatório deverá ser elaborado com base no modelo disponibilizado pela SEMACE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

11.1. O CONTRATADO declara que tem ciência da existência da LGPD e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais que lhe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de proteção de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissão, o CONTRATANTE em situação de violação de tais regras.

11.1.1. O CONTRATADO somente poderá tratar dados pessoais nos limites e finalidades exclusivas do cumprimento de suas obrigações com base no presente contrato e jamais poderá realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execução dos serviços especificados no certame ou no contrato administrativo.

11.2. O tratamento de dados pessoais será realizado de acordo com as hipóteses de tratamento previstas nos arts. 7º, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, observando a persecução do interesse público e os princípios do art. 6º da LGPD e 37 da Constituição Federal de 1988.

11.3. O CONTRATADO deverá indicar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da publicação do Contrato, a identidade e informações de contato do seu Encarregado de Proteção de Dados, bem como, se aplicável, o endereço da página eletrônica onde essa designação é realizada, conforme estabelecido no § 1º do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE informado sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, sempre que for substituído, independentemente das alterações em sua página eletrônica.

11.4. O CONTRATADO deverá cooperar com a Administração Direta e Indireta do Estado do Ceará no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de Controle, quando relacionados ao objeto contratual.

11.5. O CONTRATADO não poderá disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização por escrito, informação, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

11.5.1. Caso autorizada transmissão de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informações fornecidas e/ou compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessário para o fiel desempenho da execução do instrumento contratual, adotando procedimentos de segurança que assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

11.5.2. As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas que efetivamente precisam acessá-los o façam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de confidencialidade.

11.6. Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD é dever do CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da mesma lei, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6.1. O CONTRATADO não poderá deter cópias ou backups, informações, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

11.6.2. O CONTRATADO deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de seu tratamento.

11.6.3. O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham informação, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas,

11.7. Caso as PARTES necessitem subcontratar atividades relacionadas ao certame/contrato em que haja tratamento dos dados, deverão exigir a vinculação do SUBCONTRATADO (suboperador) aos critérios definidos neste instrumento, fazendo-o assinar um termo de adesão ao presente contrato.

11.7.1. O CONTRATANTE deverá ser informado no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de subcontratação (suboperadores) firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

11.7.2. Em caso de subcontratação, o CONTRATADO e o SUBCONTRATADO responderão em regime de solidariedade por eventuais danos causados aos titulares, o CONTRATANTE e a terceiros, em virtude de qualquer conduta comissiva ou omissiva inerente ao tratamento dos dados.

11.7.3. O CONTRATADO deverá assegurar que o subcontratado oferecerá o mesmo nível de segurança dos dados, produzindo e guardando evidências disso;

11.8. As PARTES devem adotar boas práticas de governança e medidas técnicas e administrativas em relação ao tratamento dos dados, compatíveis com a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados.

11.8.1. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta cláusula.

11.8.2. O CONTRATADO se responsabilizará por assegurar que todos os seus colaboradores, consultores, fornecedores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, agirão de acordo com o presente contrato, com as leis de proteção de dados e que estes respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, documento que estar disponível em caráter permanente para exibição do CONTRATANTE, mediante solicitação.

11.8.3. O CONTRATADO deverá promover a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução do presente Contrato.

11.9. Em caso de incidente de segurança em relação aos dados tratados neste certame/contrato, que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que sofreu o incidente deverá comunicar imediatamente a ocorrência a partir de uma notificação que conterá, no mínimo:

- a) Data e hora do incidente;
- b) Data e hora da ciência pela PARTE responsável;
- c) Descrição dos dados pessoais afetados;

- d) Número de titulares afetados;
- e) Relação dos titulares envolvidos;
- f) Riscos relacionados ao incidente;
- g) Indicação das medidas técnicas e de segurança, utilizadas para a proteção dos dados;
- h) Motivos da demora, no caso de a comunicação não haver sido imediata;
- i) Medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo;
- j) O contato do Encarregado de Proteção de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possível obter maiores informações sobre o ocorrido;

11.9.1. Na hipótese descrita acima, as PARTES atuarão em regime de cooperação para:

- a) Definir e implementar as medidas necessárias para fazer cessar o incidente e minimizar seus impactos;
- b) Prover as informações necessárias à apuração do ocorrido no menor prazo possível;
- c) Definir o padrão de respostas a serem dadas aos titulares, terceiros, à ANPD e demais autoridades competentes.

11.10. Os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (*log*), adequado controle baseado em função (*role based access control*) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento dessas informações com terceiros;

11.11. A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO poderá ser provocado a colaborar na elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

11.12. O CONTRATADO indenizará o CONTRATANTE, em razão do não cumprimento das obrigações previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendações das autoridades de proteção de dados com relação ao presente contrato, de quaisquer danos, prejuízos, custos e despesas, incluindo-se honorários advocatícios, multas, penalidades e eventuais dispêndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas em face do CONTRATANTE a esse título.

11.13. Em caso de responsabilização do Estado por danos e/ou violações à LGPD decorrentes do objeto do contrato, deverá ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes causarem ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Estado nos termos da legislação.

11.13.1. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.14. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da Lei nº 13.709/2018 deverão ser comunicados à ANPD.

11.15. Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO E ADICIONAL DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

12.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, que deverá ser prestada até 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura deste instrumento.

12.2. Utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

12.3. A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

12.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem 12.6, deste instrumento de contrato.

12.5. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021.

12.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o CONTRATADO ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

12.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.7.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

12.7.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; e

12.7.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

12.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 12.7, observada a legislação que rege a matéria.

12.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta específica no Banco Bradesco S.A., com correção monetária.

12.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

12.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil.

12.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

12.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada.

12.14. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

12.15. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverá ser notificado pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

12.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

12.17. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato.

12.18. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao CONTRATADO.

12.19. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste contrato.

DA GARANTIA ADICIONAL

12.20. Caso a proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública, será exigida uma garantia adicional, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigidas neste contrato (inteligência do §5º do art. 59 da Lei federal nº 14.133/2021).

12.20.1. Aplica-se, no que couber e que não colidirem, aquelas regras que regulam a garantia da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o CONTRATADO que:

13.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Der causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

13.1.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

13.1.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

13.2. Serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, quando o CONTRATADO der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8 deste contrato, bem como nos subitens 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

13.2.4. Multa:

13.2.4.1. Moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

13.2.4.2. Moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 1% (um por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

13.2.4.3. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.2.4.4. Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE.

13.4. Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no

caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados:

I – A natureza e a gravidade da infração cometida;

II – As peculiaridades do caso concreto;

III – As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV – Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V – A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

13.8. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

13.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal e no Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Estado do Ceará.

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

13.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o mesmo órgão ora CONTRATANTE.

13.11.1. Na impossibilidade do pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes ou da garantia contratual, o CONTRATADO recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do CONTRATANTE, se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. Este contrato se extingue nas seguintes hipóteses:

I – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto, e.

II – Quando mesmo não cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, ocorrer algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

a) Nesta hipótese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da mesma Lei.

14.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

14.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.3.3. Indenizações e multas.

14.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

14.5. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso VIII, do art. 137, da Lei Federal nº 14.133/2021, sem que caiba ao CONTRATADO, direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada, conforme o caso:

DOTAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE
43200007.26.781.261.11630.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.449051	500	TESOURO ESTADUAL
43200007.26.781.261.11630.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.449051	(754)-(142)	CREDITO INTERNO – INVESTIMENTO - BB

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

16.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas estaduais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção a Lei nº 12.527/2011, regulamentada no Estado do Ceará pela Lei nº 15.175/2012.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

19.1. A execução contratual será acompanhada pelo(a) Gestor(a) do Contrato _____, CPF _____, representante especialmente designado(a) para este fim, ou pelo(a) respectivo(a) substituto(a).

19.2. A execução contratual será fiscalizada pelo(a) Fiscal(a) do Contrato _____, CPF _____, representante especialmente designado(a) para este fim, ou pelo(a) respectivo(a) substituto(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

20.1. O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela **CONTRATANTE**, para este fim.

20.2. **O objeto desta Licitação será recebido:**

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação da CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, designada pelo CONTRATANTE, respectivamente, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório, período este de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da Lei nº 14.133/21.

20.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação da baixa da obra no CREA ou CAU e no INSS, e a desincorporação do item licitado, sem ônus a CONTRATADA, por meio da celebração do Termo de Transferência Patrimonial com o Órgão ou Entidade BENEFICIÁRIA pela Obra, em cumprimento ao estabelecido no art. 1º, §7º Lei nº 18.230 de 04/11/2022.

20.4. A Superintendência de Obras Públicas – SOP, para fins de entrega da obra à Beneficiária, instituirá, mediante Portaria específica, Comissão de Transferência Patrimonial, responsável pela condução dos procedimentos de recebimento, entrega e transferência do objeto licitado. As atividades da comissão serão formalizadas por meio de processo administrativo, devidamente instruído com toda a documentação necessária à efetivação da transferência patrimonial e contábil da obra. O procedimento observará as disposições da Lei Estadual nº 18.230/2022, competindo à SOP promover a desincorporação dos bens decorrentes da execução da obra e a correspondente transferência dos registros patrimoniais e contábeis ao órgão ou entidade beneficiária, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DO FORO

21.1. Fica eleito o foro do município da sede do CONTRATANTE, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica do CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Local e data

(nome do representante)
CONTRATANTE

(nome do representante)
CONTRATADO

Testemunhas:

(nome da testemunha 1)
RG:
CPF:

(nome da testemunha 2)
RG:
CPF:

Visto:

(nome do(a) procurador(a)/assessor(a) jurídico(a) da CONTRATANTE)

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARAÇÃO

(nome /razão social) _____, inscrita
no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade
nº _____ e CPF nº _____, DECLARA, sob as sanções
administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação
anexada ao sistema é autêntica.

Local e data

Assinatura do representante legal
(Nome e cargo)

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará),
conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.

ANEXO V – MODELO DE RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO LICITANTE

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO LICITANTE - ART, 69 - § 3º DA LEI 14.133					
LICITANTE					
EDITAL N°					
ITEM	Nº CONTRATO	CONTRATANTE	VALOR DO CONTRATO (R\$)	VALOR JÁ FATURADO (R\$)	SALDO FINAL DO CONTRATO (R\$)
		Inserir quantas linhas forem necessárias			
TOTAL GERAL					

1 - Os licitantes deverão relacionar **TODOS OS CONTRATOS ATIVOS** de execução de obras e serviços que mantém com a **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A NÍVEL FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E DO DISTRITO FEDERAL**.

2 - Em face de diligência durante a análise, poderá ser solicitado aos licitantes a comprovação da exequibilidade através de cópia de contratos.

3 - Declaramos nos termos do § 3º do Art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021 e sob as penas da lei, neste ato assinado pelo representante legal da empresa e o Contador Responsável pela empresa que as demonstrações desta relação correspondem à real situação financeira da empresa nesta data.

4- A não apresentação dos documentos solicitados são motivos de desclassificação dos Licitante

Local e data

Assinatura do representante legal
(Nome e cargo)

Contador responsável pela Empresa:
Nome e CRC n.º:



ANEXO VI – MODELO DO QUADRO PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Contratos cujo objeto ~~sa~~ semelhantes e da mesma grandeza da LICITAÇÃO CNExxxxxxx, celebrados com o licitante arrematante, em que foram praticados descontos equivalentes ao proposto,								
ITEM	NÚMERO DA LICITAÇÃO	ÓRGÃO LICITANTE	OBJETO DA LICITAÇÃO	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO	VALOR CONTRATO EMPRESA	DESCONTO (%)	NÚMERO DO CONTRATO	% EXECUTADO DO CONTRATO
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
NNN								

Documento assinado eletronicamente por: JOSE VALDECI REBOUCAS em 29/06/2026, às 08:28 JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO em 29/06/2026, às 07:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 049E-40F1-9613-75B2.