

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO, ASSI

ORÇAMENTO ELABORADO EM 31/AGO/2026 – TABELA SEIN

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11
01													
1.0.1	RELATÓRIO DE PROGRESSO	R\$	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44
		%											
Total Simples			250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44
Percentual Simples			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
Total Acumulado			250.724,44	501.448,88	752.173,32	1.002.897,76	1.253.622,20	1.504.346,64	1.755.071,08	2.005.795,52	2.256.519,96	2.507.244,40	2.757.968,84
Percentual Acumulado			4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%

r, Virgílio Távora
Albuquerque Lima
ndar - Cambéba
• Fortaleza / CE
5200

ESSORIA TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL À SECRETARIA DAS CIDADES NO ÂMBITO DO PROGRAMA CIDADES II

INFRA 28, SICRO 04.2026 E SINAPI 07/2026

MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44
250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44	250.724,44
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
3.008.693,28	3.259.417,72	3.510.142,16	3.760.866,60	4.011.591,04	4.262.315,48	4.513.039,92	4.763.764,36	5.014.488,80	5.265.213,24	5.515.937,68	5.766.662,12	6.017.386,56
50,00%	54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%