
 
 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06.004/2025-CE 
 

REGIDO PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA E CONSOLIDADA.  
 

PREÂMBULO 

OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO 
BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. 

Órgão Contratante: Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA 

Modalidade: Concorrência Eletrônica 

Critério de Julgamento:  Menor Preço 

Regime de Execução: Empreitada por preço Unitário 

Modo de Disputa: Aberto  
Cadastramento das    
Propostas: 

Início: 15 de maio de 2025 
Fim: 30 de maio de 2025, às 09h00min (Horário de Brasília) 

Data e hora de abertura 
das propostas: 30 de maio de 2025, às 10h00min (Horário de Brasília) 

 
O Município de Maranguape torna público para conhecimento de todos os interessados a abertura de 
processo de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06.004/2025-CE, identificado 
acima, mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei nº 14.133/2021 
e Lei Complementar nº 123/2006, alterada e consolidada.  
 
Compõem-se o presente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas: 
 
PARTE A – Condições para competição, julgamento e homologação. 
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do 
contrato, bem como os esclarecimentos necessários à aplicabilidade obrigatória dos ditames das Leis 
14.133/2021 e 123/2006 e alterações posteriores. 
 
 PARTE B – ANEXOS 
 

ANEXO I - 

PROJETO BÁSICO 
 Orçamento Básico 
 Composição dos custos unitários 
 Especificações técnicas 
 Memória de cálculo 
 Composição do B.D.I. 
 Composição de encargos sociais 
 Cronograma físico-financeiro 
 Plantas 
 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA CONSOLIDADA 
ANEXO III - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 
 
 



 
 

 

 
CLÁUSULAS EDITALÍCIAS 
 
1. DO OBJETO. 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE 
IRACEMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. 
 
2.  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO NA PRESENTE LICITAÇÃO. 
2.1. Poderão participar da presente licitação: 
a) quaisquer pessoas jurídicas localizadas em qualquer Unidade da Federação, que atendam a todas as 
condições exigidas neste edital, observados os necessários requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social, 
trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica; 
b) os interessados que possuam seus objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação; 
c) que tenham providenciado o credenciamento junto à Plataforma Licita Mais Brasil. 
2.2. Não poderão participar da presente licitação: 
a) licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes comuns. Caso constatada a comunhão 
de sócios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes participantes após a abertura das 
propostas, os respectivos participantes serão automaticamente desclassificados do certame, 
independentemente do preço proposto. 
b) os interessados que não possuam objeto social pertinente e compatível com o objeto deste Edital; 
c) os interessados que se encontrem em processo de falência; 
d) direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução do contrato, o agente público do órgão ou 
entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 
interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 
matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
e) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
f) os interessados que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
g) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
h) pessoa jurídica, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
i) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
j) pessoas jurídicas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
k) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 
pela legislação trabalhista; 
l) agente público do órgão ou entidade licitante; 
m) organizações da sociedade civil de interesse público - OSCIP, atuando nessa condição; 
2.2.1. O impedimento de que trata a alínea “e” será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 



 
 

 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
2.2.2. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 
se referem as alíneas “g” e “h” poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade. 
2.2.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
2.2.4. O disposto nas alíneas “g” e “h” não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
2.2.5. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos 
da Lei nº 14.133/2021. 
2.2.6. A vedação de que trata a alínea “l” estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante 
de empresa que preste assessoria técnica. 
2.3. O Agente de Contratação verificará se o licitante atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e no subitem 2.2 do edital, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
2.3.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
2.3.2. Caso conste na Consulta de Situação do Licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
a) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 
dentre outros. 
2.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 
2.3.4. Constatada a existência de sanção, o licitante ficará impedido de participar da presente licitação, 
por falta de condição de participação. 
2.4. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, limitado a 02 (duas) 
empresas, conforme justificativa da limitação no número de consorciados constantes do ETP. 
2.4.1. Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou de forma 
isolada, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio. 
2.4.2. As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos 
demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio subscritos pelos 
consorciados, por escritura pública ou documento particular, neste caso, definindo com clareza e precisão 
os direitos e deveres de cada uma das consorciadas entre si e à vista do objeto desta licitação, com 
indicação da empresa líder, que será a responsável por sua representação perante a Administração, 
devendo conter, ainda, o seguinte: 
2.4.2.1. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE, pelas 
obrigações e atos do consórcio, tanto durante as fases da licitação quanto na execução do contrato, com 
a indicação do percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participação na 
execução dos serviços, objeto da presente licitação. 



 
 

 

2.4.2.2. O prazo de duração do consórcio, que deverá coincidir com a data de vigência do contrato ou 
execução dos serviços. 
2.4.2.3. Declaração de que o consórcio não terá sua constituição ou forma modificada sem a prévia 
aprovação da CONTRATANTE durante o processamento e julgamento do procedimento licitatório 
pertinente. 
2.4.2.4. Compromisso de que o consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa jurídica diversa 
de seus integrantes e de que o consórcio não adotará denominação própria. 
2.4.3. Obrigação de o consórcio apresentar, antes da assinatura do contrato, o Termo de Constituição do 
Consórcio, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos, 
de acordo com o que estabelece o Art. 15, § 3º da Lei nº 14.133/2021. 
2.4.4. O consórcio apresentará, em conjunto, a documentação individualizada de cada empresa 
relativamente à habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica. 
2.4.5. Para efeito de habilitação técnica, as empresas consorciadas poderão somar os quantitativos de 
cada consorciado. 
2.4.6. Para efeito de habilitação econômico-financeira, as empresas consorciadas poderão somar os 
valores de cada consorciado, salvo quanto ao índice econômico-financeiro. 
2.4.7. O índice econômico-financeiro exigido no subitem 7.6.3. deste edital deverá ser comprovado por 
cada empresa integrante do consórcio. 
2.5. Para participação na presente licitação todo interessado deverá proceder a prévio credenciamento 
junto à Plataforma Licita Mais Brasil (www.licitamaisbrasil.com.br). 
2.6. Para acessar o sistema eletrônico, os interessados deverão estar credenciados junto à Plataforma 
Licita Mais Brasil e o envio dos documentos exigidos neste edital se dará diretamente pela empresa 
licitante através de pessoa devidamente habilitada exclusivamente através do sistema. 
2.7. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura de Maranguape-CE 
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do seu uso indevido, ainda que por terceiros.  
2.7.1. Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus da perda de direitos ou negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas por meio do sistema ou de sua desconexão. 
2.7.2. O licitante será responsável formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha. 
2.7.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. 
2.7.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
2.8. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021, para o agricultor familiar, o 
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
2.8.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às 
empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
 
3. DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO. 
3.1. O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas: 
3.1.1. Credenciamento dos licitantes junto à plataforma eletrônica; 



 
 

 

3.1.2. Recebimento das Propostas de Preços e garantias via sistema; 
3.1.3. Abertura das Propostas de Preços, apresentação de lances, negociação e julgamento das propostas; 
3.1.4. Habilitação do licitante melhor classificado; 
3.1.5. Recursos; 
3.1.6. Adjudicação e Homologação. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO.  
4.1. Os licitantes encaminharão, simultaneamente, por meio do sistema eletrônico, as propostas de 
preços e a garantia de participação, conforme exigências definidas neste edital, até a data e o horário 
estabelecidos para o cadastramento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
4.1.1. Os documentos a serem enviados via internet, através do sistema eletrônico, deverão ser 
apresentados preferencialmente no formato *.pdf, a fim de evitar possíveis alterações no documento por 
falha humana. 
4.1.2. Os documentos a serem enviados via internet também poderão ser reunidos em um conjunto de 
arquivos comprimidos (*.zip ou *.rar), recomendada a manutenção das extensões dos arquivos dispostas 
no subitem anterior. 
4.2. Por ocasião do cadastramento das propostas de preços, o licitante declarará, em campo próprio 
do sistema, que: 
a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 
b) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 
c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
d) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
4.3. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 
14.133, de 2021.  
4.4. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, para que possa gozar 
dos benefícios previstos na Lei Complementar Nº 123/2006 e na Lei Nacional Nº 14.133/2021 se faz 
necessária, ainda, a declaração de que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebraram 
contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
4.6. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que não apresentar as 
declarações previstas no subitem 4.3 e 4.4 deste edital poderá participar normalmente do certame, 
porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime. 
4.7. O licitante organizado em cooperativa que não apresentar as declarações previstas no subitem 
4.2. e 4.5. deste edital poderá participar normalmente do certame, porém, em igualdade de condições 
com as empresas não enquadradas neste regime. 



 
 

 

4.8. A falsidade da declaração de que trata os subitens 4.2, 4.3, 4.4 ou 4.5 sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
4.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos anteriormente inseridos no sistema, até 
o final do prazo de cadastramento das propostas. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS E GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS, sob pena de desclassificação, deverá ser enviada exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, contendo a caracterização das obras/serviços propostos, em conformidade com o 
PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS – ANEXO I deste Edital. 
5.2. A proposta de preços deverá ser preenchida no sistema eletrônico contemplando o valor global por 
quanto a licitante se compromete a executar as obras/serviços objeto desta licitação, em algarismo. 
5.3. Os preços constantes da proposta da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas 
decimais dos centavos. 
5.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento 
não previsto em lei. 
5.5. Os valores constantes da proposta de preços e dos orçamentos serão considerados em moeda 
corrente nacional (REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$); 
5.6. Na análise das Propostas de Preços o Agente de Contratação observará o Menor Valor Global, 
expresso em reais. Assim, as Propostas deverão ser apresentadas observando-se o valor global. 
5.7. Não serão adjudicadas propostas com valor superior ao estimado para a contratação. 
5.8. O encaminhamento de Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital. O proponente será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas. 
5.9. Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. O licitante 
não poderá oferecer proposta com quantitativo inferior ao previsto para cada item da contratação. 
5.10. O prazo de validade da Proposta não pode ser inferior a 90 (noventa) dias consecutivos da sessão de 
abertura desta licitação. Caso a licitante não informe em sua Proposta o prazo de validade, será 
considerado aquele definido neste Edital. 
5.11. A apresentação da Proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus 
anexos, em especial quanto à especificação dos itens e as condições de participação, competição, 
julgamento e formalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à 
legislação aplicável, notadamente à Lei no 14.133/2021. 
5.12. Somente serão aceitas Propostas enviadas através do sistema, inclusive quanto aos seus anexos, 
não sendo admitido o recebimento pelo Agente de Contratação de qualquer outro documento, nem 
permitido ao licitante fazer qualquer adendo aos entregues ao Agente de Contratação por meio do 
sistema, exceto a título de diligência. 
5.13. DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO: Juntamente com a proposta de preços, no campo “ANEXAR 
PROPOSTA”, o Licitante deverá anexar Garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no 
montante de R$ 4.961,91 (quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) nos 
termos do artigo 58, caput e §1º, da Lei nº 14.133/2021, sob pena de desclassificação e impedimento de 
participar do certame. 
5.14. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 
por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 
pelo Banco Central do Brasil; 



 
 

 

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
5.15. Optando por caução em dinheiro, o licitante deverá realizar transferência eletrônica ou depósito 
identificado indicando o número de seu CNPJ para a seguinte conta bancária em nome da Prefeitura 
Municipal de Maranguape, juntando o respectivo comprovante: Banco do Brasil (001), Agência 0481-2, 
Conta Corrente 12.388-9. 
5.16. Caso a modalidade de garantia recaia em títulos da dívida pública, o título acompanhado dos 
documentos descritos no subitem abaixo, devem ser apresentados via sistema. 
5.16.1. Os títulos da dívida pública devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de documento emitido 
pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que atestará a sua validade, exequibilidade e avaliação de 
resgate atual, e das seguintes comprovações: 
a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de registro no 
balanço patrimonial da licitante; 
b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, 
demonstrando a correção atualizada monetariamente do título (realizada até seis meses anteriores a data 
marcada para apresentação da dita garantia), conforme parâmetros definidos pelo Ministério da Fazenda; 
c) Serão aceitos apenas e tão somente títulos com vencimentos passíveis de resgate incontestável sob 
nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da proposta de preços.  
d) Presumem-se como autênticos os títulos oferecidos pela licitante, reservando-se a Prefeitura 
Municipal de Maranguape o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indícios de 
fraude, se obriga a oferecer denúncia ao Ministério Público. 
5.16.2. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante entregará o documento 
fornecido pela instituição bancária que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar: 
5.16.3. Beneficiário: Prefeitura Municipal de Maranguape. 
5.16.4. Objeto: Garantia da participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06.004/2025-CE. 
5.16.5. Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da licitação. 
5.16.6. Prazo de validade: mínimo de 120 (cento e vinte) dias. 
5.17. Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante deverá fazer a comprovação da 
apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência será de, no mínimo, 120 (cento e 
vinte) dias, contados a partir da data de abertura das propostas. 
5.18. A garantia de manutenção de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 
5.19. A garantia da proposta poderá ser executada integralmente: 
a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma; 
b) se o licitante declarado vencedor, tendo sido convocado, não firmar o contrato. 
 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. Os interessados habilitar-se-ão para a presente licitação, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos, os quais deverão ser enviados via sistema quando solicitados pelo Agente de Contratação, 
no prazo previsto neste edital, analisados quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade e 
consistirão de: 
 
6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
6.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de todos os aditivos ou 
alterações, quando não consolidado, devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, civis ou cooperativas, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus administradores; 
6.2.2. Registro comercial, no caso de empresário individual; 
6.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis; 
6.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 



 
 

 

 
6.3. HABILITAÇÕES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 
6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, quanto aos Tributos Federais, Dívida Ativa da 
União (PGFN) e Seguridade Social, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1.751 de 02/10/2014; 
6.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
6.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei;  
6.3.6. Prova de regularidade relativa ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 
6.3.7. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  
6.3.8. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no 
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos 
em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em conformidade com o 
inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
6.3.9. Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, a comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida 
para efeito de assinatura do contrato. 
6.3.10. Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
6.3.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito. 
6.3.12. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste edital, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, nos termos deste edital.  
 
6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 
6.4.1. Prova de Registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro do prazo de validade, em que conste responsável(eis) 
técnico(s) com aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação. 
6.4.1.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no item 6.4.1. deste edital 
por meio da apresentação da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil 
e no Estado do Ceará, no momento da assinatura do contrato. 
6.4.1.2. A pessoa jurídica sediada em outra unidade da federação deverá apresentar registro junto ao 
Conselho de seu estado. 
6.4.2. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, em 
conformidade com o disposto no inciso III do art. 67, da Lei Nº 14.133/2021, apresentando, no mínimo, o 



 
 

 

seguinte: 
 
EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA: 
01 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiência na execução de obras/serviços descritos no subitem 
6.4.4.1 
 
6.4.3. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível 
para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve 
atestar, sob pena de inabilitação, mediante declaração formal assinada pelo responsável técnico do 
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, que conhece o 
local e as condições de realização do serviço, das condições e da natureza do trabalho, na forma do art. 
67, inciso VI da Lei Nº 14.133/21, onde a responsabilidade pela Declaração é total do Licitante, 
assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 
6.4.3.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia deverá agendá-la junto à Secretaria de 
Infraestrutura - SEINFRA, em dias úteis durante o horário das 08:00h às 14:00h e será realizada até o dia 
útil anterior à abertura da licitação, acompanhada por um técnico da Secretaria. Todos os custos 
associados com a visita serão de inteira responsabilidade da PROPONENTE. 
6.4.3.2. O preposto da empresa licitante que visitará os locais onde serão desenvolvidos os serviços 
deverá comparecer devidamente documentado da comprovação dessa condição. 
6.4.3.3. Não será emitido atestado de visita em nome do mesmo representante para mais de uma 
empresa. 
6.4.3.4. A Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA disponibilizará data e horário diferentes para os 
eventuais interessados realizarem a vistoria prévia. 
<< Lei nº 14.133/2021, Art. 67, inciso VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;>> 
 
6.4.4. Apresentar pelo menos 01 (um) ATESTADO OU CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, que 
comprove(m) ter a licitante capacidade operacional na execução de obras/serviços similares ou 
compatíveis de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com as do objeto ora 
licitado, atinentes às respectivas parcelas de maior relevância ou valor significativo, acompanhados da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico ou anotação/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) 
emitida pela entidade competente. 
6.4.4.1. Para fins da comprovação de que trata o subitem anterior são consideradas parcelas de maior 
relevância ou de valor significativo: 

Código Serviço Quantidade 
mínima 

SINAPI / 
92397 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20X 10 CM, ESPESSURA 6CM. AF_10/2022 630,28 M² 

MPE / 
C3436A 

CERCA COM TELA DE NYLON FIO ESP. = 3MM E MALHA DE (5X5) CM ESTRUTURADA EM 
PILARES ROLIÇOS SEM TRATAMENTO, D = 16 A 20 CM, H = 6M, EM EUCALIPITO OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO – BRUTA – ALTURA ÚTIL ATÉ 6,00M 

289,10 M² 

SEINFRA-C / 
C4849 

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 
50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) 112,27 M² 

SEINFRA-C / 
C5210 

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE 
BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO) 

31,04 M² 

 
6.4.5. No caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de 
consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não 
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes 
critérios na avaliação de sua qualificação técnica. 



 
 

 

6.4.6. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas 
deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação 
no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para 
cada uma das empresas consorciadas; 
6.4.7. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas 
deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, 
inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual. 
6.4.8. Na hipótese do item 6.4.5. deste edital, para fins de comprovação do percentual de participação do 
consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao 
atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. 
 
6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
6.5.1. Apresentar profissional Responsável Técnico de nível superior na área de engenharia civil ou 
arquitetura ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, devidamente registrado no 
conselho profissional competente, detentor de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, com 
acervo aprovado pela Câmara Especializada da entidade competente da respectiva modalidade, conforme 
o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado obras/serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior com as do objeto ora licitado, atinentes às respectivas 
parcelas de maior relevância ou de valor significativo, não se admitindo atestado(s) de Fiscalização, 
Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnicas ou simples ART’s ou RRT’s não 
aprovadas pela câmara especializada competente. 
6.5.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, são consideradas parcelas de relevância ou 
de valor significativo: 

Código Serviço Quantidade 
mínima 

SINAPI / 
92397 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20X 10 CM, ESPESSURA 6CM. AF_10/2022 630,28 M² 

MPE / 
C3436A 

CERCA COM TELA DE NYLON FIO ESP. = 3MM E MALHA DE (5X5) CM ESTRUTURADA EM 
PILARES ROLIÇOS SEM TRATAMENTO, D = 16 A 20 CM, H = 6M, EM EUCALIPITO OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO – BRUTA – ALTURA ÚTIL ATÉ 6,00M 

289,10 M² 

SEINFRA-C / 
C4849 

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 
50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) 112,27 M² 

SEINFRA-C / 
C5210 

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE 
BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO) 

31,04 M² 

 
6.5.2. A comprovação do vínculo do profissional de que trata o subitem 6.5.1 deste edital será feita da 
seguinte forma:   
a) Para sócio, mediante a apresentação do contrato social e aditivos. 
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente 
registrada junto ao órgão competente. 
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a 
apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada ou 
Contrato de Prestação de Serviço em vigor celebrado de acordo com a legislação civil. 
d) Declaração de compromisso de vinculação futura firmada por engenheiro civil ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor do acervo técnico, informando que o mesmo assumirá a 
responsabilidade técnica dos serviços licitados, caso a licitante se sagre vencedora do certame. 
6.5.2.1. Com base no artigo 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a Prefeitura de Maranguape se reserva o 
direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar o vínculo 
empregatício do(s) responsável (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante. 



 
 

 

6.5.2.2. O profissional responsável técnico apresentado no ACERVO DE CAPACIDADE TÉCNICA anexado 
pela licitante deverá obrigatoriamente constar na certidão de registro de pessoa jurídica junto a entidade 
competente, e participar permanentemente dos serviços objeto desta licitação, salvo na hipótese da 
alínea “d” do subitem 6.5.2. deste Edital, permitida em todos os casos a sua substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 
 
6.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 
6.6.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou 
liquidação, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.  
6.6.1.1. No caso de o licitante se encontrar em recuperação judicial deverá comprovar a sua viabilidade 
econômica, mediante documento (certidão ou assemelhado) emitido pela instância judicial competente; 
ou concessão judicial da recuperação nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005. No caso de 
recuperação extrajudicial, a licitante deverá apresentar homologação do plano de recuperação 
extrajudicial, nos termos do art. 164, § 5º, da Lei nº 11.101/2005; 
6.6.1.2. A empresa em recuperação judicial/extrajudicial com recuperação judicial/plano de recuperação 
extrajudicial homologado deverá demonstrar os demais requisitos para habilitação econômico-financeira. 
6.6.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais exigíveis, devidamente registrado na Junta Comercial ou outro 
órgão competente, na forma da lei. 
6.6.2.1. Caso a empresa licitante utilize o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), deverá 
apresentar o balanço patrimonial dos 2 (dois) últimos exercícios sociais exigíveis, considerando-se as 
disposições das Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil. 
6.6.3. Comprovação da boa situação financeira atestada por declaração, assinada por profissional 
habilitado da área contábil, legalmente reconhecido junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede 
ou filial do licitante, que ateste o atendimento pelo licitante do índice econômico de liquidez geral (LG) 
maior ou igual a 1,00 (um vírgula zero), para cada um dos 02 (dois) últimos exercícios financeiros, 
calculada conforme a fórmula abaixo: 
 

Onde: 
LG – Liquidez Geral; 
AC – Ativo Circulante; 
ARLP – Ativo Realizável a Longo Prazo; 
PC – Passivo Circulante; 
PELP – Passivo Exigível a Longo Prazo. 

 
6.6.4. As pessoas jurídicas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura devidamente registrado na Junta Comercial ou outro órgão competente, na forma da lei, 
devendo ser assinado pelo titular ou representante legal da empresa e por contador habilitado. 
6.6.5. No caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, o Balanço 
patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e as demais demonstrações contábeis limitar-se-
ão ao último exercício social exigível. 
6.6.6. Tratando-se de Sociedade Anônima, deverão ser apresentadas as Demonstrações Contábeis por 
meio de uma das seguintes formas: publicação em Diário Oficial, publicação em jornal de grande 
circulação, ou ainda através de cópia das mesmas. Os demais tipos societários e o empresário individual 
deverão apresentar cópia do Balanço Patrimonial, registrado na Junta Comercial da sede da licitante ou 
em outro órgão equivalente. 
6.6.7. Capital social ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação.  

LG = AC + ARLP ≥ 1,0 
         PC + PELP 



 
 

 

6.6.8. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 
porte, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a 
habilitação econômico-financeira. 
 
6.7. OUTROS DOCUMENTOS 
6.7.1. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
6.7.2. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 
7. DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
7.1. A Concorrência será do tipo Eletrônica com modo de disputa ABERTO (art. 56, I, da Lei Nº 
14.133/2021), o qual será realizado em sessão pública por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema Eletrônico (licitações) 
da Licita Mais Brasil. 
7.1.1. O sistema eletrônico da Licita Mais Brasil é certificado digitalmente por autoridade certificadora no 
âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil. 
7.1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento 
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo da Licita Mais Brasil constante da página eletrônica: 
https://www.licitamaisbrasil.com.br/. 
7.2. A participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante direto ou do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) 
e subsequente encaminhamento das Propostas de Preços e seus anexos, exclusivamente por meio do 
Sistema Eletrônico observadas as condições e limites de data e horário estabelecidos. 
 
7.3. ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir do dia e do horário estabelecido no preâmbulo deste Edital 
terá início a sessão pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, com a abertura e divulgação dos preços das 
Propostas cadastradas no sistema eletrônico. 
7.3.1. Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, podendo, no entanto, o Agente de 
Contratação definir outra data e horário, através do “chat” de mensagem da Plataforma de Licitações 
Eletrônicas Licita Mais Brasil. 
7.3.2. Até a abertura da sessão os PROPONENTES poderão retirar ou substituir as Propostas apresentadas.  
7.3.3. Depois de encerrado o prazo para cadastramento das Propostas, não mais será permitido o 
Cadastramento de Proposta e /ou o envio de qualquer adendo ou complementação. 
7.3.4. O sistema fará, automaticamente, a ordenação das Propostas, em ordem crescente de valor. 
 
7.4. LANCES SUCESSIVOS: Aberta a etapa competitiva, os representantes dos PROPONENTES deverão 
estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. É de inteira responsabilidade do licitante 
se manter conectado ao sistema e acompanhar a fase competitiva. 
7.4.1. Iniciada a etapa competitiva, os PROPONENTES poderão encaminhar lances decrescentes, 
exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 
7.4.1.1. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração mínima de 10 (dez) minutos de acordo 
com a regulamentação Municipal. 
7.4.2. A cada lance ofertado, o PROPONENTE será imediatamente informado de seu recebimento e do 
respectivo horário de registro e valor. 
7.4.3. Os lances serão ofertados considerando exclusivamente o valor global. 



 
 

 

7.4.4. O PROPONENTE somente poderá oferecer lance inferior ao seu último lance anteriormente 
registrado pelo sistema. 
7.4.4.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de, 
no mínimo, 0,1% (zero vírgula um por cento). 
7.4.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro no sistema.  
7.4.6. Durante a sessão pública, os PROPONENTES serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado. 
7.4.7. Ultrapassado o prazo inicial de 08 (oito) minutos, a sessão será prorrogada automaticamente pelo 
sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da disputa de 
lances. 
7.4.7.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata este subitem, será de 02 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 
7.4.7.2. Ultrapassado o prazo previsto e inexistindo novos lances na forma estabelecida neste subitem, a 
sessão pública será encerrada automaticamente. 
7.4.7.3. Encerrados os prazos estabelecidos no subitem anterior, o sistema ordenará os lances em ordem 
crescente de valor. 
7.4.7.4. Encerrada a sessão pública com ou sem prorrogação automática pelo sistema, o Agente de 
Contratação poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor 
preço, mediante justificativa. 
7.4.8. Concluídos os trâmites acima, o Agente de Contratação verificará se o licitante classificado 
provisoriamente em primeiro lugar apresentou garantia de proposta na forma dos subitens 5.13 a 5.17 
deste edital e se pronunciará quanto ao cumprimento da exigência editalícia. 
7.5. NEGOCIAÇÃO: Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública e havendo apresentação de 
garantia de proposta na forma deste edital, o Agente de Contratação deverá promover tentativa de 
negociação com o licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital. A negociação será realizada por 
meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 
7.5.1. O sistema informará a Proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Agente de Contratação acerca da aceitação 
do lance de menor valor.  
7.5.2. Depois de concluída a negociação, o seu resultado será divulgado a todos os licitantes e anexado 
aos autos do processo licitatório. 
7.5.3. Os preços ofertados, global ou qualquer dos unitários, não poderão estar superiores aos orçados 
pelo Município de Maranguape, sob pena de desclassificação. 
7.6. PROPOSTA CONSOLIDADA: O licitante que apresentar a proposta classificada em primeiro lugar 
deverá enviar exclusivamente via sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da convocação do 
Agente de Contratação pelo chat, a proposta de preços consolidada devidamente assinada, conforme 
modelo disposto no ANEXO II deste Edital, sob pena de desclassificação. Será desclassificado o licitante 
que deixar de apresentar a proposta final consolidada no prazo previsto neste subitem. 
7.6.1. O prazo a que se refere o item 7.6. poderá ser prorrogado uma vez, desde que a solicitação de 
prorrogação seja feita pelo licitante, antes de expirado o prazo inicial.  
7.6.2. No caso de indisponibilidade do sistema para anexar a proposta de preços consolidada, o licitante 
poderá encaminhá-la através de e-mail, no mesmo prazo estipulado no item anterior, desde que seja 
comunicada a referida indisponibilidade através de chat e mediante prévia autorização do Agente de 
Contratação, que, na oportunidade, indicará o e-mail para fins de envio da proposta. 
7.6.3. A Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a identificação da 
licitante, sem emendas ou rasuras, datada, contendo os seguintes dados: 



 
 

 

a) Nome do proponente, endereço, telefone, e-mail, identificação (nome pessoa física ou jurídica) em 
papel timbrado da licitante, contendo o nº do CNPJ ou CPF; 
b) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, RG, 
nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo Cidade e UF, cargo e 
função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para assinar Contrato em nome da 
empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados poderão ser 
apresentados após o julgamento da licitação. 
7.6.4. A Proposta final consolidada deverá retratar os preços unitários e totais de cada item/lote ao novo 
valor proposto, apresentada em consonância com o preço obtido após a fase de lance/negociação e 
deverá conter os seguintes requisitos: 
7.6.4.1. Orçamento (s) detalhado (s), contendo de cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, 
a quantidade, a unidade, o preço unitário e o preço total, em algarismo, e o preço global do orçamento, 
assinado pelo responsável da empresa e engenheiro responsável, contendo ainda: 
a) Planilha de Composição de Preços Unitários, para cada serviço constante do orçamento apresentado, 
contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais 
sejam equipamentos, mão de obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização 
de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços; 
b) Planilha analítica de encargos sociais e de impostos e taxas; 
c) Composição analítica da taxa de B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas), de acordo com 
recomendações do TCU – Tribunal de Contas da União; 
7.6.4.2. Cronograma Físico-Financeiro em conformidade com o projeto do Município. 
7.6.5. Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) 
mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$); 
7.6.6. Os preços constantes do orçamento da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas 
decimais dos centavos. 
7.6.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer majoração dos mesmos durante ou após a fase de negociação, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei. 
7.6.8. A proposta consolidada deve ser apresentada contendo todos os elementos do subitem 7.6.3 e sem 
erros, de forma que: 
a) o preço total da proposta esteja compatível com o valor ofertado na fase de negociação; 
b) não haja discrepância entre as operações aritméticas, notadamente o resultado das multiplicações das 
quantidades com os preços unitários, bem como dos somatórios dos valores totais. 
c) Os preços unitários de cada serviço constantes do Orçamento Detalhado deverão estar em 
conformidade com os preços obtidos na Planilha de Composição de Preços Unitários; 
d) Os preços totais constantes do Orçamento Detalhado deverão estar em conformidade com os preços 
apresentados no Cronograma Físico-financeiro. 
e) O cronograma físico-financeiro não poderá ter prazo de execução superior ao constante no projeto, 
sob pena de desclassificação da licitante. O Prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da emissão da primeira Ordem de Serviço. 
f) Os quantitativos e a especificação técnica dos itens/serviços licitados e cotados deverão ser 
rigorosamente conferidos pelos licitantes. 
g) A proposta deve contemplar todos os serviços conforme descritos da planilha orçamentária 
apresentada pela Administração, não podendo conter omissão, divergência, acréscimo ou decréscimo de 
serviços; 
h) A proposta deve contemplar o quantitativo de todos os itens em sua totalidade conforme apresentado 
no edital, não podendo conter omissão, acréscimo ou decréscimo quantitativo; 
i) A proposta deve contemplar as unidades de medida conforme descrito no orçamento básico 
apresentado pela administração, não podendo haver omissão ou divergência. 



 
 

 

j) traga a planilha analítica de encargos sociais e de impostos e taxas, de acordo com a legislação em vigor, 
bem como revele a composição analítica da taxa de B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas), de acordo 
com recomendações do TCU – Tribunal de Contas da União; 
7.6.9. Constatado algum erro ou omissão na proposta final consolidada o agente de contratação 
assinalará o prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por mais 02 (duas) horas, a pedido do interessado, na 
forma do subitem 7.6.1. deste edital, para que o licitante corrija exclusivamente as peças desconformes 
ou omissas, sob pena de desclassificação. 
7.6.10. O atendimento à diligência não poderá acarretar, em nenhum caso, aumento do valor da Proposta 
final consolidada obtida após a fase de lance/negociação. 
7.6.11. Não procedida a correção ou saneamento da proposta final consolidada pelo licitante no prazo 
assinalado, ou ainda remanescendo erro ou omissão, o licitante será desclassificado, sobretudo por se 
tratar de empreitada por preço unitário, cuja contratação da execução da obra se dá por preço certo de 
unidades e quantidades determinadas e considerando as disposições do art. 59, incisos Il e V da Lei N° 
14.133/21. 
7.7. JULGAMENTO: Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o Agente de Contratação 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar e se pronunciará quanto à sua aceitabilidade, 
inclusive quanto à compatibilidade dos preços unitários e totais em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste edital, observados critérios objetivos para definição do melhor preço, considerados os 
prazos para a execução do contrato, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e 
de qualidade e as diretrizes e demais condições estabelecidas neste edital. 
7.8. Tratando-se de preço inexequível o Agente de Contratação poderá determinar ao licitante que 
comprove a exequibilidade de sua Proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação. 
7.9. Ocorrendo a hipótese tratada no subitem anterior, o Agente de Contratação poderá solicitar o envio 
dos documentos de habilitação do licitante primeiro classificado “sob condição”, considerando o disposto 
no subitem anterior.  
7.10. O lance ofertado depois de proferido será irretratável, não podendo haver desistência, sujeitando-se 
o licitante desistente às penalidades constantes deste edital. 
7.11. Os licitantes que apresentarem preços unitários e/ou totais excessivos ou manifestamente 
inexequíveis serão considerados desclassificados. 
7.12. Não serão adjudicadas Propostas com preços unitários e/ou total superiores aos estimados para a 
contratação constante do Orçamento elaborado pela Prefeitura de Maranguape.  
7.13. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços que forem iguais ou inferiores aos 
consignados no Projeto Básico/Orçamento da Prefeitura Municipal de Maranguape/CE. 
7.14. Na hipótese de desclassificação do licitante que tiver apresentado a oferta com menor valor, o 
Agente de Contratação deverá examinar a oferta subsequente, permitida negociação, verificando a sua 
aceitabilidade. 
7.15. Após a etapa de envio de lances ou, caso não haja envio de lances, após o início da fase 
competitiva, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
7.16. Fica assegurado, como critério de desempate, o exercício do direito de preferência para as 
microempresas ou empresas de pequeno porte ao final da fase de propostas de preços. Entende-se por 
empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, 
sendo facultada à microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade de 
apresentar proposta de preço inferior. 
7.17. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo empate, o Agente de Contratação procederá 
da seguinte forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame.  



 
 

 

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea 
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 
7.16., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
7.18. No caso de equivalência de preços pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.16., será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada 
em ata. 
7.19. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 7.17., o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.20. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 
da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta de preço em 
ato contínuo à classificação; 
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento; 
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle. 
7.21. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos 
ou prestados por: 
a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 
2009. 
7.22. O Agente de Contratação poderá, para analisar as Propostas de Preços, solicitar pareceres técnicos e 
suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões. 
7.23. O Agente de Contratação não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, 
nem preço ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes. 
7.24. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares solicitados pelo Agente de 
Contratação, os licitantes deverão apresentá-los em formato digital, via sistema, no prazo definido pelo 
Agente de Contratação, observado o prazo mínimo de 02 (duas) horas. Na hipótese de inviabilidade 
técnica do envio através do sistema, o Agente de Contratação poderá definir outra forma de envio. 
7.25. A desclassificação de qualquer Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema para 
acompanhamento, em tempo real, de todos os PROPONENTES. 
7.26. Será desclassificada a Proposta de Preços que: 
a) contiver vícios insanáveis, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar ou 
inviabilizar o julgamento; 
b) estiver em desacordo com quaisquer das exigências do presente Edital, desde que insanável ou não 
sanada no prazo diligencial; 
c) contiver oferta de vantagem não prevista no Edital; 
d) apresentar valor unitário e/ou global acima do valor orçado pelo Município; 
e) apresentar preços inexequíveis;  
f) não tiverem sua exequibilidade demonstrada na forma do Decreto Municipal nº 8.106/2025, de 02 de 
janeiro de 2025, quando exigido pela Administração. 



 
 

 

7.27. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará no regime de 
empreitada por preço global, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 
estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital. 
7.28. No caso de obras e serviços de engenharia, há presunção relativa de inexequibilidade em relação às 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, independentemente do regime de execução. 
7.28.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o subitem 7.28., só será considerada após diligência 
do Agente de Contratação, que comprove: 
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
7.29. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
7.30. A classificação dos licitantes será realizada pela ordem crescente de valor. 
7.31. Após a fase de julgamento, o Agente de Contratação: 
a) indagará aos licitantes sobre a intenção de recorrer dos atos praticados nessa fase, a qual deverá ser 
manifestada imediatamente pelos interessados, no prazo de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusão, 
cujo recurso processar-se-á na forma do item 10 deste Edital. Encerrada a fase de julgamento e não 
manifestada a imediata intenção de recurso, fica precluso o direito recursal quanto aos fatos e matérias 
ocorridas nessa fase já finalizada. 
b) iniciará a fase de habilitação.  
 
8. DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO 
8.1. Havendo Proposta classificada aceitável, o Agente de Contratação solicitará do licitante que 
apresentou a melhor Proposta os documentos de habilitação, para confirmação das suas condições 
habilitatórias, determinadas no item 6 deste Edital, que serão enviados por meio do sistema, em formato 
digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, prorrogável por igual período, mediante solicitação da licitante na 
forma do subitem 7.6.1. deste edital, devidamente justificada e aceita pelo Agente de Contratação, sob 
pena de inabilitação. 
8.2. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 6 (Documentos 
de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, com irregularidades 
ou inválidos, serão considerados INABILITADOS. 
8.3. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 
8.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado HABILITADO e a 
ele adjudicado o objeto do certame. 
8.5. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao presente edital, sendo o licitante declarado vencedor do certame e a ele 
adjudicado o objeto do certame. 
8.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em 
conformidade com os subitens 4.3. e 4.4. deste edital. 
 
9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
9.1. Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 
original, por cópia cuja autenticidade possa ser confirmada por Oficial de Registro Público, por declaração 



 
 

 

de advogado na forma da lei, por certificação via rede mundial de computadores ou por publicação em 
órgão da imprensa oficial. 
9.1.1. Não serão admitidos documentos emitidos eletronicamente cuja verificação da autenticidade não 
possa ser confirmada através do sítio eletrônico que os emitiu. 
 
9.1.2. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, 
mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
9.1.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 
9.1.4. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante o 
Agente de Contratação, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por 
advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 
9.1.5. Quando a prova da autenticidade de documento se der através de declaração de autenticidade por 
advogado, o referido documento deve conter a identificação e assinatura digital do profissional 
responsável pela declaração em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a qual deverá encontrar-se válida e passível de 
confirmação eletrônica. 
9.1.6. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões, de documentos apresentados pelos licitantes, constitui meio legal de prova, para 
fins de julgamento e habilitação. 
9.1.7. Os documentos apresentados deverão ter seu conteúdo completamente legível e inteligível, sem 
emendas ou rasuras. Serão desconsiderados pelo Agente de Contratação os documentos apresentados 
em desacordo com este subitem. 
9.1.8. Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados no 
idioma oficial do Brasil. 
9.1.9. Os documentos apresentados em outra língua deverá ser traduzidos por tradutor juramentado no 
País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que 
venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
9.1.10. As certidões de comprovação de regularidade fiscal social e trabalhista, bem como as de falência e 
recuperação judicial exigidas neste edital, que não apresentarem expressamente o seu período de 
validade, deverão ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para a sessão 
pública, ou então apresentar declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a 
validade do documento em questão. 
9.1.11. Na análise dos documentos das propostas de preços e de habilitação, o Agente de Contratação 
poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 
9.1.12. O licitante que deixar de apresentar documento exigido ou apresentar documento em desacordo 
com o disposto neste item será eliminado e não participará da fase subsequente do processo licitatório. 
9.1.13. Todos os documentos anexados neste processo deverão ser apresentados de forma eletrônica, 
devidamente autenticados, cuja verificação da autenticidade possa ser realizada, preferencialmente, 
mediante consulta direta em sítios oficiais na internet, ficando dispensada a autenticação das declarações 
constantes do item 6 deste edital. 



 
 

 

9.1.14. Os documentos cuja verificação da autenticidade não possa ser realizada mediante consulta direta 
em sítios oficiais na internet enviados através do sistema eletrônico, poderão ter seus originais 
requisitados pelo Agente de Contratação, hipótese na qual deverão ser protocolados pelo licitante na 
sede da Secretaria Especial de Licitações e Contratações Públicas, localizada na Rua Treze de Maio, Nº 
226, Centro, Maranguape, Ceará, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min, no prazo de 
até 02 (dois) dias, contado a partir do 1º dia útil subsequente à solicitação do Agente de Contratação, sob 
pena de inabilitação ou desclassificação. 
9.1.15. Compete exclusivamente ao licitante a responsabilidade pela efetiva entrega da documentação 
tratada neste subitem no prazo editalício no endereço da Secretaria Especial de Licitações e Contratações 
Públicas, não competindo qualquer alegação de atraso, nem mesmo provocado por terceiros prestadores 
de serviços de entregas postais (correios ou empresas de entregas). 
9.1.16. Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que 
diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, salvo disposição normativa em contrário, 
devidamente comprovada pelo licitante no ato da apresentação do documento. 
 
10. DOS RECURSOS  
10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento da proposta de preço, da habilitação ou 
inabilitação de licitantes, da anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 
14.133, de 2021 e da Regulamentação Municipal. 
10.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 
a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente ao final de cada fase, sob pena de 
preclusão. Encerrada a fase licitatória correspondente e não manifestada a imediata intenção de recurso, 
fica precluso o direito recursal quanto aos fatos e matérias ocorridas nas fases já finalizadas; 
b) o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos ao final da divulgação 
dos resultados de cada fase, cujas matérias ficarão adstritas à respectiva fase; 
10.2.1. O recorrente terá o prazo 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, iniciando-se 
o prazo a partir da data de intimação da decisão que julgar a fase de habilitação. 
10.2.2. A administração somente conhecerá das matérias cuja intenção de recurso tenha sido 
manifestada no tempo oportuno.  
10.3. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
10.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 
10.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
10.6. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data de intimação via sistema da apresentação das razões pelo recorrente, assegurada 
a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
10.7. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
10.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
10.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
www.licitamaisbrasil.com.br  
10.10. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
manifestada a intenção de interpor o recurso pela Licitante no momento oportuno.  
10.11. Os memoriais (razões de recurso) e contrarrazões deverão ser apresentados via sistema da 
Plataforma Licita Mais Brasil: www.licitamaisbrasil.com.br até às 23:59h do dia final do prazo de 
apresentação. 
10.12. Decidido(s) o(s) recurso(s), observar-se-á o disposto no subitem 11.1. deste edital. 



 
 

 

 
11. DA DECLARAÇÃO DO VENCEDOR  
11.1. Será declarado vencedor do certame o Licitante que apresentar o Menor Valor Global, conforme 
critério de julgamento adotado neste certame e, tenha atendido a todas as exigências deste edital, cujo 
objeto a ele será adjudicado. 
 
12. DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO 
12.1. Da sessão de Licitação será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes, as propostas, 
na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e eventuais recursos 
interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Agente de Contratação. 
12.2. Ao final da sessão, decididos os recursos eventualmente interpostos e declarado o vencedor, o 
processo, devidamente instruído, será encaminhado à Assessoria Jurídica do Município, para fins de 
análise e parecer e, depois, à Secretaria competente que poderá: 
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente 
ilegalidade insanável; 
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
 
13. DA SUSPENSÃO DA SESSÃO  
13.1. Ao Agente de Contratação é facultado, a qualquer momento, suspender a sessão mediante motivo 
devidamente justificado e marcar seu prosseguimento para outra ocasião, fazendo constar esta decisão 
no sistema eletrônico. 
13.2. O Agente de Contratação, a qualquer tempo, poderá analisar as propostas e seus anexos, solicitar 
amostras, pareceres técnicos, e suspender a sessão para realizar diligência a fim de obter melhores 
subsídios para as suas decisões. 
13.3. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública poderá ser suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação, através de mensagem eletrônica (chat) divulgando data e hora da 
reabertura da sessão. 
13.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento de que trata a alínea “a” do item 12.2 deste edital, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema. O aviso deverá ser divulgado com, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) horas anterior à realização do prosseguimento da sessão, e a ocorrência será registrada 
em ata. 
 
14. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS 
14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o respectivo 
pedido em até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 
14.2. Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações apresentadas 
via Plataforma Licita Mais Brasil: www.licitamaisbrasil.com.br até às 23:59h do dia final do prazo de 
apresentação, que preencham os seguintes requisitos: 
14.2.1. O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos; e 
14.2.2. O pedido, com suas especificações. 
14.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
14.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 



 
 

 

14.5. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no sistema via Plataforma 
Licita Mais Brasil: www.licitamaisbrasil.com.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia 
útil anterior à data da abertura do certame, e constituirá aditamento a estas Instruções. 
14.6. O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado. 
14.7. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos 
termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não 
comprometer a formulação das propostas. 
14.8. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o Agente de Contratação ou a 
autoridade superior poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar 
informações ou permitir que sejam sanadas falhas meramente formais de documentação que 
complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da Proposta, fixando prazo para a resposta de, no mínimo, 02 (duas) 
horas. 
14.8.1. O(s) licitante(s) notificado(s) para prestar(em) quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-
lo no prazo determinado pelo Agente de Contratação, sob pena de desclassificação/inabilitação. 
 
15. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
15.1. O Município de Maranguape-CE, em qualquer etapa do processo, poderá revogar a licitação por 
motivo de conveniência e oportunidade ou anulá-la de ofício ou mediante provocação de terceiros, 
sempre que presente ilegalidade insanável. 
 
16. DO CONTRATO 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através de CONTRATO, 
celebrado entre o Município de Maranguape/CE, através da Unidade Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Ordenador(es) de Despesa, e o licitante vencedor, que observará os termos da Lei nº 14.133/2021, deste 
edital e demais normas pertinentes. 
16.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Maranguape/CE convocará o 
licitante vencedor para assinatura do contrato, nos termos do modelo que integra este Edital. 
16.2.1. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para 
assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Município de 
Maranguape/CE. 
16.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora para deixar de assinar o contrato 
no prazo estabelecido, sujeitará a licitante à perda do direito a contratação e à aplicação das penalidades 
previstas neste edital e na legislação pertinente e implicará na imediata perda da garantia da proposta em 
favor do órgão ou entidade licitante.  
16.2.3. Se o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado à Administração 
Municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para a celebração 
do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
16.2.3.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 16.2.3 deste 
edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, 
poderá: 
a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à 
obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a 
ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
16.3. O disposto no subitem 16.2.2. deste edital não se aplicará aos licitantes remanescentes que 
deixarem de aceitar a proposta quando convocados na forma do subitem 16.2.3 e da alínea “a” do 
subitem 16.2.3.1 deste edital. 
16.4. Incumbirá à Administração providenciar a publicação do extrato do contrato nos meios legais.  



 
 

 

16.5. O contrato vigerá a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, na forma do art. 111 da 
Lei 14.133/2021.  
16.5.1. O prazo de vigência do contrato será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 
aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis 
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.  
16.5.2. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar 
a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidões negativas de inidoneidade, 
de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 
16.6.  Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 
a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas; 
b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em lei para a continuidade da execução contratual. 
16.7. O contrato poderá ser alterado em conformidade com o disposto no Capítulo VII do Título III da Lei 
nº 14.133/2021. 
16.8. Constituem motivos para a extinção do contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem que caiba ao Contratado direito à indenização de qualquer natureza, ocorrendo 
qualquer dos seguintes casos: 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 
especificações, de projetos ou de prazos; 
b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 
c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade 
de concluir o contrato; 
d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 
f) atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do 
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 
g) atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou 
impossibilidade de liberação dessas áreas; 
h) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; 
i) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 
16.9. O Contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:  
a) supressão, por parte da Administração, de serviços ou compras que acarrete modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no Art. 125 da Lei nº 14.133/2021; 
b) suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) 
meses; 
c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas; 
d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de 
pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços ou fornecimentos; 
e) não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de 
serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a 
atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a 
desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 
16.10. As hipóteses de extinção a que se referem as alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 16.9. deste edital, 
observarão as seguintes disposições: 



 
 

 

a) não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de 
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha 
participado ou para o qual tenha contribuído; 
b)  assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do Art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 
16.11. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 deverão ser notificados pelo 
contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais. 
16.12. A Prefeitura Municipal de Maranguape poderá, a seu critério, determinar a execução antecipada 
de serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los. 
16.13 Quando a extinção do contrato decorrer de culpa exclusiva da Administração, a Contratada será 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 
a) devolução da garantia; 
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 
c) pagamento do custo da desmobilização. 
16.14. Será exigida da contratada GARANTIA DE CONTRATO correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor inicial do contrato, observada a exigência de garantia adicional caso o contratado apresente 
proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, na forma prevista 
neste edital.  
16.15. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia previstas no §1º do art. 96 da Lei 
nº 14.133/2021. 
16.16. Para a prestação da garantia de contrato, serão observadas as seguintes disposições: 
16.16.1. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 
por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 
pelo Banco Central do Brasil; 
d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
16.16.2. Optando por caução em dinheiro, o licitante deverá realizar transferência eletrônica ou depósito 
identificado indicando o número de seu CNPJ para a seguinte conta bancária em nome da Prefeitura 
Municipal de Maranguape, juntando o respectivo comprovante: Banco do Brasil (001), Agência 0481-2, 
Conta Corrente 12.388-9. 
16.16.3. Caso a modalidade de garantia recaia em títulos da dívida pública, o título acompanhado dos 
documentos descritos no subitem abaixo, devem ser apresentados via sistema. 
16.16.4. Os títulos da dívida pública devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de documento 
emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que atestará a sua validade, exequibilidade e avaliação 
de resgate atual, e das seguintes comprovações: 
a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de registro no 
balanço patrimonial da licitante; 
b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, 
demonstrando a correção atualizada monetariamente do título (realizada até seis meses anteriores a data 
marcada para apresentação da dita garantia), conforme parâmetros definidos pelo Ministério da Fazenda; 
c) Serão aceitos apenas e tão somente títulos com vencimentos passíveis de resgate incontestável sob 
nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da proposta de preços.  
d) Presumem-se como autênticos os títulos oferecidos pela licitante, reservando-se a Prefeitura Municipal 
de Maranguape o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indícios de fraude, se 
obriga a oferecer denúncia ao Ministério Público. 



 
 

 

16.16.5. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária ou seguro garantia, o licitante 
entregará o documento fornecido pela instituição bancária ou seguradora que a concede, do qual deverá 
obrigatoriamente constar: 
16.16.5.1. Beneficiário: Município de Maranguape. 
16.16.5.2 Objeto: Garantia de contrato na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06.004/2025-CE. 
16.16.5.3. Valor: 5% (cinco por cento) do valor inicial da contratação. 
16.16.5.4. Prazo de validade: mínimo de 120 (cento e vinte) dias superior à vigência do contrato. 
16.16.6. Em se tratando de seguro garantia, o pretenso contratado deverá prestar a garantia no prazo de 
até 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. 
16.16.7. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 
contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de 
inadimplemento e o prazo de vigência da apólice deverá acompanhar as modificações referentes à 
vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 
16.16.8. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas 
convencionadas. 
16.16.9. A garantia da proposta poderá ser executada nos casos previstos neste edital. 
16.16.10. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 
ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente. 
 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
17.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta dos recursos 
oriundos(s) da respectiva Unidade Contratante consignados à conta da seguinte dotação orçamentária:   
DOTAÇÃO: 06.01.15.451.0042.1.029.0000  
ELEMENTO: 4.4.90.51.00  
FONTE: 1.700.0000.00 e 1.500.0000.00 

PT N°1085704-17 
 
18. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
18.1. Os serviços terão sua execução iniciada mediante expedição de “Ordem de Serviço” emitida pela 
Contratante e deverão ser executados nos locais e prazos estipulados pelo Município de Maranguape e 
rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas neste edital e seus anexos e na proposta 
vencedora, sendo que a não observância destas condições implicará na não aceitação dos mesmos, sem 
que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da contratada. 
18.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste edital e seus anexos, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, 
observando, ainda, as obrigações a seguir: 
a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação 
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica. 
b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer 
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo solicitar a substituição 
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente. 
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o 
bom andamento e a boa prestação dos serviços. 
d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE. 
e) Responder perante à Prefeitura Municipal de Maranguape, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que 
possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou 
mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a 



 
 

 

CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas 
emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes. 
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio por escrito da 
CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações a que tenha acesso, a não ser para 
fins de execução do contrato. 
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento 
de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados 
inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, 
seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 
Maranguape por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da 
CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere ao Município. 
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO. 
i) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras e, no 
caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por 
cento); 
k) Utilizar, na execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados, bem como equipamentos 
de sua propriedade ou locados, sendo vedada a utilização de funcionários (servidores ou terceirizados do 
Município), e equipamentos de propriedade do Município. 
l) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem 
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não 
sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho. 
m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 
materiais nela empregados. 
n) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da 
execução do contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo, e não excluirá nem reduzirá essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. 
o) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. A inadimplência do contratado não transfere à Administração a responsabilidade 
pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato. 
p) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação; 
q) Comprovar, sempre que solicitado pela Administração, a reserva de cargos a que se refere a cláusula 
acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as 
referidas vagas; 
r) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 
14.133, de 2021; 
s) Manter preposto, aceito pela Contratante, no local dos serviços, para representá-lo na execução do 
contrato. A Contratada se obriga, ainda, a manter como seus responsáveis, durante todo o prazo de sua 
execução, todos os profissionais qualificados de habilitação desta licitação, autorização da Contratante e, 
a seu critério, poderão ser substituídos por outros portadores de ART igual ou superior; 



 
 

 

j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação pertinente. 
18.3. A CONTRATADA estará obrigada, ainda, a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e 
condições a seguir estabelecidas: 
a) Prestar os serviços de acordo com o Projeto Básico e demais anexos deste edital. 
b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas 
internacionais pertinentes ao objeto contratado. 
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem 
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não 
sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho. 
d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1ª medição, 
cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, no Programa de Controle Médico de 
Infraestrutura Ocupacional – PCMSO e seus respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de 
pagamento. 
e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante 
de “Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentação da primeira fatura, 
sob pena de retardar o processo de pagamento. 
f) Dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc. que julgar conveniente 
para assegurar o bom andamento dos trabalhos, evitar interrupções e descontinuidades e garantir o fiel 
cumprimento dos prazos estabelecidos.  
g) Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, o autor deverá ceder todos os 
direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública, hipótese em que poderão ser 
livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu 
autor. 
18.4. A contratada deverá, ainda, atender ao seguinte: 
a) Observar as determinações emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e 
prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
b) Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local dos serviços; 
c) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante;  
d) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 
18.5. A Contratante obriga-se a: 
18.5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com o edital e 
seus anexos, proposta adjudicada e contrato; 
18.5.2. Indicar o local e horário em que deverão ser executados os serviços; 
18.5.3. Permitir ao pessoal da CONTRATADA o acesso ao local da prestação dos serviços desde que 
observadas as normas de segurança; 
18.5.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento; 
18.5.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações assumidas pelo 
Contratado; 
18.5.6. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 



 
 

 

18.5.7. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
18.5.8. Efetuar o pagamento ao Contratado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente 
instrumento; 
18.5.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste instrumento, quando for o caso;  
18.5.10. Responder todas as solicitações do Contratado relacionadas à execução do contrato, ressalvados 
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para 
a boa execução do ajuste; 
18.5.11. Disponibilizar as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato. 
 
18.6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
18.6.1. O prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias úteis contados a 
partir da data da assinatura da Ordem de Serviço. 
18.6.2. O prazo para a execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da 
primeira ordem de serviços. 
18.6.3. Os serviços devem ser executados em conformidade com o Projeto Básico e demais anexos do 
edital. 
18.6.4. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
desde que devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria. 
18.6.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 
18.6.6. Os serviços e materiais empregados deverão atender às normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e demais normas pertinentes ao objeto contratado.  
18.6.7. A presença da fiscalização do Município não exime de responsabilidade da Contratada. 
 
18.7. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
18.7.1. A fiscalização e o recebimento dos serviços serão feitos por profissional técnico, designado pela 
Secretaria para este fim. 
18.7.2. A aceitabilidade dos serviços executados deverá ser avaliada pela fiscalização conforme os 
serviços estipulados na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro, e estará condicionada à 
correta execução e ao acompanhamento e atestação dos serviços pela fiscalização e à proposta 
adjudicada. 
18.7.3. O objeto deste Contrato será recebido: 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
detalhado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, 
quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. 
b) Definitivamente - Caso não se constate nenhum problema de execução, será procedido o recebimento 
definitivo dos serviços pelo servidor designado, mediante termo detalhado, assinado pelas partes, após 
vistoria que comprove o atendimento das exigências contratuais, em até 90 (noventa) dias a contar da 
data do recebimento provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
18.7.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
18.8 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS IMPREVISTOS:  
18.8.1. A empresa obriga-se a executar todos os serviços necessários ao objeto descrito no item 1.1. 



 
 

 

18.8.2. No caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá 
para pagamento da seguinte maneira: 
a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada – Sinapi, Seinfra, Orse e/ou composição própria. 
 
18.8.3. Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta, 
multiplicado pelo fator “K”, resultado da seguinte Fórmula: 
             VPG     
K =  -------------- 
             VOB     
Onde: 
VPG  =   Valor da Proposta ganhadora 
VOB  =   Valor do Orçamento Básico 
18.8.4. O valor do K será parte integrante do Contrato. 
 
18.9. DA FISCALIZAÇÃO: 
18.9.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor devidamente designado para 
este fim, o qual deverá exercer em toda a sua plenitude a ação de que trata o art. 117 da Lei Nacional nº 
14.133/2021. 
18.9.2. A fiscalização será exercida pela Secretaria Contratante. Todos os problemas advindos da 
execução do contrato serão tratados inicialmente com a Fiscalização e, posteriormente, se não houver 
solução compatível, com o (a) Secretário(a). 
18.9.3. A Contratada deverá se limitar a execução dos serviços especificados no Contrato e na Ordem de 
Serviços, sob pena de executar e não receber. 
18.9.4. O representante do Município anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 
18.9.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
18.9.6. A aceitação dos serviços pela fiscalização não exime o contratado de suas responsabilidades 
técnicas e civis. 
 
19. DAS SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS 
19.1. Os serviços, objeto desta licitação, somente poderão ser subcontratados parcialmente e com a 
devida autorização do órgão/entidade, no limite de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, 
vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica. 
19.1.1. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 
19.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do 
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
19.3. A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, a qual continuará íntegra e 
solidária perante a CONTRATANTE. 
19.4. As subcontratações porventura realizadas serão integralmente custeadas pela CONTRATADA.  
19.5. Qualquer subcontratação somente será possível com a anuência prévia do contratante, que exigirá 
contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante a apresentação de todos 
os documentos exigidos neste Edital e autorização expressa da Secretaria, e avaliará se o subcontratado 
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 
19.5.1. Da solicitação prevista no subitem 19.5. deste edital, constará expressamente que a empresa 
CONTRATADA é a única responsável por todas os serviços executados pela subcontratada, pelo 



 
 

 

faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta 
Licitação. 
19.6. O contrato firmado entre a CONTRATADA e a subcontratada será apresentado à Secretaria, que 
poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e 
encargos de qualquer natureza. 
19.7. A subcontratada estará sujeita às exigências relativas aos tributos e aos Encargos Sociais e 
Trabalhistas - EST e, ainda, Segurança e Medicina do Trabalho. 
19.8. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa Contratada. 
19.9. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os 
subcontratados.  
19.10. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não autorizar a subcontratação por razões técnicas ou 
administrativas. 
19.11. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente 
do edital de licitação. 
 
20. DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS  
20.2. A fatura relativa aos serviços executados em cada período, cujo valor será apurado através de 
medição, deverá ser apresentada à Secretaria ao final de cada etapa da execução contratual, conforme 
previsto no Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Levantamento de Eventos - PLE, para fins de 
conferência e atestação que providenciará o pagamento. 
20.2.1. Uma vez atestados os serviços pelo fiscal do contrato, o contratado deverá apresentar as notas 
fiscais e faturas correspondentes à medição.  
20.2.2. A partir das medições atestadas pela Secretaria, e de posse das respectivas notas fiscais 
acompanhadas dos documentos discriminados no Contrato, a Administração providenciará a liquidação 
da despesa, no prazo de até 90 (noventa) dias, após a conferência e atestação da medição e fatura.  
20.2.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da liquidação, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, e 
encaminhamento das certidões federais, estaduais e municipais, CRF FGTS e CND trabalhista do licitante 
vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta, através de crédito na conta bancária 
do fornecedor. 
20.3. Não caberá pagamento por serviços acrescidos ou realizados antecipadamente. 
20.4. Serão descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
conforme alíquota prevista no código Tributário Municipal e ao Imposto de Renda, e retido o INSS na 
alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra declarada na proposta contratada. A 
administração, segundo critério de conveniência e oportunidade, ao invés de proceder à retenção na 
fonte das obrigações previdenciárias devidas por parte da contratada, poderá determinar que a própria 
contratada proceda ao pagamento desses valores, hipótese na qual a contratada deverá apresentar os 
comprovantes de recolhimento juntamente com os processos de faturamento. 
20.5. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará 
na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 
20.6. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA 
será cientificada, a fim de que tome providências. 
20.7. Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos: 
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado; 



 
 

 

b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer 
forma prejudicar a CONTRATANTE; 
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços. 
 
 
21. DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO 
21.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento. 
21.2. Após o interregno de um ano da contratação, os preços contratados serão reajustados, 
independentemente de solicitação do contratado, com base na variação do Índice Nacional de Custo da 
Construção – INCC - Revista Conjuntura Econômica - Coluna 35 e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas 
- FGV, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
21.3. A aplicação do reajuste se fará a partir do 13º mês a contar da data do contrato, com sendo que o 
seu valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula abaixo) se manterá fixo por 12 meses, e assim 
sucessivamente a cada 12 meses. 
21.3.1. Para a concessão do reajuste será considerado como Índice inicial o índice correspondente ao mês 
do orçamento base elaborado pelo Município e como índice final o correspondente ao mês de aniversário 
anual do contrato. 
21.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  
21.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
21.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
21.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação 
então em vigor e, na ausência de previsão legal quanto ao índice a ser adotado em substituição ao índice 
extinto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente, por 
meio de termo aditivo.  
21.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
21.8. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula: 
 

R=V [I− I o
I0 ], onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 
Io  = Índice inicial – correspondente ao mês do orçamento; 
I = Índice final – correspondente ao mês de aniversário anual do contrato. 
 
21.9. Poderá ser restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em 
qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato, nos termos do Art. 124, Inciso II, 
alínea “d” da Lei 14.133/2021, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
21.9.1. A Administração deverá se manifestar sobre o pedido de restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do pedido. 
21.9.2. O reequilíbrio econômico-financeiro será realizado por Termo Aditivo. 
 
 



 
 

 

22. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES. 
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
22.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
22.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
22.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 
22.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 
22.1.5. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta;  
22.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
22.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
22.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação; 
22.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
22.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
22.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
22.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013; 
22.2. A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as 
seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  
a) advertência;  
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar; e 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
22.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida. 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 
22.4. Para as infrações previstas nos itens 22.1.4., 22.1.5 e 22.1.6 a multa será de 10% (dez por cento) do 
valor do contrato. 
22.5. Para as infrações previstas nos itens 22.1.8, 22.1.9, 22.1.10, 22.11.1 e 22.1.12 a multa será de 20% 
(vinte por cento) do valor do contrato. 
22.6. Para as infrações previstas nos itens 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3 e 22.1.7. a multa será aplicada da seguinte 
forma:  
a) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia que esta exceder o prazo de 
execução previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será 
compreendida na penalidade por inobservância do prazo global; 
b) 1% (um por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder ao prazo contratual sem que 
os serviços sejam concluídos; 
c) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações 
de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
d) 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a 
terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria; 
e) 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de extinção do contrato por culpa da 
Contratada, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei; 



 
 

 

22.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
22.8. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação. 
22.9. A advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no item 22.1.1., 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 
22.10. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4., 22.1.5, 22.1.6 e 22.1.7, quando 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou 
entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
22.11. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 22.1.8, 22.1.9, 22.1.10, 22.11.1 e 
22.1.12, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 22.1.2., 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5., 
22.1.6 e 22.1.7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 
licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 
22.12. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total 
da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor 
do órgão ou entidade promotora da licitação.  
22.13. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores públicos 
estatutários ou pertencentes aos quadros permanentes da Administração, preferencialmente com, no 
mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade, que avaliará fatos e circunstâncias 
conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
22.14. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
22.15. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
22.16. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
22.17. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 
 
23. DISPOSIÇÕES GERAIS  
23.1. As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do 
regular funcionamento da administração. 
23.2. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Agente de Contratação durante a sessão e pela 
Autoridade Superior mediante aplicação da Lei nº 14.133/2021. 
23.3. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a 
realização da sessão pública desta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. 
23.4. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação. 



 
 

 

23.5. A Homologação do presente procedimento será de competência do Secretário Gestor. 
23.6. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente edital, nem em relação às expectativas de contratações dela 
decorrentes. 
23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se 
o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no 
Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 
23.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro da 
Comarca de Maranguape – CE. 
23.9. Quaisquer informações e cópias do edital e anexos poderão ser obtidas na Secretaria Especial de 
Licitações e Contratações Públicas, localizado na Rua Treze de Maio, 226, Centro - Maranguape, Ceará, 
das 08h00min às 14h00min ou pelo sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE): 
https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/, pelo sítio eletrônico da Licita Mais Brasil: 
https://www.licitamaisbrasil.com.br/ ou no Portal Nacional de Compras: https://www.gov.br/pncp/pt-
br. 
23.10. O edital e seus anexos poderão ser examinados por qualquer interessado na sede da Secretaria 
Especial de Licitações e Contratações Públicas. 
23.11. Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste certame, discriminadas neste 
Instrumento Convocatório e seus anexos deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando 
da elaboração de suas propostas. 
23.12. No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de 
indenização, fica assegurado à autoridade competente: 
a) alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos 
interessados na forma da legislação vigente. 
b) anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência 
aos interessados mediante publicação na forma da legislação vigente. 
23.13. A intimação dos atos proferidos pela administração - Agente de Contratação ou Secretário — no 
curso do processo, os avisos de prosseguimento das sessões, a decisão sobre os recursos interpostos, a 
anulação ou revogação serão feitos aos interessados mediante publicação no sistema da Plataforma Licita 
Mais Brasil: https://www.licitamaisbrasil.com.br/ 
 
 
 

Maranguape/CE, 13 de maio de 2025.  
 
 

FRANCISCO VALBER FREITAS MATOS 
Secretário de Infraestrutura 

 
  



 
 

 

 
EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06.004/2025-CE. 

 
 

ANEXO I  

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 Com base nos fundamentos da Lei Federal nº 14.133 de 2021, este Projeto Básico e seus 
anexos, acompanhado das peças técnicas de engenharia, visa fornecer elementos e subsídios 
que viabilizem a contratação de obras de engenharia de interesse da Prefeitura Municipal de 
Maranguape. 

1.2 Entende-se aqui por obra toda construção, reforma, recuperação ou ampliação, realizada 
por execução direta ou indireta, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos 
específicos. Atividade esta, que necessita da participação e acompanhamento de profissionais 
habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na Lei 
Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 

2. OBJETIVO 
2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE 
IRACEMA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, 
conforme condições contidas neste projeto básico. 

3. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A modernização da praça localizada no bairro Parque Iracema, no município de Maranguape – 
Ceará, é uma medida essencial para promover a revitalização dos espaços públicos destinados ao 
lazer, à convivência comunitária e à prática de atividades físicas e culturais.  

A requalificação do espaço incluirá a instalação de novos equipamentos urbanos, a recuperação 
do piso e mobiliário e a implementação de paisagismo, visando à segurança, ao conforto e à 
acessibilidade. Essas intervenções permitirão ampliar o uso da praça pela comunidade, 
estimulando a ocupação saudável do espaço público, o fortalecimento dos vínculos sociais e o 
desenvolvimento de atividades recreativas e esportivas. 

Além disso, a modernização da praça contribuirá significativamente para a qualidade de vida dos 
moradores, oferecendo um ambiente adequado para o lazer das crianças, o encontro de famílias, 
a prática de exercícios físicos por jovens e idosos, bem como a realização de eventos 
comunitários. A nova configuração do espaço proporcionará uma ambiência mais acolhedora, 
segura e atrativa, incentivando o uso contínuo e consciente da área. 

Dessa forma, a modernização da praça do bairro Parque Iracema representa uma ação 
estratégica de valorização do espaço urbano e de promoção do bem-estar coletivo, reforçando o 
compromisso do município de Maranguape com a melhoria da qualidade de vida e com o 
desenvolvimento urbano sustentável. 

4. DO VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 
 

 

4.1. O valor máximo aceitável para a execução dos serviços é de R$ 496.191,86 (quatrocentos e 
noventa e seis mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), conforme planilha 
orçamentária (ANEXO A). 

4.2. As despesas decorrentes dos futuros contratos correrão à conta dos recursos respectivos, na 
dotação orçamentária: 

DOTAÇÃO: 
0601.15.451.0042.1.014.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 

ELEMENTO: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações; 

FONTE: 
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de Impostos 
1.700.0000.00 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União. 

PT N° 1085704-17 

5. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. O prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias úteis contados a 
partir da data da assinatura da Ordem de Serviço. 

5.2. O prazo para a execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da 
primeira ordem de serviços. 

5.3. Os serviços devem ser executados em conformidade com o Projeto Básico e demais anexos 
do edital. 

5.4. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
desde que devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria. 

5.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

5.6. Os serviços e materiais empregados deverão atender às normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e demais normas pertinentes ao objeto contratado.  

5.7. A presença da fiscalização do Município não exime de responsabilidade da Contratada. 

6. DA CONTRATAÇÃO 

6.1. Para a execução dos serviços do presente projeto básico sugere-se a execução indireta, 
por meio de contratação de empresa especializada de Engenharia, baseado na Lei nº 14.133/21, 
na modalidade Concorrência, por meio de menor preço global, tendo em vista a vantajosidade 
para a Administração, oriunda da economia de escala. 

6.2. A CONTRATADA somente poderá subcontratar a execução de partes do contrato a 
terceiros, mediante autorização prévia do CONTRATANTE, sem nenhum prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei nº 14.133/21. 



 
 

 

6.3. Todas as informações detalhadas dos serviços a serem executados fazem parte dos 
anexos deste Projeto básico. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Prestar os serviços de acordo com o Projeto Básico e demais anexos deste edital. 
7.2. Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas 
internacionais pertinentes ao objeto contratado. 
7.3. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e 
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, 
mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho. 
7.4. Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1ª 
medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, no 
Programa de Controle Médico de Infraestrutura Ocupacional – PCMSO e seus respectivos 
responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento. 
7.5. Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 
comprovante de “Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da 
apresentação da primeira fatura, sob pena de retardar o processo de pagamento. 
7.6. Dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc. que julgar 
conveniente para assegurar o bom andamento dos trabalhos, evitar interrupções e 
descontinuidades e garantir o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos.  
7.7. Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, o autor deverá ceder 
todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública, hipótese em que 
poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de 
nova autorização de seu autor. 
7.8. Observar as determinações emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 
137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
7.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 
7.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao contratante;  
7.11. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal 
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com o 
edital e seus anexos, proposta adjudicada e contrato; 
8.2. Indicar o local e horário em que deverão ser executados os serviços; 
8.3. Permitir ao pessoal da CONTRATADA o acesso ao local da prestação dos serviços desde que 
observadas as normas de segurança; 
8.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento; 
8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações assumidas 
pelo Contratado; 



 
 

 

8.6. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 
8.7. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, 
às suas expensas; 
8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente 
instrumento; 
8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste instrumento, quando for o caso;  
8.10. Responder todas as solicitações do Contratado relacionadas à execução do contrato, 
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 
nenhum interesse para a boa execução do ajuste; 
8.11. Disponibilizar as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato. 

9. DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS  
9.1. Os serviços serão medidos após sua devida conclusão e em conformidade com o cronograma 
físico-financeiro. 
9.2. A fatura relativa aos serviços executados em cada período, cujo valor será apurado através 
de medição, deverá ser apresentada a Secretaria, a cada 30 (trinta) dias, para fins de conferência 
e atestação que providenciará a liquidação e o pagamento. 
9.2.1. Uma vez atestados os serviços pelo fiscal do contrato, o contratado deverá apresentar as 
notas fiscais e faturas correspondentes à medição.  
9.2.2. A partir das medições atestadas pela Secretaria, e de posse das respectivas notas fiscais 
acompanhadas dos documentos discriminados no Contrato, a Administração providenciará a 
liquidação da despesa, no prazo de até 90 (noventa) dias, após a conferência e atestação da 
medição e fatura.  
9.2.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da liquidação, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, e 
encaminhamento das certidões federais, estaduais e municipais, CRF FGTS e CND trabalhista do 
licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta, através de crédito na 
conta bancária do fornecedor. 
9.3. Não caberá pagamento por serviços acrescidos ou realizados antecipadamente. 
9.4. Serão descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, conforme alíquota prevista no código Tributário Municipal e ao Imposto de Renda, e 
retido o INSS na alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra declarada na 
proposta contratada. A administração, segundo critério de conveniência e oportunidade, ao 
invés de proceder à retenção na fonte das obrigações previdenciárias devidas por parte da 
contratada, poderá determinar que a própria contratada proceda ao pagamento desses valores, 
hipótese na qual a contratada deverá apresentar os comprovantes de recolhimento juntamente 
com os processos de faturamento. 
9.5. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem 
implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 
9.6. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a 
CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências. 
9.7. Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos: 



 
 

 

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo 
fixado; 
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de 
qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE; 
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços. 

Compõe os anexos do presente termo: 
 Orçamento Básico; 
 Composição dos custos unitários; 
 Especificações técnicas; 
 Memória de cálculo; 
 Composição do B.D.I.; 
 Composição de encargos sociais; 
 Cronograma físico-financeiro; 
 Curva ABC; 
 Parcelas de relevância; 
 Plantas; 
 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNIC1P1O DE MARANGUAPE-CE 

DATA SETEMBRO 2024 - SINAPI 09.2024 / SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 

BOI 20,73% 

LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02% - SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇÃO) 

CONVENIO PREFEITURA ICEF PT 1085704-17 

 ~ 

Item Fonte Código Descrição . Unidade Quantidade 
Preço Unitário 

(com BDI)(R$) 
Preço Total 

(R$) 

1. 

1.1. 

SINAPI 
SINAPI 

PRAÇA 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
R$ 496.191,86 
R$ 19.796,04 

1.1.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS R$ 4.494,24 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

1.1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 R$ 561,78 R$ 4.494,24 

1.1.2. SINAPI SERVIÇOS TÉCNICOS R$ 15.301,80 

1.1.2.1. ADM ADM1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 4,00 R$ 3.590,06 R$ 14.360,24 

1.1.2.2. SEINFRA-C C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2) M2 2.615,44 R$ 0,36 R$ 941,56 

1.2. SINAPI TRABALHOS EM PISOS ¡!¡ „yl'', .;' ;. a: ~ R$ 169.515,54 

1.2.1. SINAPI BASE PARA PISOS R$ 10.821,20 

1.2.1.1. SEINFRA-C C0328 ATERRO CrCOMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 84,12 R$ 128,64 R$ 10.821,20 

1.2.2. SINAPI PISO INTERTRAVADO R$ 109.123,25 

EXECUÇAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

1.2.2.1. SINAPI 92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 1.260,56 R$ 78,50 R$ 98.953,96 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

1.2.2.2. SINAPI 93680 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 116,46 R$ 87,32 R$ 10.169,29 

1.2.3. SINAPI PISO ARGAMASSADO R$ 14.489,68 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

1.2.3.1. SINAPI 95240 OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 160,16 R$ 24,23 R$ 3.880,68 

1.2.3.2. SINAPI 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

101750 ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_O9/2020 M2 160,16 R$ 66,24 R$ 10.609,00 

1.2.4. SINAPI PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO R$ 35.081,41 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

1.2.4.1. SINAPI 95240 OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 62,08 R$ 24,23 R$ 1.504,20 

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR 
PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E 

1.2.4.2. SEINFRA-C C5210 ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) M2 62,08 R$ 540,87 R$ 33.577,21 

1.3. SINAPI ÁREA DE LAZER 1 ESPORTE '7R$.i` :45.602,26 

1.3.1. SINAPI EQUIPAMENTOS DE GINASTICA R$ 32.193,27 

CONCRETO FCK = 25MP.A, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

1.3.1.1. SINAPI 94965 AF_05/2021 M3 1,73 R$ 639,88 R$ 1.106,99 

1.3.1.2. SEINFRA-1 10990 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4'A 1" UN 48,00 R$ 5,92 R$ 284,16 

~~ 



PREFEITURA MUNICIPAL OE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 
DATA SETEMBRO 2024 - SINAPI 09.20241 SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 
BDI 20,73% 
LEIS SOCIAIS : SINAPI 115.02% - SEINFRA 114.15 % (SEM DESONERAÇÃO) 
CONVENIO PREFEITURA ICEF PT 1085704-17 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Preço Unitárìo 

(com BDI) (R$j 
Preço Total 

(R$) 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

1.3.1.3. SINAPI 103187 CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 2,00 R$ 5.892,53 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVREI 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

1.3.1.4. SINAPI 103188 CONCRETO EXISTENTE. AF_1012021 UN 2,00 R$ 6.333,27 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE ! 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

1.3.1.5. SINAPI 103189 CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 2,00 R$ 3.175,26 
1.3.2. SINAPI BRINQUEDO 

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 
1.3.2.1. SEINFRA-C C0352 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UN 1,00 R$ 1.102,87 

CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE 
1.3.2.2. SEINFRA-C C3643 SI NTÉTICO UN 1,00 R$ 1.497,26 

GANGORRA Cl 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 
1.3.2.3. SEINFRA-C C3000 ESMALTE SINTÉTICO UN 1,00 R$ 1.476,03 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM 
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE 
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES 

1.3.2.4. SEINFRA-C C4851 VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 40,20 RS 232,16 
1.4. SINAPI ACESSIBILIDADE 
1.4.1. SINAPI PISO TATIL E RAMPA 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! 
AREIA MEDIA! BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

1.4.1.1. SINAPI 94965 AF_0512021 M3 3,71 R$ 639,88 
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

1.4.1.2. SEINFRA-C C4624 ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 69,27 R$ 179,34 
1.4.1.3. SEINFRA-C C2475 TINTA EPOXI EM PISOS, Cl SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO M2 2,90 R$ 166,91 
1À.2. SINAPI PASSAGEM DE NIVEL (TRAVESSIA ELEVADA) 
1.4.2.1. SEINFRA-C C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA M2 46,90 RS 14,68 

R$ 11.785,06 

R$ 12.666,54 

R$ 6.350,52 

R$ 13.408,99 

R$ 1.102,87 

R$ 1.497,26 

R$ 1.476,03 

R$ 9.332,83 
R$ 27.885,99 
R$ 15.280,87 

R$ 2.373,95 

R$ 12.422,88 
R$ 484,04 
R$ 12.605,12 
R$ 688,49 

\. 1 . t~C~FZpk~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 

DATA SETEMBRO 2024- SINAPI 09.2024/ SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 
BDI 20,73% 
LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02%- SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇÃO) 
CONVENIO PREFEITURA /CEF PT 108570417 

Item Fonte ! Código Descrição Unidade Quantidade 
Preço Unitário 

(com BDl).(R$) 
Preço Total 

(R$) 

1.4.2.2. SINAPI 

1.4.2.3. SINAPI 
1.4.2.4. SEINFRA-C C3220 

COMPACTAÇOO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

97083 PERCUSSÃO. AF_09/2021 

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

102477 L. AF_05/2021 
FAIXA.HORIZONTALITINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE 
AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022 - PARE - R1 - 25X25 cm - FIXADO 
COM BARROTE (INCLUIDO) - INCLUINDO SUPORTE - BASEADO NA 

M2 46,90 R$ 4,14 R$ 194,17 

M3 10,89 R$ 886,57 R$ 9.654,75 
M2 16,08 R$ 32,60 R$ 524,21 

COMP.41 COMPOSIÇÃO SINAPI 103701 1.4.2.5. MPE UN 1,00 R$ 227,03 R$ 227,03 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE 
AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022 - SALIENCIA OU LOMBADA - A18 - 
- 25X25 cm- FIXADO COM BARROTE (INCLUIDO) -BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

1.4.2.6. MPE COMP.42 SINAPI 103701 UN 2,00 R$ 227,03 R$ 454,06
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE 

AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022 - VELOCIDADE MÁXIMA 
PERMITIDA - 0 40 cm - FIXADO COM BARROTE (INCLUIDO) -BASEADO NA 

1.4.2.7. MPE COMP.43 COMPOSIÇÃO SINAPI 103701 UN 1,00 R$ 299,59 R$ 299,59
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
1.4.2.8. SINAPI 89714 AF_08/2022 M 13,50 R$ 41,69 R$ 562,82
1.5. ' ' SINAPI CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA R$ 95.192,36 

1.5.1. SINAPI EMBASAMENTO R$ 19.063,47
1.5.1.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 21,39 R$ 105,54 R$ 2.257,50 

1.5.1.2. SEINFRA-C C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 24,38 R$ 41,58 R$ 1.013,72 

1.5.1.3. SEINFRA-C C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 20,25 R$ 695,78 R$ 14.089,55 

1.5.1.4. SEINFRA-C C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 24,30 R$ 30,57 R$ 742,85 

1.5.1.5. SEINFRA-C C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 5 KM M3 24,30 R$ 39,50 R$ 959,85
1.5.2. SINAPI ALVENARIAS E VEDAÇÕES R$ 61.050,17

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

1.5.2.1. SINAPI 103328 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 30,38 R$ 109,94 R$ 3.339,98
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
1.5.2.2. SINAPI 87878 PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 83,02 R$ 6,11 R$ 507,2, 0,?J'E''

f 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 
DATA SETEMBRO 2024 - SINAPI 09.2024 1 SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 
BDI 20,73% 
LEIS SOCIAIS : SINAPI 115.02% - SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇÃO) 
CONVENIO PREFEITURA ICEF PT 1085704-17 

:Preço Unitário Preço Total 
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 

(corn BDl) (R$) (R$) 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

1.5.2.3. SINAPI 87529 ÁREA ENTRE 5W E lOW, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 83,02 R$ 45,70 R$ 

CERCA COM TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM 
ESTRUTURADA EM PILARES ROLIÇOS SEM TRATAMENTO, D = 16 A 20 CM, H 

6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - ALTURA UTIL 
1.5.2.4. MPE C3436A até 6,OOm M2 578,20 R$ 90,19 R$ 
1.5.2.5. SEINFRA-C C2477 TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS M2 83,02 R$ 15,19 R$ 
1.5.3. SINAPI ATERROS R$ 

1.5.3.1. MPE COMP.23 ATERRO DE AREIA MEDIA COM ESPALAMENTO MANUAL M3 64,80 R$ 131,97 R$ 

1.5.4. SINAPI EQUIPAMENTOS R$ 

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE 
ACO GALVANIZADO 3", H = *255' CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 

1.5.4.1. SEINFRA-C C1351 OFICIAIS CJ 2,00 R$ 3.263,53 R$ 

1.6. ' SINAPI URBANISMO R$ 

1.6.1. SINAPI GRAMAS E PAISAGISMO R$ 

1.6.1.1. SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 902,09 R$ 9,57 R$ 
1.6.1.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 902,09 R$ 17,37 R$ 
1.6.2. SINAPI FECHAMENTOS R$ 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

1.6.2.1. SINAPI 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_0112024 M 260,80 R$ 53,69 R$ 
1.6.2.2. SEINFRA-C C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m CIREJUNTAMENTO M 192,35 R$ 34,58 R$ 
1.6.3. SINAPI GRAMA SINTET1CA R$ 

1.6.3.1. SEINFRA-C C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO M2 224,54 R$ 4,25 R$ 
1.6.3.2. SEINFRA-C C3134 BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (SITRANSP) M3 22,45 R$ 80,47 R$ 

1.6.3.3. SEINFRA-C C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 224,54 R$ 3,59 R$ 
1.6.3.4. SEINFRA-C C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM M3 22,45 R$ 71,09 R$ 
1.6.3.5. SEINFRA-C C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 4,49 RS 138,89 R$ 

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
1.6.3.6. SINAPI 97087 OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 224.54 R$ 2,32 R$ 

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM 
1.6.3.7. SEINFRA-C C4849 ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) M2 224,54 R$ 204,92 R$ 

1.6.4. SINAPI BANCO DE ALVENARIA R$ 

3.794,01 

52.147,86 
1.261,07 
8.551,66 
8.551,66 
6.527,06 

6.527,06 
138.199,67 

24.302,30 
8.633,00 

15.669,30 
20.653,81 

14.002,35 
6.651,46 

52.320,21 
954,30 

1.806,55 
806,10 

1.595,97 
623,62 

520,93 
UPpF 

qv 

46.012,7 % . 
17.018~~pE~~y 

S~CK~ZP , • ~YY 
a`~14. 

c~ 

pS 4 
~o 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 
DATA SETEMBRO 2024 - SINAPI 09.2024 / SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 
BOI 20,73% 
LEIS SOCIAIS : SINAPI 115.02% - SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇÃO) 
CONVENIO PREFEITURA /CEF PT 1085704-17 

Item .` Ìi Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Preço Unitárío Preço Total 

1.6.4.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,43 R$ 105,54 R$ 573,08 
1.6.4.2. SEINFRA-C C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 5,43 R$ 695,78 R$ 3.778,09 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 
1.6.4.3. MPE C0074-A MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=40 cm m2 20,91 R$ 323,86 R$ 6.771,91 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

1.6.4.4. SINAPI 87878 PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 38,21 R$ 6,11 R$ 233,46 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
1.6.4.5. SINAPI 87529 AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 17,30 R$ 45,70 R$ 790,61 

REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1.6.4.6. SEINFRA-C C2110 PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm M2 20,91 R$ 54,97 R$ 1.149,42 
1.6.4.7. SEINFRA-C C2477 TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM Pb 3 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS M2 17,30 R$ 15,19 R$ 262,79 
1.6.4.8. SEINFRA-C C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 19,95 R$ 173,31 R$ 3.457,53 
1.6.5. SINAPI EQUIPAMENTOS URBANOS R$ 23.906,46 

BANCO DE CONCRETO COM MADEIRA MAÇARANDUBA ENVERNIZADA E 
1_6.5.1. MPE COMP.22 JARDINEIRA NA LATERAL (2,00 X 0,50)M - DETALHADO EM PROJETO UNID 13,00 R$ 1.674,30 R$ 21.765,90 

CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM QUATRO CESTOS - CAPACIDADE 
1.6.5.2. MPE COMP.44 DE CADA UM : 50 L CJ 2,00 R$ 1.070,28 R$ 2.140,56 

R$ 496.191,66 

Importa este a quantia de R$ 496.191,86 (Quatrocentos e noventa e seis mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 

DATA SEl EMBRO 2024. SINAPI 092024 ! SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 

BDI 20,73% 

LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02% - SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇÃO) 

CONVENIO PREFEITURA/CEF PT 1085704-17 

tóem Fonte C6d Descrição 
Preço Total

~ 
iFI$i 

3-Odias 7L .. 80dIBS %. 90 dias 9'0 120 dias

1.1. SNAPI SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 19,796,04 R$ 9.025,86 45,59% Rj 3.590,06 18,14% RS 3.590,06 18,14% RS 3.590,06 18,14% 

1.2. SINAPI TRABALHOS EM PISOS R$ 169.515,54 RS 30,735,29 RS 103.698,84 R$ 35.081,4 í R$ 0,00% 

1.3. SINAPI AREA DE LAZER! ESPORTE RS 45.602,26 RS Rj R$ RS 45.602,26 100,00% 

1.4. SINAPI ACESSIBILIDADE RS 27.885,99 R$ 27.885,99 Rj R$ - Rj 0,00% 

1.5. SMIAPI CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA Rj 95.192,36 R$ RS 668,00 RS 94.524,36 R$ 0,00% 

1.6. SNAPI URBANISMO Rj 138.199,67 RS 14.002,35 RS 4.418,60 RS 6.354,96 R$ 113.423,76 82,07% 

RS 496.191,86 R$ 81.649,49 16,46% R$ 112.375,50 22,65% RS 139.550,79 28,12% R$ 162.616,08 32,77% 
R$ 81.649,49 16,46% R$ 194.024,99 39,10% R$ 333.575,78 67,23% R$ 496.191,86 100,00% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 
DATA SETEMBRO 2024- SINAPI 09.2024 I SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 
BDI 20,13% 

LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02%-SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇÃO) 
CONVENTO PREFEITURA /CEF 

CÓDIGO. _ DESCRIÇÃO _ 1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRAw" 
COM CHAPA .GALVANIZADA -E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

103689 AT 03/2022 '.PS -- 1.2 

PT 1085704-17

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS 

CORP PÇ UNIT PÇ TOTAL 

R$ " ~"--465,32 

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
4509 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083000 R$ 5,61000 R$ 17,99000 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,0000000 R$ 400,00000 R$ 400,00000 

PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 10 X 10 (7/8 X 

5065 17) KG 0,0113000 R$ 26,39000 RS 0,29000 

PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 17 X 27 (2 1/2 

5069 X 11) KG 0,0132000 R$ 14,14000 R$ 0,18000 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

88262 COMPLEMENTARES H 0,3729000 R$ 28,52000 R$ 10,63000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 R$ 22,10000 RS 24,72000 

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

102234 AF 01/2021 M2 0,5000000 R$ 23,03000 R$ 11,51000 

ADN1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA . H MÊS R$; 2:973,63000 R$ 2973,63 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
90777 COMPLEMENTARES H 15,00000 R$ 121,41000 R$ 1.821,15000 

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,00000 R$ 41,16000 R$ 1.152,48000 

711r.ÇA0 DA-ORBS CON AUXÍLIO TOPOORAPICO''.(ÂEA 

C2873 ATÉ 5000 -M2) - 342= 0,30- 

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 0,00100 R$ 81,51263 R$ 0,08151 

I0758 NÍVEL (CHP) H 0,00200 R$ 1,17524 R$ 0, 002 35 

10775 TEODOLITO (CHP) H 0,00200 R$ 2,32022 R$ 0,00464 

I0037 AJUDANTE H 0,00400 R$ 21,10000 R$ 0,08440 

I2382 NIVELADOR H 0,00200 RS 29,64000 R$ 0, 05 928 

I2445 TOPOGRAFO 0,00200 R$ 35,60000 R$ 0,07120 

ATERRO :C/COPACTAÇLO MECÂNICA E CONTROLE,.. 

C0328 MAT. DE AQUISIÇÃO -?M3 - R$ 106,55`--' 
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 1 (CHP) H 0,03500 R$ 184,89069 R$ 6,47117 

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,03500 R$ 51,51412 R$ 1,80299 

I2543 SERVENTE H 1,05000 R$ 20,26000 R$ 21,27300 

I0111 AREIA VERMELHA M3 1,10000 R$ 70,00000 R$ 77,00000 

EXECUÇÃO .DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAY 

--COM :BLOCO RETANGULAR ,COR NATURAL DE 20 

9239704, ESPESSURA 6 CAE, AT 10/2022 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 R$ 130,00000 

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

4741 FRETE) M3 0,0098000 R$ 109,23000 

36155 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -

MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR 

ALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, 
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL M2 1,0041000 R$ 45,91000 

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 R$ 28,66000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 R$ 22,10000 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

91277 AF_OB/2015 CHP 0,0041000 R$ 10,07000 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

91278 AF_OB/2015 CHI 0,0967000 RS 0,71000 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -

91283 CHP DIURNO. AF_08/2015 CUP 0,0038000 R$ 11,37000 

...___.. ..._. 
R$ ." ~65,02 

R$ 7,38000 

R$ 1,07000 

R$ 46,09000 

R$ 5,77000 

R$ 4,45000 

R$ 0,04000 

R$ 0,06000 

R$ 0, 04 000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 

DATA SETEMBRO 2024- SINAPI 09.2024(SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 
BOI 20,73% 
LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02%- SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇAO) 
CONVENIO PREFEITURA ICEF 

CÓDIGO' DESCRIÇÃO '.

PT 10857041] 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS 

con 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1"I -

91285 CHI DIURNO. AF-08/2015 

~EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTBRTRAVADO¡ 

COM SLOCO SETARGyLAR COLORIDO DE 20 E 10 CM,°: 

93680 ESPESSURA ~6CM. 'AI 10/2022 .. 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTEI 

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

4741 FRETE) 

M3 

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -

MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PAR 

ALELEPIPEDO, *20 X 10• CM, E = 6 CM, 

36156 RESISTENCIA DE 35 NPA, COLORIDO M2 

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 EN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

91277 AF_OB/2015 CHP 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

91278 AF 08/2015 CHI 0,0967000 R$ 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIANANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -

91283 CHP DIURNO. AF-O8/2015 CHP 0,0038000 R$ 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1') -

91285 CHI DIURNO. AF 08/2015 CHI 0,0970000 R$ 

LASTRO DE CONCRETO MIGRO, APLICADO EM'fl _. 

:LAJES SOBRE SOLO 00 RADIERS;„ESPESSURA DI 

9524004. AP 01/2024 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

94968 AF 05/2021 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA; 

ACABAMENTO POSTIÇO,' ESPESSURA 4,0 CM, fEP. 

101750 MPCANICO DA ARGAMASSA. Al 09/2020 

H 

H 

3 

0,1631000 R$ 

0,0444000 R$ 

0,0339000 R$ 

CHI 0,0970000 R$ 

PÇ UNIT PÇ TOTAL 

1,31000 R$ 0,12000 

72,33

0,0568000 R$ 130,00000 R$ 7,38000 

M3 0,0098000 RS 109,23000 R$ 1,07000 

1,0041000 RS 53, 19000 R$ 53,40000 

0,2015000 R5 28,66000 R$ 5,77000 

0,2015000 RS 22,10000 R$ 4,45000 

0,0041000 R$ 10,07000 R$ 0,04000 

0,71000 R$ 0,06000 

11,37000 R$ 0,04000 

1,31000 R$ 

28,88000 R$ 

22,10000 R$ 

424,30000 R$ 

!L$ 

0,12000 

20,07'

4,71000 

0,98000 

14,38000 

54,87 

JUNTA PLASTICA CE DILATACAO PARA PISOS, COR 

3671 CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 1,6700000 R$ 1,29000 R$ 2,15000 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

87298 MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_OB/2019 M3 0,0530000 R$ 722,14000 R$ 38,27000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3620000 R$ 28,88000 R$ 10,45000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1810000 R$ 22,10000 R$ 4,00000 

"PISO EMBORRACHADO. DRENANTE E ANTS-IMPACTO, '

COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA ' 

PRENSADA,"PIGM4ENTADA E ATÓXICA, SOX50X4CM 

05210 (FORNECIMENTO E-.EXECUÇÃO) - 142 448,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 

DATA SETEMBRO 2024-SINAPI 09.2024/SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇAO 
BDI 20,73% 

LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02%-SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇÃO) 

CONVENIO PREFEITURA /CEF PT 1085704-17 

COMPOSIÇOES DE CUSTOS UNITARIOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO COEI' 

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, 

COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA 

PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, SOXSOX4CM 

113299 (EXECUTADO) 

CONCRETO -SCE - 2SMPA, TRAÇO 132,3:2,7 (EM'a.':- .

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) —

PREPARO 34ECÃNICO COM BETONEIRA 400 L. 

112 1,00000 R$ 

PÇ UNIT - PÇ TOTAL 

448,000D0 R$ 

94965 AP 05/2021 3e3 - RS 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTEI M3 0,7229000 R$ 130,00000 R$ 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 R$ 0,76000 R$ 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

4721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5934000 R$ 115,64000 R$ 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 R$ 22,10000 R$ 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR 

88377 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4637000 R$ 26,70000 R$ 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -

88830 CHP DIURNO. AF 05/2023 CHP 0,7534000 R$ 1,86000 R$ 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -

88831 CHI DIURNO. AF 05/2023 CHI 0,7103000 R$ 0,35000 R$ 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE OANINBADA TRIPLO, 

F.M TUBO DE :AÇO. CARBONO - EQUIPAMENTO DE~ 

-GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA "DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO 

.103187 SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE'. AP 10/2021 . UN 

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 

42433 LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO,.; 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA; TERCEIRA IDADE - ATI INSTALADO 

103188 SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AI' 10/2021 UN 

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 

42434 LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REM)' INDIVIDUAL, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO --.EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA:: IDADE ..ATI, INSTALADO. 

103189 SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AI' 10/2021 UN 

UN 

H 

H 

UN 

H 

H 

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO 

CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 

42435 LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

BALANÇO ANDORINHA 0/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO,. EM 

C0352 TUBO VAPOR E PINTORA IESMALTE SINTÉTICO' - UN 

UN 

H 

H 

1,0000000 

2,2935000 

1,1467000 

1,0000000 

1,7638000 

0,8819000 

1,0000000 

1,2341000 

0,6170000 

4.789,18000 

28,88000 

22,10000 

5.175,40000 

28,88000 

22,10000 

2.580,78000 

28,88000 

22,10000 

448,00000 

530,01 

93,97000 

275,62000 

68,62000 

51,08000 

39,08000 

1,40000 

0,24000 

4.880,7 

R$ 4.789,18000 

R$ 66,23000 

R$ 25,34000 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

5.245,81 

5.175,40000 

50,93000 

19,48000 

2.630,05

2.580,78000 

35,64000 

13,63000 

RS 913 50' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇAO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 

DATA SETEMBRO 2024-SINAPI 09.2024/ SEINFRA V 26 SEM DESONERAÇÃO 

BDI 20,73% 

LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02%- SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇÃO) 

CONVENIO PREFEITURA /CEF 

CÓDIGO 

I0182 

C0838 

C1604 

C2784 

C3643 

I6716 

C0838 

C1604 

C2784 

:DESORIÇÃO

PT 106570417 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS 

ÌON. COEF:. :. 

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM 

TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO 

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO 

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ 

ELEVAÇÃO 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 

1.SOm

CARROS SEL TIPO OLÁ, CONFECÇÃO. EM TUBO VAPOR 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO -

CARROSSEL TIPO OLA, CONFEC. EM TUBO VAPOR E 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

ADQUIRIDO 

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5/ 

ELEVAÇÃO 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 

1.50m 

GANGORRA Cl: , 03 PRANCHAS, CONFEÇÇW, 

C3000 VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - UN 

GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR 

I2477 E PINTURA ESMALTE SINTETICO 

CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO 

C0838 ADQUIRIDO 

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ 

C1604 ELEVAÇÃO 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 

C2784 1.50m 

flu['A/GRADIL .NYLOFOR N-1, 03K, MALHA 5 X 20CM 

FIO 4, 301C4, ãCOM FIXADORES DE YOLIAIIIDA EM'. . 

POSTE '40'x 60 ME("CHUMBADOS EM RASE DE ". 

..CONCRETO (EECLDSIVE ESTA), REVESTIDOS EM 

: POLIESTER POR PROCESSO DE PINTORA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL: E POSTE)., NAS 1 

PERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO .E INSTA 

C4851 `K - 

FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERD 

I9048 OU BRANCA 

SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE 

I9049 CERCA/GRADIL NYLOFOR 

PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 

x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER 

POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS 

I9151 CORES VERDE OU BRANCA 

POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM 

POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,5DM 

I9152 - COM TAMPA) CHUMBADO 

PISO PODOTATIL ESTERNO EM PMC UP. 3CM, . 

ASSENTADO :COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO S 

C4624 ASSENTAMENTO) 112 

I1328 LADRILHISTA 

I2543 SERVENTE 

10109 AREIA MEDIA 

I0441 CAL HIDRATADA 

10805 CIMENTO PORTLAND 

PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC 

18623 (CONCRETO) ESP. 3cm 

TINTA EPDXI EM PIOS, C/ SELADOR E::: .. 

C2475 EMASSANENTO ACRÍLICO"- N2 

I0045 AJUDANTE DE PINTOR 

I2395 PINTOR 

I1346 LIXA PARA FERRO 

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES 

I1511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX 

I1856 SELADOR ACRÍLICO 

I1890 SOLVENTE P/TINTA EPDXI E BORRACHA CLORADA 

UN 

M3 

M3 

M3 

UN 

543 

M3 

M3 

UN 

M3 

M3 

M3 

UN 

M2 

UN 

U 

H 

H 

M3 

KG 

KG 

542 

H 

H 

UN 

L 

KG 

L 

L 

1,00000 

0,12000 

0,12000 

0,12000 

1,00000 

0,12000 

0,12000 

0,12000 R$ 

1,00000 

0,12000 

0,12000 

0,12000 

1,60000 

: PÇ UNIT ... PÇ TOTAL . .. 

R$ 828,12000 R$ 828,12000 

R$ 482,49076 R$ 57,89889 

R$ 175,28000 R$ 21,03360 

A$ 53,68900 R$ 6,44268 

- R$ 1:240,17 

RS 1.154,'79000 

x$ 482,49076 

R$ 175,28000 

53,68900 

R$ 1.137,21000 

R$ 482,49076 

R$ 175,28000 

53,68900 R$ 

A$ 

1,03000 R$ 

R$ 1.154,79000 

R$ 57,89889 

R$ 21,03360 

6,44268 R$ 

A$  1322,59 

R$ 1.137,21000 

R$ 57,89889 

R$ 21,03360 

6,44268 RS 

192,30 

7,03000 R$ 11,24800 

21,10000 R$ 21,73300 

0,40000 R$ 301,01000 R$ 120,40400 

0,43330 R$ 

1,60000 

1,25000 

0,01820 

2,73000 

2,80000 

1,10000 

2,10000 

2,10000 

1,50000 

0,25000 

0,80000 

0,30000 

0,08000 

R$ 

R$ 

RS 

R$ 

R$ 

R$ 

89,80000 R$ 38,91034 

R$ 143,55 

26,86000 R$ 42,97600 

20,26000 R$ 25,32500 

83,58000 R$ 1,52116 

0,96000 R$ 2,62080 

0,71000 R$ 1,98800 

67,38000 R$ 74,11800 

. . as :, '-'138,25 

21,10000 R$ 44,31000 

26,86000 R$ 56,40600 

2,14000 R$ 3,21000 

12,78000 R$ 3,19500 

3,81000 R$ 3,04800 

7,14000 R$ 2,14200 

46,25000 R$ llv~ta000Õ1PN[i
OpP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 

DATA SETEMBRO 2024- SINAPI 09.20241 SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 

BOI 20,73% 

LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02% - SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇAO) 

CONVENTO PREFEITURA ICEF PT 1085104-17 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO : UN."'- COEF 

I2093 TINTA EPDXI PARA ACABAMENTO L 

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEIEP#PEDO OU 

02940 PEDRA TOSCA - 12. 
12543 SERVENTE H 

COMPACTADOO NECÃNICA DE DOIA PARA EXECUÇÃO 'DE ' 

RADIER, ::PISO DE CONCRETO 00 LAdt SOBRE SOLO, _ 

CON COMPACTADOR' DE SOLOS A PERCUSSÃO. _ 

9708

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CM? 

95264 DIURNO. AF_O9/2016 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) 
COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI 

95265 DIURNO. AF_O9/2016 

CONCRETO.FOE i 30NPA, TRAÇO 1:1¡9:2,3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 1SDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO:.MECANICO COM: BETONEIRA 400 

102477 L. AR 05/2021 

H 

H 

CM? 

CHI 

0,35000 R 

0,60000 R 

0,0450000 RS 

0,08900D0 R$ 

0,0250000 R$ 

0,0420000 R$ 

M3 " 

PÇ UNIT PÇ ;TOTAL. 

63,93000 R$ 22,23550 

12,16 ~ 

12,15600 

RS ... . . 3,43 ..
28,88000 R$ 1,29000 

22,10000 R$ 1,96000 

6,350D0 R$ 0,15000 

0,83000 R$ 0,03000 

h8- 734,34 .

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 

SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO 

4734 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

M3 

KG 

M3 

H 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR 

88377 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -

88830 CHP DIURNO. AF 05/2023 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -

88831 CHI DIURNO. AF_OS/2023 

FAIXA. HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA'., 
C3220 ACRÍLICA -'M2 '

CHP 

CHI 

0,6917000 R$ 130,00000 R$ 89,92000 

420,0619000 R$ 0,76000 R$ 319,24000 

0,5964000 RS 380,14000 R$ 226,71000 

2,4858000 RS 22,10000 RS 54,93000 

1,5652000 R$ 

0,8056000 RS 

0,7596000 a$ 

26,70000 RS 41,79000 

1,86000 R$ 1,49000 

0,35000 R$ 0,26000 

RS  --=-27,00 

I0583 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI) H 

I0638 MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) H 

10673 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI) H 

I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) H 

I0752 MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR 

I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CM?) 

I2543 SERVENTE 

I2567 TECNICO PEE MARCADOR 

12521 MICRO ESFERA DE VIDRO 

I2533 SOLVENTE (TOLUENO) 

TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA 

I2540 (P/SINALIZAÇÃO) 

=FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APLACA DE 

:SINALIZAÇÃO EM CHAPA ' DE AÇO EM SUPORTE 

MADEIRA. A7_03/2022 -.i PARE -'R1 25125., 

'FIXADO COIL BARROTE (INCLUIDO)"' -,:INCLUINDO''" 
COMP.41 SUPORTE - 'BASEADONA COMPOSIÇÃO SINAPI 103701 UN 

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 

34723 COM PINTURA REFLETIVA M2 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 

MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE 

DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 

103697 7,5 CM. AF_O3/2022 

(CM?) H 

H 

H 

H 

KG 

L 

UN 

R$ 52,91663 R$ - 

0,00143 R$ 113,13129 RS 0,16162 

0,00143 ES 26,37965 R$ 0,03769 

0,00714 RS 125,85822 RS 0,89899 

0,00571 RS 222,92655 RS 1,27387 

0,00571 R$ 80,11909 RS 0,45782 

0,05714 R$ 20,26000 RS 1,15771 

0,00714 RS 32,99000 R$ 0,23564 

0,55000 RS 7,28000 R$ 4,00400 

0,04000 RS 13,34000 R$ 0,53360 

0,60000 R$ 30,40000 RS 18,24000 

188,05000-, 

0,06250 RS 924,00000 RS 

188,05= 

57,75000 

1,00000 a$ 128,63000 RS 128,63000 

nREFEITURA 
r1U'+'I-1ral Of ~} 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PAROUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 

DATA SETEMBRO 2024-SINAPI 09.2024 / SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 
BDI 20,73% 

LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02%- SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇAO) 

CONVENTO PREFEITURA /CEF 

CÓDIGO 

5069 

88309 

88316 

PT 108570417 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS 

~~~ . .. ..DEsCRIÇÃO ..:~.. . UN. -~~~ ~ COEI[ . PÇ UNIT PÇ TOTAL

PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 17 X 27 (2 1/2 

X 11) 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

KG 

H 

H 

0,00189 

0,01744 

0,05233 

R$ 

R$ 

R$ 

14,14000 

28,88000 

22,10000 

R$ 

R$ 

R$ 

0,02000 

0,50000 

1,15000 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAGA DE 

SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO. EM SUPORTE DE 

MADEIRA. AT 03/2022 -SALIENÇIA OU LOMBADA 

an - - 25X25 ®- FIXADO COM :BARROTE 
:(INCLUIDO) :-BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 

m, 

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 

34723 COM PINTURA REFLETIVA M2 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 

MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE 

DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 

103697 7,5 CM. AF_03/2022 UN 

PREGO DE ACO POLIDO COM CARECA 17 X 27 (2 1/2 

5069 X 11) KG 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAGA DE 

SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE 

MADEIRA:'AF03/2022 - VELOCIDADZ.MÁXIDA 

_.. PERMITIDA - 0 40 qm - FIXADO COM :BARROTE- 

(INCLOIDO) -BASEADO: NA COMPOSIÇÃO SINAPI 

COMP.43: 103701 

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 

34723 COM PINTURA REFLETIVA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 

MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE 

DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 

103697 7,5 CM. AF_03/2022 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 

5069 X 11) 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0,06250 R$ 

1,00000 R$ 

0,00189 R$ 

0,01744 R$ 

0,05233 R$ 

188,05000 R$ 188,05 

924,00000 R$ 57,75000 

128,63000 R$ 128,63000 

14,14000 

28,88000 

22,10000 

R$ 

R$ 

R$ 

0, 02 000 

0,50000 

1,15000 

;R8 ~ 248,15000-'~ R$ 248,15~~~~~ 

TUBO PVC,'sSERIE NORMAL, ESGOTO :PREDIAL F DN-: 

100 It, FORNECIDO ..E INSTALADO RPM RAMAXt DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

89714 AZ 08/2022 M ? 

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

M2 0,12570 R$ 924,00000 R$ 116,14000 

UN 

KG 

H 

H 

1,00000 a5 128,63000 R$ 128,63000 

0,00381 R$ 

0,03508 R$ 

0,10525 R$ 

14,14000 

28,88000 

22,10000 

R$ 

RS 

R$ 

E$ ,'' 

0,05000 

1,01000 

2,32000 

34,53 

9836 PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 RS 11,32000 R$ 11,94000 

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247000 RS 1,79000 R$ 0,04000 

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

88248 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4444000 R$ 22,64000 R$ 10,06000 

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

88267 COMPLEMENTARES H 0,4444000 R$ 28,12000 R$ 12,49000 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AT 09/2024 M3 ES -- 87, 42 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 R$ 22,10000 R$ 87,42000 

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE :VALAS C/MAÇO 

C0095 DE 30 A'60 16 - IC ' 

I2543 SERVENTE 

ALVENARIA DE ID®ASAMENTO DE PEDRA ARGAMAS 

C0054 - MS 

I2391 PEDREIRO 

12543 SERVENTE 

10109 AREIA MEDIA 

I0805 CIMENTO PORTLAND 

I1600 PEDRA DE MÃO (RACRÃO) 

CARGA: MANDAI .DE TERRA EM CAMINHÃO -BASCULANTE:'. 

C0707 M3. -
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) 

I2543 SERVENTE 

'..TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 

C2533 

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) 

H 

H 

M3 

KG 

M3 

H 

H 

6,00000 

9,00000 

0,36480 

109,50000 

1,10000 

0,20000 

0,60000 

34, 44-' 
20,26000 R$ 34,44200 

R$

R$ 26,86000 R$ 

RS 20,26000 RS 

R$ 83,58000 R$ 

R$ 0,71000 R$ 

ES 113,25000 a$ 

R$ 

RS 

65,79911 

20,26000 

0,18520 R$ 176,66024 

RS

R$ 

R$ 

`576,31
161,16000 

182,34000 

30,48998 

77,74500 

124,57500 

25,32

13,15982 

12,15600 
NP P GUPp. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇAO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 

DATA SETEMBRO2024-SINAPI 09.2024/SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇAO 
BDI 20,73% 
LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02%- SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇAO) 

CONVENIO PREFEITURA/CEF PT 1085704-17 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS 

CÓDIGO .. DESCRIÇÃO UN. : COEP 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BIOCOS CERANICOS 

FURADOS: NA RORIEONTAL DE'9119X19'=CN 

(ESPESSURA 9'CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO: 

103328 COM PREPARO EM BETONEIRA. -A!' 12/2021

PÇ UNIT PÇ TOTAL 

91,06 

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA 

DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 

7271 19 CM (L X A X C) UN 28,3100000 R$ 0,70000 R$ 19,81000 

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* NM, MALHA 15 

34557 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM M 0,4200D00 R$ 2,58000 R$ 1,08000 

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 

37395 DIRETA) CENTO 0,0050000 R$ 43,77000 RS 0,21000 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

87292 AF_OB/2019 M3 0,0091000 R$ 624,90000 R$ 5,68000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 R$ 28,88000 R$ 46,49000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 R$ 22,10000 R$ 17,79000 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS .E EST! 

DE CONCRETO. INTERNAS, COM COLHER DE PEDRR; 

ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
87878 AT 10/2022 5,06 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

87377 CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_O8/2019 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MASSA. ÚNICA,"ffiC ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
'PREPARO MECÂNICO., APLICADA, MANOAIIERTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COMM ÁREA EN'

SM' E tOM'.j E - 17,5MN, COM TALISCAS. 

87529 AP'03/202< `

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 

CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 

H 

H 

0,0037000 

0,0681000 

0,0255000 

R$ 

RS 

R$ 

688,51000 R$ 

28,88000 R$ 

22,1000D R$ 

2,54000 

1,96000 

0,56000 

$ 37}85 

87292 AF_O8/2019 M3 0,0304000 R$ 624,90000 R$ 18,99000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 R$ 28,88000 R$ 13,64000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 R$ 22,10000 R$ 5,22000 

CERCA COM TELA DR NYLON fI0 ESP..~3D®1 E.MALHA " 

DE (5 X.5)CM=ESTRUTURADA EM PILARES ROLIÇOS

- :.'SEM TRATMENTO, Dv- 16 A 20 CA,.~A'~ 6 M; 3M~`.`. . . . ._. . . . . _ _._ . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . ......__ ..EUCALIPTO  OU EQUIVALENTE DA AEGLAO - HAUTA:-

C3436A ALTURA UTIL ate 6,OOm~ 74,70000~: R6 74,70' 

MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 

4119 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 0,45000 R$ 50,53000 R$ 22,73000 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 R$ 28,88000 R$ 21,66000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,42000 R$ 22,10000 R$ 9,28000 

I6219 TELA DE NYLON e=3mE RETICULADA DE 5x5Cm M2 1,05000 R$ 13,66000 R$ 14,34000 

GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇAO DAS REDES NOS 

I6221 TUBOS UN 

CONCRETO FCK = 2OMPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

94964 AF 05/2021 M3 

TINTA IMPERMEÁVEL: MINERAL EM PÓ'3 DEMÃOS EM 

0,40800 R$ 3,86000 R$ 1,57000 

0,01000 RS 512,23000 R$ 5,12000 

C2477 PAREDES EXTERNAS N2  R$ .1258 

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H
.. 

0,10000 RS 21,10000 R$ 2,11000 

I2395 PINTOR H 0,35000 R$ 26,86000 R$ 9,40100 

I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ KG 0,40000 R$ 2,68000 R$ 1,07200 

COM? 23 ATERRO DE AREIA MEDIA`'COM ESPALAMENTO'M AÉUAL M3 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

I0109 AREIA MEDIA M3 

109;31000 R6= '  '<109,31:~ 
D,7B647 R$ 22,10000 R$ 17,38000 

1,10000 R$ 83,58000 R$ 91,93000 ~awVel °~ 
.nrv~Jlrat gTRUYUAA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PAROUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPECE 

DATA SETEMBRO 2024-SINAPI 09.2024/ SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 

BDI 20,73% 

LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02%- SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇÃO) 

CONVENIO PREFEITURA/CEF PT 1085700.17 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN COE!' PÇ UNIT PÇ TOTAL 

:CONJUNTO PARA gUADRA DE VOLEI OFICIAL COM . 
POSTES EIITUBO DE'ACO GALVANIZADO 3", H .:, 

*255* 04,. PINTURA EM: TINTA: ESMALTE SINTETICO,', 

REDE DE NYLON CON 2:_MM, MALHA 10:. X 10 CN E 
C7351 ANTENAS OFICIAIS - "CJ "` - RS f-2.703¡15. 

REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM 

POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3', H = 

*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E 

ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO 

I1140 

96520"APLIraÇAO DE ADUBO Eli SOLO A' 07/2024 

CJ 

142 

1,00000 R$ 

3123 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 KG 0,1250000 R$ 

38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 2,6526000 R$ 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0558000 R$ 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0112000 R$ 

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 

.98504 AT 07/2024 .. . _ 142 

3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,0000000 R$ 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 R$ 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 R$ 

ASSENTAMENTO DE ODIA.(MEIO-TIO).EM :TRECHO 

RETO," CONFECCIONADA. EM CONCRETO-PR$-

fDRTCADO, DIMENSÕES 100&15113X30 04 -
(COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR'm

94273 X ALTURA). AT 01/2024': M 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066000 R$ 

4059 

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, 

COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,0050000 R$ 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 R$ 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 R$ 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

88629 AF 08/2019 M3 0,0018000 R$ 

MEIO PIO ,PRÉ MOLDADO (0,07z0,30x1,00)m --

C3449. 'C/REJDNT 

I2391 PEDREIRO 0,18000 R$ 

I2543 SERVENTE H 0,36000 R$ 

I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00(m M 1,00000 R$ 

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,00100 R$ 

C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO-- 142 . . 

I2543 SERVENTE H 0,17000 R$ 

I1887 SOLUÇÃO HERBICIDA 0,00320 R$ 

RASE SOLO BRITA COM 204 DE BRITA (S/TRANSE 

C3134 'M3 
.... ..._ 

10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 1 (CRI) H 0,00667 R$ 

I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) H 0,01147 R$ 

I0609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) H 0,00867 R$ 

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 0,00413 R$ 

10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 1 (CHP) H 0,00667 R$ 

I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H 0,00187 R$ 

I0722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) H 0, 004 67 R$ 

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 0,00920 R$ 

I2543 SERVENTE H 0,04000 R$ 

C3139 BRITA PRODUZIDA PARA BASES M3 0,30700 RS 

C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA M2 0,80000 R$ 

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 1,14700 R$ 

C3218 EXPURGO DE JAZIDA M3 0,16000 R$ 

C3244 USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS M3 1,10000 R$ 

C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2"-

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 1 (CHI) H 0,00113 R$ 

I0607 COMPAC. OE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) H 0,00221 R$ 

2.703,16000 R$ 2.703,16000 

P5 7,93 

4,76000 R$ 0,59000 

2,21000 R$ 5,86000 

22,10000 R$ 1,23000 

22,41000 R$ 0,25000 

RS 14,39 

10,71000 R$ 10,71000 

22,10000 R$ 3,06000 

22,41000 R$ 0,62000 

E$ 44,47 

130,00000 R$ 0,85000 

30,52000 R$ 30,67000 

28,88000 R$ 6,63000 

22,10000 R$ 5,07000 

695,53000 R$ 1,25000 

RS ':. . . .26,64:..

26,86000 R$ 4,83480 

20,26000 R$ 7,29360 

15,86000 R$ 15,86000 

649,29328 A$ 0,64929 

. n8 _. . . ~.: .3,52 
20,26000 R$ 3,44420 

24,07000 R$ 0,07702 

73,44411 

97,96398 

84,02451 

126,22818 

216,83107 

249,86397 

229,40060 

312,07108 

20,26000 

96,34491 

0,42558 

4,89623 

3,74119 

19,08605 

66,65 ' 

0,48963 

1,12332 

0,72821 

0,52174 

1,44554 

0,46641 

1,07054 

2,87105 

0,81040 

29,57789 

0,34047 

5,61598 

0,59859 

20,99466 

na " 2,97 

73,44411 R$ " 0,0q~2~fjpPRAN
RA

PF

97, 96398 R$ , ANUU~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇAO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 

DATA SETEMBRO 2024-SINAPI 09.2024 I SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇAO 

BDI 20,73% 

LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02%- SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇAO) 

CONVENIO PREFEITURA ICEF PT 1085704-17 

cox OSxçÕES DE CUSTOS UNITARIOS 

CÓDIGO ',:DESCRIÇÃO 

COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. 

I0610 (CHI) 

10625 GRADE DE DISCOS (CHI) 

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) 

I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) 

I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 1 (CHP) 

10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) 

COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. 

I0723 (CHP) 

10739 GRADE DE DISCOS (CHP) 

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) 

I0780 TRATOR OE PNEUS (CHP) 

I2543 SERVENTE 

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 

C2532 '<CAMINHÃO ATE 20KM -'N3 

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) 

C2864 LASTRO DE :PÓ DE PEDRA'.- $3 
I2543 SERVENTE 

I2403 PÓ DE PEDRA 

CANADA SEPARADORA. PARA EXECUÇÃO .DE RADIER,:..:. 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 

COED PÇ UNIT ',PÇ TOTAL 

H 0,00169 RS 85,38408 RS 0,14450 

H 0,00038 RS 4,89458 R5 0,00188 

H - R$ 126,22818 R$ - 

H 0,00038 RS 39,62178 R$ 0,01524 

H 0,00400 RS 216,831D7 R$ 0,86732 

H 0,00036 R$ 249,86397 RS 0,08969 

H 0,00087 RS 232,08659 R$ 0,20233 

H 0,00218 R$ 6,88425 R$ 0,01500 

H 0,00256 RS 312,07100 R$ 0,80018 

H 0,00218 RS 127,14487 RS 0,27711 

H 0,01282 RS 20,26000 R$ 0,25974 

H 

M3 

' 97087 PLÁSTICA.'Al 09/2021 E2 

58,88~

0,33330 RS 176,66024 RS 58,88086 

RS .- 115,04

1,30000 RS 20,26000 R$ 26,33800 

1,15000 RS 77,13000 ES 88,69950 

M2 

H 

H 

1,0400000 

0,0140000 

0,0050000 

R$ 1,36000 R$ 

RS 28,88000 RS 

RS 22,10000 RS 

RS ~ ~ . ~' 1,92 

LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 

42408 MICRA 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL,; 

POLIETILENO, CON ALTURA MINIMA DE SOLAI/ 

C4849 (FORNECIMENTO E. COLOCAÇÃO) IQ 

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM 

POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, 

INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, 

GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA 

AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA 

NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 

I9149 ANOS 

ALVENARIA DE TIJOLO CERRMICG: FURADO 

(9x19x19)em C/ARGAMASSA MTSTA:DE CAL 

C0074-A HIDRATADA E8P-40 o, '-

2 

1,41000 

0,40000 

0,11000 

169¡73 

1,00000 RS 169,73000 RS 169,73000 

268,2500Õ R$ . . - 268;25- 

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA 

DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 

7271 19 CM (L X A X C) 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

1106 CAL HIDRATADA CR-I PARA ARGAMASSAS 

C2110 

I2391 

12543 

I0109 

I0805 

11249 

C0773

10682 

I0121 

I0498 

I2391 

12543 

10103 

I0108 

C2110 - REBOCO C/ACAEAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO 

IMPERNEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm - M2 

PEDREIRO 

SERVENTE 

AREIA MEDIA 

CIMENTO PORTLAND 

IMPERMEABILIZANTE 

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO -M2'. 

BETONEIRA ELÉTRICA 5800 (CHP) 

ARMADOR/FERREIRO 

CARPINTEIRO 

PEDREIRO 

SERVENTE 

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

AREIA GROSSA 

UN 

H 

H 

KG 

M3 

KG 

H 

H 

M3 

KG 

KG 

H 

H 

H 

H 

H 

KG 

M3 

94,00000 R$ 0,70000 R$ 65,80000 

3,00000 RS 28,88000 RS 86,64000 

3,68000 RS 22,10000 RS 81,32000 

12,38000 RS 0,76000 RS 9,40000 

0,08260 R5 130,00000 RS 10,73000 

12,38000 RS 1,16000 R$ 14,36000 

RS 45,53414 

0,80000 RS 26,86000 R$ 21,48800 

0,96000 R$ 20,26000 R$ 19,44960 

0,00610 R$ 83,58000 RS 0,50984 

4,77000 RS 0,71000 RS 3,38670 

0,10000 RS 7,00000 RS 0,70000 

0,02000 RS 27,59696 RS 

0,80000 R$ 26,86000 RS 

0,70000 R$ 26,86000 RS 

0,30000 RS 26,86000 RS 

1,10000 RS 20,26000 RS 

0,02000 RS 16,53000 

0,04000 RS 119,58000 

143,55»

0,55194 

21,48800 

18,80200 

8,05800 

22,28600 

RS 0,33060 

RS

a . Nti 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 
DATA SETEMBRO 2024 - SINAPI 09.2024/ SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇAO 

BDI 20,73% 

LEIS SOCIAIS : SINAPI 115.02% - SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇAO) 

CONVENIO PREFEITURA /CEF PT 1085704-17 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITARIOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. COEF PÇ UNIT PÇ TOTAL 

I0163 AÇO CA-50 

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) 

I0805 CIMENTO PORTLAND 

I1605 PEDRISCO 

I1724 PREGO 

KG 

M2 

KG 

M3 

KG 

1,35000 

1,00000 

17,36000 

0,09000 

0,02000 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

7,10000 

35,95000 

0,71000 

100,50000 

17,00000 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

9,58500 

35,95000 

12,32560 

9,04500 

0,34000 

BANCO DE CONCRETO COM MADEIRA MAÇARANDUBA 

ENVERNIZADA E JARDINEIRA NA LATERAL (2,00 X 

COMP.22 0,50)M - DETALHADO EM PROJETO UNID R$ 1.386,81000 R$ 1.386,81 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

88239 COMPLEMENTARES H 3,00000 RS 23,13000 R$ 69,39000 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

88262 COMPLEMENTARES H 3,00000 R$ 28,52000 R$ 85,56000 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

94965 AF 05/2021 M3 0,12529 R$ 530,01000 R$ 66,40000 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

103670 AF 02/2022 M3 0,12529 R$ 306,32000 R$ 38,37000 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

92264 PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020 M2 1,33000 R$ 244,12000 R$ 324,67000 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

92266 AF 09/2020 M2 1,02000 R$ 182,60000 R$ 186,25000 

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 

MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. 

102203 AF 01/2021 M2 2,25000 R$ 10,64000 R$ 23,94000 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

92759 AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 5,40000 R$ 15,24000 R$ 82,29000 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

92761 AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 7,64000 R$ 13,63000 R$ 104,13000 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

92762 AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4,83000 R$ 12,17000 R$ 58,78000 

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 0,01600 R$ 163,85000 R$ 2,62000 

I1495 MADEIRA (PEROBA) M3 0,00380 R$ 3.162,71000 R$ 12,01000 

I9682 CONJUNTO PARAFUSO/PORCA INOX M16 50MM UN 30,00000 R$ 11,08000 R$ 332,40000 

CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM QUATRO 

COMP.44 CESTOS - CAPACIDADE DE CADA UM : 50 L CJ R$ 886,51 

Lixeira Coleta Seletiva 50L - Kic com Suporte 

MPE016 4 Cestos CJ 1,00000 R$ 865,88000 R$ 865,88000 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

94964 AF_05/2021 M3 0,01600 RS 512,23000 R$ 8,19000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 R$ 22,10000 R$ 11,05000 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024 M3 0,01600 R$ 87,42000 R$ 1,39000 

,P y. / 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE 

PT 1085704-17 -TRANSFEREGOV 939886 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
CÓDIGO : .DESCRIÇÃO UNID, QUANT. COMP. IARG. h' . M NV TOTAL.

1.1.1.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF 03/2022_PS M2 8.00 

PLACA DA OBRA 1,00 4,00 2,00 8,00 

1.1.2.1. ADMINISTRAÇAOLOCALOAOBRA MES 4,00 

TEMPO PREVISTO DE OBRA 4,00 4,00 

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 
1.1.2.2. 

M2) M2 2.615,44 

AREA DE URBANIZAÇÃO EXSITENTE 1,00 1.774,19 1.774,19 

AREA DO LADO DA ARENINHA 1,00 841,25 841,25 

ATERRO C/COMPACTAÇAO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 
1.2.1.1. 

AQUISIÇÃO M3 84,12 

AREA DO LADO DA ARENINHA 1,00 0,10 841,25 64,12 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
1.2.2.1. 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_30/2022 M2 1.260,56 

Dl - PRANCHA 02/16 1,00 641,20 641,20 

02 - PRANCHA 02/16 1,00 180,12 180,12 

03 -PRANCHAO2/16 1,00 129,21 129,21 

04 -PRANCHAO2/16 1,00 189,95 189,95 

OS -PRANCHA02/16 1,00 120,06 120,08 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
1.2.2.2. 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF 10/2022 M2 116,46 

El -PRANCHAO2/16 1,00 30,53 30,53 

E2 -PRANCHA 02/16 1,00 54,33 54,33 

E3 -PRANCHA 02/16 1,00 31,60 31,60 

1.2.3.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU MDIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 160,16 

AREA F' PROJETO -PRANCHA 02/16 1,00 160,16 160,16 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

1.2.3.2. RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA AF 09/2020 M2 160,16 

AREA F - PROJETO -PRANCHA 02/16 1,00 160,16 160,16 

1.2.4.1, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APULADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF07/2016 M2 62,08 

ÁREA I' PROJETO - PRANCHA 02/16 1,00 9,12 9,12 

AREA H 'PROJETO - PRANCHA 02/16 1,00 6,50 6,50 

ÁREA G - PROJETO - PRANCHA 02/16 1,00 28,46 28,46 

AREAI -PROJETO -PRANCHA 02/16 1,00 18,00 18,00 

PISO EMBORRACHADO DRENANTE EANO-IMPACTO, COMPOSTO 

1.2.4.2. 
POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, 

PIGMENTADA EATÓXICA, SOXSOX4CM (FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO) M2 62,08 

AREAI- PROJETO -PRANCHA 02/16 1,00 9,12 9,12 

AREA H - PROJETO -PRANCHA 02/16 1,00 6,50 6,50 

AREA G - PROJETO 'PRANCHA 02/16 1,00 28,46 28,46 

AREA J - PROJETO - PRANCHA 02/16 1,00 18,00 18,00 

CONCRETO FCK • 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE - - 
1.3.1.1. 

CIMENTO/ AREIA MEDIR/BRITAI)- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA400 L AF_OS/2021 M3 1,73 

BASE BASE PARA CAMINHADA TRIPLA 6,00 0,60 0,40 0,40 0,58 

BASE PARA REMO INDIVIDUAL 4,00 0,60 0,40 0,40 0,38 

CAVALGAOA TRIPLA 8,00 0,60 0,40 0,40 0,77 

1.3.1.2. CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4'A 1' UN 48,00 

CAMINHADA TRIPLA 16,00 16,00 

REMO INDIVIDUAL 8,00 8,00 

r4 MUNTCLVAL "~^^ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE 
PT 1085704-17 - TRANSFEREGOV 939886 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO.. _. UNID. QUANT. COMP.. LARG, h' ha AN TOTAL 

1.3.1.3. 

1.3.1.4. 

1.3.1.5. 

1.3.2.1. 

1.3.2.2. 

1.3.2.3. 

1.4.1.1. 

1.4.1.2. 

CAVALGA DA TRIP LA 24,00 24,00 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADATRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO- EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 
AO AR UVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021 UN 2,00 

VER QUADRO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 2,00 2,00 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADATRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO- EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 
AO AR UVRE /ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 2,00 

VER QUADRO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 2,00 2,00 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 
AO AR UVRE /ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -AU, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021 UN 2,00 

VER QUADRO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 2,00 2,00 

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO 
VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UN 1,00 

VER QUADRO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 1,00 1,00 

CARROSSELTIPO OLÁ, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 
ESMALTESINTÉTICO UN 1,00 

VER QUADRO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 1,00 1,00 

GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UN 1,00 

VER QUADRO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 1,00 1,00 

CERCA/GRADIL NVLOFOR H•1,03M, MALHAS X 20CM - FIO 
4,30MM, COM FIXADORES DE POUAMIDA EM POSTE 40 z 60 MM 
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), 
REVESTIDOS EM POUESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 40,20 

VER QUADRO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA 1,00 40,20 40,20 

CONCRETO FCK a 2SMPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SEU DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L AF OS/2021 M3 3,71 

LASTRO DE CONCRETO - PISO TATIL 
LASTRO DE CONCRETO - RAMPA DE ACESSO 

1,00 

1,00 

0,05 
0,06 

70,86 
2,90 

3,54 
0,17 

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 PRANCHAS 03W16 69,27 

ALERTA 62,64 
rua caetano rodrigues - lado esquerdo 
rua caetano rodrigues - lado esquerdo 
rua caetano rodrigues -lado esquerdo 
rua caetano rodrigues 'lado esquerdo 

rua pro. Maria Iracema 'lado esquerdo 
rua pro. Maria Iracema 'lado esquerdo 
rua pro. Maria Iracema 'lado esquerdo 
rua pro. Maria Iracema - lado esquerdo 

rua Julio pereira filho 
rua Julio pereira filho 

rua pro. Maria Iracema - lado direito 
rua pro. Maria Iracema - lado direito 
rua pro. Maria Iracema - lado direita 

1,00 36,50 0,25 9,12 

1,00 1,20 0,25 0,30 

1,00 1,25 0,25 0,31 
1,00 2,75 0,25 0,69 
1,00 7,SO 0,25 1,88 
1,00 0,75 0,25 0,19 
1,00 40,05 0,25 10,01 
1,00 2,50 0,25 0,62 

1,00 30,05 0,25 7,51 
1,00 28,90 0,25 7,22 
1,00 11,10 0,25 2,78 

1,00 0,75 0,25 liri~AL OE rAPRPNPi1)AVr 
1,00 39,80 0,25 (RI 'AP' DE INFRAE~JRUTISH6

c~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPID DE MARANGUAPE 
PT 1085704-17 - TRANSFEREGOV 939886 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. 

rua Caetano rodrigues - lado direito 
rua Caetano rodrigues - lado direito 

direcional 
rua caetano rodrigues - lado esquerdo 
rua Caetano rodrigues -lado esquerdo 

rua pro. Maria Iracema - lado esquerdo 

rua pro. Maria Iracema - lado esquerdo 

rua pro. Maria Iracema - lado esquerdo 

rua Julio pereira filho 

rua pro. Maria Iracema - lado direito 

rua pro. Maria Iracema -lado direito 

rua Caetano rodrigues -lado direito 

rua caetano rodrigues - lado direito 

rua caetano rodrigues -lado direito 

1.4.1.3. 
TINTA EPDXI EM PISOS, C/ SECADOR E EMASSAME i O ACRÍLICO M2 

1.4.2.1. 
TOSCA M2 

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA 

1.4.2.2. 

AREA DE PASSAGEM ELEVADA 

COMPACTADÕO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021 M2 

ARCADE PASSAGEM ELEVADA 

CONCRETO FCK • 3OMPA TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021 M3 

BASE 

TRECHO NIVELADO 

TRECHOS INCLINADOS 

1.4.2.4. FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVNRESINA ACRÍUCA M2 

FAIXAS TRANSVERSAIS 
FAIXAS TRIANGULARES 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 
1.4.2.5. CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA AF_03/2022 - PARE - Ri' 

UN 

25X25 cm- FIXADO COM BARROTE (INCLUIDO)-INCLUINDO 
SUPORTE- BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103701 

1.4.2.6. 

1.4.2.8. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 
CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF 03/2022 - SALIENCIA 
OU LOMBADA - AIS -- 25X25 cm- FIXADO COM BARROTE 
(INCLUIDO)-BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 303701 UN 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINAUZAÇÃO EM 
CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA AF 03/2022 -
VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA- 040 cm - FOXADO COM 
BARROTE(INCLUIDO) -BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103701 UN 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANFTARIO. AF_08/2022 M 

extremidades da passagem de nível, entre a mesma e o meio fio 

QUANT. COMP. CARIL ht h' NV. TOTAL 

1,00 16,60 0,25 4,15 

1,00 30,90 0,25 7,72 

6,63 
3,00 1,00 0,50 1,50 

1,00 0,50 0,50 0,25 
1,00 1,00 0,25 0,25 
1,00 4,00 0,25 1,00 
1,00 1,00 0,50 0,50 
2,00 0,50 0,50 0,50 
1,00 4,00 0,25 1,00 

1,00 1,00 0,25 0,25 
1,00 1,00 0,50 0,50 
2,00 1,00 0,25 0,50 

1,00 1,50 0,25 0,38 

2,90 

1,00 2,90 2,90 

46.90 

1,00 6,70 7,00 46,90 

46,90 

1,00 6,70 7,00 46,90 

1029 

1,00 6,70 7,00 0,05 2,35 

1,00 6,70 7,00 0,15 7,03 

2,00 6,70 1,50 0,15 1,51 

16,08 

11,00 4,00 0,30 13,20 

8,00 0,80 0,90 2,88 

1,00 

1,00 1,00 

2,00 

2,00 2,00 

1,00 

1,00 1,00 

13,50 

3,00 4,50 13,50 
CI URA MUNICIPAL DE MARANGO APE 

SE C R ETP N,IA.O E. LNFRb~ ~URP, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE 
PT 1085704-17 - TRANSFEREGOV 939886 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. IARG. h' h° NV TOTAL 

1.5.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALACOM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 M3 21,39 

BASE DE ALVENARIA DA QUADRA DE AREIA 3,DO 20,14 0,40 0,50 12,08 
BASE DE ALVENARIA DA QUADRA DE AREIA 2,00 20,42 0,40 0,50 8,17 
BASE DE PIIARETES DA GRADE NA MURETA DA QUADRA 7,00 0,55 0,55 0,90 1,91 
BASE DE PILARETES DA GRADE NA MURETA DA QUADRA 7,00 0,55 0,40 0,50 - 0,77 

1.5.1.2. 
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 
KG M2 24,38 

BASE DE ALVENARIA DA QUADRA DE AREIA 2,00 20,24 0,40 16,19 

BASE DE ALVENARIA DA QUADRA DE AREIA 2,00 10,24 0,40 8,19 

1.5.1.3. 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 20,25 

BASE DE ALVENARIA DA QUADRA DE AREIA 3,00 20,14 0,40 0,50 12,08 

BASE DE ALVENARIA DA QUADRA DE AREIA 2,00 20,42 0,40 0,50 8,17 

1.5.1.4. 
CARGA MANUAL DE TERM EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 24,30 

VOLUME EMBASADO 1,20 20,25 24,30 

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 5 
1.5.1.5. 

KM M3 24,30 

VOLUME EMBASADO 1,00 24,30 24,30 

1.5.2.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9%39X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF__12/2021 M2 30,38 

ALVENARIA ELEVADA - MURO DA QUADRA DE AREIA 3,00 20,14 0,30 18,13 

ALVENARIA ELEVADA -MURO DA QUADRA DE AREIA 2,00 20,42 0,30 12,25 

CHAPISCA APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
1.5.2.2. 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 10/2022 M2 83,02 

ALVENARIA ELEVADA -MURO DA QUADRA DE AREIA 6,00 20,14 0,30 36,25 
ALVENARIA ELEVADA - MURD DA QUADRA DE AREIA 4,00 20,42 0,30 24,50 
ALVENARIA ELEVADA -MURO DA QUADRA DE AREIA 3,00 20,14 0,22 13,29 
ALVENARIA ELEVADA- MURO DA QUADRA DE AREIA 2,00 20,42 0,22 8,% 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARG4MAS A 
1.5.2.3. TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001, 

APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 2DMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0612014 M2 83,02 

ALVENARIA ELEVADA -MURO DA QUADRA DE AREIA 6,00 20,14 0,30 36,25 

ALVENARIA ELEVADA -MURO DA QUADRA DE AREIA 4,00 20,42 0,30 24,50 

ALVENARIA ELEVADA -MURO DA QUADRA DE AREIA 3,00 20,14 0,22 13,29 
ALVENARIA ELEVADA - MURO DA QUADRA DE AREIA 2,00 20,42 0,22 8,98 

CERCA COM TELA DE NYLON FIO ESPr3MM E MALHA DE (5 X 5)CM 
1.5.2.4. ESTRUTURADA EM PILARES ROLIÇOS SEM TRATAMENTO, D=16A 

20CM, H =6 M, EM EUCAUPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO-
BRUTA -ALTUM UTIL até 6,OOm M2 578,20 

CERCA DA QUADRA DE AREIA 3,00 20,24 5,70 346,10 

CERCA DA QUADRA DE AREIA 2,00 20,36 5,70 23 2, 10 

TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMA05 EM. PAREDES 
1.5.2.5. 

EXTERNAS M2 83,02 

ALVENARIA ELEVADA - MURO DA QUADRA DE AREIA 6,00 20,14 0,30 36,25 
ALVENARIA ELEVADA - MURO DA QUADRA DE AREIA 4,00 20,42 0,30 24,50 
ALVENARIA ELEVADA - MURO DA QUADRA DE AREIA 3,00 20,14 0,22 13,29 
ALVENARIA ELEVADA - MURO DA QUADRA DE AREIA 2,00 20,42 0,22 8,98 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE 

PT 1085704-17 - TRANSFEREGOV 939886 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. IARG. h' h' WV TOTAL 

1.5.3.1. 
ATERRO DE AREIA MEDIA COM ESPAIAMENTO MANUAL M3 64,80 

BASE DA QUADRA DE AREIA 2,00 18,00 9,00 0,20 64,80 

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLE OFICIAL COM POSTES EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3', H -'255 CM, PINTURA EM 11NTA 
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA SO X 10 
CM E ANTENAS OFICIAIS CI 2,00 

2,00 2,00 

1.6.1.1. APUCAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018 

1.6.1.2. 

1.6.2.1. 

1.6.2.2. 

M2 902,09 

VER QUANTIDADE DE GRAMA BATATAIS 1,00 902,09 902,09 

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018 

AS-PROJETO -PRANCHA 02/16 

A? 'PROJETO -PRANCHA 02/16 

A3 - PROJETO 'PRANCHA 02/16 
A4 - PROJETO 'PRANCHA 02/16 
AS 'PROJETO -PRANCHA 02/16 

A6-PROJETO -PRANCHA 02/16 

A7' PROJETO -PRANCHA02/16 

AS' PROJETO -PRANCHA02/16 

M2 902,09 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

353,75 
45,65 
45,44 

148,20 
79,83 

203,12 
13,34 
12,75 

353,75 
45,65 
45,44 

148,20 
79,83 

203,12 
13,34 
12,75 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 
100%75%13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR %ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 M VER PRANCHA 038/16 260,80 

rua Caetano rodrigues 'lado esquerdo 
rua Caetano rodrigues 'lado esquerda 

rua pro. Maria Iracema - lado esquerdo 
rua pro. Maria Iracema - lado esquerdo 
rua pro. Maria Iracema - lado esquerda 

rua Julio pereira filho 
rua Julio pereira filho 

rua Julio pereira filho 
rua pro. Mana Iracema 'lado direito 
rua Caetano rodrigues 'lado direito 
rua Caetano rodrigues 'lado direito 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 

1,00 

44,10 

2,55 

47,95 
0,65 
3,40 

30,15 

26,85 

1,90 

47,45 
13,15 

42,65 

44,10 
2,55 

47,95 

0,65 

3,40 

30,15 
26,85 
1,90 

47,45 
13,15 
42,65 

MEIO FIO PRE MOLDADO(0,07x0,3Ox1,00)m C/REIUNTAMENTO M VER PRANCHA 038/16 192,35 

lado esquerdo 

lado direito 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

13,45 
14,35 

3,85 
15,80 

3,35 
37,55 

2,25 
2,70 

17,20 

12,15 

0,70 

1,50 

12,15 

11,55 

1,50 

0,70 

11,55 
28,60 
1,45 

Ri44,T~4i 

13,45 
14,35 

3,85 

15,80 

3,35 

37,55 
2,25 

2,70 

17,20 
12,15 
0,70 
1,50 

12,15 
11,55 
1,50 

0,70 

11,55 
28,60 

1,45 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE 

PT 1085704-17 - TRANSFEREGOV 939886 

MEMORIAL DE CÁLCULO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COMP. LARG. h' h' WV., TOTAL 

GRAMA SINTÉRCA 1.172,09 

1.6.3.7. GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PAM FUTEBOL EM POUETILENO, 
COM ALTURA MINIMA DE 50MM(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) M2 224,54 

Cl- PRANCHA 02/16 1,00 13 7, 32 137,32 
C2-PROJETO -PRANCHA 02/16 1,00 87,22 87,22 

1.6.3.1. HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO M2 1,00 2 24, 54 224,54 

1.6.3.2. BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) M3 1,00 0,10 224,54 22,45 

1.6.3.3. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 1,00 224,54 224,54 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 
1.6.3.4. 

20KM M3 1,00 0,10 224,54 22,45 

1.6.3.5. LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 1,00 0,02 224,54 4,49 

1.6.3.6. CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 1,00 224,54 224,54 

1.6.4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 M3 5,43 

DETALHES DD BANCO NA PRANCHA 13/16 M2 1,00 17,27 0,45 0,30 2,33 

DETALHES DO BANCO NA PRANCHA 13/16 1,00 22,95 0,45 0,30 3,10 

1.6.4.2. 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDMARGAMASSADA M3 5,43 

DETALHES DO BANCO NA PRANCHA 13/16 1,00 17,27 0,45 0,30 2,33 

DETALHES DO BANCO NA PRANCHA 13/16 1,00 22,95 0,45 0,30 3,10 

1.6.4.3. ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO(9x19x19)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESPNO cm M2 20,91 

DETALHES DO BANCO NA PRANCHA 13/16 1,00 17,27 0,52 8,98 

DETALHES DO BANCO NA PRANCHA 13/16 1,00 22,95 0,52 11,93 

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
1.6.4.4. 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022 M2 38,21 

muro 01- DETALHE PRANCHA 13/16 1,00 17,27 0,43 7,43 

muro 02 DETALHE PRANCHA 13/16 1,00 22,95 0,43 9,87 

muro 01 DETALHE PRANCHA 13/16 1,00 17,27 0,52 8,98 

muro 02' DETALHE PRANCHA 13/16 1,00 22,95 0,52 11,93 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

1.6.4.5. TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BEEONEIM 4001, 
APUCADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF 06/2014 M2 17,30 

muro 01- DETALHE PRANCHA 13/16 1,00 17,27 0,43 7,43 

muro 02 DETALHE PRANCHA 13/16 1,00 22,95 0,43 9,87 

REBOCO C/ACABAMENTO.USO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E 

1.6.4.6. AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABIUZANTE TRAÇO 1:1.5 
ESP=5 mm M2 20,91 

muro O1- DETALHE PRANCHA 13/16 1,00 17,27 0,52 8,98 

muro 02 DETALHE PRANCHA 13/16 1,00 22,95 0,52 11,93 

l.fi.d.7. 
TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM P6 3 DEMÃOS EM PAREDES 
EXTERNAS M2 17,30 

muro 01- DETALHE PRANCHA 13/16 1,00 17,27 0,43 7,43 

muro 02 DETALHE PRANCHA 13/16 1,00 22,95 0,43 9,87 

1.6.4.8. CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 19,95 

muro 01 'DETALHE PRANCHA 13/16 1,00 17,26 0,50 8,63 

muro 02 DETALHE PRANCHA 13/16 1,OD 22,65 0,50 11,32 

BANCO DE CONCRETO COM MADEIRA MAÇAMNDUBA 

1.6.5.1. ENVERNIZADA E JARDINEIRA NA LATERAL (2,00XO,50)M-
DETALHADO EM PROJETO UNIO 13.00 

VER QUADRO DE AREAS EM PROJETO 13,00 13,00 

~ 
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
CÓDIGO DESCRIÇAO UNID.. QUANT. COMP. LARG. h' h° NV TOTAL 

CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM QUATRO CESTOS -
1.6.5.2. 

CAPACIDADE DE CADA UM :50 L CJ 2,00 

VER QUADRO DE AREAS EM PROJETO 2,00 2,00 

E.` UHA MUNICIPAL 
DE MARANGOAPE 

SECRETA: DE 
INFRAESTRUTURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
ORÇAMENTO DOBRAS PÚBLICAS 

PLANILHA OFICIAL DE BDI (BONUS E DESPESAS INDIRETAS) 
VALORES BÁSICO DE BDI 

DESCRIÇÃO EDIFICAÇÕES RODOVIAS 

INTERVALOS  CD  SD INTERVALOS CD 1 SD INTERVALOS Ti T2 

MATERIAL 

ADMINIST. CENTRAL . AC ~ 3,80-4,67 _ 3,80% 'I 3,80%T

FSEGURO+GARANTIA I , S+G  ~ 0,32-0,74  0,32% 0,32%_ 

R ~ . 0,50-0,97 0,50% I 0,50% 

' DESPESAS FINANCEIRAS ~ DF 1,02-1,21  1,02% 1,02%
- .- -- ------- _. 

~ LUCRO L 1,02 1,21 ~ 6.64% I 6,64% 

~..IMPO570[PIS  - _ , COFINS, CPRB, ISS I ~ _ 6,64 869 11,15% ~, 6,65%~ . ~.PI5 ~ . 065% , 
. __ 

0,65% :. -__- _- . ~. . . --------.-___ . . 
CORNS ~~~- ~ I ~ ~ ~ ~   ~-~ ~ ~ ~ 

t~ 
~3,00% 3,00% _ ._ 

CPRB ~ ~ ~ ~ , 4,50% 

~ISS ~ ' ~, , 3,00% ' 3,00% 

CÓDIGO 

iss: 60% de 3% i MIN. 

I 

26,85% 

MEDIO ; MAX 

20,73% 

. , L  19,60% 20,97% 124,23% 

Fórmula: BDI = [[[1+AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+L)/[3-I)) 

DESCRIÇÃO 

Al INSS 

A2 SESI 

43  SENAI

44 INCRA 

AS  SEBRAE

A6 Salário Educação 

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS 
base : seinfra-ce 

com desoneração sem desoneração 

horista t mensalist  horista mensalist 

GRUPO A 

L 

Bl Repouso Semanal renumerado 

B2 Feriados

83 TAuxilio Enfermidade 

B4 13' Salário 

BS ,Licença Paternidade 

66 Faltas Justificadas 

B7 Dias de chuvas 

B8 Auxilio acidentes de trabalho 

B9 Férias Gozadas 

810 - Salário Maternidade 

20,00% 
1,50% 

20,00% 
1,50% 

1,00% . 1,00% 

0,20% 0,20% . _ 

0,60% 0,60% . 

2,50% 

_ 

 2,50% ~ 

r 3,00% 3,00%

8,00% _ 8,00v 
0,00% , __ 

0,00% _ 

36,80% 36,80% 

rn soneração sem oneração 

hoostadeLmensalist. 1 hon tae5 l mensalist. : 

1,50% 1,50% , 

0,20% ! 0,20% 

0,60% I 0,60% . 

2,50% 2,50%~,

3,00% ' 3,00% . 

8,00%  `_ 8,00%. 
0,00% , 0,00%  , 

36,80% 36,80% 

GRUPOS 
 - 17,86% 4 N INSIDE  ~  17,85% , N INSIDE I 

3,71% N INSIDE ~ 3,71% ~' N INSIDE. 
_   -_ 

_ -_ _~ _- ___- -• 
0,86% ~ 0,64% 0,87% 066% _. ._-~ -._._
11,10% 8,33% ~~, ~ 11,03%  '  8,33% '., - 
0,06% 0,04% ~  0,07% 0,05% 

__ 
~_.  __ . ,. .. . ._ _. __,._ . . . . . .__.. 

0,74% ~, 0,56% ~ ~~ 0,74% 0,56% . . . . _._ _ . 
1,66% N INSIDE _~. ~~ 1,59% N INSIDE 

. 
010% 0,08% I - 1 _O11% ~, 0,08% ~ 

13,56%  ' 10,18% t  I 12 35%_I 9,33% ~ 
_- - - _ - 

L 0,04% 'I 0,03% 
I~ 

y ._- L.  004% i, 0,03% .~ 

49,69% 19,86% 48,36% 19,04% 

Cl Aviso prévio ìdenizado 

C2 Aviso  prévio trabalhado 

C3 _' Férias indenizadas 

C4 Depósito rescisão sm justa causa 

CS Idenização adicional 

GRUPO C 

' 5,56% 4,17% 

~ 0,13% 0,10% 

0,94% L.-- __~- ._ . 0,71%. __. 

L 2,65% ~~ 1,99% 
-- ._ ~ 

~ 0,47% ~ 0,35% - . I . . - . . -__._.___.___. .____. - 
9,75% 7,32% 

5,52% I 4,17% 

~ ,13% { 0,10%   

172% ' 130% ' ~ . ._ ._ 
2 _Ì_ ,87% 2,17% . 

L . 0,46%I 0,35% -.. 

10,70% 8,09% 

GRUPO 

D1 I
Reincidencia de grupo A sobre grupo B 

Reicidencia de grupo A sobre aviso previo 

D2 trabalhado e reicidéncia do FGTS sobre 

aviso prévio indenizado 

18,78% 7,68% 18,29% 7,38% 

TOTAIS 115,02%. 

FONTE: informações de chuva - INMET 

114,15% 

Os Valores em amarelo correspondem aos adotados em planilha 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARC'JE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 

DATA SETEMBRO 2024-SINAPI 09.2024 / SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇAO 
BOI 20,73% 
LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02% - SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇÃO) 
CONVENIO PREFEITURA /CE PT 108570417 

Os serviços em destaque coincidem com os Itens de parcela de relevancia 

Fonte Código Desd5ção Unidade Quantidade 
Preço Unitário .Preço Total 

Peso 
Olçamentedo % 

SINAPI 9239720 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

X 10 CM, ESPESSURA6 CM. AFIO/2022 M2 1260,56 R$ 78,50 R$ 98.953,96 19,943% 19,943% 

MPE C3436A 

CERCA COM TELA DE NYLON FIO ESP =3MM E MALHA DE (5 X 5)CM ESTRUTURADA EM PILARES 
ROLIÇOS SEM TRATAMENTO, D =16 A 20 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA-ALTURAUTILat6,00m M2 578,20 R$ 90,19 R$ 52.147,86 10,510% 30,452% 

SEINFRA-C C4849 
GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM 
(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) M2 224,54 R$ 204.92 R$ 46.012,74 9,273% 39,725% 

SEINFRA-C C5210 
PISO EMBORRACHADO DRENANTE EANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA 
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, SOXSOX4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) M2 62,08 R$ 540,87 R$ 33.577,21 6,767% 46,492% 

BANCO DE CONCRETO COM MADEIRA MAÇARANDUBA ENVERNIZADA E JARDINEIRA NA LATERAI 

MPE COMP22 (2,00 X0,50)M- DETALHADO EM PROJETO' UNID 13,00 R$ 1.674,30 R$ 21.765,90 4,387 % 50,879% 

SEINFRA-C C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 25,68 R$ 695.78 R$ 17.867,63 3.601% 54,480% 

SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_O7/2024 M2 902,09 R$ 17,37 R$ 15.669,30 3,158 57,638% 

ADM ADM1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÉS 4,00 R$ 3.590,06 R$ 14.360,24 2,894% 60,532% 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

SINAPI 94273 ALTURA). AF_01/2024 M 260,80 R$ 53,69 R$ 14.002,35 2,822% 63,354% 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

SINAPI 103188 INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_I0/2021 UN 2,00 R$ 6.333,27 R$ 12.666,54 2,553% 65,907% 

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 

SEINFRA-C C4624 ASSENTAMENTO) M2 69,27 R$ 179,34 R$ 12.422,88 2,504% 68,410% 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO- EQUIPAMENTO 
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -ATI, INSTALADO 

SINAPI 103187 SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 2,00 R$ 5.692,53 R$ 11.785,06 2,375% 70,785% 

SEINFRA-C C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 84,12 R$ 128,64 R$ 10.821,20 2,181% 72.966% 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

SINAPI 101750 PREPARO MECÂNICO DAARGAMASSA. AF_09/2020 M2 160,16 R$ 66,24 R$ 10.609,00 2,138% 75,104% 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 

SINAPI 93680 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 116,46 R$ 87,32 R$ 10.169,29 2,049% 77,154 

CONCRETO FCK = 3OMPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDW SEIXO 

SINAPI 102477 ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 10,89 R$ 886,57 R$ 9.654,75 1,946% 79,100% 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHAS X 20CM- FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA 
EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE 

SEINFRA-C C4851 OU BRANCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 40,20 R$ 232,16 R$ 9.332,83 1,881% 80,981% 

SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 902,09 R$ 9,57 R$ 8.633,00 1,740% 82,720% 

MPE COMP.23 ATERRO DE AREIA MEDIA COM ESPALAMENTO MANUAL M3 64.80 R$ 131,97 R$ 8.551,66 1,723% 84,444% 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 

MPE C0074-A ESP=40cm m2 20,91 R$ 323,86 R$ 6.771,91 1,365% 85,809% 

SEINFRA-C C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 192,35 R$ 34,58 R$ 6.651,46 1,341% 87,149% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

OBRA: MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 
DATA SETEMBRO 2024-SINAPI 09.2024/SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 
BDI 20,73% 
LEIS SOCIAIS: SINAPI 115.02%- SEINFRA 114.15% (SEM DESONERAÇÃO) 
CONVENIO PREFEITURA /CE P11085704-17 

Os serviços em destaque coincidem com os Itens de parcela de relevancla 

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3', H = 
255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM 

SEINFRA-C C1351 E ANTENAS OFICIAIS CJ 2,00 R$ 3.263,53 R$ 6.527,06 1,315% 88,465% 
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO- EQUIPAMENTO 
DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO 

SINAPI 103189 SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 UN 2,00 R$ 3.175,26 R$ 6.350,52 1,280% 89,744% 

SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

95240 ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 222,24 R$ 24,23 R$ 5.384,88 1,085% 90,830% 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM' E 10M', E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
SINAPI 87529 AF_03/2024 M2 100,32 R$ 45,70 R$ 4.584,62 0,924% 91,754% 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
SINAPI 103689 MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 8,00 R$ 561,78 R$ 4.494,24 0,906% 92,659% 

CONCRETO FCK= 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-
SINAPI 94965 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 5,44 R$ 639,88 R$ 3.480,95 0,702% 93,361% 
SEINFRA-C C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 19,95 R$ 173,31 R$ 3.457,53 0,697% 94,058% 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X1 9X19 CM 
SINAPI 103328 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 30,38 R$ 109,94 R$ 3.339,98 0,673% 94,731% 

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 26,82 R$ 105,54 R$ 2.830,58 0,570% 95,301% 

MPE COMP.44 CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM QUATRO CESTOS - CAPACIDADE DE CADA UM :50 L CJ 2,00 R$ 1.070,28 R$ 2.140,56 0,431% 95,733% 
SEINFRA-C C3134 BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) M3 22,45 R$ 80,47 R$ 1.806,55 0,364% 96,097% 
SEINFRA-C C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 20KM M3 22,45 R$ 71,09 R$ 1.595,97 0,322% 96,418% 
SEINFRA-C C2477 TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PO 3 DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS M2 100,32 R$ 15,19 R$ 1.523,86 0,307% 96,726% 

SEINFRA-C C3643 CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UN 1,00 R$ 1.497,26 R$ 1.497,26 0,302% 97,027% 
SEINFRA-C C3000 GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UN 1,00 R$ 1.476,03 R$ 1.476,03 0,297% 97,325% 

REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO 
SEINFRA-C C2110 IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=S mm M2 20,91 R$ 54,97 R$ 1.149,42 0,232% 97,556% 

BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE 
SEINFRA-C C0352 SINTÉTICO UN 1,00 R$ 1.102,87 R$ 1.102,87 0,222% 97,779% 
SEINFRA-C C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 24,38 R$ 41,58 R$ 1.013,72 0,204% 97,983% 
SEINFRA-C C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 5 KM M3 24,30 R$ 39,50 R$ 959,85 0,193% 98,176% 

SEINFRA-C C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO M2 224,54 R$ 4,25 R$ 954,30 0,192% 98,369% 

SEINFRA-C C2873 LOCAÇAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2) M2 2.615,44 R$ 0,36 R$ 941,56 0,190% 98,558% 

SEINFRA-C C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 224,54 R$ 3,59 R$ 806,10 0,162% 98,721% 

SEINFRA-C C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 24,30 R$ 30,57 R$ 742,85 0,150% 98,871% 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
SINAPI 87678 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 121,23 R$ 6,11 R$ 740,72 0,149% 99,020% 

SEINFRA-C C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA M2 46,90 R$ 14,68 R$ 688,49 0,139% 99,159% 

SEINFRA-C C2864 LASTRO DE PO DE PEDRA M3 4,49 R$ 138,89 R$ 623,62 0,126% 99,284% 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
SINAPI 89714 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 13,50 R$ 41,69 R$ 562,82 0,113% 99,398% 

SEINFRA-C C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA M2 16,08 R$ 32,60 R$ 524,21 0,106% 99,503% 

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, c 
SINAPI 97087 EM LONA PLÁSTICA AF 09/2021 M2 224,54 R$ 2,32 R$ 520,93 0,105% 99,608% 
SEINFRA-C C2475 TINTA EPDXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO M2 2,90 R$ 166,91 R$ 484,04 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
OBRA: MODERNIZAÇAO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE 
DATA SETEMBRO 2024- SINAPI C9.2024/ SEINFRA V 28 SEM DESONERAÇÃO 
BDI 20,73% 
LEIS SOCIAIS : SINAPI 115.02% - SEINFRA 114.15 % (SEM DESONERAÇÃO) 
CONVENIO PREFEITURA ICE PT 1085704-17 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE 
MADEIRA. AF_03/2022 - SALIENCIA OU LOMBADA - A18 - - 25X25 cm- FIXADO COM BARROTE 

MPE COMP.42 (INCLUIDO) -BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103701 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE 
MADEIRA. AF_03/2022 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 040 cm - FIXADO COM BARROTE 

MPE COMP.43 (INCLUIDO) -BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103701 
SEINFRA-I 10990 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"A 1" 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE 
MADEIRA. AF_03/2022 - PARE - R1 - 25X25 cm - FIXADO COM BARROTE (INCLUIDO) - INCLUINDO 

MPE COMP.41 SUPORTE - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103701 
COMPACTAÇAO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SINAPI 97083 SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 

Os serviços em destaque coincidem com os Itens de parcela de relevancia 

UN 2,00 R$ 227,03 R$ 454,06 0,092% 99,797% 

UN 1,00 R$ 299.59 R$ 299,59 0,060% 99,858% 
UN 48,00 R$ 5.92 R$ 284,16 0,057% 99,915% 

UN 1,00 R$ 227,03 R$ 227,03 0,046% 99,961% 

M2 46.90 R$ 4,14 R$ 194,17 0,039% 100,000% 

(') - embora item cujo percentual de relevancia é superior a 4% - não constará como serviços de relevancia por não se tratar de serviços rotineiros! padrão em licitações no estado do ceará 

Importa este a quantia de R$ 496.191,86 (Quatrocentos e noventa e seis mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) 
„ c F Ei1liKA MUNICIY+AL OE MARgFtANGdAPE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

01- MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA 

Õ1.01-SERVIÇOS PRELIMINARES 

O1.01.O1- CANTEIRO DE OBRAS 

01.01.01.01 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI 
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos com 
a instalação da placa de obra; A placa será nas dimensões de largura de 43,00m, e altura de 2,00m; 
foi considerada que a fixação com pregos da placa diretamente na estrutura suporte, seja ela um 
tapume ou cavalete de madeira. 
Serão aceitos os seguintes insumos: 

a. Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada nas dimensões 
2,00 x 3,00m; 

b. Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11): para fixação do quadro na estrutura 

suporte; 
c. Base em Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus; utilizado para compor o quadro que dará maior rigidez 

à placa; 

d. - Prego telheiro 18 x 36 polido, para fixação na estrutura suporte; 
e. - Pintura imunizante para madeira: tratamento da madeira do quadro. 

01.01.02 - SERVIÇOS TÉCNICOS 

01.01.02.01 ADM ADM1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

O item Administração local contemplará, dentre outros, as despesas para atender as necessidades 
da obra com pessoal técnico, notadamente supervisão do engenheiro e serviços de mestre de obras, 

respeitado os textos e normas de órgãos de controle, e em particular o Acórdão 2622/2013 TCU . 

01.01.02.02 02873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 

SEINFRA-C 

Deverá ser global, com auxílio topográfico. Havendo discrepáncias entre as condições locais e os 
elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação por escrito à fiscalização, a 
quem competirá deliberar a respeito. Após proceder a locação planialtimétrica da obra, marcação 

dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará a competente comunicação à 
fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. A ocorrência de erro 
ra locação da obra implicará para o construtor na obrigação de proceder, com ônus exclusivo para si, 
zs demolições, modificações elou reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização sem 
que isso implique em alteração no prazo da obra. Após atendidas pelo construtor as exigências 
formuladas, a fiscalização dará por aprovada a locação, o construtor manterá em perfeitas condições 
toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação 
a qu&quertempo. 

O1.02 TRABALHOS EM PISOS 

01.02.01 BASE PARA PISOS 

01.02.01.01 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 

AQUISIÇÃO SEINFRA-C 
A umidade do solo será mantida próxima da taxa máxima, por método mecanizado, admitindo-se a 
variação no máximo de trinta por cento (curva de Proctor). Será mantida a homogeneidade das 
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comadas a serem con.pactadas, tanto no que se refere a umidade quanto no material. O aterro será 
sempre compactado até atingir um "grau de compactação" no mínimo noventa e cinco por cento, 
com referência ao ensaio de compactação normal dos solos — conforme a NBR 7182-1986 (MB-
33/1984). 
Local: área de escalonamento dos degraus na área adjacente a Areninha; foi considerado nos custos 
os seguintes equipamentos: compactador de placa vibratória hp 7 (chp) e caminhão tanque 6.000 I 
(chp)• 
Locais e medições de execução: ver memorial de cálculo. 

01.02.02 - PISO INTERTRAVADO 

01.02.02.01 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 SINAPI 
Após execução e aprovação dos serviços de preparo da base e sub-base (atividades não 
co"te,rpladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de 

'ie. - _, i~it, pelas seguintes atividades sequencialmente: 
:.a: ç:.m~nto e espalhamento da areia ou pó de pedra na área do pavimento; 

~) xaci.ção das paralelamente a contenção principal nivelando-c na 
rs,.es~ura da cz:.iad_ ..onforme especificação de projeto; 

_..:.'~r .a' ) r. r. •r:al da camada de assentamento cc r~ouz met~!ica; 
- r  . . d r. c-...' . a_s_n.omentc na sequência c' -r : inicio p carda de 

r _~. .. _... . _:.. .pos'_ ralés seU '.Ces ativi~iz 

:rcação para o : centamanto, feito por linhas-guia ao longo da frente de 
-

:'.ssentamento das e;as de concreto conforme o padrão definido no projeto; 
✓ estes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados feitos por 

serra de disco diamantada; 
✓ Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a área do 

pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O 
excesso do material é retirado após a compactação; 

✓ Compactação que proporciona o acomodamento das peças na camada de 
assentamento. 

Considerou-se para efeito de composição de custos: 
a. Mão de obra: Calceteiro e Servente 
b. Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos 

blocos de concreto para pavimentação; 
c. : , t 'ora de piso: ec uipamento utilizado para cortar es blocos de concreto, 

aj'Jst~s o; :.per„ates de canto; 
., .:a m ie: '.'tipi:^~_: na _"ecLção da camada de assent:.;,!e to seg':,.:do as 

cc __~3.; a ncrrna q_ nto à grarulometria do mGtarial; 
::o no ,:ju7;e dos biocos seguindo as esheci ice .'s da 

... . . :_m~t-i4 do ma*.a:ic!; 
- .. . a-:guler c.e concra.o, oimens ^::'?0c^ .. cor r.-:arei, 

- . - . . .. ...:-. . .. . et: __ LI_scrito  JL1L . . I'.d 
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~UL';R COLO ..  L' 2r_' X 10 C. rPE'~SURA 6 CM. AF_10/2022 S:NPPI. 
n execução e aprovação dos scrvisos dc preparo da base e sub-base (atividades não 

:..crtempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de 
assentamento, que é fcrta pelas seguintes atividades sequencialmente: 

a. Lançamento e espalhamento da areia ou pó de pedra na área do pavimento; 
b. Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 

espessura da camada conforme especificação de projeto; , ..—
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Nivelameto dc lna ial da camada de assentamento com régua metálica; 
•
'` ' ~` ` ' ` ú.' germinada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 

revestimento que é composta pelas seguintes atividades: 
✓ Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de 

serviço; 

✓ Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

✓ Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados feitos por 
serra de disco diamantada; 

✓ Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a área do 
pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O 
excesso do material é retirado após a compactação; 

✓ Compactação que proporciona o acomodamento das peças na camada de 
assentamento. 

omposlç?o c custos: 
c"ra: C2 . :) e S rv~ nte 

: . . _,s:Jel: cq !pame„ o utilizado p . .. G com aciaçãc dos 
Jioces de concreto para pavimentação; 

c. Certadcrc: de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, 
Ler os ajustes = cs arremates de canto; 

'. ".''..:a Inédi~: uti!iza.~S :,a execução da camada de assent:,men*.o seguindo as 
cificações da nr_~ma quanto à granu!~metria do mete ias; 

pedra: i:JI .. no rejunte de ; blocos seguindo as especificaçces da 
:: :Ia GL'ento à Jrt..u!ometr.a do material; 

f. :!oco intertravaác retangular de concreto, dimensões 20x10cm, cor 
rmeihal, espessara de seis centímetros conforme descrito na composição 

utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do 
pavimento. 

Locais e medições de execução: ver memorial de cálculo. 

0,.02.03 -- PISO ARGAMASSADO 

01.02,03.01 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
'OLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SINAPI 
Será execi.;tado lastro de concreto na espessura mínima de três centímetros em concreto magro com 

saro no traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), sendo seu preparo de 
'orms •ecênica com betoneira de seiscentos litros. Será no solo que funcionará como base do piso 

. .7 Icc-! . ce!ocaçGe.Je brinc!u2dos, confe~me descrita e !oc4J'o em projc .o. 
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101,":. : ."i ~ CIMEË i1À . TRAÇO 1:3 (C;rENTO E AREf.A), ACABA~,~' K:T© 
PES... . _ -,C CM, PREPARO :~;C$.''.CO DA ARC ;MASSA. AF_09/2020 SINAI 1 

s! e tela é o destinac o a área de bïinqued..,. 
'..OCEDIMENTO: 

a) Sobre o contra piso limpo e nivelado, definir os pontos de nível e assentar as 
juntas plásticas corn espaçamento de 1,20m entre as dimensões com a 
própria argamassa do piso; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

b) lançar e espalhar argamassa de cimento e areia no traço, traço 1:3; o preparo 
deverá ser por método mecânico em betoneira de quatrocentos l itros e no 
lançamento a se procurar obter o máximo de adensamento contra a base; por 
fim, nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira. 

01.02.04 - PISO EMBORRACHADO. DRENANTE E ANTI-IMPACTO 

01.02.04.01 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 SINAPI 
Será executado lastro de concreto na espessura mínima de três centímetros em concreto magro com 
lastro no traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), sendo seu preparo de 
forma mecânica com betoneira de seiscentos litros. Será no solo que funcionará como base do piso 
emborrachado, conforme descrito e locado em projeto. 

01.02.04.02 C5210 PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR 
PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM 
(FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) SEINFRA-C 
Será executado sobre lastro de concreto, nos locais e cores definidos em projeto, dimensões 0.50 x 
0.50 com espessura de quatro centímetros, obedecendo recomendações do fabricante. 

01.03. ÁREA DE LAZER / ESPORTE 

01.03.01- EQUIPAMENTOS DE GINASTICA 

01.03.01.01 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 SINAPI 
Para assentamento dos equipamentos de ginástica, serão executados blocos de concreto nas 
dimensões 0,60x0,60x 0,40m (comprimento, largura e altura), para cada elemento fixante. 
O concreto deverá ter Fck mínimo equivalente a 25MPA, confeccionado no traço 1:2,3:2,7 (em 
massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), preparado mecanicamente com betoneira de, no 
mínimo, quatrocentos litros. 

01.03.01.02 10990 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"A 1" SEINFRA-I 
Será embutido no concreto para base de fixação, para fixação dos equipamentos de ginástica, se 
utilizado parafuso tipo Parabolt 1" x 60cm, sendo um terço de seu comprimento, embutido no 
concreto utilizado como base. 

01.03.01.03 103187 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO- EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 
SINAPI 

CARACTERÍSTICA DO EQUIPAMENTO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 %" x 2 
mm; 2" x 2 mm; 1 ~'/z" x 1.50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do 
equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 
mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de 
superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com 
sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 X", 
parafusos; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo com 
identificação dos grupos musculares. 

01.03.01.04 103189 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE- ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021UN 
CARACTERÍSTICA DO EQUIPAMENTO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 %" x 2 
mm; 2" x 2 mm; 1 %1"  x 3mm, 1 %:" x 1,50mm, 1" x 1,50mm. Barra chata de no mínimo 2 i'" x 1/4", AKpN6tlPr' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3/16" x 1 1/4". Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço 
carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação de equipamento e 2mm para banco e encosto 
com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos 
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; 
película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó 
eletrostático, solda mig, chumbados parabout de no mínimo 3/8" x 2 %:", parafusos; bucha acetal, 
arruelas e porcas fixadoras. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo 

destrutivo com identificação dos grupos musculares. 

01.03.01.05 103189 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO- EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

SINAPI 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; lh" x 3 mm. Barra chata 3/16" x 1 

1/4". Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço 
carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco e encosto 

com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos 

maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; 

película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó 

eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador 

parabout de no mínimo 3/8" x 2 %:", parafusos, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. 

Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo com 
identificação dos grupos musculares. 

01.03.02- BRINQUEDO 

01.03.02.01 C0352 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SEINFRA-C 

Serviços contemplados na composição de custos: 
a) Escavação manual solo de la.cat. Prof. Até 1.SOm 
b) Base em Concreto p/vibr., fck 10 Mpa com agregado adquirido, inclusive 

lançamento, para fixação do brinquedo; 
c) Aquisição e Fixação de Balanço andorinha c/03 cadeiras, confeccionada em 

tubo vapore pintura esmalte sintético 

01.03.02.02 O643 CARROSSEL TIPO OLÁ, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO SEINFRA-C 
Serviços contemplados na composição de custos: 

a. Escavação manual solo de la.cat. Prof. Até 1.SOm 
b. Base em Concreto p/vibração, fck 10 Mpa com agregado adquirido, inclusive 

lançamento, para fixação do brinquedo; 
c. Aquisição e Fixação de carrossel tipo ola, confecção em tubo vapor e pintura 

esmalte sintético. 
Especificações mínima do equipamento: 

✓ Gira-gira (8 Lugares) Altura: 0,80 cm Diâmetro: 1,60 m; 
✓ Material: Aço Carbono (Estrutura), Madeira (Assentos) 
✓ Pintura: Eletrostática/Acrílica Peso Máximo Suportado 180KG 

01.03.02.03 O000 GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO SEINFRA-C 
Serviços contemplados na composição de custos: 

a. Escavação manual solo de la.cat. Prof. Até 1.SOm 
b. Base em Concreto p/vibração Fck 10 MPa com agregado adquirido, inclusive 

lançamento, para fixação do brinquedo; E wº.Nr.~IvdPP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

C. Aquisição e Fixação de gangorra c/ 03 pranchas, confecção em tubo vapor e 
pintura esmalte sintético 

01.03.02.04 C4851 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, 

COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE 

CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SEINFRA-C 

Executada nos locais definidos em projeto, correspondente ao perímetro de contorno da área de 

brinquedos, cerca com altura média de 1.03 m com as seguintes características: 

a) MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAM IDA EM POSTE 40 x 60 MM; 

b) CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO; 
c) Revestimento EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), 

NAS CORES VERDE OU BRANCA. 

01.04. ACESSIBILIDADE 

01.04.01. PDS) TÁTIL E RAMPA 

01.04.01.01 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 SINAPI 

Este serviço contempla a base para piso tátil (direcional e alerta), bem como rampa de acesso à 

praça. O concreto deverá ter Fck mínimo equivalente a 25MPA, confeccionado no traço 1:2,3:2,7 

(em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), preparado mecanicamente com betoneira de, no 

mínimo, quatrocentos litros. 
Será executado nos seguintes parâmetros: 
a) Base para piso tátil: espessura mínima de cinco centímetros; 

b) Base para piso tátil: espessura mínima de seis centímetros. 

01.04.01.02 C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) SEINFRA-C 

Sobre lastro de concreto, será assentado com argamassa de cimento, cal e areia no traço 92:8, pisto 

tátil em concreto, espessura de três centímetros, com tipo, direcionamento e cores descrito e 

projeto, 

01.04.01.03 C2475 TINTA EPOXI EM PISOS, Cl SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO 

SEINFRA-C 

Na área de acordo com o projeto, será pintado com tinta epóxi a rampa de acessibilidade em duas 

demãos; foi considerado além da tinta a utilização de: líquido reparador de superfícies, solvente 

p/tinta epóxi e borracha clorada, selador acrílico, lixa para ferro e massa acrílica para pintura látex. 

01.04.02 - PASSAGEM DE NIVEL (TRAVESSIA URBANA) 

Será executada passagem de nível em local definido em projeto. 

01.04.02.01 C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA 

SEINFRA-C 

A pavimentação atual da área em questão deverá ser removida para execução da passagem de nível. 

01.04.02.02 97083 COMPACTAÇÂO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2021 SINAPI 

Após a demolição da pavimentação existente, esta deverá receber compactação mecânica para 

servir como contra base do lastro. O processo será através de compactador de solos de percussão 

(soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv , 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

01.04.02.03 102477 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 SINAPI 
Seguindo as recomendações e desenhos do projeto arquitetõnico, toda a base e estrutura da 
passagem elevada será executada com concreto com Fck mínimo de 30Mpa. Deve-se também seguir 
as diretrizes e anotações contidas no memorial de cálculo correspondente a todo o processo de 
construção. 

0L04.02. 04 03220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACR(LICA SEINFRA-C 

Fixados nos locais definidos em projeto, seguindo recomendações do CONTRAN. 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 
Material a utilizar: 
As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática. As películas 
utilizadas são: plásticas (não retro refletivas) ou retro refletivas dos seguintes tipos: de esferas 

inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, a serem definidas de acordo com as 
necessidades de projeto. 
Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento 
tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam as características 
essenciais do sinal, durante toda sua vida útil, em quaisquer condições climáticas, inclusive após 
execução do processo de manutenção. 

Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta brilhante ou 
películas retro refletivas do tipo "esferas expostas". O verso da placa deverá ser na cor preta, fosco 
ou semifosco. 
Suporte das Placas 
Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e 
os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. 
Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente 
e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 
Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a 
impedir a soltura ou deslocamento da mesma. 
Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada. Outros 
materiais existentes ou surgidos a partir de desenvolvimento tecnológico podem ser utilizados, 
desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas características originais, 
durante toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas. 
Adotou-se para esta obra: Suporte em Barrote 3x3" 

01.04.02.05 COMP.41 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 

CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022- PARE- Ri- 25X25 cm- FIXADO COM 

BARROTE (INCLUIDO)- INCLUINDO SUPORTE- BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103701 

MPE 

Fixados nos locais definidos em projeto, seguindo recomendações do CONTRAN. 

01.04.02.06 COMP.42 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 

CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022- SALIENCIA OU LOMBADA- A18--

25X25 cm- FIXADO COM BARROTE (INCLUIDO)-BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103701 

MPE 

Fixados nos locais definidos em projeto, seguindo recomendações do CONTRAN.~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

01.04.02.07 COMP.43 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 

CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022- VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA-

0 40 cm - FIXADO COM BARROTE (INCLUIDO) -BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI 103701 

MPE 
Fixados nos locais definidos em projeto, seguindo recomendações do CONTRAN. 

01.04.02.08 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI 
Nas extremidades da passagem de nível, entre a mesma e o meio fio, será embutido no concreto um 
tubo de PVC 0 100mm, o mesmo destinado a esgotos ou águas pluviais, garantindo a rrntinuidade 
da drenagem no local. 

01.05. CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA 

01.05.01 EMBASAMENTO 

01.05.01.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 
Corresponde a escavação de valas para base de alvenaria e base dos pilares de eucaliptos, as 
dimensões deste serviço estão explicitadas no memorial descritivo. 

01.05.01.02 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG 

SEINFRA-C 
Os fundos das valas serão compactados com maço de madeira com base em concreto, com peso 
variando entre 30 kg a 60kg. 

01.05.01.03 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

SEINFRA-C 
Será assentado com argamassa 1:3(cimento e areia grossa + 30% de pedra), o preenchimento da 
vala. 

01.05.01.04 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 

SEINFRA-C 
Corresponde a carga de material expurgado da escavação. 

01.05.01.05 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 

SEINFRA-C 
Corresponde ao transporte da carga de material expurgado da escavação. 

01.05.02 - ALVENARIAS E VEDAÇÕES 

01.05.02.01 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SINAPI 
Corresponde a execução de alvenaria de elevação da mureta da quadra, será em tijolo cerâmico de 
oito furos, assentados com argamassa no traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal E areia média 
úmida) para emboço/massa com preparo mecânico com betoneira 400 I. 

01.05.02.02 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022 SINAPI 
Aplicado nas faces visíveis da mureta, com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia grossa) aplicada 
com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.cc~~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

01.05.02.03 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 SINAPI 
Executado com - argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400 

Litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm. 

Foi considerado na composição: 

a. Taliscamento da base e Execução das mestras; 

b. Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

c. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

d. Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-

se o excesso; 
e. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

01.05.02.04 C3436ACERCA COM TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM 

ESTRUTURADA EM PILARES ROLIÇOS SEM TRATAMENTO, D = 16 A 20 CM, H = 6 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO- BRUTA- ALTURA UTIL até 6,00m-MPE 

Será executado conforme diretrizes impostas em projeto de arquitetura 

01.05.02.05 C2477 TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMÃOS EM PAREDES 

EXTERNAS SEINFRA-C 
Nas paredes que receberão massa única, terão como acabamento final , pintura em três demãos 
com tinta mineral em pó definido em projeto, na ausência desta informação, pela fiscalização. 

01.05.Q3- ATERROS 

01.05.03.01 COMP.23 ATERRO DE AREIA MEDIA COM ESPALAMENTO MANUAL 

MPE 
Em toda a área interna da quadra será executado aterro com areia media sem apiloamento, com 
espessura média de vinte centímetros. 

01.05.04- EQUIPAMENTOS 

01.05.04.01 C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3", H = •255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE 

NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAISSEINFRA-C 

Fixados nos locais definidos em projetos 

01.06, URBANISMO 

01.06.01- GRAMAS E PAISAGISMO 

01.06.01.01 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 SINAPI 
Antes da aplicação de grama, deverá ser executado uma base de mistura de fertilizante orgânico 
composto classe a e fertilizante NPK na proporção 1: 0,04 em toda área que receberá grama. 

O adubo será lançado manualmente no solo e em seguida, espalha-se com ancinho (vassoura 
metálica) ou enxada. 
Especificação do material 

✓ FERTILIZANTE NPK -4: 14: 8 ATIVO KG 0,10000 
✓ ERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A 

01.06.01.02 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI 

Nos locais destinados em projeto para assentamento de gramas, o terreno deve estar com o solo 

previamente preparado e nivelado, posteriormente espalham-se as placas de grama pelo terr 
q4 r"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

01.06.02- FECHAMENTOS 

01.06.02.01 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016 SINAPI. 
Os meios-fios deverão ser em concreto pré-moldado assentados em locais definidos em projeto e 

memorial de cálculo, as guias serão em peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões 
13x15x30x100cm(face superior x face inferior X altura x comprimento), incluindo escavação e 

reaterro, locados conforme projeto, assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de 

outra. A argamassa: utilizada nos vãos entre as peças conferindo acabamento e continuidade serão 

no traço 1:3 (em volume de cimenta e 
Areia média úmida) com preparo manual. O afastamento de um meio fio para o outro não deverá 

ultrapassar 15 mm quando assentado. 
Só poderão ser rejuntados depois de conferidos pela FISCALIZAÇÃO. 

01.06.02.02 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 

SEINFRA-C 
Assentados em locais definidos em projeto e memorial de cálculo, as guias serão em peças pré-

fabricadas, moldadas em concreto com dimensões específicas ditadas e locadas em projeto, 

assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra. Argamassa: utilizada nos vãos 

entre as peças conferindo acabamento e continuidade serão no traço 1:3 (em volume de cimento e 

Areia média úmida) com preparo manual. 

01.06.03 - GRAMA SINTETICA 

CONTRA-PISO PARA GRAMADO 
O aterro será composto de areia, brita, e pó de pedra, duplamente compactado, devendo ser 

empregada energia de compactação compatível com o ti po de solo, a fim de garantir um grau de 

compactação de no mínimo, 95% com referência ao ensaio de compactação normal de solos, 

conforme a NBR 7182 - "Solo — Ensaio de Compactação". As camadas que não tenham atingido as 

condições mínimas de compactação, deverão ser novamente levadas à umidade adequada e 

novamente compactadas, antes do lançamento da camada sobrejacente. O controle tecnológico do 

aterro será procedido de acordo com a NBR 5681— "Controle Tecnológico da Execução de Aterros 

em Obras de Edificações", levando em conta às exigências do projeto e das especificações próprias 

da obra/serviço. 
Consideram em cada m2 as seguintes proporções: 

✓ Base de solo +20% de brita : 0,1Cm 
✓ Base de pó de pedra : 0,02 m 

01.06.03.01 C1454 HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO SEINFRA-C 
O controle químico de ervas daninhas sob a grama será através de uso de herbicida esterilizante, 
considerando a dosagem na proporção de 0,0032 litros por m2. 

01.06.03.02 03134 BASE SOLO BRITA COM 20% DE BRITA (S/TRANSP) SEINFRA-C 
Ver item : CONTRA-PISO PARA GRAMADO 

01.06.03.03 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO SEINFRA-C 
Esta especificação aplica-se à execução de base de brita graduada, constituída de base de brita, em 
toda a área que será aplicada a grama sintética. Sua curva granulométrica deverá se enquadrar nas 
faixas especificadas pelo DAER. Os serviços somente poderão ser iniciados após que a compactação 
do macadame hidráulico for aceita pela Fiscalização, da aceitação dos resultados apresentados pelos O 
ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente da construção das outras camadas d ,tºPh.N P 
pavimento. O transporte da base de brita graduada deve ser realizado por caminhões basgpjái9E4 _. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

01.06.03.04 C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM 

SEINFRA-C 
Ver item : CONTRA-PISO PARA GRAMADO 

0106.03.05 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA SEINFRA-C 
Ver item : CONTRA-PISO PARA GRAMADO 

01.06.03.06 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 SINAP 
Para menor perda de umidade no processo de execução da base da grama sintética será utilizado 
camada de lona sobre a superfície 

01.06.03.07 C4849 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM 

ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)SEINFRA-C 
Instalação de grama sintética acima do contra-piso pronto com preenchimento dos espaços entre 

fios com lastro de areia de rio peneirada e seca (15 kg/m2 ), granulometria 40/45 ou 50/60, 

complementando-se a altura dos fios expostos com grânulos de borracha (10 kg/m2 ) SBR preta 

malha 10 (0,70 a 2,00mm). A grama deverá apresentar as seguintes características: 

a) Finalidade: Futebol, atividade esportiva ou infantil; 

b) Altura Fios (tufos): Mínimo de 50,00 mm; 
c) Tipo dos fios: Em polietileno Fibrilados ou Monofilamentos; 
d) Cores: Verde com linhas demarcatórias brancas, proporcionais ao tamanho do campo; 
e) Proteção contra raios UV; 
f) Comprimento: conforme o tamanho do campo, visando-se o menor número possível de 

junções. 

g) Método de instalação: Tape com 30,00cm de largura e adesivo bicomponente para 

01.06.04 - BANCO EM ALVENARIA COM CHAPIM DE CONCRETA 

01.06.04.01 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 
Escavação manual de valas para as fundações do banco 

01.06.04.02 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

SEINFRA-C 
Será assentado com argamassa 1:3(cimento e areia grossa + 30% de pedra) , o preenchimento da 

vaia. 

01.06.04.03 C0074-A ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)crn 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=40 cm MPE 
Corresponde a execução de alvenaria de elevação, será em tijolo cerâmico de oito furos, assentados 
com argamassa no traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal E areia média úmida) para 

emboço/massa com preparo mecânico com betoneira 400 I. 

01.06.04.04 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022 SINAPI 
Aplicado nas faces visíveis do banco , com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia grossa) aplicada 

com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

01.06.04.05 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 SINAPI 
Executado com - argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400 

litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real 9qnm.

Foi considerado na composição : SEC .+~ UTl7RA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

a. Taliscamento da base e Execução das mestras; 
b. Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 
c. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 
d. Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso; 
e. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

01.06.04.06 C2110 REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm 

SEINFRA-C 
Executado com - argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8 aditivado com 
impermeabilizante, preparo com betoneira 400 litros, na face em contato com o solo. 

01.06.04.07 02477 TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ 3 DEMAOS EM PAREDES 

EXTERNAS SEINFRA-C 
Nas paredes que receberão massa única, terão como acabamento final , pintura em três demãos 
com tinta mineral em pó definido em projeto, na ausência desta informação, pela fiscalização. 

01.06.04.08 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA-C 
Acima da mureta do banco, será assentado chapim pré-moldado com espessura de cinco 
centímetros, conforme dimensões e modelo definido em projeto. 

01.06.05- EQUIPAMENTOS URBANOS 

01.06.05.01 COMP.22 BANCO DE CONCRETO COM MADEIRA MAÇARANDUBA 

ENVERNIZADA E JARDINEIRA NA LATERAL (2,00 X 0,50)M- DETALHADO EM PROJETO MPE 
De acordo com o definido em projeto, e utilizando as especificações semelhantes acima tratada para 
os serviços que a compõe. 

01.06.05.02 COMP.44 CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA COM QUATRO CESTOS -

CAPACIDADE DE CADA UM :50 L MPE 
Será assentado com chumbamento através de parafusos fixado em base concreto 

Documento assbiaCo Eigìtabmente 

REGIIULDODEAMUJOPEDROSA 
Data '.08/11/]0]119:22'.0303(0 
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L• ea?rai 

nqF•!~!k".S :'JrE;:(n(.M,t1ES OVarIrfJSt 

Pij r:3:akh'rt . Sc;F:p(5,NvEt7FCA "J 

t Q:m í.C~rBtR C-k 4~M NYf.ur'JR p° 

TIPOS DE EQUIPAMENTO (ACADEMIA) 
TIFO OUANT- ESPECIFICAÇÕES 

02 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO 

02 SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL 

a 
02 SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO 

TIPOS DE BRINQUEDO 

TIPO QUANT.  ¡ ESPECIFICAÇÕES 
_, e t Balanço Andorint a W3 Cadeiras, confecção em tubo vapor 1 

qp I e pintura esmalte sintético 
{ 

pt ; Carrossel tipo OLA: confecção em tubo vapor 
1  e pintura esmalte sintetíco 
t 

0t Gangorra c103 pranchas. confe.r M em tubo vapor 
1 e pintura esmalte sintético 

flN;'~~ A repA~Xá itiJã k'QUIixAiNENTO5 E iN..?>iüií i=:r;ç Pit:3YCt;Y/ytr 

c~tHWJ',a-0i s fA3iRtCAºtTr: 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

.. . .. ~ ~~~ r. . . ,. . .. ... . M1!'.~ .::>^ì}:,.:~~. IYí'•; ,. 

03116 



ij . .... . , _ .. . ~ 56 . . . $ 

. _.... .i~ i:25`•,2.75 

C) (JS 

•0, PLANTA_PISO PODOTÃTIL 
1140O 

?990 

~•. :~. 

4;

SECRETARIA DE tNFF AES fRUTURA 

~ . . ,. .. . . . ..  - • .. . . ... . .,. ..1,~' ~. ='~?:'.:4 , ~¡• , ¿;:~:;t..:: . . .. . ~ _ .. 
• 

. . ,.. .. • . . , ".i~t':i ,{ 7!i'^:.`ìtiiel. •
s' '— , •. .,. .r.. 

3A116 



'."rJ 

• 01PLANTA MEHDFIQ 
11400 

APRovatx) 

:~•. .....,. ~ 

Lc`3ENQh 
, . ... ... . _ . 

F?kCIFIGA:(I!'S_ ._ . 

~ bLN,~.M,=.V{n:V;)pEYç.Yf;:y;e:!:~V)1~*;)Q!•. 
»ç iA.)A f .Y:Y)) 5ti51CAl 

y }+/Y.
: ,:~.Mt,'.r:tl:, l•.qJOI Iry[1)¡Yr 1C! 4.!11E:~~:."Ne.. •:,;; 

fs:v~.aV:rA Is LL`.>;)'l)51k`.rr 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

)~ ~ j.,{,;y~, ) •. ... . .. ' . , e —. ì :'v.. ,.~ 

::3:::::"• :- i:....~...: . : ~:= ~ :... ~. ~
• :.I_! .. .:... . .. . . .. 

. . .. ., i ., i .t. 3. ... .. .e . .. •. .. • ~ . .I•lt.. . ~[_'t ~!

38/16 



CA . ... ....... .... _. 

8 PLANTA BAIXA 
11400 

'1

hl ' ~ 

~ 
; 44

\ 
,, '. 
, 
.: . 

. . s ••~ ̀. 
•~ ~ ~:' . 

841.25 m2

; 

APROVADO 

área prevista 
para aterro 

iFf:ì i?Sií~r~ii+j;i :r' 1,: !?l;?nLE? .+trrr0 COl11 

l",iJnr,>llyd !.:Yd::3 r  .. .!.?C1¡rr G.3I ~ ~?gula~iy3(:10 

~k? bas? Clá 1'~d, =t St?' dEPrtfiil St3 t=XP_~táy"~1. 

~ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

:.., :. ... . . :..... , 
.. . .!~tJ~.,.. .a .. ..?: . . . e.. ':!i:".... ~ . . 

3/16 



É 

SqvAIIZFÇÂ(T V1ERTiCA1 -~• 
VER DEI. PR. 08 \ '.' 

~ 
e 

RUA CAETANO ROI3RI 
UES 

RUA JOS~ PEREIRA FILHO C~ 

'` SINALIZAÇÃO VER;ICA'•.. 
~'--! VER DEI. PR.05 

01 PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO VIARIA 
. '11400 

SECRETARIA DE I+JF~AESTRUTURA 

.: . '_}~iéLtii,~~ií. .. _.. .?i•. . . .~ik ;̀  ~.~r:

. . ...'°~r4 . v̀{:~':4:~Pdif?~::' . . :'tri•~n11:ìi•r'~t'r: . ,_ 

04116 



~-
. .... ........ ............. . . . ......__._._....__._._._._....._....-------. - ___._..._. ....__-~-_ _... .. . . . . .~ ~o ss_ ..... _.. . ... .. _ .... ....... ..-...------ - 

--- 

~,.~. ............. ~•3.Q1, --~-._...-----_.•_ 
?4.------ ~3...._. ...- - • .. __._1685,....----•. 

. . _  _..__...._....---~-nr. 

~.:. 

Ó

ó 
D 

'i 



7z.5v MURO DE ARRIMO 
MEIO FIO A RETIRAR 

:Rí: DE AR! :Y;O 
CXISTENlt'• 

BANCO [:XiSTENTt: 
A RE^dÚVEi$ 

r~%-•w ~rì¡ii~r~•r l.r.: ~ ~,.~r.is: ~<.. 

W 

Ì 

I~ 

I .~:' 

I ~ ..• 

BANCO EXISTENTE

VEGETAÇAO 
EX{STtNTÉ 

n[ 

Ma PLANTA. ATUAL 
1(400 

BANCO EXISTENTE;%!
AMOR 

BANCO EXISTENTE 
A REMOVER 

Jgs.,,S

/ 

~ 

BANCO EXISTENTE 
A REMOVER 

l 
/ 
I 

BANCO EXISTENTE ~.v 
A REMOVERf~ 

T2l.SÕ.._. _:.....___.~._...._._~..• y7 

/ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
QL7?~~~b ott

r~, , ;A?1JRA azSPONSA;Ei 

i~ MODERtv1ZAÇr?s.3 DA PRAÇA ";Ij s,jtRRc. NOVO 
PARQUE ;1<~E1: A"J?J I<.'U'tJICl?lO QE tctARANG!JAPE

'L' .' TA.:.:., :~17R1 

. iiP• kt 
V`i('. ,:IMA 

OAia 

ENDICA `O LQ DES 
06116 



ÁAEiA 

F:JCALIaTO 
TRATADO 

FLIC.ALIPTO 
TRA- AD() 

REDE DE NVt.OJ 
E SPOPTII A FIO loin MALHA 
5XSun P, ALAMHRADO 

EUCALIPTO 
TRATADO 

POSTE 

NIVL°L NÍVEL DA C:RAMf. 
PASSE IC Rl,?ATAI4 

REDE DE NYLON 
EUCALIPTO ESPORTIVA FIO 3crN MALHA 

TRATADO 5X5rm P. AL_AM3RADO 

POSTE 
POSTE 

01 CORTE AA 

11150 

I~ 

Ì' 

NÍVEL NÍVEL DA GRAMA NÍVEL NÍVEL DA GRAMA NÍVFt DA GRAMA 

PASSEIO 

~9• t5_. 

SINTÉTJCA 
+0.15 

PASSEIO 
•4.15 

BATATAIS 
+005 [_._._... 

PASSEIO BATATAIS 
sO.IS 40.05 ~~..._... ._._ t7..... .

... 

titwMn LaNt.I YìiLCPUkINaP• t vllNle 
t:Gtn rR: fpn 114WF1 AYENT VJ 
PUtCMX:f,l it'.M/YaL4.. N,ItatAaa!Yua 
alrW ft. r.V'ktlAErll'PN/MANL 'f,r.. 
Coa N'4fFI eX.4P4&raV+aS 'ia CfJ. ' 
ItMMiAl:iAt!IDMILAalSXAq4 i1Y. 
rMFal.( fIF K'AI'dN4N'.r : r4 
ti1M/ 5'.lGiq t Ji ttY r' 

rly .IPUL\w w.:4 

+¢Yni i~It•vwAal's:i 
~,. . y:P:u4Y.•.I.U~'.~ 

:~MJ..tr m Ii1181/ W 5¡iti•.^ 1. 
IN.•rI .+1:.:~Y 

03 
DET. GRAMA SINTÉTICA 
1125 

02 CORTE BR 
11150 

AJ.::1 "U4.A NE :v.SP:1E_ 4'  

SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA 

Uai F$C,'sERP:iLAÇrG DA PRAÇA NO BA!RRn NOVO  Lc2 L: 

PARQUE IRnCESt'`:A':O €<1UN1CíPIO DE 6!TRANGl;APE•CE 

O.SSliIV?'C-

üL~.~>,~,; : ..... . 
;l~ r;a _ ~~,,=•=r 

IcE~pOd<Ars... T: ~'4é:Ct 

NOVO PARQUE TRACEM. 

ISATA• %Rr;G~Li.~ 

t r n 07/16 
INDICADO CI DES 



GPAC)I!-NYLOFC'R NA 
C(x. + :TRDf 

7lBG Ut nÇCi 
GAL VANV.Ary.) 0 2' E 

PINT:,~.A 14A r.CR VE^+DE 

MOREIA DO CAMHxC 
E►A AI. .VENAR:4 

PiN TlraqCqta CAL 

r. RAZIA SNTtTtA {VER 
DETALHE +iLC 

TFRUF,x:1h-l~V:. 

02 
CORTE BB 
1/10 

X' 

GRADIL NYWI'OR NA 
COR VERDE 

~t.F, :wfsAw' 
r.rF.?FC:f 

1. 
. 

PORTÃC DE CORRER EM TUBO DE FERRO 
• GALVANIZADO 2' COM GRADIL NYLOFOR NA 
COR VERDE E RODÍZIO SOBRE TRILHO 
METÁUCO PINTURA ESMALTE COR BRANCA 

GRADIL NYLOFOR NA COR VERDE 

TURD DE AÇO GAL.VANIZA00 E 
P€ TURA NA COR VERDE 

CONCFETO 20 ;tPa 

9ALORAAFz DE  
TIJOLO DOBRADO 

tAONTA!dTE  
ALAMBRADO+REDES DE 

21+T 

FAi?Z'ifi 

w 

-J iti • ~' . . . . . 

4 1 _CORTE E 
1l100 

ó 

0 
e. 

;01 .GRADIL. BRIQUEDOPRAÇA 

F~;~x.fi•C.í".+êr~F-rei~:~ L:'ic, 
'.{amr.~ydl ~e í::iEu yi'+tiur3 

OBS: A FIXAGAO DOS EOUiPAh!CNíOS C P RINQU1=OOS OH3LDECERAQ 
ORIENTAÇAO COIr'FORh'E O fr13RICANTE 

SECRETARIA DE 3NFRAESTRUTURA 

~`'`~` .>~`'`~`~`~H,~•~~~oF~
-~ 

~=Nr,• !,'OO_£cNl~ o;D [A ?RAC>k AIRRO NOVO 
'A.RGLt. 1RAzk+A N4 M;;tJ':C1P'0 CF A4ARAtJGtlHPE-HJE 

,.. :'k'; DF 

LOCA ~cçs'~;3 - BRINQUEDOS ~- 
11150

í+.= +A`.'F:E TF'C°J:L,ti 

•Np•,rr pa t ] F: sHA~EtI..'; 

OATA. 

ES;r;, 

INDICADO N(; DES 

i'nP.ii~FSA 

08/16 



APROVADO 

W1C#AíY1;AM?M: ~tt.~ 
LwlAG~Ga» 

.... ~ .•e 
:av. 

~1 SUPORTE DA PLACA 
SEM ESC. 

LMcor.fl MPS\.:•,,er 

~ 
' S < •..- . 
t <ra~ ' .._..._......._.  •-

U3 VISTA SUPERIOR TRAVESSIA ELEVADA 
SEM ESC. 

04 PERFIL TRAVESSIA ELEVADA 
SEM ESC. 

SUPORTE DA PLACA 
02 SEM ESC. 

VISTA TRAVESSIA ELEVADA 
DS SEM ESC. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA L;•~~ 
n~.2,~,tnr~~C~~ 

,ti•iOD> ~ti'.cAv/; v. : rtiAÇf NO BAIRRO NO':•t; 
PARQUE IRACEMA tti.1 "Ut;iC`FIO D_ ~?ARANGUAPE•CE 

'úT) 
?f.' S!\u;ïAf..O:iA D' 'wtE-:54±:..EV.iDn 

)ES '. t:Ew^a'S;,'rï: ~EC`tri7. 
':!Nr:!~a ~ t aA•r: ~; 

1tt?i1

09116 
IP.D;CADO d" DES 



03 CORTE A 
'1M0 

REvUA EM MACEIRA DE LEIQxO.tOxO,02lr.! 
TRATADA. ENVERNIZADA 
E FIXADA º08RE O CONCRETO 

2.25 

0 
f7 

.20 •• O5 

~ JARDiNEIRA 

-t 

01 BAIXA 
1 O

ESTRIBOS (N2} 
1905.0(1042cm 

FERROS (N1) 
B B 4O8.0; 196cm 

DET. VIGA 04 
1'20 

* _~ 

ESTRIBOS (N4) 
405.011042cm 

Rt óJA rGe ~;l~'.12A Fii ~ N;?.0 
TRaTA.:x• "rrvF1tH12M~ 

~ F1>«,h.-. St'BF.E D hxtf 

%C•f:f.:n[ 

"t. 

1120 1/20 

B 

PILAR 

POSIÇÃO 

FERROS (N3} 
4 0 10.0/45 cm 

TABELA DE FERROS 
0 O C 

Ni 8.0 8 196 
N2 5.0 38 42 

N3 10 8 45 

N4 5.0 8 42 

Q2 CORTE B 
1,20 

N5 

N6 

6.0 

5.0 

8 

8 

46 

42 
RÉGUA EM MADEIRA DE LEI(2x0.10x0,02m) N7 5.0 12 63 
TRATADA, ENVERNIZADA 

.10 .20.. . .10 E FIXADA SOBRE O CONCRETO 
N8 5.0 4 126 

N9 10 4 106 

ESTRUTURA DO BANCO EM 
CONCRETO ARMADO 

NÍVEL DO PAVIMENTO rA 2OUE TRACE' ̀.A NO M+ N C PIO DE Mr W OUAP?-CF 

"è. OE

BASE EM CONCRETO 
R= : FCM1E4'.'EE. ECtii::t! 

B 

ESTRIBOS (N61 
405.011042cm 

FERROS (US) 
B 408.0IY6cm 

06 DET. VIGA LATERAL 
1120 

B 

B ESTRIBOS (NB) 
4O5.0110126cm 

B 

B FERROS(N7) 
B B 1205.0; 1063cm 

DET.LIXEIRA 
071120 

30 cm 
FERROS(N9) 

46 cii' 40 100, 10ccm 

PESO (kg) 

6,19 

2.45 

2.22 

0.51 

1,45 

0.51 

1.16 

0.77 

2,61 

TOTAL 17.87 

DET. BASE 
1120 

APROVADO 

J 

¡~ 

'

Fr.~c~sk(~~~~T~ ü
/Õ/ ~.='jxl-:~ rae;u> 

6;« (;.ií[~T'e'N.'.%ì ,,,

SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA 

niT ... `r 

~A MO0E'.MZAÇAO DA FRACA No BAIRRO NOVO LOCAL' 
WC V Q 'AfïQL E RACE WI 

: ATh PRAX,.:H.1 
tiOViï0.:3 

10116 
'NDICnDO NO DES 



SITUAÇAO ILUSTRATNA DO 
PISO PODOTÁTL 

MEIO-FIO 

~» t D: 

RAMPA EM CONCRETO REGULAR12A00 

PINTURA FM TINTA 
EPDXI AZI L 

ME 10-F O 

PL. RAMPA ACESSÍVEL 01 
1/30 

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL 

A90 <X<1$

DETALHE DOS PISOS TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL 

E, 1 SQ ~ X< 18U 

TSO <X<t80 

PISO TATU DIRECIONAL. 

2Ò 42mm 

250mm 
83mm 

30 

E 

~ 
In 

49
m

m
 2

7r
nm

 

aISO TÁTIL. DE ALERTA 

250mm 

02 8  RAMPA ACESSÍVEL 
1/30 

AFRO C 

~ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

`~ ~~s;y-;~~~,~ç~~ s:•,:-e~ 

~ ;S'•' ¢s4DEPh:IZAÇA0 JA PRAÇA 0 6AI,RO NOVO 
N 

PA.R 3UË ' 2ACEEr A NO MUNICÍPIO CE ?r:4:RA0.G:irtPE.CE 

aes:^ri 
Ika CE SI!a • _ET PISO PGDOÏA-'L 

: n! 
:`^•!C„ S`A ;i!!F tkACE1.1:t 

~nTi: PFutN C'A 

11/16 
!P:DK.AD:: N0 E$ 



MFIO-=Y.i Eat 
CONCRETO PRF MOLDAbC 

.3i 
Njb}Z yAVIMENTO 

Wr!ç.Fp' E.1 
t sVC~ETC, PRE4IGLDAOC 

JF.RDItA .

TERREIO 
tl.ATl~i4t 

PISO INTERTRAVADC 

VEGETAÇAOA DEFINIR . .,. ,. 

COLCHADDEAREIA PASSEIO EM PISO 
CIMENTADO POROSO 

TERRENO tiAr vzxt 

• DET. MEIO FIO 
01 1115 

PISO INTEEFTRAVADO 

COICHAO X ARE+" 

TERRENO NATIJRAI. 

0• DET. MEIO FIO 
1115 

• ~r f 
rrrrr~ítrr~rrr~~~~/` i~~rrrr~rrl 

y1 

VISTA FRONTAL LIXEIRA 
41 /125 

APR VADC 

O8S: A FLXAÇAO DO EOUIFAMENTO OBEDECEM 
ORIENTAÇAO CONFORME O FABRICANTE 

~. . 

MEIO FIO i15x35cmj 

Run 

~ 

s 

22 
é 

I.t? AvA1I/PJ JAU'J/IG 
r 

35 70 

+0,15m 

Lo 

03-DET. MEIO FIO 
1/20 

t__ . • 
VISTA SUPERIOR LIXEIRA BASE LIXEIRA 

06,11125 
.. 

1/125 

VISTA LATERAL LIXEIRA 05 
1/125 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
~pywu~ • !~ 

. 

A~S;:•;r ''rtA Ry~~t'.Ti 
KF,7 

+=ti P:?ORERí:!Z .. , .. _ x:C BAIRRO NOVO I-ot:.ai 
?iJ':OPnRi:JEI' 4:ËFa1 OüE'R/IOE1.'A NO ta911N!CIPs;;';JF A1i{PA'dfitJ,tPE-r,E 

,S7Ui•?0 
r' (:?FI !'.).^i:T 4iX.ECN: 

~ :.'.'.^ Gti::~yE! 1':.:...:nr.-. 

CATA

t: sCAt:t 12/16 
ítdOlC;ApO NI) [?ES 



ARQUIBANCADA 
+0.9Dm ARQUIBANCADA 

+0,40m CIRCULAÇÃO 
+0,0Dm 

. ,:;:• rv*E~TItRyNht ~ 
C^I CI :Kf IIF

TFARFT.O P,IATL'RAI 
(:I¢IPAi:TAL4) 

' 1:%.:'.;' I`L ::,) :''v1, IC. r•Ri..t.^.~i.7lJ::t 
.:N:. :I't'.: Sfi'L:I'J!•.Í.t'.; T

GRAMA BATATAIS 

CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

PISO INTERTRAVADO ~ 

.C-' 
COLCHÃO DE AREIA } 

i 
N 7 ARQUIBANCADA EM ALVENARIA ~ 

~ 
1 

-L 

i 

i 
M ~ 

I ~ 

COM REBOCO IMPERMEABILIZADO ~ Y 1 .s 

i ♦ G~ ~ 
BALDRAME DE PEDRA ARGAMASSADA O ~ 

~ M I 

r 

BET. 1 BANCO ARQUIBANCADA 
O31í15 

D1 CORTE C - ARQUIBANCADA 
1/100 

: J::I%Nt '.IM1~+.IMP;:~tl.! bÉ1.1 

2 CORTE D - ARQUIBANCADA 
110o 

~ CHAPNsI DE Ct3NCRETb 
PRE-MQLiTADC 
PINTURA'INTA iMPERMEAVEL A PO 
CCdì CINZA 

MURE T A EM ALVENARIA 
PINTIJRA T INTA IMPEERMEAVEI A PO 
COR CI Z. 

Qa,BET. 2 BANCO ARQUIBANCADA 
1/15 

; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

I\$glnt.TVRA Ri ~PON5~-'Yfi. 

~.. . >:'JDERNiZAÇÁO Da PRAÇA NO &1IRRçJ NOVO 
PAï~tQu- IFtACEMA NO MvNICIP;e Dc iMrZANGUAPE-DE 

'F DE' ~.~JJi3AFi~.aClw 

N0°Jri P':RQL:E IR AC=.MA 

^A?A. PF:f+tiCt:. 
F'E`•:.: tf'2•: 

1 3/1 6 
INcIC.1:O Nti DE~ 



\1ASTRO EM FERRO DE 
DIMENSÕES OFICIAIS 

REDE DE NYLON 
ESPORTIVA 

FIO 3cm MALHA 5X5cm 
PI ALAMBRADO 

ESTRUTURA EM EUCALIPTO 
TRATADO 420CM 

~.. 

APROVAD 

.29,1 .00, 
. 

\ , 
O~

.
. ~ 

at 
` i--- - - -`~L••- .... -..__......-- -- -~. 

18.00 

QUADRA DE AREIA 
A=200,00m2

18.00 

,, BAIXA QUADRA AREIA 

SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA 

.; Sit:.TUpAP"cSPDNSP:.'s_ 
?P.7 • 13°i i á 

:F.=. rir;;OE.RNIZaLrs;, u'  t 'RAOít NO BAIRRO tiO1:: 
PARQUE. IRACEMA NO Müra Cõ DE tv1ARANGt;APr ̂ I: 

~[ 4RE7A 

..~...-":N` ..M.~Ihi. 

... .=Q`iy.YCL T Ctvrrrj 

':..7: n'. 
~;Qïtt PA2GL'e fVìAC_`d; 

A iA 

NDICADO NC DES 
14116 



.ao 

Ó2,CONTINUAÇÃO CORTE A 
1150 

_ r _ _...__..._ ._._._.__._....... ._...._.. .. . 
~
I 

i 

I ~ I 
+~ ~ 

~ i , 

¡ i 

01'CORTE A ., 
. 1 J80 

.20 fV 

DET.. MURETA QUADRA 03'1!20 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

j sss~í• . ~.},~r~r;_~, ...".~-A~-
~ 

rr,n RjDt1ERN!1+YAv DA PRAÇA NO BAIRRO:'dU'.'O 
PARQUE IRACEr'A NO MUNlCI?IO CE (+SARANGiJAPE-CE 

«SSL+tiTG: 
CLft'i £ D: ACr'?;_. CE AR'r.ri 

!~Sé ~:iNSnWL ?P(,~i< :G 

P,Ut3uE EwPCEt:vti 

EC : 15116 
iNDICADO NO DES 



L40 .20 
...............--- -=--r-; -_ 

; [Yqna•aENE_xxí_1~ 
.. . +V~YaOfic~àCff~ 

I.F4c fl ê M. .H iPfM11 !VA .f.. "wy 
vn ~~r.~r+lrw:P:r,:.AM6ftNX%

..

."u Eu =fnro 0f; 
••,.ri ..:CCstvr•:w 

,..I r:. ;::s,. 

rv

.Ai)Nf  ~ 

f~•,

dfMCllr/CP.L1O _.. .. .• . . . . . . . . ._ 
I 

' 

.22 2.25 ,45 

RI UI Ik Yl UN FSPORT NA F IU ]sm 
MALNASX5aI+P~ALAMHRApO ...

E17CAUPTC'RATAX) 

MURETA 

0/:6RAM[:OE 
VEORA 

'ERRENO NATURAI 

2.40 

2.15 

20 2.40 

~ 

.45 

10.46 

~ 

PKRQ+.tE ;^nACEA+.A 1V0 MUN'i!P!n DE -.J=.RANGI;t.PE-rE. 

ASS,u:: C 
CC=iti=

.FIT :w;i,?17F.i.C4R''A 

.20 2.25 

, 
P 

O 
» 

2.15 .45 2.10 ,22 

.01;CORTE B, 
1150 

~ 
S 

~t..: .... .~.¿ `..:n,:... ..)r. '•:rrev:-~'c..... r 

` '• DET lilURETA QUADRA 
03}1l1S 

SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA 

i: tiTFJcj,  iI ~S'f fN,&•2:. 
RR .

"'\ t'uDEttN'L,C AG D:! pRAC =, r~O 3AII~R{? tvGYG
FI::'+U PA -QUE :RACE?.aA 

U:1?.: 

CORTE C 02.1l50 
S'- : 

.,..
f<E= ' E1 )d=~v~'E C"<rG ~ :: ~.~:.•: 

iW[i :)i7O NO r'
16116 





Página 1/1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART REA-C E Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

ART OBRA / SERVIÇO 
N°CE20241361971 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

REGINALDO DE ARAÚJO PEDROSA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0604949324 

Registro: 0604949324C E 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA DE MARANGUAPE 

RUA PRAÇA SENADOR ALMIR PINTO 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: MARANGUAPE UF: CE 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 29/11/2024 

Valor: R$ 7.200,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 

C P F/CN PJ: 07.963.051/0001-68 

N°: SN 

CEP: 61940145 

3. Dados da Obra/Serviço  

RUA JOSÉ PEREIRA FILHO 

Complemento: PRAÇA NOVO PARQUE IRACEMA 

Cidade: MARANGUAPE 

Data de Início: 29/11/2023 Previsão de término: 29/02/2024 

N°: S/N 

Bairro: NOVO PARQUE IRACEMA 

UF: CE CEP: 61949010 

Coordenadas Geográficas: -3.916682, -38.688782 

Finalidade: Esportivo Código: PT 1085704-17 

Proprietário: PREFEITURA DE MARANGUAPE CPF/CNPJ: 07.963.051/0001-68 

  4. Atividade Técnica  

14 - Elaboração Quantidade Unidade 

35 - Elaboração de orçamento> PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL> 1,00 un 
REQUALIFICAÇAO DE AREAS > DE REQUALIFICAÇAO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 

35 - Elabcração de orçamento> PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL> 1,00 un 
EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE 
ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

orcamento da modernização da praça no bairro novo parque Iracema no municipio de Maranguape- Ceará pt 1085704-17 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

  7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

Documento assinado eletronicamente 
com credenciais de login e senha 
REGINALDO DE ARAÚJO PEDROSA 
RNP: 0604949324 
Data: 01/04/2025 14:56:42 

Local data REGINALDO DE ARAÚJO 

PE ROS~~ 92 7d
gO1 

9. Informações 

PREFEITURA DE MARANGUAPE - C 
e jn~njj 

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor  

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 15/02/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 821674833~i" s f 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6zyzA 
Impresso em: 01/04/2025 às 14:56:42 por: , ip: 138.204.187.165 

www.creace.org.br 

Tel: (85) 3453-5800 

faleconosco@creace.org.br 

Fax: (85) 3453-5804 ~i CREA-CE 

c 

ConsM+o Reglonal de Engenneria 
e Agrorqmia ao CserA 





 
 

 

ANEXO II - PROPOSTA CONSOLIDADA 
 

Local e data 
 
Ào 
AGENTE DE CONTRATAÇÕES 
 
Maranguape-Ceará. 
 
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 06.004/2025-CE 
 
OBJETO: CONSTRUÇÃO ................................................... NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA N° 06.004/2025-CE. 
 
Valor em R$_____ (valor por extenso). 
 
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução 
de ______ (_______) meses/dias. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no 
prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ________________, 
Carteira de Identidade n°. _________expedida em __/__/____, Órgão Expedidor _______________ e CPF 
n° _______________________, como representante legal desta empresa.  
 
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ___ (____) dias, a contar da data de abertura 
da licitação. 
 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da 
licitação e seus anexos. 
 
Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais 
como: 

 Materiais, equipamentos e mão de obra; 
 Carga, transporte, descarga e montagem; 
 Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 
 Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; 
 Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e 

de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a 
terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços. 

 
Atenciosamente, 
 
........................................................................................................ 
EMPRESA PROPONENTE / CNPJ  
REPRESENTANTE LEGAL / CPF 



 
 

 

 
 
........................................................................................................ 
ENGENHEIRO 
N° DO CREA 
 
 
ANEXAR: 
 

a) Orçamento Detalhado; 
b) Planilha de Composição de Preços Unitários; 
c) Planilha analítica de encargos sociais e de impostos e taxas; 
d) Composição analítica da taxa de B.D.I. 
e) Cronograma físico-financeiro; 

 
 
 

  



 
 

 

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06.004/2025-CE. 
 

ANEXO III - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL  
 
MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº __________________e CGF nº ___________, com sede na ___________________, 
Maranguape - Ceará, através da Secretaria de _________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, 
neste ato representado(a) por seu(ua) Secretário(a), Sr.(a). _____________________, aqui denominado 
de CONTRATANTE, e de outro lado ______________, estabelecida na ______________, inscrita no CNPJ 
sob o nº ______________, neste ato representada pelo(a) Sr(a). ______________, portador(a) do CPF nº 
______________, apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE 
CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei Nacional Nº 14.133/2021, a CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA Nº 06.004/2025-CE. e seus Anexos, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, 
tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a ---------------------------------------------------, em execução indireta, 
sob regime de ---------------------------------------------------, em conformidade com o Projeto Básico, e a 
proposta da contratada e seus anexos, partes integrantes deste instrumento independente de 
transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO.  
3.1. O valor global da presente avença é de R$ ____ (__________________________________________). 
 
3.2. DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS 
3.2.1. Os serviços serão medidos após sua devida conclusão e em conformidade com o cronograma físico-
financeiro. 
3.2.2. A fatura relativa aos serviços executados em cada período, cujo valor será apurado através de 
medição, deverá ser apresentada à Secretaria ao final de cada etapa da execução contratual, conforme 
previsto no Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Levantamento de Eventos - PLE, para fins de 
conferência e atestação que providenciará o pagamento. 
3.2.3. Uma vez atestados os serviços pelo fiscal do contrato, o contratado deverá apresentar as notas 
fiscais e faturas correspondentes à medição.  
3.2.4 A partir das medições atestadas pela Secretaria, e de posse das respectivas notas fiscais 
acompanhadas dos documentos discriminados no Contrato, a Administração providenciará a liquidação 
da despesa, no prazo de até 90 (noventa) dias, após a conferência e atestação da medição e fatura.  
3.2.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da liquidação, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, e 
encaminhamento das certidões federais, estaduais e municipais, CRF FGTS e CND trabalhista do licitante 
vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta, através de crédito na conta bancária 
do fornecedor 3.2.6. Não caberá pagamento por serviços acrescidos ou realizados antecipadamente. 
3.2.7. Serão descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
conforme alíquota prevista no código Tributário Municipal e ao Imposto de Renda, e retido o INSS na 
alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra declarada na proposta contratada. A 
administração, segundo critério de conveniência e oportunidade, ao invés de proceder à retenção na 



 
 

 

 fonte das obrigações previdenciárias devidas por parte da contratada, poderá determinar que a própria 
contratada proceda ao pagamento desses valores, hipótese na qual a contratada deverá apresentar os 
comprovantes de recolhimento juntamente com os processos de faturamento. 
3.2.8. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem 
implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente. 
3.2.9. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA 
será cientificada, a fim de que tome providências. 
3.2.10. Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos: 
a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado; 
b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer 
forma prejudicar a CONTRATANTE; 
c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1. O contrato vigerá a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, na forma do art. 111 da 
Lei 14.133/2021. 
4.1.1. Na hipótese de assinatura eletrônica, considera-se como data de início de vigência do contrato a 
data de aposição da última assinatura eletrônica das partes. 
4.2. O prazo de vigência do contrato será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 
aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis 
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
4.3. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a 
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, 
de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos respectivos, na dotação 
orçamentária: 
DOTAÇÃO:  
ELEMENTO:  
FONTE:  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1. Os serviços terão sua execução iniciada mediante expedição de “Ordem de Serviço” emitida pela 
Contratante e deverão ser executados nos locais e prazos estipulados pelo Município de Maranguape e 
rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas neste edital e seus anexos e na proposta 
vencedora, sendo que a não observância destas condições implicará na não aceitação dos mesmos, sem 
que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da contratada. 
6.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste edital e seus anexos, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, 
observando, ainda, as obrigações a seguir: 
a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação 
nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica. 
b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer 
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo solicitar a substituição 
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente. 
c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o 
bom andamento e a boa prestação dos serviços. 



 
 

 

d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE. 
e) Responder perante o Município de Maranguape, mesmo no caso de ausência ou omissão da 
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que 
possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou 
mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a 
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas 
emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes. 
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio por escrito da 
CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações a que tenha acesso, a não ser para 
fins de execução do contrato. 
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento 
de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados 
inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumentos, 
seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade do Município por 
eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com 
referência às suas obrigações, não se transfere ao Município. 
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO. 
i) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras e, no 
caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por 
cento); 
k) Utilizar, na execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados, bem como equipamentos 
de sua propriedade ou locados, sendo vedada a utilização de funcionários (servidores ou terceirizados do 
Município), e equipamentos de propriedade do Município; 
l) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem 
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não 
sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 
materiais nela empregados; 
m) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da 
execução do contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo, e não excluirá nem reduzirá essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante; 
o) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. A inadimplência do contratado não transfere à Administração a responsabilidade 
pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato; 
p) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação; 
q) Comprovar, sempre que solicitado pela Administração, a reserva de cargos a que se refere a cláusula 
acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as 
referidas vagas; 
r) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 



 
 

 

do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 
14.133, de 2021; 
s) Manter preposto, aceito pela Contratante, no local dos serviços, para representá-lo na execução do 
contrato. A Contratada se obriga, ainda, a manter como seus responsáveis, durante todo o prazo de sua 
execução e até o seu recebimento definitivo pelo MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, todos os profissionais 
qualificados de habilitação desta licitação, autorização da Contratante, e a seu critério, poderão ser 
substituídos por outros portadores de ART igual ou superior; 
t) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação pertinente. 
6.3. A CONTRATADA estará obrigada, ainda, a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e 
condições a seguir estabelecidas: 
a) Prestar os serviços de acordo com o Projeto Básico e demais anexos deste edital. 
b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas pertinentes 
ao objeto contratado. 
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem 
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não 
sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho. 
d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1ª medição, 
cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, no Programa de Controle Médico de 
Infraestrutura Ocupacional – PCMSO e seus respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de 
pagamento. 
e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante 
de “Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentação da primeira fatura, 
sob pena de retardar o processo de pagamento. 
f) A Contratada deverá, ainda, dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de 
compras, etc. que julgar conveniente para assegurar o bom andamento dos trabalhos, evitar interrupções 
e descontinuidades e garantir o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos.  
g) Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, o autor deverá ceder todos os 
direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública, hipótese em que poderão ser 
livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu 
autor. 
6.4. A contratada deverá, ainda, atender ao seguinte: 
6.4.1. Observar as determinações emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e 
prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
6.4.2. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
6.4.3. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 
Contratante.  
6.4.4. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
6.5. A CONTRATANTE obriga-se a: 
6.5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o edital 
e seus anexos, proposta adjudicada e contrato; 
6.5.2. Indicar o local e horário em que deverão ser executados os serviços; 
6.5.3. Permitir ao pessoal da CONTRATADA o acesso ao local da prestação dos serviços desde que 
observadas as normas de segurança; 



 
 

 

6.5.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento; 
6.5.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações assumidas pelo 
Contratado; 
6.5.6. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 
6.5.7. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
6.5.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução dos serviços, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente instrumento; 
6.5.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste instrumento;  
6.5.10. Responder todas as solicitações do Contratado relacionadas à execução do contrato, ressalvados 
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para 
a boa execução do ajuste; 
6.5.11. Disponibilizar as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1. O prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em 05 (cinco) dias úteis contados a partir 
da data da assinatura da Ordem de Serviço. 
7.2. O prazo para a execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados da emissão da primeira 
ordem de serviços. 
7.3. Os serviços devem ser executados em conformidade com o Projeto Básico e demais anexos do edital. 
7.4. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, desde 
que devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria. 
7.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 
7.6. Os serviços e materiais empregados deverão atender às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e demais normas pertinentes ao objeto contratado.  
7.7. A presença da fiscalização do Município não exime de responsabilidade da Contratada. 
 
7.8 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS IMPREVISTOS  
7.8.1. A empresa obriga-se a executar todos os serviços necessários ao objeto descrito na Cláusula 
Segunda deste instrumento. 
7.8.2. No caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentária proposta, se procederá 
para pagamento da seguinte maneira: 
a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada – Sinapi, Seinfra, Orse e/ou composição própria. 
7.8.3. Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta, 
multiplicado pelo fator “K”, resultado da seguinte Fórmula: 
             VPG     
K =  -------------- 
             VOB     
Onde: 
VPG  =   Valor da Proposta ganhadora 
VOB  =   Valor do Orçamento Básico 
7.8.4. O valor do K será parte integrante do Contrato. 
 
 



 
 

 

7.9. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
7.9.1. A fiscalização e o recebimento dos serviços serão feitos por profissional técnico, designado pela 
Secretaria para este fim. 
7.9.2. A aceitabilidade dos serviços executados deverá ser avaliada pela fiscalização e estará condicionada 
à correta execução e ao acompanhamento e atestação dos serviços pela fiscalização e à proposta 
adjudicada. 
7.9.3. O objeto deste Contrato será recebido: 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
detalhado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, 
quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. 
b) Definitivamente - Caso não se constate nenhum problema de execução, será procedido o recebimento 
definitivo dos serviços pelo servidor designado, mediante termo detalhado, assinado pelas partes, após 
vistoria que comprove o atendimento das exigências contratuais, em até 90 (noventa) dias a contar da 
data do recebimento provisório, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
7.9.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE CONTRATO. 

8.1. Será exigida da contratada garantia de contrato correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
inicial do contrato.  
8.2. Para a prestação da garantia de contrato, serão observadas as disposições constantes do item 16.14 e 
seguintes do edital. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS. 

9.1. Os serviços, objeto desta licitação, somente poderão ser subcontratados parcialmente com 
autorização da Secretaria, no limite de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, vedada a 
subcontratação das parcelas de maior relevância técnica. 
9.1.1. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 
9.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do 
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
9.3. A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, a qual continuará íntegra e 
solidária perante a CONTRATANTE. 
9.3. As subcontratações porventura realizadas serão integralmente custeadas pela CONTRATADA.  
9.4. Qualquer subcontratação somente será possível com a anuência prévia do contratante, que exigirá 
contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante a apresentação de todos 
os documentos exigidos neste Edital e autorização expressa da Secretaria, e avaliará se o subcontratado 
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 
9.4.1. Da solicitação prevista no subitem 9.4. deste edital, constará expressamente que a empresa 
CONTRATADA é a única responsável por todas os serviços executados pela subcontratada, pelo 
faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta 
Licitação. 
9.5. O contrato firmado entre a CONTRATADA e a subcontratada será apresentado à Secretaria, que 
poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e 
encargos de qualquer natureza. 



 
 

 

9.6. A subcontratada estará sujeita às exigências relativas aos tributos e aos Encargos Sociais e 
Trabalhistas - EST e, ainda, Segurança e Medicina do Trabalho. 
9.7. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa Contratada. 
9.8. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os 
subcontratados.  
9.9. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não autorizar a subcontratação por razões técnicas ou 
administrativas. 
9.10. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 
ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital 
de licitação. 
 
CLÁUSULA DEZ – DA MATRIZ DE RISCO 

10.1. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE: 

a) licença ambiental/ cumprimento da legislação (RIV, EIA, RIT, RIMA, RCE*);  
*   RIV – Relatório de Impacto de Vizinhança; EIV – Estudos de Impactos Ambientais; RIT – Relatório de Impacto 
de Tráfego; RIMA – Relatório de Impacto Meio Ambiente e RCE – Relatório de Caracterização do 
Empreendimento. 

b) liberação das áreas para início da execução dos serviços; 
c) eventos devido a força maior ou caso fortuito; 
d) Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente 

contratado; 
e) atrasos no pagamento dos serviços previstos no cronograma físico-financeiro; 
f) viabilidade de água/esgoto/energia elétrica; 
g) Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da 

Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, 
interferências com outras atividades etc); 

h) Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante; 
i) Risco de inadimplência da Contratante; 
j) Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes 

de   alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos. 
 

10.2. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO: 

a) custos incorretos; 
b) problemas de movimentação de terra/contenção; 
c) segurança patrimonial e pessoal durante a execução dos serviços; 
d) prejuízos causados por subcontratados; 
e) não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 

especificações, de projetos ou de prazos; 
f) atraso de início e de conclusão dos serviços; 
g) contratação de seguros de risco de engenharia e responsabilidade civil; 
h) vícios verificados na entrega dos serviços; 
i) ações trabalhistas; 
j) riscos ambientais; 



 
 

 

k) Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada; 
l) Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços; 
m) Ocorrência de roubos e furtos na obra; 
n) Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não 

decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos 
superiores aos índices de reajuste contratual; 

o) Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos 
climáticos; 

p) Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada; 
q) Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações 

ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja 
expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos; 

r) Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo 
com normas técnicas e legislações vigentes. 
 

10.3. Constitui em risco compartilhando entre CONTRATANTE e CONTRATADA: 

a) Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais. 

10.4. O CONTRATADO será integral e exclusivamente responsável pelos riscos relacionados ao objeto do 
contrato, cuja responsabilidade encontra-se indicada na MATRIZ DE RISCO como de responsabilidade a 
ser assumida pelo contratado. 
10.5. O CONTRATADO não será responsável pelos riscos relacionados ao objeto do contrato, cuja 
responsabilidade encontra-se indicada na MATRIZ DE RISCO como de responsabilidade do CONTRATANTE. 
10.6. Os riscos relacionados ao objeto do contrato, cuja responsabilidade encontra-se indicada na MATRIZ 
DE RISCO como de responsabilidade de ambas as partes, serão compartilhadas na proporção estabelecida 
no subitem 10.4. deste instrumento. 
10.7. A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em 
relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes. 
10.8. Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado 
mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do 
equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere: 
a) às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do caput do art. 
124 da Lei nº 14.133/2021; e 
b) ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo 
contratado em decorrência do contrato. 
 
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
11.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 
11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 
11.1.5. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta;  
11.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
11.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 



 
 

 

11.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação; 
11.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
11.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
11.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013; 
11.2. A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as 
seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  
a) advertência;  
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar; e 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
11.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida. 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 
11.4. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4., 11.1.5 e 11.1.6 a multa será de 10% (dez por cento) do 
valor do contrato. 
11.5. Para as infrações previstas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.11.1 e 11.1.12 a multa será de 20% 
(vinte por cento) do valor do contrato. 
11.6. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.7. a multa será aplicada da seguinte 
forma:  
a) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia que esta exceder o prazo de 
execução previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será 
compreendida na penalidade por inobservância do prazo global; 
f) 1% (um por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder ao prazo contratual sem que 
os serviços sejam concluídos; 
g) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações 
de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
h) 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a 
terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Secretaria; 
i) 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de extinção do contrato por culpa da 
Contratada, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei; 
11.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
11.8. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação. 
11.9. A advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no item 11.1.1., 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 
11.10. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4., 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, quando 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou 
entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 



 
 

 

11.11. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.11.1 e 
11.1.12, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.2., 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5., 
11.1.6 e 11.1.7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 
licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 
11.12. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total 
da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor 
do órgão ou entidade promotora da licitação.  
11.13. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores públicos 
estatutários ou pertencentes aos quadros permanentes da Administração, preferencialmente com, no 
mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade, que avaliará fatos e circunstâncias 
conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
11.14. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
11.15. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
11.16. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
11.17. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 
11.18. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM. 
11.18.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
11.18.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
11.19. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no 
instrumento convocatório. 
11.20. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias 
previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da 
Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
11.21. A personalidade jurídica do contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica 
serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 
análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 
11.22. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de 



 
 

 

Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, 
de 2021). 
11.23. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 
CLÁUSULA DOZE - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

12.1. Constituem motivos para a extinção do contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito a indenização de qualquer natureza, ocorrendo 
qualquer dos seguintes casos: 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 
especificações, de projetos ou de prazos; 
b) desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 
c) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade 
de concluir o contrato; 
d) decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
e) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 
f) atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do 
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 
g) atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou 
impossibilidade de liberação dessas áreas; 
h) razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante; 
i) não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 
12.2. O Contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:  
a) supressão, por parte da Administração, de serviços ou compras que acarrete modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei; 
b) suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) 
meses; 
c) repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas; 
d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de 
pagamentos devidos pela Administração por despesas de serviços ou fornecimentos; 
e) não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de 
serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a 
atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a 
desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 
12.3. As hipóteses de extinção a que se referem as alíneas “b”, “c” e “d” do subitem 12.2 deste edital, 
observarão as seguintes disposições: 
a) não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de 
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha 
participado ou para o qual tenha contribuído; 
b)  assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei. 
12.4. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar 
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo 



 
 

 

quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos 
artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021. 
12.5. O procedimento de extinção observará os ditames previstos nos artigos 138 e 139 da Lei nº 
14.133/2021. 
 
CLÁUSULA TREZE – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor devidamente designado para 
este fim, o qual deverá exercer em toda a sua plenitude a ação de que trata o art. 117 da Lei Nacional nº 
14.133/2021. 
13.2. A fiscalização será exercida pela Secretaria Contratante. Todos os problemas advindos da execução 
do contrato serão tratados inicialmente com a Fiscalização e, posteriormente, se não houver solução 
compatível, com o (a) Secretário(a). 
13.3. A Contratada deverá se limitar a execução dos serviços especificados no Contrato e na Ordem de 
Serviços, sob pena de executar e não receber. 
13.4 O representante do Município anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 
13.5 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
13.6. A aceitação pela fiscalização não exime o contratado de suas responsabilidades técnicas e civis. 
 
CLÁUSULA CATORZE - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

14.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento. 
14.2. Após o interregno de um ano, os preços contratados serão reajustados, independentemente de 
solicitação do contratado, com base na variação do índice Nacional de Custo da Construção – INCC - 
Revista Conjuntura Econômica - Coluna 35, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
14.3. A aplicação do reajuste se fará a partir do 13º mês a contar da data do contrato, sendo que o seu 
valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula abaixo) se manterá fixo por 12 meses, e assim 
sucessivamente a cada 12 meses. 
14.3.1. Para a concessão do reajuste será considerado como Índice inicial o índice correspondente ao mês 
do orçamento base elaborado pelo Município e como índice final o correspondente ao mês de aniversário 
anual do contrato. 
14.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  
14.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
14.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
14.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação 
então em vigor e, na ausência de previsão legal quanto ao índice a ser adotado em substituição ao índice 
extinto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente, por 
meio de termo aditivo.  
14.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
14.8. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula: 
 



 
 

 

R=V [I− I o
I0 ], onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 
Io  = Índice inicial – correspondente ao mês do orçamento; 
I = Índice final – correspondente ao mês de aniversário anual do contrato. 
 
14.9. Poderá ser restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em 
qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato, nos termos do Art. 124, Inciso II, 
alínea “d” da Lei 14.133/2021, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
14.9.1. A Administração deverá se manifestar sobre o pedido de restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do pedido. 
14.9.2. O reequilíbrio econômico-financeiro será realizado por Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA QUINZE – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 
eletrônico oficial, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021.  
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
16.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta 
licitatória.  
16.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 
104 da Lei Nacional nº 14.133/2021. 
16.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das 
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei Nacional nº 14.133/2021. 
16.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração. 
1.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não 
poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
16.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os 
termos do edital, da proposta e deste contrato. 
16.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
16.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos 
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 
16.10. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Agente de Contratação durante a sessão e pelo 
Secretário Ordenador de Despesa mediante aplicação da Lei nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE – DO FORO 

17.1. O foro da Comarca de Maranguape é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 1º do artigo 92 da Lei nº 14.133/2021. 



 
 

 

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o 
assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Maranguape (CE), na data da última assinatura. 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE 
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA 

CONTRATANTE 

RAZÃO SOCIAL 
Nome do representante legal 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
1. ______________________________________ CPF: __________________________________ 
  
2. ______________________________________ CPF: __________________________________ 
 


