PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1512

CURVA ABC DOS SERVIÇOS

GOVERNO DE CRATEÚS
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL COM 13 SALAS NO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL DA OBRA (BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
RUA PROFESSOR OLIVEIRA, SN, BAIRRO VENÂNCIOS, CRATEÚS-CE

BDI APLICADO: 25,00%

TABELA DE REFERÊNCIA:
SEINFRA 28 SEM DESONERAÇÃO/SINAPI JAN_2026 SEM DESONERAÇÃO /

DATA BASE: jan/26

Nível	Macroserviço / ...	Fonte	Código	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitario	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	PERCENTUAL	PERC. ACUMULADO	CLASSE
Serviço	4.43	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	74.251,90	KG	R$ 11,69	R$ 11,69	25,00%	R$ 14,54	R$ 1.146.497,90	10,1888%	10,19%	A
Serviço	7.1	Outros	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE COBERTURA), REVESTIMENTO DE 0,50	2.608,00	M2	R$ 201,03	R$ 201,23	25,00%	R$ 251,54	R$ 656.016,32	5,8300%	16,02%	A
Serviço	1.7	Outros	FNDE 52	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R$ 506.363,90	R$ 506.363,90	25,00%	R$ 632.954,88	R$ 632.954,88	5,6250%	21,64%	A
Serviço	10.2	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4	2.740,76	M2	R$ 106,82	R$ 106,82	25,00%	R$ 133,53	R$ 365.973,68	3,2524%	24,90%	A
Serviço	6.42	Outros	FNDE 61	FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	246,23	M2	R$ 830,01	R$ 830,01	25,00%	R$ 1.037,51	R$ 255.466,09	2,2703%	27,17%	A
Serviço	5.2	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	2.336,19	M2	R$ 83,50	R$ 83,50	25,00%	R$ 104,38	R$ 243.851,51	2,1671%	29,33%	A
Serviço	4.53	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	216,04	M3	R$ 728,53	R$ 728,53	25,00%	R$ 910,66	R$ 196.738,89	1,7484%	31,08%	A
Serviço	4.17	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	1.910,58	M2	R$ 78,39	R$ 78,39	25,00%	R$ 97,99	R$ 187.217,73	1,6638%	32,75%	A
Serviço	9.10	Outros	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	1.282,51	M2	R$ 106,54	R$ 106,54	25,00%	R$ 133,18	R$ 170.804,68	1,5179%	34,26%	A
Serviço	3.1	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E	1.116,50	M	R$ 119,73	R$ 119,73	25,00%	R$ 149,66	R$ 167.095,39	1,4850%	35,75%	A
Serviço	10.1	Outros	FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	2.740,76	M2	R$ 43,88	R$ 43,88	25,00%	R$ 54,85	R$ 150.330,69	1,3360%	37,08%	A
Serviço	9.3	Outros	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO	2.512,64	M2	R$ 45,25	R$ 45,25	25,00%	R$ 56,56	R$ 142.114,92	1,2630%	38,35%	A
Serviço	3.14	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	152,90	M3	R$ 708,12	R$ 708,12	25,00%	R$ 885,15	R$ 135.339,44	1,2028%	39,55%	A
Serviço	3.35	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	1.365,43	M2	R$ 79,21	R$ 79,21	25,00%	R$ 99,01	R$ 135.191,22	1,2014%	40,75%	A
Serviço	11.18	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR	6.104,66	M2	R$ 15,58	R$ 15,58	25,00%	R$ 19,48	R$ 118.918,78	1,0568%	41,81%	A
Serviço	4.26	Outros	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	141,50	M3	R$ 662,58	R$ 662,58	25,00%	R$ 828,23	R$ 117.194,55	1,0415%	42,85%	A
Serviço	4.27	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	1.095,83	M2	R$ 78,39	R$ 78,39	25,00%	R$ 97,99	R$ 107.390,18	0,9544%	43,80%	A
Serviço	12.55	Outros	FNDE 81	RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO 40M3 - COLUNA SECA 10,0M PINTADA	1,00	UN	R$ 81.718,75	R$ 81.718,75	25,00%	R$ 102.148,44	R$ 102.148,44	0,9078%	44,71%	A
Serviço	4.1	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.	1.359,77	M2	R$ 56,76	R$ 56,76	25,00%	R$ 70,95	R$ 96.475,68	0,8574%	45,57%	A
Serviço	3.8	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	836,69	M2	R$ 91,25	R$ 91,25	25,00%	R$ 114,06	R$ 95.432,86	0,8481%	46,42%	A
Serviço	3.42	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	104,50	M3	R$ 708,12	R$ 708,12	25,00%	R$ 885,15	R$ 92.498,18	0,8220%	47,24%	A
Serviço	9.13	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA	1.576,07	M2	R$ 45,25	R$ 45,25	25,00%	R$ 56,56	R$ 89.142,52	0,7922%	48,03%	A
Serviço	1.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	726,00	M2	R$ 97,46	R$ 97,46	25,00%	R$ 121,83	R$ 88.448,58	0,7860%	48,82%	A
Serviço	6.27	Outros	FNDE 154	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	117,81	M2	R$ 590,84	R$ 590,84	25,00%	R$ 738,55	R$ 87.008,58	0,7732%	49,59%	A
Serviço	8.1	Outros	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	1.613,32	M2	R$ 42,54	R$ 42,54	25,00%	R$ 53,18	R$ 85.796,36	0,7625%	50,35%	A
Serviço	1.5	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	911,48	M	R$ 71,17	R$ 71,17	25,00%	R$ 88,96	R$ 81.085,26	0,7206%	51,07%	A
Serviço	18.48	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	13.741,10	M	R$ 4,68	R$ 4,68	25,00%	R$ 5,85	R$ 80.385,44	0,7144%	51,79%	A
Serviço	4.8	Outros	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	95,37	M3	R$ 662,14	R$ 662,14	25,00%	R$ 827,68	R$ 78.935,84	0,7015%	52,49%	A
Serviço	23.9	Outros	FNDE 311	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	237,12	M	R$ 231,85	R$ 231,85	25,00%	R$ 289,81	R$ 68.719,75	0,6107%	53,10%	A
Serviço	23.2	Outros	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	89,08	M2	R$ 613,12	R$ 613,12	25,00%	R$ 766,40	R$ 68.270,91	0,6067%	53,71%	A
Serviço	20.6	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	8.825,30	M	R$ 8,09	R$ 8,09	25,00%	R$ 10,11	R$ 86.981,78	0,5953%	54,30%	A
Serviço	4.32	Outros	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	77,74	M3	R$ 662,58	R$ 662,58	25,00%	R$ 828,23	R$ 64.386,60	0,5722%	54,88%	A
Serviço	12.48	Outros	FNDE 77	PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.);Vazão Máxima: 52.000 (l/h)	1,00	UN	R$ 50.126,58	R$ 50.126,58	25,00%	R$ 62.658,23	R$ 62.658,23	0,5568%	55,43%	A
Serviço	7.14	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	724,81	M2	R$ 66,91	R$ 66,91	25,00%	R$ 83,64	R$ 60.623,11	0,5388%	55,97%	A
Serviço	3.34	SINAPI	94966	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	104,55	M3	R$ 439,41	R$ 439,41	25,00%	R$ 549,26	R$ 57.425,13	0,5103%	56,48%	A
Serviço	18.59	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	273,60	M	R$ 166,03	R$ 166,03	25,00%	R$ 207,54	R$ 56.782,94	0,5046%	56,99%	A
Serviço	4.57	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	60,34	M3	R$ 728,53	R$ 728,53	25,00%	R$ 910,66	R$ 54.949,22	0,4883%	57,47%	A
Serviço	7.16	Outros	FNDE 171	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	632,70	M2	R$ 66,91	R$ 66,91	25,00%	R$ 83,64	R$ 52.919,03	0,4703%	57,94%	A
Serviço	9.11	Outros	FNDE 66	FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL	254,88	M2	R$ 165,21	R$ 165,21	25,00%	R$ 206,51	R$ 52.636,27	0,4678%	58,41%	A
Serviço	23.4	Outros	FNDE 48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	341,25	M2	R$ 120,45	R$ 120,45	25,00%	R$ 150,56	R$ 51.378,60	0,4566%	58,87%	A
Serviço	18.24	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.803,50	M	R$ 22,50	R$ 22,50	25,00%	R$ 28,13	R$ 50.732,46	0,4509%	59,32%	A
Serviço	3.6	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	2.540,31	KG	R$ 15,96	R$ 15,96	25,00%	R$ 19,95	R$ 50.679,18	0,4504%	59,77%	A
Serviço	5.13	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	646,55	M2	R$ 62,50	R$ 62,50	25,00%	R$ 78,13	R$ 50.514,95	0,4489%	60,22%	A
Serviço	6.13	Outros	FNDE 139	PORTA DE ABRIR - PA5 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO	82,37	M2	R$ 488,34	R$ 488,34	25,00%	R$ 610,43	R$ 50.281,12	0,4468%	60,67%	A
Serviço	9.9	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	514,05	M2	R$ 78,01	R$ 78,01	25,00%	R$ 97,51	R$ 50.125,02	0,4455%	61,11%	A
Serviço	17.6	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	361,70	M	R$ 109,47	R$ 109,47	25,00%	R$ 136,84	R$ 49.495,03	0,4399%	61,55%	A
Serviço	5.11	Outros	FNDE 62	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM	318,23	M2	R$ 120,81	R$ 120,81	25,00%	R$ 151,01	R$ 48.055,91	0,4271%	61,98%	A

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1373

Serviço	9.5	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	523,92	M2	R$ 73,14	R$ 73,14	25,00%	R$ 91,43	R$ 47.902,01	0,4257%	62,69%	A
Serviço	22.10	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	616,00	M	R$ 60,87	R$ 60,87	25,00%	R$ 76,09	R$ 46.871,44	0,4165%	62,82%	A
Serviço	4.51	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	154,32	M3	R$ 234,30	R$ 234,30	25,00%	R$ 292,88	R$ 45.197,24	0,4017%	63,22%	A
Serviço	4,37	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	416,00	M2	R$ 85,56	R$ 85,56	25,00%	R$ 106,95	R$ 44.491,20	0,3954%	63,62%	A
Serviço	4,25	SINAPI	92758	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.521,46	KG	R$ 13,98	R$ 13,98	25,00%	R$ 17,48	R$ 44.075,12	0,3917%	64,01%	A
Serviço	10.9	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	704,24	M2	R$ 49,40	R$ 49,40	25,00%	R$ 61,75	R$ 43.486,82	0,3865%	64,40%	A
Serviço	7.9	Outros	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	242,00	M	R$ 139,24	R$ 139,24	25,00%	R$ 174,05	R$ 42.120,10	0,3743%	64,77%	A
Serviço	5.7	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	42,50	M2	R$ 779,93	R$ 779,93	25,00%	R$ 974,91	R$ 41.433,88	0,3682%	65,14%	A
Serviço	9.4	Outros	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO	729,51	M2	R$ 45,25	R$ 45,25	25,00%	R$ 56,56	R$ 41.261,09	0,3667%	65,50%	A
Serviço	3.4	Outros	FNDE 238	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E	289,50	M	R$ 119,73	R$ 119,73	25,00%	R$ 149,66	R$ 40.333,37	0,3584%	65,86%	A
Serviço	5.1	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	128,38	M2	R$ 249,23	R$ 249,23	25,00%	R$ 311,54	R$ 39.989,27	0,3554%	66,22%	A
Serviço	7.11	Outros	FNDE 168	RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	606,92	M	R$ 52,32	R$ 52,32	25,00%	R$ 65,40	R$ 39.692,57	0,3527%	66,57%	A
Serviço	18,32	Outros	FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	962,00	M	R$ 32,70	R$ 32,70	25,00%	R$ 40,88	R$ 39.326,56	0,3495%	66,92%	A
Serviço	5.5	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	1.015,15	M	R$ 30,21	R$ 30,21	25,00%	R$ 37,76	R$ 38.332,06	0,3407%	67,26%	A
Serviço	3,37	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	2.164,47	KG	R$ 13,97	R$ 13,97	25,00%	R$ 17,46	R$ 37.791,85	0,3359%	67,60%	A
Serviço	3,2	Outros	FNDE 236	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E	252,00	M	R$ 119,73	R$ 119,73	25,00%	R$ 149,66	R$ 37.714,32	0,3352%	67,93%	A
Serviço	4.20	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.894,68	KG	R$ 10,39	R$ 10,39	25,00%	R$ 12,99	R$ 37.601,88	0,3342%	68,27%	A
Serviço	4.7	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.144,18	KG	R$ 13,98	R$ 13,98	25,00%	R$ 17,48	R$ 37.480,27	0,3331%	68,60%	A
Serviço	11.14	Outros	FNDE 203	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	2.030,86	M2	R$ 14,42	R$ 14,42	25,00%	R$ 18,03	R$ 36.618,21	0,3254%	68,93%	A
Serviço	18.50	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2.893,90	M	R$ 10,08	R$ 10,08	25,00%	R$ 12,60	R$ 36.463,14	0,3240%	69,26%	A
Serviço	9.1	Outros	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. -	3.748,63	M2	R$ 7,72	R$ 7,72	25,00%	R$ 9,65	R$ 36.174,28	0,3215%	69,57%	A
Serviço	11.19	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	416,00	M2	R$ 69,25	R$ 69,25	25,00%	R$ 86,56	R$ 36.008,96	0,3200%	69,89%	A
Serviço	6,40	Outros	FNDE 105	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (GR1, GR2)	34,68	M2	R$ 830,01	R$ 830,01	25,00%	R$ 1.037,51	R$ 35.980,85	0,3198%	70,21%	A
Serviço	1,10	Outros	FNDE 232	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	14,00	MÊS	R$ 2.037,31	R$ 2.037,31	25,00%	R$ 2.546,64	R$ 35.652,96	0,3168%	70,53%	A
Serviço	7.7	Outros	FNDE 165	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm)	320,83	M	R$ 86,92	R$ 86,92	25,00%	R$ 108,65	R$ 34.858,18	0,3098%	70,84%	A
Serviço	3.32	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	39,38	M3	R$ 708,12	R$ 708,12	25,00%	R$ 885,15	R$ 34.857,21	0,3098%	71,15%	A
Serviço	20.32	Outros	FNDE 314	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	223,30	M	R$ 119,62	R$ 119,62	25,00%	R$ 149,53	R$ 33.390,05	0,2967%	71,44%	A
Serviço	4.3	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.549,64	KG	R$ 10,39	R$ 10,39	25,00%	R$ 12,99	R$ 33.119,82	0,2943%	71,74%	A
Serviço	11.2	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1.427,77	M2	R$ 18,10	R$ 18,10	25,00%	R$ 22,63	R$ 32.310,44	0,2871%	72,03%	A
Serviço	6.30	Outros	FNDE 157	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	44,80	M2	R$ 571,52	R$ 571,52	25,00%	R$ 714,40	R$ 32.005,12	0,2844%	72,31%	A
Serviço	18,48	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3.479,50	M	R$ 7,22	R$ 7,22	25,00%	R$ 9,03	R$ 31.419,88	0,2792%	72,59%	A
Serviço	2,3	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	433,13	M3	R$ 58,03	R$ 58,03	25,00%	R$ 72,54	R$ 31.418,25	0,2792%	72,87%	A
Serviço	17.20	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 80X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E	13,00	UN	R$ 1.893,05	R$ 1.893,05	25,00%	R$ 2.366,31	R$ 30.762,03	0,2734%	73,14%	A
Serviço	5.8	Outros	FNDE 63	DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO	39,74	M2	R$ 619,20	R$ 619,20	25,00%	R$ 774,00	R$ 30.758,76	0,2734%	73,41%	A
Serviço	18.60	SINAPI	97236	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	231,40	M	R$ 105,23	R$ 105,23	25,00%	R$ 131,54	R$ 30.438,36	0,2705%	73,69%	A
Serviço	6.1	Outros	FNDE 130	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE	18,00	UN	R$ 1.338,45	R$ 1.338,45	25,00%	R$ 1.670,56	R$ 30.070,08	0,2672%	73,95%	A
Serviço	5,3	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	375,19	M2	R$ 62,50	R$ 62,50	25,00%	R$ 78,13	R$ 29.313,59	0,2605%	74,21%	A
Serviço	1.9	Outros	FNDE 231	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	14,00	MÊS	R$ 1.671,06	R$ 1.671,06	25,00%	R$ 2.088,83	R$ 29.243,62	0,2599%	74,47%	A
Serviço	6,14	Outros	FNDE 140	PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	47,88	M2	R$ 488,34	R$ 488,34	25,00%	R$ 610,43	R$ 29.227,39	0,2597%	74,73%	A
Serviço	10.17	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	1.717,06	M2	R$ 13,47	R$ 13,47	25,00%	R$ 16,84	R$ 28.915,29	0,2570%	74,99%	A
Serviço	11.4	Outros	FNDE 194	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO GELO	1.679,29	M2	R$ 13,70	R$ 13,70	25,00%	R$ 17,13	R$ 28.766,24	0,2556%	75,25%	A
Serviço	19.5	Outros	FNDE 310	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E	271,00	M	R$ 81,99	R$ 81,99	25,00%	R$ 102,49	R$ 27.774,79	0,2468%	75,49%	A
Serviço	4.19	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.850,93	KG	R$ 11,81	R$ 11,81	25,00%	R$ 14,76	R$ 27.319,73	0,2428%	75,73%	A
Serviço	9.2	Outros	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. -	2.778,01	M2	R$ 7,72	R$ 7,72	25,00%	R$ 9,65	R$ 26.807,80	0,2382%	75,97%	A
Serviço	11.16	Outros	FNDE 203	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	1.478,80	M2	R$ 14,42	R$ 14,42	25,00%	R$ 18,03	R$ 26.662,76	0,2370%	76,21%	A
Serviço	23,3	Outros	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	29,16	M2	R$ 724,43	R$ 724,43	25,00%	R$ 905,54	R$ 26.405,55	0,2347%	76,44%	A
Serviço	6.33	Outros	FNDE 160	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO	36,40	M2	R$ 571,52	R$ 571,52	25,00%	R$ 714,40	R$ 26.004,16	0,2311%	76,68%	A
Serviço	4.21	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.382,96	KG	R$ 8,65	R$ 8,65	25,00%	R$ 10,81	R$ 25.759,80	0,2289%	76,90%	A
Serviço	13.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	604,40	M	R$ 33,89	R$ 33,89	25,00%	R$ 42,36	R$ 25.602,38	0,2275%	77,13%	A
Serviço	*10.4*	*SINAPI*	*87251*	*REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE*	*345,56*	*M2*	*R$ 59,07*	*R$ 59,07*	*25,00%*	*R$ 73,84*	*R$ 25.516,15*	*0,2268%*	77,36%	A
Serviço	2.2	SINAPI	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM	298,71	M3	R$ 67,89	R$ 67,89	25,00%	R$ 84,86	R$ 25.348,53	0,2253%	77,58%	A
Serviço	17.13	Outros	FNDE 94	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	820,00	M	R$ 32,70	R$ 32,70	25,00%	R$ 40,88	R$ 25.345,60	0,2252%	77,81%	A

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1304

Serviço	10.3	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO	345,56	M2	R$ 55,92	R$ 55,92	25,00%	R$ 69,90	R$ 24.154,64	0,2147%	78,02%	A
Serviço	10.6	Outros	FNDE 185	RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM	705,52	M	R$ 27,36	R$ 27,36	25,00%	R$ 34,20	R$ 24.128,78	0,2144%	78,24%	A
Serviço	23.6	Outros	FNDE 72	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	83,50	M	R$ 299,15	R$ 299,15	25,00%	R$ 373,94	R$ 23.745,19	0,2110%	78,45%	A
Serviço	1.8	Outros	FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	14,00	MÊS	R$ 1.350,59	R$ 1.350,59	25,00%	R$ 1.688,24	R$ 23.635,36	0,2100%	78,66%	A
Serviço	7.10	Outros	FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	361,06	M	R$ 52,32	R$ 52,32	25,00%	R$ 65,40	R$ 23.613,32	0,2099%	78,87%	A
Serviço	3.41	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.104,15	KG	R$ 17,04	R$ 17,04	25,00%	R$ 21,30	R$ 23.518,40	0,2090%	79,08%	A
Serviço	24.1	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	4.112,50	M2	R$ 4,34	R$ 4,34	25,00%	R$ 5,43	R$ 22.330,88	0,1985%	79,28%	A
Serviço	18.80	Outros	FNDE 308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	177,00	UN	R$ 100,24	R$ 100,24	25,00%	R$ 125,30	R$ 22.178,10	0,1971%	79,47%	A
Serviço	4.22	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.127,22	KG	R$ 8,30	R$ 8,30	25,00%	R$ 10,38	R$ 22.080,54	0,1962%	79,67%	A
Serviço	6.3	Outros	FNDE 132	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE	13,00	UN	R$ 1.336,45	R$ 1.336,45	25,00%	R$ 1.670,56	R$ 21.717,28	0,1930%	79,86%	A
Serviço	4.4	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.007,03	KG	R$ 8,65	R$ 8,65	25,00%	R$ 10,81	R$ 21.695,99	0,1928%	80,06%	B
Serviço	18.57	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	211,20	M	R$ 81,75	R$ 81,75	25,00%	R$ 102,19	R$ 21.582,53	0,1918%	80,25%	B
Serviço	14.28	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,85 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	2,00	UN	R$ 8.457,77	R$ 8.457,77	25,00%	R$ 10.572,21	R$ 21.144,42	0,1879%	80,44%	B
Serviço	13.2	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	235,90	M	R$ 69,93	R$ 69,93	25,00%	R$ 87,41	R$ 20.620,02	0,1832%	80,62%	B
Serviço	3.9	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	1.194,47	KG	R$ 13,76	R$ 13,76	25,00%	R$ 17,20	R$ 20.544,88	0,1826%	80,80%	B
Serviço	17.12	Outros	FNDE 242	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,38 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R$ 8.147,99	R$ 8.147,99	25,00%	R$ 10.184,99	R$ 20.369,98	0,1810%	80,98%	B
Serviço	3.45	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	205,86	M2	R$ 79,21	R$ 79,21	25,00%	R$ 99,01	R$ 20.381,41	0,1810%	81,16%	B
Serviço	20.3	Outros	FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	8,00	UN	R$ 2.004,50	R$ 2.004,50	25,00%	R$ 2.505,63	R$ 20.045,04	0,1781%	81,34%	B
Serviço	13.20	Outros	FNDE 80	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	12,55	M2	R$ 1.264,70	R$ 1.264,70	25,00%	R$ 1.580,88	R$ 19.840,04	0,1763%	81,52%	B
Serviço	7.13	Outros	FNDE 170	CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM	287,26	M	R$ 52,32	R$ 52,32	25,00%	R$ 65,40	R$ 18.786,80	0,1670%	81,69%	B
Serviço	4.5	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.795,92	KG	R$ 8,30	R$ 8,30	25,00%	R$ 10,38	R$ 18.641,65	0,1657%	81,85%	B
Serviço	3.21	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	20,94	M3	R$ 708,12	R$ 708,12	25,00%	R$ 885,15	R$ 18.535,04	0,1647%	82,02%	B
Serviço	13.4	SINAPI	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	79,60	M	R$ 184,62	R$ 184,62	25,00%	R$ 230,78	R$ 18.370,09	0,1633%	82,18%	B
Serviço	2.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	328,06	M3	R$ 43,97	R$ 43,97	25,00%	R$ 54,96	R$ 18.030,18	0,1602%	82,34%	B
Serviço	14.4	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	349,10	M	R$ 41,27	R$ 41,27	25,00%	R$ 51,59	R$ 18.010,07	0,1601%	82,50%	B
Serviço	13.17	Outros	FNDE 111	ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE "75 E 150" MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	82,00	UN	R$ 174,93	R$ 174,93	25,00%	R$ 218,66	R$ 17.930,12	0,1593%	82,66%	B
Serviço	13.5	SINAPI	90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	61,50	M	R$ 277,09	R$ 277,09	25,00%	R$ 346,36	R$ 17.837,54	0,1585%	82,82%	B
Serviço	4.39	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	247,59	M2	R$ 57,51	R$ 57,51	25,00%	R$ 71,89	R$ 17.799,25	0,1582%	82,98%	B
Serviço	3.10	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	1.341,17	KG	R$ 10,37	R$ 10,37	25,00%	R$ 12,96	R$ 17.381,56	0,1545%	83,13%	B
Serviço	7.3	Outros	FNDE 161	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm)	158,28	M	R$ 86,92	R$ 86,92	25,00%	R$ 108,65	R$ 17.197,12	0,1528%	83,28%	B
Serviço	4.42	Outros	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	19,50	M3	R$ 662,58	R$ 662,58	25,00%	R$ 828,23	R$ 16.150,49	0,1435%	83,43%	B
Serviço	6.35	Outros	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	22,00	M2	R$ 585,92	R$ 585,92	25,00%	R$ 732,40	R$ 16.112,80	0,1432%	83,57%	B
Serviço	19.1	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	282,00	M	R$ 44,83	R$ 44,83	25,00%	R$ 56,04	R$ 15.803,28	0,1404%	83,71%	B
Serviço	7.12	Outros	FNDE 169	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	238,76	M	R$ 52,32	R$ 52,32	25,00%	R$ 65,40	R$ 15.614,90	0,1388%	83,85%	B
Serviço	3.38	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	1.012,24	KG	R$ 12,31	R$ 12,31	25,00%	R$ 15,39	R$ 15.578,37	0,1384%	83,99%	B
Serviço	9.8	Outros	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	279,08	M	R$ 44,46	R$ 44,46	25,00%	R$ 55,58	R$ 15.511,27	0,1378%	84,12%	B
Serviço	3.31	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	888,92	KG	R$ 13,76	R$ 13,76	25,00%	R$ 17,20	R$ 15.289,42	0,1359%	84,26%	B
Serviço	6.2	Outros	FNDE 131	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,	6,00	UN	R$ 2.037,24	R$ 2.037,24	25,00%	R$ 2.546,55	R$ 15.279,30	0,1358%	84,40%	B
Serviço	14.27	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 4,5 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 100 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R$ 12.099,94	R$ 12.099,94	25,00%	R$ 15.124,93	R$ 15.124,93	0,1344%	84,53%	B
Serviço	10.12	SINAPI	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	150,79	M2	R$ 79,81	R$ 79,81	25,00%	R$ 99,76	R$ 15.042,81	0,1337%	84,66%	B
Serviço	6.26	Outros	FNDE 153	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 290 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	20,30	M2	R$ 590,84	R$ 590,84	25,00%	R$ 738,55	R$ 14.992,57	0,1332%	84,80%	B
Serviço	4.33	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	393,60	M	R$ 30,35	R$ 30,35	25,00%	R$ 37,94	R$ 14.933,18	0,1327%	84,93%	B
Serviço	6.41	Outros	FNDE 104	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM VERTICAL	165,43	M2	R$ 76,80	R$ 76,80	25,00%	R$ 96,00	R$ 14.921,28	0,1326%	85,06%	B
Serviço	8.3	Outros	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	280,02	M2	R$ 42,54	R$ 42,54	25,00%	R$ 53,18	R$ 14.891,46	0,1323%	85,20%	B
Serviço	4.50	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	3.086,32	M2	R$ 3,83	R$ 3,83	25,00%	R$ 4,79	R$ 14.783,47	0,1314%	85,33%	B
Serviço	20.8	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	179,00	UN	R$ 66,00	R$ 66,00	25,00%	R$ 82,50	R$ 14.767,50	0,1312%	85,46%	B
Serviço	11.1	Outros	FNDE 192	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	514,05	M2	R$ 22,56	R$ 22,56	25,00%	R$ 28,20	R$ 14.496,21	0,1288%	85,59%	B
Serviço	3.28	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	126,91	M2	R$ 91,25	R$ 91,25	25,00%	R$ 114,06	R$ 14.475,35	0,1286%	85,72%	B
Serviço	8.6	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	192,74	M2	R$ 59,32	R$ 59,32	25,00%	R$ 74,15	R$ 14.291,87	0,1270%	85,84%	B
Serviço	6.25	Outros	FNDE 152	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	19,32	M2	R$ 590,84	R$ 590,84	25,00%	R$ 738,55	R$ 14.268,79	0,1268%	85,97%	B
Serviço	13.18	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	19,00	UN	R$ 594,91	R$ 594,91	25,00%	R$ 743,64	R$ 14.129,16	0,1256%	86,09%	B
Serviço	3.33	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	254,22	M2	R$ 43,98	R$ 43,98	25,00%	R$ 54,98	R$ 13.977,02	0,1242%	86,22%	B

PREFEITURA MU
COMISSÃO
DE LICITAÇÃO
FL Nº 1825
DE CRÉDITO

Serviço	18.6	Outros	FNDE 304	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E	6,00	UN	R$ 1.852,51	R$ 1.852,51	25,00%	R$ 2.315,64	R$ 13.893,84	0,1238%	86,14%	B
Serviço	15.2	Outros	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22,00	UN	R$ 501,26	R$ 501,26	25,00%	R$ 626,58	R$ 13.784,76	0,1225%	86,46%	B
Serviço	3.48	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	15,42	M3	R$ 708,12	R$ 708,12	25,00%	R$ 885,15	R$ 13.649,01	0,1213%	86,58%	B
Serviço	8.5	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO	192,74	M2	R$ 55,92	R$ 55,92	25,00%	R$ 69,90	R$ 13.472,53	0,1197%	86,71%	B
Serviço	3.16	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	117,86	M2	R$ 91,25	R$ 91,25	25,00%	R$ 114,06	R$ 13.443,11	0,1195%	86,83%	B
Serviço	3.20	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	625,33	KG	R$ 17,04	R$ 17,04	25,00%	R$ 21,30	R$ 13.319,53	0,1184%	86,94%	B
Serviço	8.11	Outros	FNDE 137	PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE	15,84	M2	R$ 661,26	R$ 661,26	25,00%	R$ 826,58	R$ 13.093,03	0,1164%	87,06%	B
Serviço	18.51	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	573,60	M	R$ 17,97	R$ 17,97	25,00%	R$ 22,46	R$ 12.883,06	0,1145%	87,17%	B
Serviço	10.8	Outros	FNDE 186	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM	81,64	M	R$ 125,93	R$ 125,83	25,00%	R$ 157,41	R$ 12.850,95	0,1142%	87,29%	B
Serviço	18.33	Outros	FNDE 95	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	127,70	M	R$ 79,97	R$ 79,97	25,00%	R$ 99,96	R$ 12.764,89	0,1134%	87,40%	B
Serviço	18.55	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	375,00	M	R$ 27,21	R$ 27,21	25,00%	R$ 34,01	R$ 12.753,75	0,1133%	87,52%	B
Serviço	4.55	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	43,10	M3	R$ 234,30	R$ 234,30	25,00%	R$ 292,88	R$ 12.623,13	0,1122%	87,63%	B
Serviço	2.5	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO	710,25	M3	R$ 14,06	R$ 14,06	25,00%	R$ 17,58	R$ 12.486,20	0,1110%	87,74%	B
Serviço	18.64	Outros	FNDE 313	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	45,70	M	R$ 215,62	R$ 215,62	25,00%	R$ 269,53	R$ 12.317,52	0,1095%	87,85%	B
Serviço	12.2	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	265,50	M	R$ 37,04	R$ 37,04	25,00%	R$ 46,30	R$ 12.292,85	0,1092%	87,96%	B
Serviço	7.8	Outros	FNDE 166	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm)	113,12	M	R$ 86,92	R$ 86,92	25,00%	R$ 108,65	R$ 12.290,49	0,1092%	88,07%	B
Serviço	13.3	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	83,50	M	R$ 117,01	R$ 117,01	25,00%	R$ 146,26	R$ 12.212,71	0,1085%	88,18%	B
Serviço	13.5	SINAPI	90706	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	20,50	M	R$ 473,61	R$ 473,61	25,00%	R$ 592,01	R$ 12.136,21	0,1079%	88,28%	B
Serviço	10.11	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	109,25	M2	R$ 88,82	R$ 88,82	25,00%	R$ 111,03	R$ 12.130,03	0,1078%	88,39%	B
Serviço	6.37	Outros	FNDE 102	P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL) NA COR BRANCA -	8,09	M2	R$ 1.188,47	R$ 1.188,47	25,00%	R$ 1.485,59	R$ 12.018,42	0,1068%	88,50%	B
Serviço	3.13	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	560,02	KG	R$ 17,04	R$ 17,04	25,00%	R$ 21,30	R$ 11.928,43	0,1060%	88,60%	B
Serviço	20.1	SINAPI	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	15,00	UN	R$ 630,94	R$ 630,94	25,00%	R$ 788,68	R$ 11.830,20	0,1051%	88,71%	B
Serviço	4.36	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	615,66	KG	R$ 15,12	R$ 15,12	25,00%	R$ 18,90	R$ 11.636,35	0,1034%	88,81%	B
Serviço	11.13	Outros	FNDE 202	TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	645,14	M2	R$ 14,42	R$ 14,42	25,00%	R$ 18,03	R$ 11.631,87	0,1034%	88,92%	B
Serviço	6.28	Outros	FNDE 155	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	16,20	M2	R$ 571,52	R$ 571,52	25,00%	R$ 714,40	R$ 11.573,28	0,1029%	89,02%	B
Serviço	9.8	Outros	FNDE 180	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLARO APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	141,12	M2	R$ 65,26	R$ 65,26	25,00%	R$ 81,58	R$ 11.512,57	0,1023%	89,12%	B
Serviço	19.6	Outros	FNDE 703	VIGA ALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -	569,80	UN	R$ 16,06	R$ 16,06	25,00%	R$ 20,08	R$ 11.441,58	0,1017%	89,22%	B
Serviço	5.15	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	296,41	M	R$ 30,21	R$ 30,21	25,00%	R$ 37,76	R$ 11.192,44	0,0995%	89,32%	B
Serviço	21.2	Outros	FNDE 46	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	1,00	UN	R$ 8.932,70	R$ 8.932,70	25,00%	R$ 11.165,88	R$ 11.165,88	0,0992%	89,42%	B
Serviço	6.32	Outros	FNDE 159	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO	15,54	M2	R$ 571,52	R$ 571,52	25,00%	R$ 714,40	R$ 11.101,78	0,0987%	89,52%	B
Serviço	13.9	SINAPI	88584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	179,00	UN	R$ 49,13	R$ 49,13	25,00%	R$ 61,41	R$ 10.992,39	0,0977%	89,62%	B
Serviço	11.15	Outros	FNDE 204	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	608,38	M2	R$ 14,42	R$ 14,42	25,00%	R$ 18,03	R$ 10.969,09	0,0975%	89,71%	B
Serviço	16.65	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	238,00	UN	R$ 36,64	R$ 36,64	25,00%	R$ 45,80	R$ 10.900,40	0,0969%	89,81%	B
Serviço	14.29	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R$ 8.605,35	R$ 8.605,35	25,00%	R$ 10.756,69	R$ 10.756,69	0,0956%	89,91%	B
Serviço	3.5	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	192,06	M2	R$ 43,98	R$ 43,98	25,00%	R$ 54,98	R$ 10.560,56	0,0939%	90,00%	B
Serviço	17.1	SINAPI	101908	*EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE*	27,00	UN	R$ 311,25	R$ 311,25	25,00%	R$ 389,06	R$ 10.504,62	0,0934%	90,09%	B
Serviço	11.5	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	514,05	M2	R$ 16,33	R$ 16,33	25,00%	R$ 20,41	R$ 10.491,76	0,0932%	90,19%	B
Serviço	10.10	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	157,83	M2	R$ 52,25	R$ 52,25	25,00%	R$ 65,31	R$ 10.307,88	0,0918%	90,28%	B
Serviço	8.2	Outros	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	192,74	M2	R$ 42,54	R$ 42,54	25,00%	R$ 53,18	R$ 10.249,91	0,0911%	90,37%	B
Serviço	3.11	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	814,53	KG	R$ 9,65	R$ 9,65	25,00%	R$ 12,06	R$ 9.823,23	0,0873%	90,46%	B
Serviço	9.12	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	1.576,07	M2	R$ 4,96	R$ 4,96	25,00%	R$ 6,20	R$ 9.771,63	0,0868%	90,54%	B
Serviço	23.13	Outros	FNDE 326	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA	1,00	CJ	R$ 7.807,28	R$ 7.807,28	25,00%	R$ 9.759,10	R$ 9.759,10	0,0867%	90,63%	B
Serviço	18.54	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	434,00	M	R$ 17,97	R$ 17,97	25,00%	R$ 22,46	R$ 9.747,64	0,0866%	90,72%	B
Serviço	14.44	SINAPI	89696	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	86,00	UN	R$ 90,57	R$ 90,57	25,00%	R$ 113,21	R$ 9.736,06	0,0865%	90,80%	B
Serviço	3.46	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	549,73	KG	R$ 13,97	R$ 13,97	25,00%	R$ 17,46	R$ 9.598,29	0,0853%	90,89%	B
Serviço	15.1	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	22,00	UN	R$ 347,65	R$ 347,65	25,00%	R$ 434,56	R$ 9.560,32	0,0850%	90,97%	B
Serviço	18.77	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	76,00	UN	R$ 99,82	R$ 99,82	25,00%	R$ 124,53	R$ 9.464,28	0,0841%	91,06%	B
Serviço	14.30	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	245,80	M	R$ 29,83	R$ 29,83	25,00%	R$ 37,04	R$ 9.104,43	0,0809%	91,14%	B
Serviço	18.58	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	68,40	M	R$ 105,66	R$ 105,66	25,00%	R$ 132,08	R$ 9.034,27	0,0803%	91,22%	B
Serviço	*13.10*	*SINAPI*	*89590*	*JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022*	*46,00*	*UN*	*R$ 147,86*	*R$ 147,86*	*25,00%*	*R$ 184,58*	*R$ 8.859,84*	*0,0787%*	91,30%	*B*
Serviço	17.3	SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	55,00	UN	R$ 126,60	R$ 126,60	25,00%	R$ 158,25	R$ 8.703,75	0,0773%	91,38%	B
Serviço	20.29	Outros	FNDE 91	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	141,80	M	R$ 48,61	R$ 48,61	25,00%	R$ 60,76	R$ 8.615,77	0,0766%	91,45%	B

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1126

Serviço	12.51	Outros	FNDE 78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros	6,00	UN	R$ 1.146,93	R$ 1.146,93	25,00%	R$ 1.433,66	R$ 8.601,96	0,0764%	91,53%	B
Serviço	10.13	Outros	FNDE 189	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	31,81	M2	R$ 215,69	R$ 215,69	25,00%	R$ 269,61	R$ 8.576,29	0,0762%	91,61%	B
Serviço	7.5	Outros	FNDE 163	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm)	78,60	M	R$ 86,92	R$ 86,92	25,00%	R$ 108,65	R$ 8.561,62	0,0761%	91,68%	B
Serviço	15.6	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	27,00	UN	R$ 252,44	R$ 252,44	25,00%	R$ 315,55	R$ 8.519,85	0,0757%	91,76%	B
Serviço	4.52	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	3.086,32	M2	R$ 2,19	R$ 2,19	25,00%	R$ 2,74	R$ 8.456,52	0,0752%	91,83%	B
Serviço	6.36	Outros	FNDE 100	P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	7,70	M2	R$ 864,05	R$ 864,05	25,00%	R$ 1.080,06	R$ 8.316,46	0,0739%	91,91%	B
Serviço	10.16	Outros	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	39,24	M3	R$ 168,34	R$ 168,34	25,00%	R$ 210,43	R$ 8.257,27	0,0734%	91,98%	B
Serviço	4.9	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.	115,71	M2	R$ 56,76	R$ 56,76	25,00%	R$ 70,95	R$ 8.209,62	0,0730%	92,05%	B
Serviço	18.53	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	604,00	M	R$ 10,86	R$ 10,86	25,00%	R$ 13,58	R$ 8.202,32	0,0729%	92,13%	B
Serviço	4.10	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	624,40	KG	R$ 10,39	R$ 10,39	25,00%	R$ 12,99	R$ 8.110,96	0,0721%	92,20%	B
Serviço	20.25	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	286,40	M	R$ 22,50	R$ 22,50	25,00%	R$ 28,13	R$ 8.056,43	0,0716%	92,27%	B
Serviço	5.9	SINAPI	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	101,79	M2	R$ 62,83	R$ 62,83	25,00%	R$ 78,54	R$ 7.994,59	0,0710%	92,34%	B
Serviço	18.30	Outros	FNDE 92	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	147,10	M	R$ 43,12	R$ 43,12	25,00%	R$ 53,90	R$ 7.928,69	0,0705%	92,41%	B
Serviço	3.29	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	349,32	KG	R$ 18,07	R$ 18,07	25,00%	R$ 22,59	R$ 7.891,14	0,0701%	92,48%	B
Serviço	6.10	Outros	FNDE 138	PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE	9,45	M2	R$ 661,26	R$ 661,26	25,00%	R$ 826,58	R$ 7.811,18	0,0694%	92,55%	B
Serviço	10.18	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	170,48	M	R$ 36,61	R$ 36,61	25,00%	R$ 45,76	R$ 7.801,16	0,0693%	92,62%	B
Serviço	4.28	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	525,94	KG	R$ 11,81	R$ 11,81	25,00%	R$ 14,76	R$ 7.762,87	0,0690%	92,68%	B
Serviço	15.30	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	12,00	UN	R$ 513,39	R$ 513,39	25,00%	R$ 641,74	R$ 7.700,88	0,0684%	92,76%	B
Serviço	18.18	Outros	FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA	52,00	UN	R$ 118,40	R$ 118,40	25,00%	R$ 148,00	R$ 7.696,00	0,0684%	92,83%	B
Serviço	6.12	Outros	FNDE 138	PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE	9,24	M2	R$ 661,26	R$ 661,26	25,00%	R$ 826,58	R$ 7.637,60	0,0679%	92,89%	B
Serviço	6.22	Outros	FNDE 148	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 165 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO	20,72	M2	R$ 290,03	R$ 290,03	25,00%	R$ 362,54	R$ 7.511,83	0,0668%	92,96%	B
Serviço	12.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	222,10	M	R$ 26,88	R$ 26,88	25,00%	R$ 33,60	R$ 7.462,56	0,0663%	93,03%	B
Serviço	15.31	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	12,00	UN	R$ 492,39	R$ 492,39	25,00%	R$ 615,49	R$ 7.385,88	0,0656%	93,09%	B
Serviço	18.17	Outros	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	32,00	UN	R$ 182,70	R$ 182,70	25,00%	R$ 228,38	R$ 7.308,16	0,0649%	93,16%	B
Serviço	10.15	Outros	FNDE 191	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	27,00	M2	R$ 215,69	R$ 215,69	25,00%	R$ 269,61	R$ 7.279,47	0,0647%	93,22%	B
Serviço	12.3	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	165,10	M	R$ 34,40	R$ 34,40	25,00%	R$ 43,00	R$ 7.099,30	0,0631%	93,28%	B
Serviço	6.23	Outros	FNDE 149	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	19,43	M2	R$ 290,03	R$ 290,03	25,00%	R$ 362,54	R$ 7.044,15	0,0626%	93,35%	B
Serviço	7.4	Outros	FNDE 162	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm)	84,60	M	R$ 86,92	R$ 86,92	25,00%	R$ 108,65	R$ 7.018,79	0,0624%	93,41%	B
Serviço	3.7	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	305,05	KG	R$ 18,07	R$ 18,07	25,00%	R$ 22,59	R$ 6.891,08	0,0612%	93,47%	B
Serviço	20.2	SINAPI	98305	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	2,00	UN	R$ 2.735,26	R$ 2.735,26	25,00%	R$ 3.419,08	R$ 6.838,16	0,0608%	93,53%	B
Serviço	13.19	SINAPI	99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	10,00	UN	R$ 546,89	R$ 546,89	25,00%	R$ 683,61	R$ 6.836,10	0,0608%	93,59%	B
Serviço	23.8	Outros	FNDE 73	BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA	7,70	M	R$ 705,43	R$ 705,43	25,00%	R$ 881,79	R$ 6.789,78	0,0603%	93,65%	B
Serviço	14.25	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	9,00	UN	R$ 594,91	R$ 594,91	25,00%	R$ 743,64	R$ 6.692,76	0,0595%	93,71%	B
Serviço	11.12	Outros	FNDE 199	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	388,75	M2	R$ 13,70	R$ 13,70	25,00%	R$ 17,13	R$ 6.659,29	0,0592%	93,77%	B
Serviço	19.9	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	276,30	M	R$ 19,06	R$ 19,06	25,00%	R$ 23,83	R$ 6.584,23	0,0585%	93,83%	B
Serviço	22.9	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	70,00	M	R$ 75,11	R$ 75,11	25,00%	R$ 93,89	R$ 6.572,30	0,0584%	93,89%	B
Serviço	15.4	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R$ 872,34	R$ 872,34	25,00%	R$ 1.090,43	R$ 6.542,58	0,0581%	93,95%	B
Serviço	3.17	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	287,14	KG	R$ 18,07	R$ 18,07	25,00%	R$ 22,59	R$ 6.486,49	0,0576%	94,00%	B
Serviço	22.15	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	180,00	UN	R$ 28,75	R$ 28,75	25,00%	R$ 35,94	R$ 6.469,20	0,0575%	94,06%	B
Serviço	18.47	SINAPI	101920	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	25,00	UN	R$ 206,63	R$ 206,63	25,00%	R$ 258,29	R$ 6.457,25	0,0574%	94,12%	B
Serviço	4.8	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	548,78	KG	R$ 9,41	R$ 9,41	25,00%	R$ 11,76	R$ 6.453,65	0,0574%	94,18%	B
Serviço	14.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	171,20	M	R$ 29,63	R$ 29,63	25,00%	R$ 37,04	R$ 6.341,25	0,0564%	94,23%	B
Serviço	3.3	Outros	FNDE 237	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E	42,00	M	R$ 119,73	R$ 119,73	25,00%	R$ 149,66	R$ 6.285,72	0,0559%	94,29%	B
Serviço	18.42	SINAPI	92558	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	165,00	UN	R$ 30,30	R$ 30,30	25,00%	R$ 37,88	R$ 6.250,20	0,0555%	94,34%	B
Serviço	17.26	Outros	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	136,00	UN	R$ 36,62	R$ 36,62	25,00%	R$ 45,78	R$ 6.226,08	0,0553%	94,40%	B
Serviço	20.24	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	218,00	M	R$ 22,50	R$ 22,50	25,00%	R$ 28,13	R$ 6.132,34	0,0545%	94,45%	B
Serviço	13.11	SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	57,00	UN	R$ 85,67	R$ 85,67	25,00%	R$ 107,09	R$ 6.104,13	0,0542%	94,51%	B
Serviço	3.19	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	351,64	KG	R$ 13,76	R$ 13,76	25,00%	R$ 17,20	R$ 6.048,21	0,0538%	94,56%	B
Serviço	18.52	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	623,80	M	R$ 7,70	R$ 7,70	25,00%	R$ 9,63	R$ 6.007,19	0,0534%	94,62%	B
Serviço	1.6	SINAPI	96525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	6.800,00	M2	R$ 0,70	R$ 0,70	25,00%	R$ 0,88	R$ 5.984,00	0,0532%	94,67%	B
Serviço	12.4	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	140,80	M	R$ 33,79	R$ 33,79	25,00%	R$ 42,24	R$ 5.947,39	0,0529%	94,72%	B
Serviço	11.7	Outros	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	281,45	M2	R$ 16,86	R$ 16,86	25,00%	R$ 21,08	R$ 5.932,97	0,0527%	94,77%	B

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 127

Serviço	4.23	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	493,86	KG	R$ 9,41	R$ 9,41	25,00%	R$ 11,76	R$ 5.807,79	0,0516%	84,83%	B
Serviço	3.47	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	266,85	KG	R$ 17,04	R$ 17,04	25,00%	R$ 21,30	R$ 5.683,91	0,0505%	84,88%	B
Serviço	7.15	Outros	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	32,30	M	R$ 139,24	R$ 139,24	25,00%	R$ 174,05	R$ 5.621,82	0,0500%	84,93%	B
Serviço	23.10	SINAPI	100851	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	118,00	UN	R$ 37,98	R$ 37,98	25,00%	R$ 47,48	R$ 5.602,64	0,0498%	84,98%	B
Serviço	15.32	Outros	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN	R$ 365,70	R$ 365,70	25,00%	R$ 457,13	R$ 5.485,56	0,0487%	85,02%	C
Serviço	11.5	Outros	FNDE 195	PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR BRANCO NEVE - PLACA CIMENTÍCIA/PLATIBANDA	318,23	M2	R$ 13,70	R$ 13,70	25,00%	R$ 17,13	R$ 5.451,28	0,0484%	85,07%	C
Serviço	15.21	Outros	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	28,00	UN	R$ 155,28	R$ 155,28	25,00%	R$ 194,10	R$ 5.434,80	0,0483%	85,12%	C
Serviço	23.12	Outros	FNDE 327	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO	1,00	CJ	R$ 4.325,49	R$ 4.325,49	25,00%	R$ 5.406,86	R$ 5.406,86	0,0481%	85,17%	C
Serviço	3.58	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	266,49	KG	R$ 15,96	R$ 15,96	25,00%	R$ 19,95	R$ 5.316,48	0,0472%	85,22%	C
Serviço	9.7	Outros	FNDE 181	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	84,48	M2	R$ 65,26	R$ 65,26	25,00%	R$ 81,58	R$ 5.260,28	0,0467%	85,26%	C
Serviço	17.19	Outros	FNDE 87	CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL	1,00	UN	R$ 4.180,12	R$ 4.180,12	25,00%	R$ 5.225,15	R$ 5.225,15	0,0464%	85,31%	C
Serviço	4.38	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	20,80	M3	R$ 198,11	R$ 198,11	25,00%	R$ 247,64	R$ 5.150,91	0,0458%	85,36%	C
Serviço	18.25	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	164,50	M	R$ 25,03	R$ 25,03	25,00%	R$ 31,29	R$ 5.147,21	0,0457%	85,40%	C
Serviço	12.49	SINAPI	102116	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	2,00	UN	R$ 2.009,25	R$ 2.009,25	25,00%	R$ 2.511,56	R$ 5.023,12	0,0446%	85,45%	C
Serviço	5.10	Outros	FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	7,20	M2	R$ 557,86	R$ 557,86	25,00%	R$ 697,33	R$ 5.020,78	0,0446%	85,49%	C
Serviço	18.35	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	14,00	UN	R$ 282,76	R$ 282,76	25,00%	R$ 353,45	R$ 4.948,30	0,0440%	85,53%	C
Serviço	3.30	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	247,84	KG	R$ 15,96	R$ 15,96	25,00%	R$ 19,95	R$ 4.944,41	0,0439%	85,58%	C
Serviço	11.10	Outros	FNDE 200	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	209,79	M2	R$ 18,83	R$ 18,83	25,00%	R$ 23,54	R$ 4.938,46	0,0439%	85,62%	C
Serviço	14.26	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	7,00	UN	R$ 552,02	R$ 552,02	25,00%	R$ 690,03	R$ 4.830,21	0,0429%	85,67%	C
Serviço	20.20	Outros	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	8,00	UN	R$ 476,71	R$ 476,71	25,00%	R$ 595,89	R$ 4.767,12	0,0424%	85,71%	C
Serviço	4.12	Outros	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	5,85	M3	R$ 662,14	R$ 662,14	25,00%	R$ 827,68	R$ 4.676,39	0,0416%	85,75%	C
Serviço	3.12	SINAPI	104822	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	355,05	KG	R$ 10,50	R$ 10,50	25,00%	R$ 13,13	R$ 4.661,81	0,0414%	85,79%	C
Serviço	18.61	SINAPI	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	160,10	M	R$ 23,29	R$ 23,29	25,00%	R$ 29,11	R$ 4.660,51	0,0414%	85,83%	C
Serviço	3.57	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	25,01	M2	R$ 145,45	R$ 145,45	25,00%	R$ 181,81	R$ 4.547,07	0,0404%	85,87%	C
Serviço	17.7	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	17,00	UN	R$ 213,85	R$ 213,85	25,00%	R$ 267,31	R$ 4.544,27	0,0404%	85,91%	C
Serviço	3.50	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	45,89	M2	R$ 79,21	R$ 79,21	25,00%	R$ 99,01	R$ 4.543,57	0,0404%	85,95%	C
Serviço	4.31	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	259,57	KG	R$ 13,98	R$ 13,98	25,00%	R$ 17,48	R$ 4.537,28	0,0403%	85,99%	C
Serviço	23.5	Outros	FNDE 126	TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA	6,00	UN	R$ 596,13	R$ 596,13	25,00%	R$ 745,16	R$ 4.470,96	0,0397%	86,03%	C
Serviço	15.28	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	55,00	UN	R$ 64,94	R$ 64,94	25,00%	R$ 81,18	R$ 4.464,90	0,0397%	86,07%	C
Serviço	12.5	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	84,90	M	R$ 55,01	R$ 55,01	25,00%	R$ 68,76	R$ 4.462,52	0,0397%	86,11%	C
Serviço	12.43	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	21,00	UN	R$ 167,52	R$ 167,52	25,00%	R$ 209,40	R$ 4.397,40	0,0391%	86,15%	C
Serviço	4.24	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	377,69	KG	R$ 9,28	R$ 9,28	25,00%	R$ 11,60	R$ 4.381,20	0,0389%	86,19%	C
Serviço	2.10	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	79,62	M3	R$ 43,97	R$ 43,97	25,00%	R$ 54,96	R$ 4.375,92	0,0389%	86,23%	C
Serviço	18.4	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	4,00	UN	R$ 871,57	R$ 871,57	25,00%	R$ 1.089,46	R$ 4.357,84	0,0387%	86,27%	C
Serviço	14.31	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	83,80	M	R$ 41,18	R$ 41,18	25,00%	R$ 51,48	R$ 4.314,02	0,0383%	86,31%	C
Serviço	6.29	Outros	FNDE 156	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	6,00	M2	R$ 571,52	R$ 571,52	25,00%	R$ 714,40	R$ 4.286,40	0,0381%	86,34%	C
Serviço	15.34	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R$ 1.697,55	R$ 1.697,55	25,00%	R$ 2.121,94	R$ 4.243,88	0,0377%	86,38%	C
Serviço	14.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	142,60	M	R$ 23,65	R$ 23,65	25,00%	R$ 29,56	R$ 4.215,26	0,0375%	86,42%	C
Serviço	4.40	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	274,41	KG	R$ 12,22	R$ 12,22	25,00%	R$ 15,28	R$ 4.192,98	0,0373%	86,46%	C
Serviço	15.17	Outros	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	8,00	UN	R$ 413,67	R$ 413,67	25,00%	R$ 517,09	R$ 4.136,72	0,0368%	86,49%	C
Serviço	4.54	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	862,07	M2	R$ 3,83	R$ 3,83	25,00%	R$ 4,79	R$ 4.129,32	0,0367%	86,53%	C
Serviço	17.25	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	36,00	M2	R$ 91,17	R$ 91,17	25,00%	R$ 113,96	R$ 4.102,56	0,0365%	86,57%	C
Serviço	15.19	Outros	FNDE 222	TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO	21,00	UN	R$ 155,28	R$ 155,28	25,00%	R$ 194,10	R$ 4.076,10	0,0362%	86,60%	C
Serviço	4.18	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	254,09	KG	R$ 12,82	R$ 12,82	25,00%	R$ 16,03	R$ 4.073,06	0,0362%	86,64%	C
Serviço	3.56	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	4,58	M3	R$ 708,12	R$ 708,12	25,00%	R$ 885,15	R$ 4.052,84	0,0361%	86,68%	C
Serviço	20.27	Outros	FNDE 25	ELETRODALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	29,80	M	R$ 105,23	R$ 105,23	25,00%	R$ 131,54	R$ 3.919,89	0,0348%	86,71%	C
Serviço	1.4	Outros	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	UN	R$ 3.134,41	R$ 3.134,41	25,00%	R$ 3.918,01	R$ 3.918,01	0,0348%	86,75%	C
Serviço	18.31	Outros	FNDE 93	ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	55,00	M	R$ 56,79	R$ 56,79	25,00%	R$ 70,99	R$ 3.904,45	0,0347%	86,78%	C
Serviço	6.19	Outros	FNDE 145	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO	5,46	M2	R$ 571,52	R$ 571,52	25,00%	R$ 714,40	R$ 3.900,62	0,0347%	86,81%	C
Serviço	18.75	SINAPI	100909	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	109,00	UN	R$ 28,35	R$ 28,35	25,00%	R$ 35,44	R$ 3.862,96	0,0343%	86,85%	C
Serviço	1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48	M2	R$ 469,87	R$ 469,87	25,00%	R$ 587,34	R$ 3.805,96	0,0338%	86,88%	C
Serviço	18.78	Outros	FNDE 99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	25,00	UN	R$ 120,38	R$ 120,38	25,00%	R$ 150,48	R$ 3.762,00	0,0334%	86,92%	C

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1128

Serviço	2.15	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	51,41	M3	R$ 58,03	R$ 58,03	25,00%	R$ 72,54	R$ 3.729,28	0,0331%	96,95%	C
Serviço	19.7	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	150,70	M	R$ 19,69	R$ 19,69	25,00%	R$ 24,61	R$ 3.708,73	0,0330%	96,98%	C
Serviço	15.8	Outros	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16,00	UN	R$ 183,51	R$ 183,51	25,00%	R$ 229,39	R$ 3.670,24	0,0326%	97,02%	C
Serviço	6.15	Outros	FNDE 141	PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO	5,99	M2	R$ 488,34	R$ 488,34	25,00%	R$ 610,43	R$ 3.656,48	0,0325%	97,06%	C
Serviço	23.1	Outros	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	1,00	UN	R$ 2.845,05	R$ 2.845,05	25,00%	R$ 3.556,31	R$ 3.556,31	0,0316%	97,08%	C
Serviço	24.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	R$ 469,87	R$ 469,87	25,00%	R$ 587,34	R$ 3.524,04	0,0313%	97,11%	C
Serviço	18.23	SINAPI	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	UN	R$ 1.408,45	R$ 1.408,45	25,00%	R$ 1.760,56	R$ 3.521,12	0,0313%	97,14%	C
Serviço	18.76	Outros	FNDE 98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	25,00	UN	R$ 111,75	R$ 111,75	25,00%	R$ 139,69	R$ 3.492,25	0,0310%	97,17%	C
Serviço	6.8	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R$ 460,82	R$ 460,82	25,00%	R$ 576,03	R$ 3.456,18	0,0307%	97,20%	C
Serviço	6.38	Outros	FNDE 101	P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,24	M2	R$ 851,93	R$ 851,93	25,00%	R$ 1.064,91	R$ 3.450,31	0,0307%	97,23%	C
Serviço	23.11	Outros	FNDE 325	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI	1,00	CJ	R$ 2.738,34	R$ 2.738,34	25,00%	R$ 3.422,93	R$ 3.422,93	0,0304%	97,26%	C
Serviço	18.74	Outros	FNDE 97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	27,00	UN	R$ 100,24	R$ 100,24	25,00%	R$ 125,30	R$ 3.383,10	0,0301%	97,29%	C
Serviço	4.41	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	202,52	KG	R$ 13,34	R$ 13,34	25,00%	R$ 16,68	R$ 3.378,03	0,0300%	97,32%	C
Serviço	2.13	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	60,77	M3	R$ 43,97	R$ 43,97	25,00%	R$ 54,96	R$ 3.339,92	0,0297%	97,35%	C
Serviço	12.44	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	28,00	UN	R$ 94,72	R$ 94,72	25,00%	R$ 118,40	R$ 3.315,20	0,0295%	97,38%	C
Serviço	18.29	Outros	FNDE 91	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	52,40	M	R$ 48,61	R$ 48,61	25,00%	R$ 60,76	R$ 3.183,82	0,0283%	97,41%	C
Serviço	3.39	SINAPI	104820	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	245,63	KG	R$ 10,37	R$ 10,37	25,00%	R$ 12,96	R$ 3.183,36	0,0283%	97,44%	C
Serviço	6.9	Outros	FNDE 135	PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE	3,78	M2	R$ 661,26	R$ 661,26	25,00%	R$ 826,58	R$ 3.124,47	0,0278%	97,47%	C
Serviço	19.4	SINAPI	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	43,00	M	R$ 57,83	R$ 57,83	25,00%	R$ 72,28	R$ 3.108,47	0,0276%	97,50%	C
Serviço	14.23	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	29,00	UN	R$ 85,71	R$ 85,71	25,00%	R$ 107,14	R$ 3.107,06	0,0276%	97,52%	C
Serviço	6.24	Outros	FNDE 151	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO	4,20	M2	R$ 590,84	R$ 590,84	25,00%	R$ 738,55	R$ 3.101,91	0,0276%	97,55%	C
Serviço	15.12	Outros	FNDE 82	LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE	4,00	UN	R$ 601,17	R$ 601,17	25,00%	R$ 751,46	R$ 3.005,84	0,0267%	97,58%	C
Serviço	6.7	Outros	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	13,32	M2	R$ 176,88	R$ 176,88	25,00%	R$ 221,10	R$ 2.945,05	0,0262%	97,60%	C
Serviço	3.27	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	52,67	M2	R$ 43,98	R$ 43,98	25,00%	R$ 54,98	R$ 2.895,80	0,0257%	97,63%	C
Serviço	14.34	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	132,00	UN	R$ 17,49	R$ 17,49	25,00%	R$ 21,86	R$ 2.885,52	0,0256%	97,66%	C
Serviço	3.43	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	51,41	M2	R$ 43,98	R$ 43,98	25,00%	R$ 54,98	R$ 2.826,52	0,0251%	97,68%	C
Serviço	15.22	Outros	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	6,00	UN	R$ 373,53	R$ 373,53	25,00%	R$ 466,91	R$ 2.801,46	0,0249%	97,71%	C
Serviço	19.8	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	270,00	UN	R$ 8,13	R$ 8,13	25,00%	R$ 10,16	R$ 2.743,20	0,0244%	97,73%	C
Serviço	4.11	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	156,75	KG	R$ 13,98	R$ 13,98	25,00%	R$ 17,48	R$ 2.739,98	0,0244%	97,75%	C
Serviço	18.28	Outros	FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	59,70	M	R$ 36,67	R$ 36,67	25,00%	R$ 45,84	R$ 2.736,65	0,0243%	97,78%	C
Serviço	6.39	Outros	FNDE 103	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA -	1,83	M2	R$ 1.188,47	R$ 1.188,47	25,00%	R$ 1.485,59	R$ 2.718,63	0,0242%	97,80%	C
Serviço	18.56	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	52,80	M	R$ 40,75	R$ 40,75	25,00%	R$ 50,94	R$ 2.689,63	0,0239%	97,83%	C
Serviço	20.7	Outros	FNDE 316	CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	110,00	M	R$ 19,49	R$ 19,49	25,00%	R$ 24,36	R$ 2.679,60	0,0238%	97,85%	C
Serviço	22.13	Outros	FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	26,00	UN	R$ 81,93	R$ 81,93	25,00%	R$ 102,41	R$ 2.662,66	0,0237%	97,87%	C
Serviço	17.11	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R$ 709,44	R$ 709,44	25,00%	R$ 886,80	R$ 2.660,40	0,0236%	97,90%	C
Serviço	20.31	Outros	FNDE 93	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	36,30	M	R$ 58,79	R$ 58,79	25,00%	R$ 70,99	R$ 2.576,94	0,0229%	97,92%	C
Serviço	6.8	Outros	FNDE 134	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE	4,20	M2	R$ 488,34	R$ 488,34	25,00%	R$ 610,43	R$ 2.563,81	0,0228%	97,94%	C
Serviço	20.11	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	104,00	UN	R$ 19,53	R$ 19,53	25,00%	R$ 24,41	R$ 2.538,64	0,0226%	97,97%	C
Serviço	6.18	Outros	FNDE 144	PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	4,08	M2	R$ 488,34	R$ 488,34	25,00%	R$ 610,43	R$ 2.490,55	0,0221%	97,99%	C
Serviço	1.3	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	1,00	UN	R$ 1.982,24	R$ 1.982,24	25,00%	R$ 2.477,80	R$ 2.477,80	0,0220%	98,01%	C
Serviço	6.17	Outros	FNDE 143	PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	4,03	M2	R$ 488,34	R$ 488,34	25,00%	R$ 610,43	R$ 2.460,03	0,0219%	98,03%	C
Serviço	6.31	Outros	FNDE 158	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	3,36	M2	R$ 571,52	R$ 571,52	25,00%	R$ 714,40	R$ 2.400,38	0,0213%	98,05%	C
Serviço	22.8	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	26,00	UN	R$ 73,47	R$ 73,47	25,00%	R$ 91,84	R$ 2.387,84	0,0212%	98,07%	C
Serviço	11.9	Outros	FNDE 198	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS MOLHADAS	138,78	M2	R$ 13,70	R$ 13,70	25,00%	R$ 17,13	R$ 2.377,30	0,0211%	98,10%	C
Serviço	4.56	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	862,07	M2	R$ 2,19	R$ 2,19	25,00%	R$ 2,74	R$ 2.362,07	0,0210%	98,12%	C
Serviço	12.23	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	129,00	UN	R$ 14,55	R$ 14,55	25,00%	R$ 18,19	R$ 2.346,51	0,0209%	98,14%	C
Serviço	13.16	SINAPI	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	19,00	UN	R$ 98,48	R$ 98,48	25,00%	R$ 123,10	R$ 2.338,90	0,0208%	98,16%	C
Serviço	10.14	Outros	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	8,56	M2	R$ 215,89	R$ 215,89	25,00%	R$ 269,61	R$ 2.307,86	0,0205%	98,18%	C
Serviço	15.33	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R$ 921,95	R$ 921,95	25,00%	R$ 1.152,44	R$ 2.304,88	0,0205%	98,20%	C
Serviço	3.26	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	2,59	M3	R$ 708,12	R$ 708,12	25,00%	R$ 885,15	R$ 2.292,54	0,0204%	98,22%	C
Serviço	6.20	Outros	FNDE 146	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO	6,30	M2	R$ 290,03	R$ 290,03	25,00%	R$ 362,54	R$ 2.284,00	0,0203%	98,24%	C
Serviço	8.4	Outros	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	42,55	M2	R$ 42,54	R$ 42,54	25,00%	R$ 53,18	R$ 2.262,81	0,0201%	98,26%	C

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1179

Serviço	7.6	Outros	FNDE 164	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm)	20,60	M	R$ 86,92	R$ 86,92	25,00%	R$ 108,65	R$ 2.238,19	0,0196%	98,28%	C
Serviço	17.2	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	2,00	UN	R$ 881,25	R$ 881,25	25,00%	R$ 1.101,56	R$ 2.203,12	0,0196%	98,30%	C
Serviço	3.59	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	2,87	M3	R$ 613,53	R$ 613,53	25,00%	R$ 766,91	R$ 2.201,03	0,0196%	98,32%	C
Serviço	11.3	Outros	FNDE 193	EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS MOLHADAS	103,22	M2	R$ 16,79	R$ 16,79	25,00%	R$ 20,99	R$ 2.166,59	0,0193%	98,34%	C
Serviço	18.66	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	44,00	UN	R$ 39,30	R$ 39,30	25,00%	R$ 49,13	R$ 2.161,72	0,0192%	98,36%	C
Serviço	20.15	SINAPI	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	39,00	UN	R$ 43,84	R$ 43,84	25,00%	R$ 54,80	R$ 2.137,20	0,0190%	98,38%	C
Serviço	2.4	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	432,57	M2	R$ 3,91	R$ 3,91	25,00%	R$ 4,89	R$ 2.115,27	0,0188%	98,40%	C
Serviço	14.3	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	46,50	M	R$ 36,82	R$ 36,82	25,00%	R$ 46,03	R$ 2.094,37	0,0186%	98,41%	C
Serviço	6.21	Outros	FNDE 147	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO	5,74	M2	R$ 290,03	R$ 290,03	25,00%	R$ 362,54	R$ 2.080,98	0,0185%	98,43%	C
Serviço	3.53	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	132,28	KG	R$ 12,31	R$ 12,31	25,00%	R$ 15,39	R$ 2.035,79	0,0181%	98,45%	C
Serviço	15.13	Outros	FNDE 226	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R$ 809,31	R$ 809,31	25,00%	R$ 1.011,64	R$ 2.023,28	0,0180%	98,47%	C
Serviço	6.16	Outros	FNDE 142	PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	3,30	M2	R$ 488,34	R$ 488,34	25,00%	R$ 610,43	R$ 2.014,42	0,0179%	98,49%	C
Serviço	18.73	Outros	FNDE 96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	37,00	UN	R$ 43,10	R$ 43,10	25,00%	R$ 53,88	R$ 1.993,56	0,0177%	98,50%	C
Serviço	3.23	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	17,28	M2	R$ 91,25	R$ 91,25	25,00%	R$ 114,06	R$ 1.970,96	0,0175%	98,52%	C
Serviço	18.19	Outros	FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA	8,00	UN	R$ 197,07	R$ 197,07	25,00%	R$ 246,34	R$ 1.970,72	0,0175%	98,54%	C
Serviço	6.5	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	20,00	UN	R$ 78,49	R$ 78,49	25,00%	R$ 98,11	R$ 1.962,20	0,0174%	98,56%	C
Serviço	17.24	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	91,00	UN	R$ 17,14	R$ 17,14	25,00%	R$ 21,43	R$ 1.950,13	0,0173%	98,57%	C
Serviço	15.23	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	26,00	UN	R$ 57,22	R$ 57,22	25,00%	R$ 71,53	R$ 1.859,78	0,0165%	98,59%	C
Serviço	12.32	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,00	UN	R$ 53,04	R$ 53,04	25,00%	R$ 66,30	R$ 1.856,40	0,0165%	98,61%	C
Serviço	20.30	Outros	FNDE 92	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	34,00	M	R$ 43,12	R$ 43,12	25,00%	R$ 53,90	R$ 1.832,60	0,0163%	98,62%	C
Serviço	14.5	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	24,60	M	R$ 59,49	R$ 59,49	25,00%	R$ 74,36	R$ 1.829,26	0,0163%	98,64%	C
Serviço	17.18	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	310,00	M	R$ 4,68	R$ 4,68	25,00%	R$ 5,85	R$ 1.813,50	0,0161%	98,66%	C
Serviço	17.10	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	5,00	UN	R$ 289,98	R$ 289,98	25,00%	R$ 362,48	R$ 1.812,40	0,0161%	98,67%	C
Serviço	15.14	SINAPI	100680	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	12,00	UN	R$ 119,65	R$ 119,65	25,00%	R$ 149,56	R$ 1.794,72	0,0159%	98,69%	C
Serviço	16.1	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	35,20	M	R$ 40,22	R$ 40,22	25,00%	R$ 50,28	R$ 1.769,86	0,0157%	98,70%	C
Serviço	12.22	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	134,00	UN	R$ 10,52	R$ 10,52	25,00%	R$ 13,15	R$ 1.762,10	0,0157%	98,72%	C
Serviço	11.17	Outros	FNDE 204	TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, UMA DEMÃO	97,27	M2	R$ 14,42	R$ 14,42	25,00%	R$ 18,03	R$ 1.753,78	0,0156%	98,73%	C
Serviço	3.15	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	31,22	M2	R$ 43,98	R$ 43,98	25,00%	R$ 54,98	R$ 1.716,48	0,0153%	98,75%	C
Serviço	15.5	Outros	FNDE 117	SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR	6,00	UN	R$ 224,47	R$ 224,47	25,00%	R$ 280,59	R$ 1.683,54	0,0150%	98,76%	C
Serviço	12.25	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	29,00	UN	R$ 46,14	R$ 46,14	25,00%	R$ 57,68	R$ 1.672,72	0,0149%	98,78%	C
Serviço	18.36	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	82,00	UN	R$ 16,22	R$ 16,22	25,00%	R$ 20,28	R$ 1.662,96	0,0148%	98,79%	C
Serviço	14.12	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	42,00	UN	R$ 31,67	R$ 31,67	25,00%	R$ 39,59	R$ 1.662,78	0,0148%	98,81%	C
Serviço	18.21	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	UN	R$ 663,03	R$ 663,03	25,00%	R$ 828,79	R$ 1.657,58	0,0147%	98,82%	C
Serviço	12.42	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	9,00	UN	R$ 146,81	R$ 146,81	25,00%	R$ 183,51	R$ 1.651,59	0,0147%	98,84%	C
Serviço	18.20	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	8,00	UN	R$ 164,90	R$ 164,90	25,00%	R$ 206,13	R$ 1.649,04	0,0147%	98,85%	C
Serviço	12.50	SINAPI	102809	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	1,00	UN	R$ 1.319,16	R$ 1.319,16	25,00%	R$ 1.648,95	R$ 1.648,95	0,0147%	98,87%	C
Serviço	3.25	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	95,51	KG	R$ 13,76	R$ 13,76	25,00%	R$ 17,20	R$ 1.642,77	0,0146%	98,88%	C
Serviço	13.7	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	26,00	UN	R$ 50,17	R$ 50,17	25,00%	R$ 62,71	R$ 1.630,46	0,0145%	98,90%	C
Serviço	17.8	SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	6,00	UN	R$ 217,12	R$ 217,12	25,00%	R$ 271,40	R$ 1.628,40	0,0145%	98,91%	C
Serviço	20.9	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	34,00	UN	R$ 37,69	R$ 37,69	25,00%	R$ 47,11	R$ 1.601,74	0,0142%	98,93%	C
Serviço	18.44	SINAPI	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	34,00	UN	R$ 37,55	R$ 37,55	25,00%	R$ 46,94	R$ 1.595,96	0,0142%	98,94%	C
Serviço	12.24	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	80,00	UN	R$ 15,66	R$ 15,66	25,00%	R$ 19,58	R$ 1.566,40	0,0139%	98,95%	C
Serviço	14.43	Outros	FNDE 214	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	13,00	UN	R$ 90,57	R$ 90,57	25,00%	R$ 113,21	R$ 1.471,73	0,0131%	98,97%	C
Serviço	19.2	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	43,00	M	R$ 27,32	R$ 27,32	25,00%	R$ 34,15	R$ 1.468,45	0,0131%	98,98%	C
Serviço	18.7	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	94,00	UN	R$ 12,38	R$ 12,38	25,00%	R$ 15,48	R$ 1.455,12	0,0129%	98,99%	C
Serviço	13.8	SINAPI	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	8,00	UN	R$ 144,48	R$ 144,48	25,00%	R$ 180,60	R$ 1.444,80	0,0128%	99,01%	C
Serviço	7.2	Outros	FNDE 84	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	10,42	M2	R$ 109,02	R$ 109,02	25,00%	R$ 136,28	R$ 1.420,04	0,0126%	99,02%	C
Serviço	18.70	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	21,00	UN	R$ 53,24	R$ 53,24	25,00%	R$ 66,55	R$ 1.397,55	0,0124%	99,03%	C
Serviço	18.12	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	15,00	UN	R$ 74,45	R$ 74,45	25,00%	R$ 93,06	R$ 1.395,90	0,0124%	99,04%	C
~~Serviço~~	~~18.69~~	~~SINAPI~~	~~91953~~	~~INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023~~	~~32,00~~	~~UN~~	~~R$ 34,89~~	~~R$ 34,89~~	~~25,00%~~	~~R$ 43,61~~	~~R$ 1.395,52~~	~~0,0124%~~	~~99,06%~~	~~C~~
Serviço	14.22	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	19,00	UN	R$ 57,84	R$ 57,84	25,00%	R$ 72,30	R$ 1.373,70	0,0122%	99,07%	C
Serviço	10.7	SINAPI	98688	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	10,87	M	R$ 100,39	R$ 100,39	25,00%	R$ 125,49	R$ 1.364,08	0,0121%	99,08%	C

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1530

Serviço	12.45	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	12,00	UN	R$ 90,06	R$ 90,06	25,00%	R$ 112,58	R$ 1.350,96	0,0120%	99,06%	C
Serviço	18.34	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	6,00	UN	R$ 179,46	R$ 179,46	25,00%	R$ 224,33	R$ 1.345,98	0,0120%	99,10%	C
Serviço	17.5	SINAPI	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	11,00	UN	R$ 97,54	R$ 97,54	25,00%	R$ 121,93	R$ 1.341,23	0,0119%	99,12%	C
Serviço	18.37	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	28,00	UN	R$ 37,69	R$ 37,69	25,00%	R$ 47,11	R$ 1.319,08	0,0117%	99,13%	C
Serviço	12.26	SINAPI	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	9,00	UN	R$ 116,47	R$ 116,47	25,00%	R$ 145,59	R$ 1.310,31	0,0116%	99,14%	C
Serviço	18.1	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	2,00	UN	R$ 523,80	R$ 523,80	25,00%	R$ 654,75	R$ 1.309,50	0,0116%	99,15%	C
Serviço	15.3	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	22,00	UN	R$ 45,89	R$ 45,89	25,00%	R$ 57,36	R$ 1.261,92	0,0112%	99,16%	C
Serviço	17.14	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	310,00	M	R$ 3,24	R$ 3,24	25,00%	R$ 4,05	R$ 1.255,50	0,0112%	99,17%	C
Serviço	23.7	Outros	FNDE 126	PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,80	M2	R$ 553,39	R$ 553,39	25,00%	R$ 691,74	R$ 1.245,13	0,0111%	99,18%	C
Serviço	19.11	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	87,00	UN	R$ 14,61	R$ 14,61	25,00%	R$ 18,26	R$ 1.223,42	0,0109%	99,20%	C
Serviço	5.12	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	11,60	M2	R$ 83,50	R$ 83,50	25,00%	R$ 104,38	R$ 1.210,81	0,0108%	99,21%	C
Serviço	22.2	SINAPI	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	37,00	UN	R$ 25,98	R$ 25,98	25,00%	R$ 32,48	R$ 1.201,76	0,0107%	99,22%	C
Serviço	6.4	Outros	FNDE 133	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	3,19	M2	R$ 298,78	R$ 298,78	25,00%	R$ 373,48	R$ 1.191,40	0,0106%	99,23%	C
Serviço	5.4	SINAPI	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	9,36	M2	R$ 100,08	R$ 100,08	25,00%	R$ 125,10	R$ 1.170,94	0,0104%	99,24%	C
Serviço	12.52	Outros	FNDE 79	SMART FILTRO	2,00	UN	R$ 467,98	R$ 467,98	25,00%	R$ 584,95	R$ 1.169,90	0,0104%	99,25%	C
Serviço	14.18	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	67,00	UN	R$ 13,96	R$ 13,96	25,00%	R$ 17,45	R$ 1.169,15	0,0104%	99,26%	C
Serviço	17.23	Outros	101816	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R$ 924,24	R$ 924,24	25,00%	R$ 1.155,30	R$ 1.155,30	0,0103%	99,27%	C
Serviço	12.28	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	63,00	UN	R$ 14,66	R$ 14,66	25,00%	R$ 18,33	R$ 1.154,79	0,0103%	99,28%	C
Serviço	20.18	Outros	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	2,00	UN	R$ 459,97	R$ 459,97	25,00%	R$ 574,96	R$ 1.149,92	0,0102%	99,29%	C
Serviço	14.13	Outros	FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	17,00	UN	R$ 53,89	R$ 53,89	25,00%	R$ 67,36	R$ 1.145,12	0,0102%	99,30%	C
Serviço	4.13	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	16,00	M2	R$ 56,76	R$ 56,76	25,00%	R$ 70,95	R$ 1.135,20	0,0101%	99,31%	C
Serviço	3.81	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	9,60	M2	R$ 91,25	R$ 91,25	25,00%	R$ 114,06	R$ 1.094,98	0,0097%	99,32%	C
Serviço	14.7	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	48,00	UN	R$ 18,23	R$ 18,23	25,00%	R$ 22,79	R$ 1.093,92	0,0097%	99,33%	C
Serviço	20.28	Outros	FNDE 90	ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	23,60	M	R$ 36,67	R$ 36,67	25,00%	R$ 45,84	R$ 1.081,82	0,0096%	99,34%	C
Serviço	4.35	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	416,00	M2	R$ 2,07	R$ 2,07	25,00%	R$ 2,59	R$ 1.077,44	0,0096%	99,35%	C
Serviço	4.14	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	79,44	KG	R$ 10,39	R$ 10,39	25,00%	R$ 12,99	R$ 1.031,93	0,0092%	99,36%	C
Serviço	18.46	SINAPI	92664	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	14,00	UN	R$ 58,95	R$ 58,95	25,00%	R$ 73,69	R$ 1.031,66	0,0092%	99,37%	C
Serviço	11.11	Outros	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	41,86	M2	R$ 18,83	R$ 18,83	25,00%	R$ 23,54	R$ 985,38	0,0088%	99,38%	C
Serviço	19.3	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	11,00	M	R$ 71,09	R$ 71,09	25,00%	R$ 88,86	R$ 977,46	0,0087%	99,38%	C
Serviço	2.17	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO	55,25	M3	R$ 14,06	R$ 14,06	25,00%	R$ 17,58	R$ 971,30	0,0086%	99,39%	C
Serviço	4.16	Outros	FNDE 239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	1,10	M3	R$ 662,14	R$ 662,14	25,00%	R$ 827,68	R$ 910,45	0,0081%	99,40%	C
Serviço	12.8	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	48,00	UN	R$ 15,04	R$ 15,04	25,00%	R$ 18,80	R$ 902,40	0,0080%	99,41%	C
Serviço	3.24	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	45,12	KG	R$ 15,96	R$ 15,96	25,00%	R$ 19,95	R$ 900,14	0,0080%	99,42%	C
Serviço	15.24	Outros	FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	12,00	UN	R$ 59,07	R$ 59,07	25,00%	R$ 73,84	R$ 886,08	0,0079%	99,42%	C
Serviço	16.43	SINAPI	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	16,00	UN	R$ 43,84	R$ 43,84	25,00%	R$ 54,80	R$ 876,80	0,0078%	99,43%	C
Serviço	4.47	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	62,21	KG	R$ 11,25	R$ 11,25	25,00%	R$ 14,06	R$ 874,67	0,0078%	99,44%	C
Serviço	5.5	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	6,85	M2	R$ 101,85	R$ 101,85	25,00%	R$ 127,31	R$ 872,07	0,0078%	99,45%	C
Serviço	19.13	SINAPI	103984	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	77,00	UN	R$ 8,95	R$ 8,95	25,00%	R$ 11,19	R$ 861,63	0,0077%	99,46%	C
Serviço	3.55	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	40,34	KG	R$ 17,04	R$ 17,04	25,00%	R$ 21,30	R$ 859,24	0,0076%	99,46%	C
Serviço	3.64	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	0,96	M3	R$ 708,12	R$ 708,12	25,00%	R$ 885,15	R$ 849,74	0,0076%	99,47%	C
Serviço	15.10	Outros	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	UN	R$ 169,34	R$ 169,34	25,00%	R$ 211,68	R$ 846,72	0,0075%	99,48%	C
Serviço	14.6	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	60,00	UN	R$ 11,23	R$ 11,23	25,00%	R$ 14,04	R$ 842,40	0,0075%	99,49%	C
Serviço	12.31	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	27,00	UN	R$ 24,83	R$ 24,83	25,00%	R$ 31,04	R$ 838,08	0,0074%	99,49%	C
Serviço	2.7	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	11,47	M3	R$ 58,03	R$ 58,03	25,00%	R$ 72,54	R$ 832,03	0,0074%	99,50%	C
Serviço	14.19	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	59,00	UN	R$ 11,00	R$ 11,00	25,00%	R$ 13,75	R$ 811,25	0,0072%	99,51%	C
Serviço	20.21	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,36X0,80X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	1,00	UN	R$ 641,58	R$ 641,58	25,00%	R$ 801,98	R$ 801,98	0,0071%	99,51%	C
Serviço	22.12	Outros	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	37,00	UN	R$ 17,10	R$ 17,10	25,00%	R$ 21,38	R$ 791,06	0,0070%	99,52%	C
Serviço	18.5	Outros	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	1,00	UN	R$ 631,30	R$ 631,30	25,00%	R$ 789,13	R$ 789,13	0,0070%	99,53%	C
Serviço	12.40	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10,00	UN	R$ 61,67	R$ 61,67	25,00%	R$ 77,09	R$ 770,90	0,0069%	99,54%	C
Serviço	22.5	Outros	FNDE 69	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	2,00	UN	R$ 308,06	R$ 308,06	25,00%	R$ 385,08	R$ 770,16	0,0068%	99,54%	C
Serviço	4.43	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	10,46	M2	R$ 57,51	R$ 57,51	25,00%	R$ 71,89	R$ 751,97	0,0067%	99,55%	C
Serviço	21.1	Outros	FNDE 618	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	6,00	M	R$ 100,18	R$ 100,18	25,00%	R$ 125,23	R$ 751,38	0,0067%	99,56%	C

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1531

Serviço	14.14	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	10,00	UN	R$ 59,29	R$ 59,29	25,00%	R$ 74,11	R$ 741,10	0,0066%	99,56%	C
Serviço	2.12	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 86 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO	39,80	M3	R$ 14,06	R$ 14,06	25,00%	R$ 17,58	R$ 699,68	0,0062%	99,57%	C
Serviço	14.16	Outros	FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	12,00	UN	R$ 46,01	R$ 46,01	25,00%	R$ 57,51	R$ 690,12	0,0061%	99,57%	C
Serviço	15.7	Outros	FNDE 216	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R$ 183,51	R$ 183,51	25,00%	R$ 229,39	R$ 688,17	0,0061%	99,58%	C
Serviço	15.9	Outros	FNDE 218	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R$ 183,51	R$ 183,51	25,00%	R$ 229,39	R$ 688,17	0,0061%	99,59%	C
Serviço	20.13	SINAPI	92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	14,00	UN	R$ 39,01	R$ 39,01	25,00%	R$ 48,76	R$ 682,64	0,0061%	99,59%	C
Serviço	18.2	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	1,00	UN	R$ 546,01	R$ 546,01	25,00%	R$ 682,51	R$ 682,51	0,0061%	99,60%	C
Serviço	4.45	Outros	FNDE 240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	0,82	M3	R$ 662,58	R$ 662,58	25,00%	R$ 828,23	R$ 679,15	0,0060%	99,61%	C
Serviço	8.34	Outros	FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,73	M2	R$ 197,45	R$ 197,45	25,00%	R$ 246,81	R$ 673,79	0,0060%	99,61%	C
Serviço	18.58	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	R$ 66,94	R$ 66,94	25,00%	R$ 83,68	R$ 669,44	0,0059%	99,62%	C
Serviço	14.35	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R$ 26,13	R$ 26,13	25,00%	R$ 32,66	R$ 653,20	0,0058%	99,62%	C
Serviço	14.9	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	16,00	UN	R$ 32,51	R$ 32,51	25,00%	R$ 40,64	R$ 650,24	0,0058%	99,63%	C
Serviço	18.38	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	16,00	UN	R$ 32,35	R$ 32,35	25,00%	R$ 40,44	R$ 647,04	0,0058%	99,63%	C
Serviço	10.5	Outros	FNDE 184	RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM	53,28	M	R$ 9,54	R$ 9,54	25,00%	R$ 11,93	R$ 635,53	0,0056%	99,64%	C
Serviço	18.41	Outros	FNDE 307	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM	14,00	UN	R$ 36,28	R$ 36,28	25,00%	R$ 45,35	R$ 634,90	0,0056%	99,65%	C
Serviço	14.45	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	18,00	UN	R$ 27,92	R$ 27,92	25,00%	R$ 34,90	R$ 628,20	0,0056%	99,65%	C
Serviço	15.18	Outros	FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	2,00	UN	R$ 251,15	R$ 251,15	25,00%	R$ 313,94	R$ 627,88	0,0056%	99,66%	C
Serviço	12.29	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	37,00	UN	R$ 13,25	R$ 13,25	25,00%	R$ 16,56	R$ 612,72	0,0054%	99,66%	C
Serviço	14.11	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	28,00	UN	R$ 17,48	R$ 17,48	25,00%	R$ 21,86	R$ 612,08	0,0054%	99,67%	C
Serviço	18.15	Outros	FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	3,00	UN	R$ 162,82	R$ 162,82	25,00%	R$ 203,53	R$ 610,59	0,0054%	99,67%	C
Serviço	18.8	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	39,00	UN	R$ 12,38	R$ 12,38	25,00%	R$ 15,48	R$ 603,72	0,0054%	99,68%	C
Serviço	20.10	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	54,00	UN	R$ 8,93	R$ 8,93	25,00%	R$ 11,16	R$ 602,64	0,0054%	99,68%	C
Serviço	15.16	Outros	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	8,00	UN	R$ 59,09	R$ 59,09	25,00%	R$ 73,86	R$ 590,88	0,0053%	99,69%	C
Serviço	12.27	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	25,00	UN	R$ 18,45	R$ 18,45	25,00%	R$ 23,06	R$ 576,50	0,0051%	99,69%	C
Serviço	19.12	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	21,00	UN	R$ 21,39	R$ 21,39	25,00%	R$ 26,74	R$ 561,54	0,0050%	99,70%	C
Serviço	3.36	SINAPI	104817	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	29,08	KG	R$ 15,35	R$ 15,35	25,00%	R$ 19,19	R$ 558,05	0,0050%	99,70%	C
Serviço	15.27	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	R$ 87,14	R$ 87,14	25,00%	R$ 108,93	R$ 544,65	0,0048%	99,71%	C
Serviço	4.29	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	41,74	KG	R$ 10,39	R$ 10,39	25,00%	R$ 12,99	R$ 542,20	0,0048%	99,71%	C
Serviço	13.12	SINAPI	89899	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 216,11	R$ 216,11	25,00%	R$ 270,14	R$ 540,28	0,0048%	99,72%	C
Serviço	12.9	SINAPI	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	22,00	UN	R$ 19,35	R$ 19,35	25,00%	R$ 24,19	R$ 532,18	0,0047%	99,72%	C
Serviço	15.20	Outros	FNDE 223	TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO	3,00	UN	R$ 138,80	R$ 138,80	25,00%	R$ 173,50	R$ 520,50	0,0046%	99,73%	C
Serviço	18.5	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	1,00	UN	R$ 403,74	R$ 403,74	25,00%	R$ 504,68	R$ 504,68	0,0045%	99,73%	C
Serviço	20.22	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X150CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	1,00	UN	R$ 402,64	R$ 402,64	25,00%	R$ 503,30	R$ 503,30	0,0045%	99,74%	C
Serviço	14.32	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	22,00	UN	R$ 18,23	R$ 18,23	25,00%	R$ 22,79	R$ 501,38	0,0045%	99,74%	C
Serviço	12.46	SINAPI	99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 196,76	R$ 196,76	25,00%	R$ 245,95	R$ 491,90	0,0044%	99,75%	C
Serviço	12.8	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	58,00	UN	R$ 6,70	R$ 6,70	25,00%	R$ 8,38	R$ 486,04	0,0043%	99,75%	C
Serviço	22.14	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	33,32	KG	R$ 11,61	R$ 11,61	25,00%	R$ 14,51	R$ 483,47	0,0043%	99,75%	C
Serviço	4.15	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	27,61	KG	R$ 13,98	R$ 13,98	25,00%	R$ 17,48	R$ 482,62	0,0043%	99,76%	C
Serviço	12.10	SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	18,00	UN	R$ 21,41	R$ 21,41	25,00%	R$ 26,76	R$ 481,68	0,0043%	99,76%	C
Serviço	20.4	Outros	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	2,00	UN	R$ 192,30	R$ 192,30	25,00%	R$ 240,38	R$ 480,76	0,0043%	99,77%	C
Serviço	2.16	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	98,06	M2	R$ 3,91	R$ 3,91	25,00%	R$ 4,89	R$ 479,51	0,0043%	99,77%	C
Serviço	2.6	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	8,71	M3	R$ 43,97	R$ 43,97	25,00%	R$ 54,96	R$ 478,70	0,0043%	99,78%	C
Serviço	18.83	SINAPI	97238	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	3,40	M	R$ 112,39	R$ 112,39	25,00%	R$ 140,49	R$ 477,67	0,0042%	99,78%	C
Serviço	15.28	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	26,00	UN	R$ 12,79	R$ 12,79	25,00%	R$ 15,99	R$ 447,72	0,0040%	99,78%	C
Serviço	12.47	SINAPI	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	R$ 356,21	R$ 356,21	25,00%	R$ 445,26	R$ 445,26	0,0040%	99,79%	C
Serviço	22.4	Outros	FNDE 68	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	1,00	UN	R$ 354,00	R$ 354,00	25,00%	R$ 442,50	R$ 442,50	0,0039%	99,79%	C
Serviço	17.17	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	2,00	UN	R$ 176,58	R$ 176,58	25,00%	R$ 220,73	R$ 441,46	0,0039%	99,80%	C
Serviço	18.62	SINAPI	97240	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	2,90	M	R$ 119,62	R$ 119,62	25,00%	R$ 149,53	R$ 433,64	0,0039%	99,80%	C
Serviço	3.49	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	7,65	M2	R$ 43,98	R$ 43,98	25,00%	R$ 54,98	R$ 420,80	0,0037%	99,80%	C
~~Serviço~~	~~11.6~~	~~Outros~~	~~FNDE 187~~	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	~~24,97~~	~~M2~~	~~R$ 13,70~~	~~R$ 13,70~~	~~28,00%~~	~~R$ 17,13~~	~~R$ 417,46~~	~~0,0037%~~	99,81%	C
Serviço	17.21	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	1,00	UN	R$ 323,24	R$ 323,24	25,00%	R$ 404,05	R$ 404,05	0,0036%	99,81%	C
Serviço	17.4	SINAPI	97488	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	1,00	UN	R$ 323,15	R$ 323,15	25,00%	R$ 403,94	R$ 403,94	0,0036%	99,81%	C

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1532

Serviço	16.2	SINAPI	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	6,00	UN	R$ 53,67	R$ 53,67	25,00%	R$ 67,09	R$ 402,54	0,0036%	99,82%	C
Serviço	18.3	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	3,00	UN	R$ 106,69	R$ 106,69	25,00%	R$ 133,36	R$ 400,08	0,0036%	99,82%	C
Serviço	15.25	Outros	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	14,00	UN	R$ 22,52	R$ 22,52	25,00%	R$ 28,15	R$ 394,10	0,0035%	99,82%	C
Serviço	14.40	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	14,00	UN	R$ 21,68	R$ 21,68	25,00%	R$ 27,10	R$ 379,40	0,0034%	99,83%	C
Serviço	20.16	SINAPI	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	8,00	UN	R$ 37,55	R$ 37,55	25,00%	R$ 46,94	R$ 375,52	0,0033%	99,83%	C
Serviço	12.38	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	UN	R$ 23,08	R$ 23,08	25,00%	R$ 28,85	R$ 375,05	0,0033%	99,83%	C
Serviço	12.41	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	R$ 289,98	R$ 289,98	25,00%	R$ 362,48	R$ 362,48	0,0032%	99,84%	C
Serviço	17.22	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UN	R$ 289,98	R$ 289,98	25,00%	R$ 362,48	R$ 362,48	0,0032%	99,84%	C
Serviço	14.46	SINAPI	89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	5,00	UN	R$ 57,85	R$ 57,85	25,00%	R$ 72,31	R$ 361,55	0,0032%	99,84%	C
Serviço	17.16	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	13,00	UN	R$ 22,09	R$ 22,09	25,00%	R$ 27,61	R$ 358,93	0,0032%	99,85%	C
Serviço	4.2	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	22,25	KG	R$ 12,82	R$ 12,82	25,00%	R$ 16,03	R$ 356,67	0,0032%	99,85%	C
Serviço	13.13	SINAPI	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 285,32	R$ 285,32	25,00%	R$ 356,65	R$ 356,65	0,0032%	99,85%	C
Serviço	18.61	Outros	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	18,00	UN	R$ 15,85	R$ 15,85	25,00%	R$ 19,81	R$ 356,58	0,0032%	99,86%	C
Serviço	20.17	SINAPI	92666	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	3,00	UN	R$ 92,73	R$ 92,73	25,00%	R$ 115,91	R$ 347,73	0,0031%	99,86%	C
Serviço	3.62	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	22,46	KG	R$ 12,31	R$ 12,31	25,00%	R$ 15,39	R$ 345,66	0,0031%	99,86%	C
Serviço	17.9	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	1,00	UN	R$ 270,49	R$ 270,49	25,00%	R$ 338,11	R$ 338,11	0,0030%	99,87%	C
Serviço	12.33	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R$ 88,44	R$ 88,44	25,00%	R$ 111,80	R$ 335,40	0,0030%	99,87%	C
Serviço	4.48	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	0,43	M3	R$ 613,53	R$ 613,53	25,00%	R$ 766,91	R$ 329,77	0,0029%	99,87%	C
Serviço	4.46	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	4,51	M2	R$ 57,51	R$ 57,51	25,00%	R$ 71,89	R$ 324,22	0,0029%	99,88%	C
Serviço	3.44	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0,57	M3	R$ 439,41	R$ 439,41	25,00%	R$ 549,26	R$ 313,08	0,0028%	99,88%	C
Serviço	4.44	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,75	KG	R$ 13,34	R$ 13,34	25,00%	R$ 16,68	R$ 312,75	0,0028%	99,88%	C
Serviço	18.9	Outros	FNDE 302	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0,48	M2	R$ 520,06	R$ 520,06	25,00%	R$ 650,08	R$ 312,04	0,0028%	99,88%	C
Serviço	20.26	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,90	M	R$ 25,03	R$ 25,03	25,00%	R$ 31,29	R$ 309,77	0,0028%	99,89%	C
Serviço	16.7	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	4,00	UN	R$ 61,54	R$ 61,54	25,00%	R$ 76,93	R$ 307,72	0,0027%	99,89%	C
Serviço	20.14	SINAPI	92697	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	6,00	UN	R$ 40,16	R$ 40,16	25,00%	R$ 50,20	R$ 301,20	0,0027%	99,89%	C
Serviço	17.15	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,00	UN	R$ 19,53	R$ 19,53	25,00%	R$ 24,41	R$ 292,92	0,0026%	99,89%	C
Serviço	3.54	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	22,53	KG	R$ 10,37	R$ 10,37	25,00%	R$ 12,96	R$ 291,99	0,0026%	99,90%	C
Serviço	4.34	SINAPI	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	5,04	M2	R$ 46,02	R$ 46,02	25,00%	R$ 57,53	R$ 289,95	0,0026%	99,90%	C
Serviço	18.13	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	3,00	UN	R$ 74,45	R$ 74,45	25,00%	R$ 93,08	R$ 279,18	0,0025%	99,90%	C
Serviço	18.79	SINAPI	91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R$ 55,42	R$ 55,42	25,00%	R$ 69,28	R$ 277,12	0,0025%	99,90%	C
Serviço	12.17	SINAPI	103988	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 18,37	R$ 18,37	25,00%	R$ 22,96	R$ 275,52	0,0024%	99,91%	C
Serviço	2.11	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	56,03	M2	R$ 3,91	R$ 3,91	25,00%	R$ 4,89	R$ 273,99	0,0024%	99,91%	C
Serviço	14.8	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	UN	R$ 27,12	R$ 27,12	25,00%	R$ 33,90	R$ 271,20	0,0024%	99,91%	C
Serviço	12.13	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	13,00	UN	R$ 16,26	R$ 16,26	25,00%	R$ 20,33	R$ 264,29	0,0023%	99,91%	C
Serviço	18.10	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	14,00	UN	R$ 14,38	R$ 14,38	25,00%	R$ 17,98	R$ 251,72	0,0022%	99,92%	C
Serviço	12.16	SINAPI	103998	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14,00	UN	R$ 13,73	R$ 13,73	25,00%	R$ 17,16	R$ 240,24	0,0021%	99,92%	C
Serviço	18.22	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	UN	R$ 95,93	R$ 95,93	25,00%	R$ 119,91	R$ 239,82	0,0021%	99,92%	C
Serviço	3.22	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	4,32	M2	R$ 43,98	R$ 43,98	25,00%	R$ 54,98	R$ 237,51	0,0021%	99,92%	C
Serviço	18.72	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R$ 94,14	R$ 94,14	25,00%	R$ 117,68	R$ 235,36	0,0021%	99,92%	C
Serviço	18.14	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	UN	R$ 92,75	R$ 92,75	25,00%	R$ 115,94	R$ 231,88	0,0021%	99,93%	C
Serviço	16.3	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	4,00	UN	R$ 46,17	R$ 46,17	25,00%	R$ 57,71	R$ 230,84	0,0021%	99,93%	C
Serviço	14.42	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	8,00	UN	R$ 23,08	R$ 23,08	25,00%	R$ 28,83	R$ 230,64	0,0020%	99,93%	C
Serviço	20.23	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	6,00	UN	R$ 30,15	R$ 30,15	26,00%	R$ 37,69	R$ 226,14	0,0020%	99,93%	C
Serviço	3.63	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	10,58	KG	R$ 17,04	R$ 17,04	26,00%	R$ 21,30	R$ 225,36	0,0020%	99,94%	C
Serviço	22.3	SINAPI	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	6,00	UN	R$ 29,49	R$ 29,49	25,00%	R$ 36,86	R$ 221,16	0,0020%	99,94%	C
Serviço	13.15	SINAPI	89693	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 86,01	R$ 86,01	25,00%	R$ 107,51	R$ 215,02	0,0019%	99,94%	C
Serviço	15.11	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R$ 169,34	R$ 169,34	25,00%	R$ 211,68	R$ 211,68	0,0019%	99,94%	C
Serviço	18.16	Outros	FNDE 87	1DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	1,00	UN	R$ 168,29	R$ 168,29	25,00%	R$ 210,36	R$ 210,36	0,0019%	99,94%	C
Serviço	14.33	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	R$ 27,12	R$ 27,12	25,00%	R$ 33,90	R$ 203,40	0,0018%	99,94%	C
~~Serviço~~	~~15.26~~	~~SINAPI~~	~~86877~~	~~VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020~~	~~2,00~~	~~UN~~	~~R$ 80,81~~	~~R$ 80,81~~	~~25,00%~~	~~R$ 101,01~~	~~R$ 202,02~~	~~0,0018%~~	~~99,95%~~	C
Serviço	14.15	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	7,00	UN	R$ 22,44	R$ 22,44	25,00%	R$ 28,05	R$ 196,35	0,0017%	99,95%	C
Serviço	12.53	SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	10,00	UN	R$ 15,36	R$ 15,36	25,00%	R$ 19,20	R$ 192,00	0,0017%	99,95%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1133

Serviço	14.21	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	7,00	UN	R$ 21,88	R$ 21,88	25,00%	R$ 27,10	R$ 189,70	0,0017%	99,95%	C
Serviço	2.9	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO	10,71	M3	R$ 14,06	R$ 14,06	25,00%	R$ 17,58	R$ 188,28	0,0017%	99,95%	C
Serviço	12.30	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	R$ 18,79	R$ 18,79	25,00%	R$ 23,49	R$ 187,92	0,0017%	99,95%	C
Serviço	22.1	SINAPI	96988	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	UN	R$ 147,88	R$ 147,88	25,00%	R$ 184,85	R$ 184,85	0,0016%	99,96%	C
Serviço	18.71	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R$ 71,61	R$ 71,61	25,00%	R$ 89,51	R$ 179,02	0,0016%	99,96%	C
Serviço	5.14	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	2,26	M2	R$ 62,50	R$ 62,50	25,00%	R$ 78,13	R$ 176,57	0,0016%	99,96%	C
Serviço	3.18	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	8,52	KG	R$ 15,96	R$ 15,96	25,00%	R$ 19,95	R$ 169,97	0,0015%	99,96%	C
Serviço	12.19	SINAPI	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	12,00	UN	R$ 11,18	R$ 11,18	25,00%	R$ 13,98	R$ 167,76	0,0015%	99,96%	C
Serviço	18.40	Outros	FNDE 306	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	1,00	UN	R$ 132,73	R$ 132,73	25,00%	R$ 165,91	R$ 165,91	0,0015%	99,96%	C
Serviço	14.37	Outros	FNDE 212	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2,00	UN	R$ 66,25	R$ 66,25	25,00%	R$ 82,81	R$ 165,62	0,0015%	99,97%	C
Serviço	20.5	Outros	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	4,00	UN	R$ 32,57	R$ 32,57	25,00%	R$ 40,71	R$ 162,84	0,0014%	99,97%	C
Serviço	12.7	SINAPI	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,00	UN	R$ 6,24	R$ 6,24	25,00%	R$ 7,80	R$ 156,00	0,0014%	99,97%	C
Serviço	22.6	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	1,25	M3	R$ 99,64	R$ 99,64	25,00%	R$ 124,55	R$ 155,69	0,0014%	99,97%	C
Serviço	12.21	SINAPI	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R$ 24,84	R$ 24,84	25,00%	R$ 31,05	R$ 155,25	0,0014%	99,97%	C
Serviço	14.36	Outros	FNDE 213	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	3,00	UN	R$ 38,29	R$ 38,29	25,00%	R$ 47,86	R$ 143,58	0,0013%	99,97%	C
Serviço	12.35	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R$ 22,15	R$ 22,15	25,00%	R$ 27,69	R$ 138,45	0,0012%	99,97%	C
Serviço	2.14	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM	1,83	M3	R$ 67,89	R$ 67,89	25,00%	R$ 84,86	R$ 138,32	0,0012%	99,97%	C
Serviço	12.18	SINAPI	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R$ 21,76	R$ 21,76	25,00%	R$ 27,20	R$ 136,00	0,0012%	99,98%	C
Serviço	13.14	SINAPI	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	3,00	UN	R$ 35,39	R$ 35,39	25,00%	R$ 44,24	R$ 132,72	0,0012%	99,98%	C
Serviço	12.14	Outros	FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R$ 16,26	R$ 16,26	25,00%	R$ 20,33	R$ 121,98	0,0011%	99,98%	C
Serviço	14.24	Outros	FNDE 211	CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM	2,00	UN	R$ 47,53	R$ 47,53	25,00%	R$ 59,41	R$ 118,82	0,0011%	99,98%	C
Serviço	18.6	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R$ 45,57	R$ 45,57	25,00%	R$ 56,96	R$ 113,92	0,0010%	99,98%	C
Serviço	2.8	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	20,38	M2	R$ 3,91	R$ 3,91	25,00%	R$ 4,89	R$ 99,66	0,0009%	99,98%	C
Serviço	12.34	SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R$ 15,60	R$ 15,60	25,00%	R$ 19,50	R$ 97,50	0,0009%	99,98%	C
Serviço	3.52	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	5,49	KG	R$ 13,97	R$ 13,97	25,00%	R$ 17,46	R$ 95,86	0,0009%	99,98%	C
Serviço	12.39	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	R$ 25,06	R$ 25,06	25,00%	R$ 31,33	R$ 93,99	0,0008%	99,98%	C
Serviço	19.10	SINAPI	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	UN	R$ 14,68	R$ 14,68	25,00%	R$ 18,35	R$ 91,75	0,0008%	99,98%	C
Serviço	14.17	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	6,00	UN	R$ 12,22	R$ 12,22	25,00%	R$ 15,28	R$ 91,68	0,0008%	99,99%	C
Serviço	3.40	SINAPI	104821	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	7,48	KG	R$ 9,65	R$ 9,65	25,00%	R$ 12,06	R$ 90,21	0,0008%	99,99%	C
Serviço	18.39	Outros	FNDE 305	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	1,00	UN	R$ 71,06	R$ 71,06	25,00%	R$ 88,83	R$ 88,83	0,0008%	99,99%	C
Serviço	3.60	SINAPI	96618	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	1,80	M2	R$ 43,98	R$ 43,98	25,00%	R$ 54,98	R$ 87,97	0,0008%	99,99%	C
Serviço	14.20	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2,00	UN	R$ 35,07	R$ 35,07	25,00%	R$ 43,84	R$ 87,68	0,0008%	99,99%	C
Serviço	12.11	SINAPI	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2,1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN	R$ 33,50	R$ 33,50	25,00%	R$ 41,88	R$ 83,76	0,0007%	99,99%	C
Serviço	12.37	Outros	FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R$ 33,33	R$ 33,33	25,00%	R$ 41,66	R$ 83,32	0,0007%	99,99%	C
Serviço	22.11	SINAPI	96111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	1,00	UN	R$ 66,31	R$ 66,31	25,00%	R$ 82,89	R$ 82,89	0,0007%	99,99%	C
Serviço	14.38	SINAPI	89665	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	UN	R$ 66,25	R$ 66,25	25,00%	R$ 82,81	R$ 82,81	0,0007%	99,99%	C
Serviço	14.10	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	UN	R$ 11,00	R$ 11,00	25,00%	R$ 13,75	R$ 82,50	0,0007%	99,99%	C
Serviço	12.54	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,00	UN	R$ 11,66	R$ 11,66	25,00%	R$ 14,58	R$ 72,90	0,0006%	99,99%	C
Serviço	15.15	Outros	FNDE 221	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO	2,00	UN	R$ 27,77	R$ 27,77	25,00%	R$ 34,71	R$ 69,42	0,0006%	99,99%	C
Serviço	18.9	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4,00	UN	R$ 13,37	R$ 13,37	25,00%	R$ 16,71	R$ 66,84	0,0006%	99,99%	C
Serviço	14.39	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	R$ 15,95	R$ 15,95	25,00%	R$ 19,94	R$ 59,82	0,0005%	99,99%	C
Serviço	3.51	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	2,92	KG	R$ 15,35	R$ 15,35	25,00%	R$ 19,19	R$ 56,03	0,0005%	100,00%	C
Serviço	14.41	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	4,00	UN	R$ 11,12	R$ 11,12	25,00%	R$ 13,90	R$ 55,60	0,0005%	100,00%	C
Serviço	18.57	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R$ 42,42	R$ 42,42	25,00%	R$ 53,03	R$ 53,03	0,0005%	100,00%	C
Serviço	12.20	SINAPI	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	R$ 6,97	R$ 6,97	25,00%	R$ 8,71	R$ 52,26	0,0005%	100,00%	C
Serviço	12.36	Outros	FNDE 207	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R$ 33,33	R$ 33,33	25,00%	R$ 41,66	R$ 41,66	0,0004%	100,00%	C
Serviço	20.18	SINAPI	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R$ 16,37	R$ 16,37	25,00%	R$ 20,46	R$ 40,92	0,0004%	100,00%	C
Serviço	16.8	Outros	FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	2,00	UN	R$ 16,09	R$ 16,09	25,00%	R$ 20,11	R$ 40,22	0,0004%	100,00%	C
Serviço	18.45	SINAPI	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	2,00	UN	R$ 15,78	R$ 15,78	25,00%	R$ 19,73	R$ 39,46	0,0004%	100,00%	C
~~Serviço~~	~~4.30~~	~~SINAPI~~	~~92769~~	~~ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022~~	~~3,47~~	~~KG~~	~~R$ 8,65~~	~~R$ 8,65~~	~~25,00%~~	~~R$ 10,81~~	~~R$ 37,51~~	~~0,0003%~~	100,00%	C
Serviço	16.4	SINAPI	93074	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R$ 14,91	R$ 14,91	25,00%	R$ 18,64	R$ 37,28	0,0003%	100,00%	C
Serviço	18.27	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	M	R$ 8,09	R$ 8,09	25,00%	R$ 10,11	R$ 30,33	0,0003%	100,00%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 1734

Serviço	18.11	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	UN	R$ 22,96	R$ 22,96	25,00%	R$ 28,70	R$ 28,70	0,0003%	100,00% C
Serviço	20.12	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	R$ 22,09	R$ 22,09	25,00%	R$ 27,61	R$ 27,61	0,0002%	100,00% C
Serviço	12.12	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	2,00	UN	R$ 7,96	R$ 7,96	25,00%	R$ 9,95	R$ 19,90	0,0002%	100,00% C
Serviço	18.26	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,10	M	R$ 14,08	R$ 14,08	25,00%	R$ 17,60	R$ 19,36	0,0002%	100,00% C
Serviço	12.16	Outros	FNDE 206	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R$ 13,73	R$ 13,73	25,00%	R$ 17,16	R$ 17,16	0,0002%	100,00% C
Serviço	22.7	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	0,10	M3	R$ 30,48	R$ 30,48	25,00%	R$ 38,10	R$ 3,81	0,0000%	100,00% C
										TOTAL	11.252.463,74		

CRATEÚS/CE, AGOSTO DE 2026

Responsável Técnico
Moacir Lucas Beserra Melo
CREA 363189CE

Documento assinado digitalmente
gov.br
MOACIR LUCAS BESERRA DE MELO
Data: 27/08/2026 12:09:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br