I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1097078-65	966577	MUNICÍPIO DE BARCELONA RN	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RURAL DO FORMIGUEIRO – BARCELONA - RN			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
NATAL	01-26 (N DES.)	Pavimentação de Vias (Estradas Vicinais) na zona rural do município de	BARCELONA RN	24,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação de Vias (Estradas Vicinais) na zona rural do município de Barcelona/RN									**461.655,23**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RURAL DO FORMIGUEIRO – BARCELONA - RN**					**-**	**461.655,23**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**24.048,01**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Va	1,00	19.393,56	BDI 1	24.048,01	24.048,01	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**5.666,28**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	475,31	BDI 1	589,38	3.536,28	RA
1.2.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3.000,00	0,57	BDI 1	0,71	2.130,00	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**429.080,00**	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.000,00	46,52	BDI 1	57,68	57.680,00	RA
1.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.000,00	99,84	BDI 1	123,80	371.400,00	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL E PINTURA**					**-**	**2.860,94**	
1.4.1.	SICRO-DNIT	5213452	Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Und	2,00	286,87	BDI 1	355,72	711,44	RA
1.4.2.	SICRO-DNIT	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Und	2,00	132,86	BDI 1	164,75	329,50	RA
1.4.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.000,00	1,47	BDI 1	1,82	1.820,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BARCELONA RN
Local

sábado, 23 de maio de 2026

Responsável Técnico
Nome: BRUNO DE PAIVA MACIEL
CREA/CAU: 211202570-8

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1097078-65	966577	MUNICÍPIO DE BARCELONA RN	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RURAL DO FORMIGUEIRO – BARCELONA - RN			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
NATAL	01-26 (N DES.)	Pavimentação de Vias (Estradas Vicinais) na zona rural do município de	BARCELONA RN	24,00%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Pavimentação de Vias (Estradas Vicinais) na zona rural do município de Barcelona/RN									**461.655,23**

Data

ART/RRT: RN20260907302

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO DE PAIVA MACIEL
Data: 09/06/2026 15:02:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RURAL DO FORMIGUEIRO – BARCELONA - RN	966577	1097078-65	MUNICÍPIO DE BARCELONA RN

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	FRENTES DE OBRA: Agrupador de Eventos	FORMIGUEIRO TRECHO 01	FORMIGUEIRO TRECHO 02
							1	2
Pavimentação de Vias (Estradas Vicinais) na zona rural do município de Barcelona/RN						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**220.571,75**	**217.035,47**
1.	**PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RURAL DO FORMIGUEIRO – BARCELONA - RN**		**-**					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Va	1,00	=(0,50+0,50)	1.Adr	*Administração Local*	0,50	0,50
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	=(3,00*2,00)	2.SEI	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	6,00	
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3.000,00	=(250,00*6,00)*2,00	2.SEI	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	1.500,00	1.500,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-					
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.000,00	=(250,00*2,00)*2,00	3.PAV	*PAVIMENTAÇÃO*	500,00	500,00
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.000,00	=(250,00*6,00)*2,00	3.PAV	*PAVIMENTAÇÃO*	1.500,00	1.500,00
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E PINTURA		-					
1.4.1.	Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Und	2,00	=(1,00+1,00)	4.SIN	*SINALIZAÇÃO VERTIVAL E PINTURA*	1,00	1,00
1.4.2.	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Und	2,00	=(1,00+1,00)	4.SIN	*SINALIZAÇÃO VERTIVAL E PINTURA*	1,00	1,00
1.4.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.000,00	=(250,00*2,00)*2,00	4.SIN	*SINALIZAÇÃO VERTIVAL E PINTURA*	500,00	500,00

BARCELONA RN
Local

sábado, 23 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO DE PAIVA MACIEL
CREA/CAU: 211202570-8
ART/RRT: RN20260907302

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RURAL DO FORMIGUEIRO – BARCELONA - RN	966577	1097078-65	MUNICÍPIO DE BARCELONA RN

#REF!

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3							
Pavimentação de Vias (Estradas Vicinais) na zona rural do município de Barcelona/RN											
1.	**PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RURAL DO FORMIGUEIRO – BARCELONA - RN**		**-**								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Va	1,00								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00								
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3.000,00								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.000,00								
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.000,00								
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E PINTURA		-								
1.4.1.	Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Und	2,00								
1.4.2.	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	Und	2,00								
1.4.3.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.000,00								

BARCELONA RN
Local

sábado, 23 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO DE PAIVA MACIEL
CREA/CAU: 211202570-8
ART/RRT: RN20260907302

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO DE PAIVA MACIEL
Data: 09/06/2026 15:02:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**001**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**Va**		**18.093,67**	**19.393,56**
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33333333	23.205,11	24.960,50
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	10.358,64	11.073,40
					0,00	0,00
ENGENHEIRO CIVIL	O ENGENHEIRO CIVIL FARÁ UMA VISITA POR SEMANA, 5 POR MÊS DURANTE OS 2 MESES PREVISTOS PARA OBRA				0,00	0,00
MESTRE DE OBRAS	O MESTRE DE OBRAS ESTARA PRESENTE TODOS OS DIAS NA OBRA , DURANTE MEIO EXPEDIENTE, AO LONGO DOS 2 MESES PREVISTOS				0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	**0,00**
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	**0,00**
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	**0,00**
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

21/05/2026
Data

Responsável Técnico: BRUNO DE PAIVA MACIEL
CREA/CAU: 211202570-8

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO DE PAIVA MACIEL
Data: 09/06/2026 15:02:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
1097078-65	966577	MUNICÍPIO DE BARCELONA RN	PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RURAL DO FORMIGUEIRO	Pavimentação de Vias (Estradas Vicinais) na zona rural do município de Barcelo

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RURA**	**461.655,23**	% Período:	50,40%	49,60%										
				100,00%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.048,01	% Período:	50,40%	49,60%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.666,28	% Período:	81,20%	18,80%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	429.080,00	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E PINTURA	2.860,94	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R$ 461.655,23

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	50,40%	49,60%										
	Repasse:	194.468,90	191.351,10										
	Contrapartida:	38.224,03	37.611,20										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**232.692,92**	**228.962,31**										
Acumulado:	%:	50,40%	100,00%										
	Repasse:	194.468,90	385.820,00										
	Contrapartida:	38.224,03	75.835,23										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**232.692,92**	**461.655,23**										

BARCELONA RN
Local

sábado, 23 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO DE PAIVA MACIEL
CREA/CAU: 211202570-8
ART/RRT: RN20260907302

gov.br
Documento assinado digitalmente
BRUNO DE PAIVA MACIEL
Data: 09/06/2026 15:02:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TRANSFEREGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**
1097078-65	966577	MUNICÍPIO DE BARCELONA RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE RURAL DO FORMIGUEIRO – BARCELONA - RN / Pavimentação de Vias (Estradas Vicinais) na zona rural do

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,18%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**24,00%**

–

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BARCELONA RN
Local

quinta-feira, 21 de maio de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO DE PAIVA MACIEL
Data: 21/05/2026 09:27:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: BRUNO DE PAIVA MACIEL
CREA/CAU: 211202570-8
ART/RRT: RN20260907302

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20260927035

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à RN20260907302

1. Responsável Técnico

BRUNO DE PAIVA MACIEL

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2112025708**

Registro: **2112025708RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA** CPF/CNPJ: **08.002.180/0001-52**

RUA MAJOR ARTUR Nº: **156**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BARCELONA** UF: **RN** CEP: **59410000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **21/05/2026**

Valor: **R$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MAJOR ARTUR Nº: **156**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BARCELONA** UF: **RN** CEP: **59410000**

Data de Início: **21/07/2026** Previsão de término: **20/11/2026** Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infra-estrutura** Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA** CPF/CNPJ: **08.002.180/0001-52**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	3.000,00	m2
38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE ACESSIBILIDADE > #4.2.4.2 - EM VIAS URBANAS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3) e ACESSIBILIDADE NA COMUNIDADE FORMIGUEIRO - MUNICÍPIO DE BARCELONA - RN

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional, registradas nesta ART, estão de acordo e se restinguem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
BRUNO DE PAIVA MACIEL
RNP: 2112025708
Data: 03/08/2026 16:47:05

BRUNO DE PAIVA MACIEL - CPF: 051.876.494-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA - CNPJ: 08.002.180/0001-52

9. Informações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z945c
Impresso em: 03/08/2026 às 16:47:05 por:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20260927035

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
RN20260907302

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 108,39** Registrada em: **03/08/2026** Valor pago: **R$ 108,40** Nosso Número: **8206472641**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z945c
Impresso em: 03/08/2026 às 16:47:05 por: