



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TRABALHO QUE TRANSFORMA, CIDADE QUE AVANÇA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD 002/2026

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração da Secretária de Licitações Contratos e Convênio - SLCC o Documento de Formalização da Demanda – DFD para contratação de serviços.

SETOR REQUISITANTE	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	
Responsável pela formalização da demanda:	Matrícula:
Walleska Silva do Nascimento	9593-1
E-mail:	
secretariainfestrutura@gmail.com	

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E DA COBERTURA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO FREIRE EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, localizada no Bairro Santo Antônio, Município de São Gonçalo do Amarante/RN, incluindo recuperação estrutural, fundações, implantação de cobertura metálica, instalações elétricas, pisos, pintura e serviços complementares, conforme Projeto Arquitetônico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos anexos.

2. Justificativa da contratação

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA, integrante da Administração Pública Municipal Direta, nos termos da Lei Complementar nº 119, de 30 de janeiro de 2025, tem como missão planejar, coordenar e executar obras e serviços de engenharia voltados à melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população.

A presente contratação visa atender à necessidade de requalificação e cobertura da quadra esportiva da Escola Municipal Roberto Freire, equipamento público de grande importância social e educacional para a comunidade do Bairro Santo Antônio.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TRABALHO QUE TRANSFORMA, CIDADE QUE AVANÇA

Atualmente, o espaço apresenta deterioração estrutural e ausência de cobertura, o que limita seu uso durante períodos de sol intenso ou chuva e compromete as condições de segurança, conforto e acessibilidade dos usuários.

A execução da obra permitirá a utilização plena do espaço para atividades esportivas, recreativas, culturais e pedagógicas, contribuindo para o fortalecimento do ambiente escolar, o desenvolvimento social e a integração comunitária.

3. Alinhamento com o planejamento:

A presente contratação encontra-se devidamente alinhada aos instrumentos de planejamento municipal, em especial ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA), assegurando sua compatibilidade com as metas e prioridades estabelecidas pela Administração Pública.

4. Dimensionamento da obra/serviço a ser contratado.

Para atender à demanda, estima-se que a obra deverá contemplar as seguintes características e quantitativos gerais:

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E DA COBERTURA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO FREIRE EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, localizada no **Bairro Santo Antônio**, Município de **São Gonçalo do Amarante/RN**, abrangendo:

- **Recuperação estrutural** dos elementos em concreto armado e alvenarias existentes;
- **Execução de fundações e estrutura metálica** para sustentação da nova cobertura;
- **Implantação de cobertura metálica completa**, com calhas, condutores e rufos para escoamento pluvial;
- **Melhoria do piso cimentado e acabamento esportivo**, se necessário, conforme padrões técnicos de quadras escolares;
- **Instalação elétrica e luminotécnica**, com luminárias LED e cabeamento conforme normas da ABNT;
- **Execução de pintura geral, demarcação esportiva e serviços complementares**;
- **Adequações de acessibilidade**, incluindo rampas e rotas acessíveis;



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TRABALHO QUE TRANSFORMA, CIDADE QUE AVANÇA

- **Serviços de limpeza e recomposição final do entorno.**

O conjunto das intervenções visa **restaurar integralmente as condições de uso e ampliar a funcionalidade da quadra**, adequando-a às normas de segurança, acessibilidade e conforto térmico, conforme as especificações do Projeto Básico, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.

5. Estimativa de custos:

Fonte: SINAPI (Caixa/IBGE), SEINFRA, CAERN, ORSE, SICRO, tabelas vigentes.

Total estimado: R\$ 834.067,64 (oitocentos e trinta e quatro mil e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

6. Indicação de Recursos Orçamentário-financeiro:

Deverá ser fornecido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de São Gonçalo do Amarante/RN

7. Previsão de data em que deve ser entregue a obra/serviço.

A execução da obra está prevista para ser concluída em **até 04 (quatro) meses**, contados a partir da **data de emissão da Ordem de Serviço** pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA**, conforme estabelecido no **Cronograma Físico-Financeiro** e nos demais documentos técnicos que integram o processo de contratação.

8. Grau de prioridade da contratação:

Alta.

9. Análise de Riscos

- Técnicos: falhas de projeto ou mal execução.
- Financeiros: reajuste de preços, contingenciamento orçamentário.
- Jurídicos: questionamentos sobre licitação se não observados requisitos legais.
- Mitigação: fiscalização contínua, uso de parâmetros oficiais de custos, observância da Lei 14.133/2021, estreitamento formal com a Secretária de Licitação.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TRABALHO QUE TRANSFORMA, CIDADE QUE AVANÇA

10. Conclusão:

A contratação é necessária, viável e atende ao interesse público, devendo ser conduzida conforme a Lei nº 14.133/2021 e normas técnicas aplicáveis.

São Gonçalo do Amarante/RN, 30 de abril de 2026.



FELIPE TALES PALHARES DE MELO
SEMINFRA
Assinante
***.644.484-**
Data: 30/04/2026 12:59:16 -03:00

Felipe Tales Palhares de Melo

Secretário Municipal de Infraestrutura

Matrícula 92495



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Secretaria Municipal

AGENTES DE CONTRATAÇÃO (PORTARIA 037/2025)

Nome do Gestor	Representante	Matrícula	Lotação
Walleska Silva do Nascimento	Integrante Administrativo - Requisitante	9593-1	Secretaria de Infraestrutura - SEMINFRA
Eng. Gleidson Barbosa da Silva	Integrante Técnico	90.956-1	
Eng. Wanderson Vieira da Costa	Integrante Técnico	11.409-1	



GLEIDSON BARBOSA DA SILVA
GLEIDSONBARB
Assinante
***.107.344-**
Data: 30/04/2026 12:49:12 -03:00



WALLESKA SILVA DO NASCIMENTO
SEMINFRAAGRL
Assinante
***.470.014-**
Data: 04/05/2026 14:26:58 -03:00



WANDERSON VIEIRA DA COSTA
WANDERSONVIE
Assinante
***.178.014-**
Data: 30/04/2026 15:54:34 -03:00