
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD – 006.2026) 
 

1. Identificação do Órgão Demandante 
Unidade requisitante: Secretaria Municipal de Educação 

Setor responsável pela elaboração deste documento: Secretaria Municipal de Infraestrutura  

2. Objeto Pretendido 
Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de unidade escolar com 
06 (seis) salas de aula, padrão FNDE, com área construída de 854,00 m² a ser edificada no Bairro 
Jardins, neste Município. 

3. Justificativa da Necessidade Pública 
O Bairro Jardins apresenta déficit consolidado de vagas na rede pública de ensino, decorrente do 
crescimento populacional e da densificação habitacional observada na região nos últimos exercícios. 
A ausência de estabelecimento educacional próprio no bairro obriga o deslocamento de crianças e 
adolescentes a unidades escolares situadas em bairros vizinhos, o que acarreta: 

●​ sobrecarga da capacidade instalada das escolas circunvizinhas, comprometendo a relação 
aluno/turma e a qualidade do ensino ofertado; 

●​ aumento do tempo de deslocamento e da exposição a riscos viários, notadamente para 
estudantes da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; 

●​ elevação dos custos com transporte escolar, onerando o orçamento da pasta; 

●​ fragilização do vínculo comunidade-escola, com reflexos negativos sobre a permanência e o 
desempenho escolar. 

A construção da nova unidade, com 06 salas de aula, mostra-se apta a mitigar o déficit identificado, 
ampliando a oferta de vagas na educação básica municipal e promovendo a interiorização do 
atendimento educacional junto à população do Bairro Jardins, em consonância com os princípios 
constitucionais de universalização do acesso à educação (art. 208 da Constituição Federal) e de 
gestão democrática do ensino público. 

4. Alinhamento com os Instrumentos de Planejamento  
A presente demanda guarda consonância com: 

●​ Plano Plurianual (PPA) vigente, no que se refere ao programa/ação orçamentária destinado à 
expansão e modernização da rede física de educação básica; 

●​ Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício correspondente, que prioriza 
investimentos em infraestrutura educacional como meta de governo; 

●​ Lei Orçamentária Anual (LOA), na qual deverá constar dotação orçamentária específica, 
própria; 

Previamente à autorização da despesa, a Secretaria de Infraestrutura deverá obter, junto à Secretaria 
de Educação, a indicação da classificação orçamentária específica (fonte de recursos, unidade 
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orçamentária e natureza da despesa) que suportará a contratação, nos termos do art. 18, §1º, inciso 
XII, da Lei nº 14.133/2021. 

 

5. Grau de Prioridade da Contratação 
Em atendimento ao art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021, classifica-se esta demanda com grau de 
prioridade ALTO, em face das demais necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
considerando o déficit consolidado de vagas já demonstrado, o interesse social envolvido no 
atendimento à educação básica e o risco de perpetuação dos prejuízos pedagógicos e orçamentários 
relatados caso a contratação seja postergada. [Indicar, se houver, a posição desta demanda no 
ranking de prioridades do Plano de Contratações Anual (PCA) da unidade.] 

6. Necessidade de Parcelamento e de Contratações Correlatas ou 
Interdependentes 
Nos termos do art. 40, inciso V, alínea "b", e do art. 47 da Lei nº 14.133/2021, avalia-se que o objeto 
não comporta parcelamento, por se tratar de obra de engenharia una e indivisível (edificação escolar 
completa, com fundação, estrutura, alvenaria e instalações interligadas), cuja divisão em contratos 
autônomos comprometeria a padronização construtiva, a responsabilidade técnica unificada e a 
economia de escala. 

Não foram identificadas, até o momento, contratações correlatas ou interdependentes em 
andamento que devam ser consideradas conjuntamente com a presente demanda. Caso venham a 
ser identificadas no curso da instrução processual (ex.: fornecimento de mobiliário escolar, 
equipamentos de cozinha/refeitório, playground ou ligações definitivas de concessionárias), tal 
circunstância deverá ser registrada no Estudo Técnico Preliminar, com vistas ao devido planejamento 
e sincronismo entre os respectivos cronogramas. 

7. Identificação Sucinta do Objeto e Estimativa Temporal de Atendimento 

Item Descrição 

Natureza do objeto Execução de obra de engenharia civil 

Tipologia Edificação escolar — projeto padrão FNDE, 6 salas de aula 

Localização Bairro Jardins 

Área construída 854,00 m² 

Área do terreno 4.000 m² 

Regime de execução Empreitada por preço unitário 

Valor estimado R$ 2.530.313,58 

Prazo de execução da obra 9 (nove) meses 

Fonte de recursos orçamentários Indicação da classificação orçamentária específica pela 
Secretaria de Educação 

Parcelamento do objeto Não recomendado (objeto indivisível — vide item 6) 
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8. Equipe Responsável pela Instrução e Acompanhamento do Processo 
Em atendimento ao art. 8º da Lei nº 14.133/2021 e à segregação de funções recomendada pelo TCU, 
propõe-se a seguinte composição mínima, a ser formalizada por ato de designação da autoridade 
competente: 

●​ Responsável pela demanda: unidade requisitante, nos termos do art. 18, §1º, inciso XIV, da 
Lei nº 14.133/2021; 

●​ Responsável pela elaboração dos estudos técnicos preliminares e projeto básico: integrante 
do quadro técnico da Secretaria de Infraestrutura; 

●​ Equipe de Planejamento: servidores designados nos termos do art. 8º, §1º, da Lei 
14.133/2021, com atribuições de requisitante, técnico e, quando aplicável, de fiscal 
administrativo; 

●​ Gestor(a) e fiscal(is) de contrato (obra): a serem formalmente designados por ocasião da 
celebração contratual, observada a exigência de fiscal técnico com atribuição de acompanhar 
a execução da obra (art. 117 da Lei 14.133/2021); 

●​ Assessoria jurídica: órgão de assessoramento jurídico do Município, para exame e parecer 
sobre a instrução processual (art. 53 da Lei 14.133/2021). 

9. Conclusão 
Diante do exposto, resta demonstrada a necessidade e a oportunidade da contratação, 
recomendando-se o prosseguimento da instrução processual com a elaboração do Estudo Técnico 
Preliminar (ETP), nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, de modo a subsidiar a definição da 
solução técnica, a estimativa de custos e a viabilidade da contratação pretendida. 

10. Encaminhamento 
 

O presente Documento de Formalização da Demanda foi elaborado e consolidado pela Equipe de 
Planejamento da Contratação, responsável pela identificação, análise e estruturação inicial da 
necessidade administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021.  

A Equipe de Planejamento da Contratação manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da 
demanda, encaminhando o presente DFD à autoridade competente para análise e aprovação, com 
vistas à continuidade da fase de planejamento da contratação, incluindo a elaboração do Estudo 
Técnico Preliminar (ETP), análise de riscos e demais peças necessárias ao procedimento licitatório.  

A equipe é composta pelos seguintes integrantes:  

 

Walleska Silva do Nascimento  

Integrante Administrativo – Requisitante  

Matrícula nº 9593-1  

 

Eng. Gleidson Barbosa da Silva  

Integrante Técnico  

Matrícula nº 90.956-1  
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Eng. Wanderson Vieira da Costa  

Integrante Técnico  

Matrícula nº 11.409-1 

 

São Gonçalo do Amarante/RN, 16 de setembro de 2026. 

 

AUTORIDADE COMPETENTE  

Felipe Tales Palhares de Melo  

Secretário Municipal de Infraestrutura  

Matrícula nº 92495 
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