


ITEM	VALOR	Acumulado	CLASSIFICAÇÃO
Administração local	15.121,47	0,91%	C
Fornecimento de instalação de placa de obra	3.499,62	1,12%	C
Locação convencional de obra	39.544,70	3,48%	B
Escavação vertical	37.251,25	5,71%	B
Regularização e compactação	589,29	5,75%	C
Aterro mecanizado de vala	169.671,12	15,91%	B
Concreto ciclópico	655.569,82	55,17%	A
Enrocamento com pedra bruta	96.432,32	60,95%	B
Tubo de concreto 1000 mm	116.873,28	67,94%	B
Execução em piso intertravado	292.076,40	85,44%	A
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma	15.557,70	86,37%	C
Concreto fck = 25mpa	29.558,33	88,14%	C
Balizadores em aço	190.398,52	99,54%	A
Pintura com tinta acrílica	30,45	99,54%	C
Placa de inauguração	7.640,19	100,00%	C

Categoria	Percentual	Qtde.	Valor	Total
A	20%	3	1.138.044,74	1.138.044,74
B	30%	8	459.772,67	1.597.817,41
C	50%	15	71.997,05	1.669.814,46




 José Aroldo Queiroga de Moraes
 Engº Civil - CREA: 210.417.062-1