

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE/RN
EM RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DA CPL

PARECER TÉCNICO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

FASE: PROPOSTA DE PREÇO – R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO UNITÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO SALDO REMANESCENTE DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO POVO NO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1.059.789.-89/2018, CONVENIO 873044/2018

A análise se ateve a:

- Elementos solicitados no Edital (carta proposta, planilha orçamentária, Planilha de composição de preços unitários, Planilha composição do BDI e Encargos Sociais);
- Conferência dos produtos resultantes entre as quantidade e preços unitários, este último foi verificado se se encontram superiores ao orçamento básico.
- Verificação da composição de BDI e Encargos Sociais.
- Verificação do emprego correto nas composições de preços unitários dos percentuais apresentados para o BDI e Encargos Sociais.
- Verificação da apresentação da apresentação de todas as composições e sub composições dos itens da planilha básica licitada;
- Verificação do atendimento a Convenção coletiva do Sindicato da Categoria (SIINDUSCON-RN).

Prezados,

Após análise da proposta de preços apresentada pela empresa **R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA** (CNPJ: 13.385.475/0001-95), constatou-se que o item **4.3.2** apresenta valor unitário superior ao constante na planilha base da licitação, fato que impacta diretamente no valor global da proposta.

Diante disso, opino pela correção da proposta, tendo em vista tratar-se de erro sanável, passível de ajuste sem alteração da substância da proposta.

Boa Saúde/RN, 08 de abril de 2026.



José Audes Pereira dos Anjos
Assessoria Técnica de Engenharia
Engenheiro Civil
CREA 210886523-3

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 001/2026													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL		
					BASE	PROPOST	ANALISE	BASE	PROPOSTA	ANALISE	BASE	PROPOSTA	ANALISE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 35.095,16	R\$ 31.982,54	
1.1	COMP. BOA SAUDE (PRAÇA)	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (Praça)	SINAPI	UND	1,00	1,00	VERDADEIRO	R\$ 31.346,93	R\$ 28.835,07	VERDADEIRO	R\$ 31.346,93	R\$ 28.835,07	VERDADEIRO
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	6,48	VERDADEIRO	R\$ 578,43	R\$ 485,72	VERDADEIRO	R\$ 3.748,23	R\$ 3.147,47	VERDADEIRO
2	REVESTIMENTO DE PISO										R\$ 33.016,32	R\$ 32.154,37	
2.1	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	SINAPI	M2	214,95	214,95	VERDADEIRO	R\$ 153,60	R\$ 149,59	VERDADEIRO	R\$ 33.016,32	R\$ 32.154,37	VERDADEIRO
3	CONSTRUÇÃO DO DECK										R\$ 167.074,27	R\$ 156.437,00	
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO										R\$ 902,75	R\$ 796,50	
3.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	4,50	4,50	VERDADEIRO	R\$ 110,16	R\$ 104,06	VERDADEIRO	R\$ 495,72	R\$ 468,27	VERDADEIRO
3.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	3,98	3,98	VERDADEIRO	R\$ 102,27	R\$ 82,47	VERDADEIRO	R\$ 407,03	R\$ 328,23	VERDADEIRO
3.2	FUNDAÇÃO										R\$ 11.253,77	R\$ 10.875,43	
3.2.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,00	3,00	VERDADEIRO	R\$ 169,17	R\$ 167,30	VERDADEIRO	R\$ 507,51	R\$ 501,90	VERDADEIRO
3.2.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,00	3,00	VERDADEIRO	R\$ 47,66	R\$ 44,54	VERDADEIRO	R\$ 142,98	R\$ 133,62	VERDADEIRO
3.2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	6,12	6,12	VERDADEIRO	R\$ 93,83	R\$ 90,09	VERDADEIRO	R\$ 574,24	R\$ 551,35	VERDADEIRO
3.2.4	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,50	1,50	VERDADEIRO	R\$ 609,65	R\$ 514,08	VERDADEIRO	R\$ 914,48	R\$ 771,12	VERDADEIRO
3.2.5	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	6,15	6,15	VERDADEIRO	R\$ 752,96	R\$ 735,10	VERDADEIRO	R\$ 4.630,70	R\$ 4.520,87	VERDADEIRO
3.2.6	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	3,63	3,63	VERDADEIRO	R\$ 98,20	R\$ 96,50	VERDADEIRO	R\$ 356,47	R\$ 350,30	VERDADEIRO
3.2.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	81,12	81,12	VERDADEIRO	R\$ 50,88	R\$ 49,88	VERDADEIRO	R\$ 4.127,39	R\$ 4.046,27	VERDADEIRO
3.3	ESTRUTURA										R\$ 46.943,08	R\$ 42.158,92	
3.3.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	28,80	28,80	VERDADEIRO	R\$ 233,95	R\$ 199,47	VERDADEIRO	R\$ 6.737,76	R\$ 5.744,74	VERDADEIRO
3.3.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	28,80	28,80	VERDADEIRO	R\$ 137,00	R\$ 132,79	VERDADEIRO	R\$ 3.945,60	R\$ 3.824,35	VERDADEIRO

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 001/2026													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL		
					BASE	PROPOST	ANALISE	BASE	PROPOSTA	ANALISE	BASE	PROPOSTA	ANALISE
3.3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	104,00	104,00	VERDADEIRO	R\$ 15,87	R\$ 14,13	VERDADEIRO	R\$ 1.650,48	R\$ 1.469,52	VERDADEIRO
3.3.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	536,00	536,00	VERDADEIRO	R\$ 13,39	R\$ 11,50	VERDADEIRO	R\$ 7.177,04	R\$ 6.164,00	VERDADEIRO
3.3.5	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	7,15	7,15	VERDADEIRO	R\$ 609,65	R\$ 514,08	VERDADEIRO	R\$ 4.359,00	R\$ 3.675,67	VERDADEIRO
3.3.6	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	SINAPI	M2	81,00	81,00	VERDADEIRO	R\$ 251,90	R\$ 231,96	VERDADEIRO	R\$ 20.403,90	R\$ 18.788,76	VERDADEIRO
3.3.7	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	64,00	64,00	VERDADEIRO	R\$ 18,50	R\$ 16,76	VERDADEIRO	R\$ 1.184,00	R\$ 1.072,64	VERDADEIRO
3.3.8	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,00	6,00	VERDADEIRO	R\$ 17,63	R\$ 15,74	VERDADEIRO	R\$ 105,78	R\$ 94,44	VERDADEIRO
3.3.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	72,00	72,00	VERDADEIRO	R\$ 19,16	R\$ 18,40	VERDADEIRO	R\$ 1.379,52	R\$ 1.324,80	VERDADEIRO
3.4	PISO										R\$ 55.091,14	R\$ 50.082,75	
3.4.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	12,25	12,25	VERDADEIRO	R\$ 22,91	R\$ 21,31	VERDADEIRO	R\$ 280,65	R\$ 261,05	VERDADEIRO
3.4.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	93,25	93,25	VERDADEIRO	R\$ 35,79	R\$ 32,55	VERDADEIRO	R\$ 3.337,42	R\$ 3.035,29	VERDADEIRO
3.4.3	105090	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	SINAPI	M2	81,00	81,00	VERDADEIRO	R\$ 635,47	R\$ 577,61	VERDADEIRO	R\$ 51.473,07	R\$ 46.786,41	VERDADEIRO
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 52.883,53	R\$ 52.523,40	
3.5.1	S07209	Guarda-corpo em peça de madeira massaranduba 10 x 10 cm, alt = 1,00m, espaçamento entre as colunas de 1,00m e peça vertical de 10 x 10 cm	ORSE	m2	54,69	54,69	VERDADEIRO	R\$ 673,87	R\$ 669,92	VERDADEIRO	R\$ 36.853,95	R\$ 36.637,92	VERDADEIRO
3.5.2	S08779	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	ORSE	m	26,38	26,38	VERDADEIRO	R\$ 350,65	R\$ 347,93	VERDADEIRO	R\$ 9.250,15	R\$ 9.178,39	VERDADEIRO
3.5.3	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	190,38	190,38	VERDADEIRO	R\$ 35,61	R\$ 35,23	VERDADEIRO	R\$ 6.779,43	R\$ 6.707,09	VERDADEIRO
4	CAMPO SOCIETY										R\$ 273.859,63	R\$ 262.988,50	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 168,78	R\$ 159,42	

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 001/2026													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL		
					BASE	PROPOST	ANALISE	BASE	PROPOSTA	ANALISE	BASE	PROPOSTA	ANALISE
4.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	2,50	2,50	VERDADEIRO	R\$ 67,51	R\$ 63,77	VERDADEIRO	R\$ 168,78	R\$ 159,43	VERDADEIRO
4.2	DRENAGEM DO CAMPO										R\$ 9.114,43	R\$ 8.531,55	
4.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	5,16	5,16	VERDADEIRO	R\$ 102,27	R\$ 82,47	VERDADEIRO	R\$ 527,71	R\$ 425,55	VERDADEIRO
4.2.2	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	SINAPI	M	86,00	86,00	VERDADEIRO	R\$ 82,98	R\$ 79,00	VERDADEIRO	R\$ 7.136,28	R\$ 6.794,00	VERDADEIRO
4.2.3	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	2,00	VERDADEIRO	R\$ 550,62	R\$ 490,34	VERDADEIRO	R\$ 1.101,24	R\$ 980,68	VERDADEIRO
4.2.4	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	4,00	4,00	VERDADEIRO	R\$ 56,22	R\$ 53,22	VERDADEIRO	R\$ 224,88	R\$ 212,88	VERDADEIRO
4.2.5	95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	2,00	VERDADEIRO	R\$ 62,16	R\$ 59,22	VERDADEIRO	R\$ 124,32	R\$ 118,44	VERDADEIRO
4.3	BASE DO CAMPO										R\$ 108.679,94	R\$ 105.194,91	
4.3.1	1030036	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6). R_11/2020	CAERN	M³	8,09	8,09	VERDADEIRO	R\$ 764,99	R\$ 734,55	VERDADEIRO	R\$ 6.188,77	R\$ 5.942,51	VERDADEIRO
4.3.2	1100129	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020	CAERN	M	26,96	26,96	VERDADEIRO	R\$ 24,50	R\$ 25,38	FALSO	R\$ 660,52	R\$ 684,24	FALSO
4.3.3	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1.019,53	1.019,53	VERDADEIRO	R\$ 22,91	R\$ 21,31	VERDADEIRO	R\$ 23.357,43	R\$ 21.726,18	VERDADEIRO
4.3.4	S10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	ORSE	m2	1.019,53	1.019,53	VERDADEIRO	R\$ 76,97	R\$ 75,37	VERDADEIRO	R\$ 78.473,22	R\$ 76.841,98	VERDADEIRO
4.4	75,37										R\$ 155.896,48	R\$ 149.102,62	
4.4.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	807,24	807,24	VERDADEIRO	R\$ 186,79	R\$ 179,25	VERDADEIRO	R\$ 150.784,36	R\$ 144.697,77	VERDADEIRO
4.4.2	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	1,00	1,00	VERDADEIRO	R\$ 5.075,84	R\$ 4.372,05	VERDADEIRO	R\$ 5.075,84	R\$ 4.372,05	VERDADEIRO
4.4.3	00003106	FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)	SINAPI	UN	2,00	2,00	VERDADEIRO	R\$ 18,14	R\$ 16,40	VERDADEIRO	R\$ 36,28	R\$ 32,80	VERDADEIRO

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 001/2026													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL		
					BASE	PROPOSTA	ANALISE	BASE	PROPOSTA	ANALISE	BASE	PROPOSTA	ANALISE
5	PAVIMENTAÇÃO (CALÇADAS)										R\$ 296.094,98	R\$ 288.321,88	
5.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	4.251,40	4.251,40	VERDADEIRO	R\$ 66,02	R\$ 64,31	VERDADEIRO	R\$ 280.677,43	R\$ 273.407,53	VERDADEIRO
5.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	259,38	259,38	VERDADEIRO	R\$ 59,44	R\$ 57,50	VERDADEIRO	R\$ 15.417,55	R\$ 14.914,35	VERDADEIRO
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 68.224,40	R\$ 66.515,71	
6.1	S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	ORSE	un	16,00	16,00	VERDADEIRO	R\$ 1.367,85	R\$ 1.340,03	VERDADEIRO	R\$ 21.885,60	R\$ 21.440,48	VERDADEIRO
6.2	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	UN	40,00	40,00	VERDADEIRO	R\$ 401,53	R\$ 393,88	VERDADEIRO	R\$ 16.061,20	R\$ 15.755,20	VERDADEIRO
6.3	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	1.139,97	1.139,97	VERDADEIRO	R\$ 26,56	R\$ 25,72	VERDADEIRO	R\$ 30.277,60	R\$ 29.320,03	VERDADEIRO
VALOR TOTAL R\$											R\$ 873.364,76	R\$ 838.400,00	

JOSE AUDES PEREIRA DOS ANJOS
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL
CREA-RN:2108865233RN