
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 

Praça Luiz José Moreira, nº 185, Centro, Nova Cruz/RN 
CNPJ/MF 08.144.784/0001-33 

www.novacruz.rn.gov.br  

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1.0 - OBJETO  

 

O presente Termo de Referência tem por objeto a Implantação de 

Pavimentação de ponte e estrutura final, em Nova Cruz/RN, conforme as 

especificações constantes nos projetos básicos, planilhas orçamentárias, 

cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos 

técnicos que integram este processo.  

 

DESCRIÇÃO UND. MEDIDA QUANTIDADE 

Contratação de 

empresa de engenharia 

para Implantação de 

Pavimentação de ponte 

e estrutura final, em 

Nova Cruz/RN 

(Convenio 945259 

MCIDADES) 

SERVIÇO 1,00 

 

A contratação contempla todos os serviços e fornecimentos necessários 

à perfeita execução da obra, incluindo, mas não se limitando a: 

 Limpeza e preparação do terreno; 

 Execução de base e sub-base; 

 Aplicação de concreto asfáltico com camada de binder e camada de 

rolamento; 

 Imprimadura e pintura de ligação; 

 Regularização de greide e compactação; 

 Sinalização viária horizontal e vertical; 
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 Serviços de drenagem superficial (sarjetas, meios-fios e bocas de lobo, 

quando previstos); 

 Transporte de materiais, insumos e resíduos; 

 Fornecimento de materiais e mão de obra qualificada; 

 Equipamentos e ferramentas adequadas; 

 Medição e controle tecnológico dos materiais e serviços aplicados; 

 Atendimento ao cronograma físico-financeiro aprovado. 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as 

normas técnicas da ABNT, com as orientações dos órgãos de controle (TCU, 

CGU, MP) e conforme os preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A execução será contratada pelo regime de empreitada por preço global, 

com fiscalização da Administração Pública, sendo vedada qualquer alteração 

do objeto contratual sem a devida formalização legal. 

 

2.0 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO  

 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de melhorar a 

infraestrutura viária do Município de Nova Cruz/RN, com o intuito de 

proporcionar maior qualidade de vida à população, promovendo o acesso 

adequado às vias urbanas, a valorização dos imóveis, o fortalecimento da 

economia local e a garantia de mobilidade urbana segura e eficiente. 

Diversas ruas do município encontram-se atualmente em situação 

precária, com ausência de pavimentação ou degradação do revestimento 

existente, dificultando o tráfego de veículos e pedestres, comprometendo o 

escoamento das águas pluviais e elevando os riscos de acidentes. Além disso, 

tais condições afetam diretamente o acesso da população a serviços públicos 

essenciais como saúde, educação, segurança e transporte. 
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Nesse sentido, a pavimentação asfáltica prevista no projeto visa: 

 Corrigir e adequar as condições de trafegabilidade; 

 Atender à demanda da população local; 

 Promover a segurança viária; 

 Reduzir os custos com manutenção de vias e veículos; 

 Estimular o desenvolvimento urbano e social da região; 

 Prevenir alagamentos e erosões nas vias públicas. 

A escolha pela contratação de empresa especializada em obras de 

engenharia, por meio de processo licitatório, segue os princípios da eficiência, 

economicidade, impessoalidade, legalidade e interesse público, consagrados 

na Constituição Federal e na Lei nº 14.133/2021. 

O objetivo central da presente contratação é garantir a execução de obra 

pública de relevante interesse coletivo, com base em projeto técnico 

previamente elaborado e aprovado, contendo todos os documentos exigidos 

para assegurar transparência, controle e fiscalização durante a sua execução. 

3.0 - DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO 

FORNECEDOR 

 

3.1 – Classificação do Objeto 

O objeto da presente contratação é classificado como obra de 

engenharia, conforme estabelecido no art. 6º, inciso XXII, da Lei Federal nº 

14.133/2021, que define obra como: 

“toda construção, reforma, fabricação, 

recuperação ou ampliação, realizada por 

execução direta ou indireta.” 
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Trata-se especificamente da implantação de pavimentação em vias 

públicas, envolvendo execução de base, sub-base, revestimento asfáltico com 

aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas camadas de 

binder e rolamento, conforme detalhado no projeto básico e na planilha 

orçamentária anexa.  

A natureza do objeto demanda a contratação de empresa especializada 

na execução de obras viárias, com capacidade técnica operacional e 

responsabilidade técnica registrada junto ao CREA, compatível com o escopo e 

a complexidade da intervenção proposta. 

3.2 – Forma de Seleção do Fornecedor 

A seleção do fornecedor será realizada por meio de licitação na 

modalidade Concorrência, do tipo menor preço global, com disputa aberta, nos 

termos dos arts. 28, inciso II, alínea “a”, 29 e 33, inciso I, da Lei Federal nº 

14.133/2021, tendo em vista o valor estimado da contratação que supera o limite 

definido para outras modalidades. 

O critério de menor preço global é o mais adequado diante da existência 

de projeto completo e orçamento previamente detalhado, permitindo a 

comparação objetiva entre as propostas das licitantes e promovendo a obtenção 

da proposta mais vantajosa para a Administração. 

Será adotado o regime de execução indireta, sob a forma de empreitada 

por preço global, conforme previsto no art. 46, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, 

em que o contratado se obriga a realizar o objeto da contratação por preço certo 

e total, englobando todas as despesas diretas e indiretas relativas à obra. 

Este formato assegura maior controle financeiro, previsibilidade 

orçamentária, redução de riscos e mitigação da necessidade de aditivos 
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contratuais, garantindo a eficiência na execução e a transparência na gestão 

dos recursos públicos. 

4.0 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

As licitantes interessadas em participar do presente certame deverão 

comprovar, obrigatoriamente, os requisitos de habilitação jurídica, regularidade 

fiscal, trabalhista e previdenciária, qualificação econômico-financeira e 

qualificação técnica, conforme previsto nos arts. 67 a 74 da Lei Federal nº 

14.133/2021, sob pena de inabilitação. A comprovação dar-se-á por meio dos 

seguintes documentos: 

4.1 Habilitação Jurídica 

Deverá ser comprovada por meio da apresentação dos seguintes 

documentos, conforme a natureza jurídica da licitante: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

b) Comprovação de inscrição do empresário ou da sociedade empresária na 

Junta Comercial; 

c) No caso de sociedade por ações, ata da eleição da diretoria em exercício; 

d) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

4.2 Regularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciária 

A regularidade fiscal e trabalhista deverá ser comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

b) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 

relativa a tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

 

c) Certidão de Regularidade junto à Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante; 

d) Certidão de Regularidade junto à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

licitante; 

 

e) Certidão de Regularidade perante o FGTS (CRF); 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigência do 

art. 27 da Lei nº 12.440/2011. 

4.3 Qualificação Econômico-Financeira 

A qualificação econômico-financeira será demonstrada mediante a 

apresentação de: 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio do empresário; 

 

b) 2 Últimos Balanços patrimoniais e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei; 
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c) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido mínimo de, no mínimo, 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme art. 69, inciso 

III, da Lei nº 14.133/2021.  

4.4 Qualificação Técnica e Operacional 

A qualificação técnico e operacional deverá ser comprovada mediante: 

a) Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que a licitante executou, com qualidade e 

desempenho satisfatório, obras de natureza semelhante ao objeto da licitação, 

com quantidade mínima conforme serviço relevante no quadro abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO BASE UND PERC. 

% 

QUANT. 

1.4.8 
EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE 
ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

695,87 M3 50% 347,93 

1.4.7 
EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - 

EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. 

AF_11/2019 

695,87 M3 50% 347,93 

1.4.2 
CONSTRUÇÃO DE BASE 
E SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE 
SOLO 

4209,91 M3 50% 2104,95 
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(PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 
40%-60%, MISTURA EM 
PISTA, 
COM ESPESSURA DE 20 
CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2024 

 

b) Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações 

e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.  

 

c) A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada 

pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação.  

 

d) Prova do Registro e/ou Inscrição da Empresa e do(s) responsável(is) 

técnico(s) na área de engenharia no CREA (Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as 

áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade. Para os fins 

de contratação, a licitante vencedora deverá providenciar o visto no Conselho 

do Estado do Rio Grande do Norte, conforme os dispositivos constantes das 

Resoluções CONFEA n°. 266/1979 e 413/1997, quando for o caso;  

 

e) A prova da condição de integrante do quadro permanente da empresa 

licitante será feita:  

 

I) no caso de sócio, por meio do contrato social e sua última alteração;  

II) no caso de empregado permanente, através de cópia das anotações da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, de Contrato de Trabalho 

(com firma reconhecida das partes) ou de qualquer outro documento 
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comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de regência da 

matéria; e,  

III) no caso de responsável técnico, pela certidão de registro de pessoa jurídica 

no CREA, como também por meio de contrato de prestação de serviços técnico-

profissionais correspondentes à sua especialidade (com firma reconhecida das 

partes), firmado entre a empresa licitante e o profissional, haja visto disposto no 

Acórdão TCU N° 597/2007-Plenário.  

 

f) Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta 

contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões 

ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou 

regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o 

caso.  

 

g) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação 

de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços objeto dessa 

Concorrência Eletrônica. 

 

h) Apresentação de Plano de Trabalho detalhado, com cronograma físico de 

execução, alocação de mão de obra e equipamentos, compatível com a 

realidade do projeto básico;  

 

i) Licença de Operação de Usina de Asfalto para elaboração do CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), emitida por órgão ambiental 

competente situado no Estado do Rio Grande do Norte, em vigor; se a usina 

não for de propriedade da licitante, deverá ser apresentada declaração de sua 
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disponibilidade, assinada pelo proprietário, devidamente autenticada em 

cartório, devendo a mesma ser anexada à respectiva Licença de Operação da 

Usina (Acórdão nº 6047/2015-2ª Câmara do TCU e Agravo de Instrumento 

837832/MG do STF); 

 

j) Apresentação de declaração de visita técnica ou declaração de 

responsabilidade por não visitar o local da futura obra; 

 

4.5 Outros Documentos – Declarações Obrigatórias 

Além dos documentos mencionados nos subitens anteriores, as licitantes 

deverão apresentar, no momento da habilitação, as seguintes declarações 

obrigatórias, sob as penas da lei, conforme exigido pela legislação vigente e 

consolidado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU): 

I – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo 

De acordo com o art. 69 da Lei nº 14.133/2021, a licitante deverá 

apresentar declaração de que, até a data da apresentação da proposta, não 

ocorreu nenhum fato superveniente impeditivo de sua habilitação. 

📌 TCU: Acórdão nº 2.261/2010 – Plenário 

II – Declaração de Idoneidade 

Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021. 

📌 TCU: Acórdão nº 1.580/2008 – Plenário 

III – Declaração de Inexistência de Empregados Menores 

Nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993 (ainda aplicável 

subsidiariamente, conforme art. 191 da Lei nº 14.133/2021), a empresa deverá 

apresentar declaração de que não possui em seu quadro funcional empregados 
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menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 

16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 

anos. 

📌 TCU: Acórdão nº 1.807/2014 – Plenário 

IV – Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Nos termos da Instrução Normativa nº 2/2016 da SLTI/MP, a licitante 

deverá apresentar declaração de que a proposta apresentada foi elaborada de 

forma independente, sem fraude ou conluio com outros participantes. 

📌 TCU: Acórdão nº 1.077/2019 – Plenário 

V – Declaração de Concordância com os Termos do Edital 

Declaração de que a empresa tem pleno conhecimento e concorda com 

as exigências do edital, do Termo de Referência e seus anexos, 

responsabilizando-se pela exatidão das informações prestadas. 

VI – Declaração de Enquadramento no Estatuto da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte (se for o caso) 

Para fins de obtenção dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 

123/2006, a licitante deverá apresentar declaração de enquadramento como ME 

ou EPP, quando couber. 

VII – Declaração de que não Incorre em Impedimento Legal 

Declaração de que não incorre em nenhuma das vedações previstas nos 

artigos 9º da Lei nº 14.133/2021, em especial quanto à vedação de participação 

de empresas impedidas, inidôneas ou cujos dirigentes estejam impedidos de 

contratar com o poder público. 

📌 TCU: Acórdão nº 2.489/2017 – Plenário 
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5.0 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1 – Forma de Execução 

A execução do objeto será indireta, mediante contratação de pessoa 

jurídica especializada para realização integral das obras Implantação de 

Pavimentação de ponte e estrutura final, em Nova Cruz/RN. A empresa 

contratada deverá seguir rigorosamente o projeto básico, o cronograma físico-

financeiro, as especificações técnicas, as normas da ABNT aplicáveis, e as 

diretrizes da fiscalização da Secretaria Municipal de Obras. 

A obra compreenderá os seguintes serviços, entre outros: escavações, 

terraplenagem, base, sub-base, imprimação, aplicação de concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ) nas camadas de binder e rolamento, construção de 

meios-fios e sarjetas, drenagem superficial, e sinalização viária horizontal. 

Todos os serviços deverão ser executados com materiais novos, de 

primeira qualidade, por mão de obra qualificada e com garantia de desempenho 

conforme as normas técnicas vigentes. 

5.2 – Regime de Execução Contratual 

O regime de execução será o de empreitada por preço global, nos termos 

do art. 6º, inciso XLIII, e art. 46, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. Nesse 

regime, a contratada se obriga à entrega da obra completamente finalizada, 

conforme os parâmetros definidos pela Administração Pública, por um preço 

certo e total. 

Tal regime se justifica pela existência de projeto completo, orçamento 

detalhado com composições de custos unitários, cronograma de desembolso e 

planejamento físico-financeiro, o que permite maior controle por parte da 
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Administração, previsibilidade orçamentária, minimização de aditivos e garantia 

de maior economicidade e celeridade na contratação. 

5.3 – Condição de Pagamento 

Os pagamentos serão realizados mediante medições mensais, com base 

na execução efetiva dos serviços, devidamente atestada pela fiscalização 

municipal. A contratada deverá apresentar nota fiscal correspondente ao 

percentual executado e aprovado, juntamente com relatório fotográfico e demais 

documentos exigidos em contrato. 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o atesto da 

medição, conforme o art. 145, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Eventuais atrasos 

na execução, inadimplementos fiscais ou descumprimentos contratuais poderão 

suspender ou reter os pagamentos, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

cabíveis. 

O valor total da obra deverá estar incluso em dotação orçamentária 

própria e os recursos serão oriundos de repasses estaduais, federais e/ou 

contrapartida municipal, conforme descrito nos documentos do processo 

licitatório. 

 

6.0 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 

A presente contratação deverá observar, em todas as fases da execução 

da obra, critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, conforme 

o disposto no art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece: 

“As licitações deverão observar o 

princípio do desenvolvimento nacional 

sustentável, podendo conter 
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exigências de sustentabilidade 

ambiental, social e econômica, 

consideradas, especialmente: 

I – a menor geração de resíduos na 

execução do objeto; 

II – a redução da emissão de gases de 

efeito estufa; 

III – a maior eficiência energética e 

hídrica; 

IV – a maior durabilidade e 

possibilidade de manutenção e reparo 

dos bens; 

V – a utilização de materiais, 

tecnologias e matérias-primas de 

origem local; 

VI – a utilização de materiais 

reciclados, recicláveis, 

biodegradáveis ou atóxicos.” 

Com base nessa diretriz legal, a empresa contratada deverá adotar, 

obrigatoriamente, as seguintes práticas: 

6.1 Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil (RCC) 

 Implantar plano de gerenciamento de resíduos conforme a Resolução 

CONAMA nº 307/2002; 

 Garantir a separação, acondicionamento, transporte e destinação final 

adequada dos resíduos recicláveis e não recicláveis; 

 Destinar os resíduos Classe A (entulhos de concreto, tijolos, cerâmicas) 

prioritariamente para reuso na própria obra ou em obras públicas locais; 

 Apresentar comprovantes de destinação final ambientalmente adequada 

emitidos por empresas licenciadas ou cooperativas habilitadas. 
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6.2 Eficiência no Uso de Recursos Naturais 

 Adotar sistemas de uso racional de água, como reaproveitamento de 

águas pluviais ou redutores de vazão em equipamentos sanitários, 

sempre que viável tecnicamente; 

 Priorizar o uso de materiais com maior vida útil e menor manutenção 

futura, como esquadrias com proteção anticorrosiva e pinturas atóxicas; 

 Utilizar lâmpadas LED de baixo consumo e prever circuitos elétricos que 

permitam eficiência no consumo de energia. 

6.3 Redução da Pegada de Carbono e Emissões 

 Priorizar empresas e fornecedores locais para reduzir o impacto de 

transporte; 

 Promover a logística de entrega de insumos em menor quantidade de 

viagens; 

 Evitar o uso de materiais que resultem em altas emissões de CO₂ em sua 

cadeia de produção. 

6.4 Inclusão Social e Desenvolvimento Local 

 Incentivar a contratação de mão de obra local, inclusive com ações 

afirmativas de capacitação, respeitando a legislação trabalhista e os 

direitos humanos; 

 Priorizar a contratação de cooperativas locais de catadores ou empresas 

de reciclagem da região para a destinação dos resíduos recicláveis. 

6.5 Planejamento Sustentável do Canteiro de Obras 

 Garantir condições adequadas de higiene, segurança e conforto para os 

trabalhadores; 

 Instalar banheiros, vestiários e áreas de descanso conforme as NRs 18 

e 24 do Ministério do Trabalho; 
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 Evitar alagamentos, descarte de efluentes e degradação do solo local. 

Observação: A contratada deverá apresentar declaração de compromisso com 

a adoção das práticas acima e comprovar documentalmente as ações 

implantadas ao longo da execução da obra, sob pena de aplicação de 

penalidades previstas no contrato. 

 

7.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

A Administração Pública, na qualidade de contratante e gestora da 

execução contratual, assumirá as seguintes obrigações, com vistas ao 

cumprimento do interesse público, à boa-fé contratual e à eficiência na 

execução do objeto: 

7.1 Disponibilização de Documentos e Informações Técnicas 

A Administração deverá fornecer à empresa contratada, antes do início 

dos serviços, toda a documentação necessária para a perfeita compreensão e 

execução do objeto, incluindo: 

 Projetos arquitetônicos e complementares, memoriais descritivos e de 

cálculo; 

 Planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros; 

 Licenças, autorizações e demais documentos expedidos por órgãos 

externos, quando de responsabilidade da Administração; 

 Ato formal de autorização para início da execução (Ordem de Serviço). 

7.2 Fiscalização da Execução Contratual 

Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, a Administração designará 

formalmente fiscal(is) de contrato, com competência técnica compatível com o 
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objeto, para acompanhar, supervisionar, registrar e atestar a execução da obra, 

incluindo: 

 Vistorias de campo e registros em diário de obras; 

 Conferência de materiais, medições, etapas e conformidade técnica dos 

serviços executados; 

 Atestação de boletins de medição para liberação de pagamentos; 

 Emissão de notificações e orientações técnicas durante a execução. 

Obs.: A ausência ou ineficiência da fiscalização não exime a contratada de suas 

responsabilidades, mas configura falha administrativa passível de apuração 

interna. 

7.3 Análise e Aprovação de Documentos Técnicos 

Compete à Administração: 

 Analisar e aprovar os planos de trabalho, cronogramas detalhados, 

planos de segurança e gerenciamento de resíduos apresentados pela 

contratada; 

 Solicitar ajustes ou complementações documentais dentro de prazos 

razoáveis e definidos em contrato; 

 Atestar a conformidade das etapas para efeito de liberação de 

pagamento ou aplicação de penalidades. 

7.4 Pagamento 

Efetuar o pagamento dos serviços devidamente atestados: 

 Por medição mensal, conforme o cronograma físico-financeiro da obra; 

7.5 Recebimento da Obra 

A Administração deverá: 
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 Realizar o recebimento provisório da obra, mediante termo 

circunstanciado, após a conclusão dos serviços e a entrega de toda a 

documentação exigida; 

 Acompanhar o prazo de observação técnica e, não havendo pendências, 

efetuar o recebimento definitivo, conforme disposto no art. 140 da Lei nº 

14.133/2021; 

 Notificar formalmente a contratada sobre qualquer irregularidade 

observada durante o prazo de garantia. 

7.6 Comunicação Oficial e Gestão Contratual 

 Emitir todas as ordens de serviço, notificações, autorizações, 

suspensões, aprovações ou recusas de forma escrita e motivada, 

garantindo transparência e segurança jurídica; 

 Gerenciar o contrato com base em sistema de controle administrativo, 

zelando pelo cumprimento de prazos, valores, cronogramas e metas 

estabelecidas. 

 

8.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A contratada, na qualidade de responsável pela execução integral do 

objeto licitado, se obriga a observar fielmente todas as disposições previstas 

neste Termo de Referência, no edital, no contrato, nos projetos e memoriais 

técnicos, bem como nas normas legais, técnicas e ambientais aplicáveis, 

assumindo, entre outras, as seguintes obrigações: 

a) Execução Técnica Integral do Objeto 

Executar todas as etapas da obra de Implantação de Pavimentação de 

ponte e estrutura final, em Nova Cruz/RN conforme os projetos executivos, 
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memoriais descritivos, especificações técnicas, planilha orçamentária, 

cronograma físico-financeiro, normas técnicas da ABNT e demais anexos do 

processo licitatório. 

b) Responsabilidade Técnica 

Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura 

do contrato, a(s) respectiva(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica 

(ART) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT) dos profissionais 

legalmente habilitados junto ao CREA ou CAU, que responderão pela execução 

da obra durante todo o período contratual. 

c) Mobilização e Planejamento 

Apresentar previamente ao início dos serviços: 

 Plano de Execução da Obra, com detalhamento de fases e frentes de 

serviço; 

 Plano de Mobilização de Equipamentos e Recursos Humanos, 

compatível com o cronograma; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), 

conforme Resolução CONAMA nº 307/2002; 

 Plano de Segurança do Trabalho, conforme NRs do Ministério do 

Trabalho. 

d) Mão de Obra e Equipamentos 

Providenciar, às suas expensas, toda a mão de obra qualificada, 

equipamentos, ferramentas, insumos, transporte e logística necessários à fiel 

execução do objeto, devendo manter equipe mínima compatível com o 

cronograma e assegurar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

obrigatórios. 
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e) Qualidade e Normas Técnicas 

Observar rigorosamente as normas da ABNT, boas práticas da 

engenharia civil, arquitetura e construção civil, especialmente a NBR 15.575, 

bem como os regulamentos municipais, estaduais e federais pertinentes à 

construção de unidades habitacionais e infraestrutura urbana. 

f) Licenças e Autorizações 

Providenciar, sempre que necessário e quando não for obrigação da 

Administração, as licenças e autorizações técnicas, ambientais ou operacionais 

indispensáveis à execução da obra, bem como cumprir exigências dos órgãos 

fiscalizadores. 

g) Preservação do Meio Ambiente 

Executar a obra com responsabilidade socioambiental, observando os 

critérios de sustentabilidade descritos neste Termo de Referência e adotando 

práticas de redução de resíduos, reaproveitamento de materiais e uso de 

recursos de forma racional. 

h) Condições de Trabalho e Segurança 

Assegurar condições adequadas de segurança, salubridade e conforto 

aos trabalhadores, com instalação de canteiro de obras conforme as Normas 

Regulamentadoras nº 18, 24 e 35, disponibilizando sanitários, áreas de 

descanso, refeitório e abrigo para materiais. 

i) Visita Técnica Obrigatória 

Realizar visita técnica da obra antes da apresentação da proposta, a fim 

de conhecer as condições físicas, logísticas, de acesso e demais peculiaridades 

que possam influenciar a execução contratual. 
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j) Medições e Boletins 

Apresentar boletins de medição física-financeira conforme execução dos 

serviços, de acordo com modelo padrão fornecido pela Administração, para fins 

de verificação e liberação de pagamento. 

k) Responsabilidade por Danos e Sinistros 

Responder integralmente por qualquer dano causado a bens públicos ou 

de terceiros, em decorrência de atos omissivos ou comissivos da contratada ou 

de seus prepostos, devendo ressarcir integralmente a Administração quando 

houver prejuízo. 

l) Garantia da Obra 

Prestar garantia mínima legal de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 

do Código Civil, cobrindo eventuais vícios ocultos ou defeitos de construção que 

comprometam a solidez e a segurança da edificação. 

m) Comunicação e Cooperação com a Fiscalização 

Cooperar com a fiscalização designada pela Administração, atendendo 

às solicitações, emitindo relatórios, esclarecimentos e correções exigidas. A 

negativa ou resistência à fiscalização poderá configurar infração contratual. 

 

 

9.0 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

9.1 Possibilidade de Subcontratação Parcial 

Nos termos do disposto no art. 122 da Lei nº 14.133/2021, será admitida 

a subcontratação parcial do objeto, desde que previamente autorizada pela 
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Administração Pública e restrita a atividades acessórias, secundárias ou de 

apoio, que não comprometam a integridade, a segurança estrutural ou a 

qualidade da obra contratada. 

A autorização deverá ser formal e expressa, mediante requerimento da 

contratada, acompanhado da documentação comprobatória da regularidade 

fiscal, trabalhista e técnica da empresa subcontratada. 

Base Legal: Art. 122 da Lei nº 

14.133/2021: 

“É permitida a subcontratação parcial 

do objeto desde que prevista no edital 

e no contrato e previamente 

autorizada pela Administração, 

vedada a subcontratação da parcela 

principal do objeto.” 

9.2 Limite da Subcontratação 

A subcontratação, quando autorizada, não poderá ultrapassar 30% (trinta 

por cento) do valor total contratado, observando-se o seguinte: 

 A empresa subcontratada deverá possuir capacidade técnica compatível 

com a parcela a ser executada, demonstrada por meio de atestados 

técnicos e registro profissional competente (ART/RRT); 

 A subcontratada não poderá figurar entre os impedidos de contratar com 

o Poder Público, nem apresentar qualquer sanção administrativa vigente; 

 A subcontratação não pode comprometer a uniformidade da fiscalização, 

o controle de qualidade da obra e a rastreabilidade da responsabilidade 

técnica. 
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Jurisprudência TCU: 

O Tribunal de Contas da União tem 

reiteradamente reconhecido a 

legalidade da limitação de 

subcontratação a até 30% do valor 

contratual, e a vedação à 

subcontratação da parcela principal do 

objeto. (Acórdão TCU nº 1.061/2014 – 

Plenário; Acórdão nº 3.034/2016 – 

Plenário). 

9.3 Vedações Expressas à Subcontratação 

É vedada a subcontratação, ainda que parcial, nas seguintes hipóteses: 

 De atividades técnicas principais e estruturantes do objeto, tais como: 

fundações, estrutura, alvenaria principal, cobertura, instalações 

hidrossanitárias e elétricas de base, bem como elementos críticos de 

segurança e habitabilidade; 

 De empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico da contratada, 

quando configurar tentativa de burla à competitividade ou à regra da 

contratação direta; 

 Para empresas que estejam impedidas de contratar com o poder público, 

inscritas no CEIS ou no CNEP; 

 Quando a subcontratação puder caracterizar agenciamento irregular, 

locação de mão de obra ou mera intermediação de serviços sem a 

transferência da responsabilidade técnica efetiva. 

9.4 Responsabilidade da Contratada 

Mesmo que autorizada, a subcontratação não exime a contratada da total 

responsabilidade pela execução do objeto, incluindo, mas não se limitando a: 
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 Responsabilidade técnica plena perante o CREA/CAU e demais órgãos 

fiscalizadores; 

 Responsabilidade civil, administrativa e trabalhista pelos atos de seus 

prepostos e da empresa subcontratada; 

 Coordenação, supervisão e fiscalização direta sobre os serviços 

executados pela subcontratada; 

 Garantia da observância das normas técnicas e de segurança, bem como 

da qualidade final da obra. 

Responsabilidade solidária: A contratada será solidariamente responsável por 

todo e qualquer ato ou omissão da empresa subcontratada que venha a causar 

prejuízo à Administração, a terceiros ou ao meio ambiente. 

9.5 Procedimento para Solicitação de Subcontratação 

A empresa contratada deverá, obrigatoriamente e previamente, 

apresentar: 

 Requerimento formal de subcontratação, com a devida justificativa 

técnica; 

 Documentação completa da empresa subcontratada, incluindo: 

o Contrato social e CNPJ; 

o Certidões negativas de débitos com a Receita Federal, Estadual, 

Municipal, FGTS, INSS e Justiça do Trabalho; 

o Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado; 

o ART ou RRT específica da atividade a ser desempenhada; 

o Declaração expressa de inexistência de impedimentos legais para 

contratar com a Administração Pública. 
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A autorização será concedida mediante análise técnica e jurídica, dentro 

do prazo de até 15 (quinze) dias úteis, podendo ser condicionada à assinatura 

de Termo Aditivo ou Termo de Responsabilidade específico. 

9.6 Fiscalização da Subcontratação 

A Administração fiscalizará diretamente a atuação da subcontratada, 

podendo: 

 Exigir acesso à obra, documentos e registros técnicos da subcontratada; 

 Aplicar sanções à contratada em caso de descumprimento das condições 

da subcontratação autorizada; 

 Determinar a substituição da subcontratada em caso de ineficiência, risco 

à qualidade, ou descumprimento das normas técnicas e contratuais. 

 

10.0 - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 

 

10.1 Designação Formal dos Agentes de Fiscalização e Gestão 

Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública 

designará, antes do início da execução contratual, os agentes responsáveis pela 

gestão e fiscalização do contrato, por meio de ato administrativo formal, com 

publicação oficial. 

A equipe de acompanhamento contratual será composta por: 

 Gestor do contrato: responsável pela supervisão administrativa geral, 

interlocução com a contratada, gestão documental e análise de pleitos. 

 Fiscal técnico da obra: profissional legalmente habilitado (engenheiro 

ou arquiteto) com atribuições para fiscalizar tecnicamente os serviços 

executados, conforme cronograma físico-financeiro e especificações 

técnicas. 
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 Fiscal de apoio ou setorial (se necessário): designado para 

acompanhar aspectos específicos como segurança do trabalho, meio 

ambiente, sustentabilidade ou apoio logístico. 

10.2 Competência e Atribuições dos Fiscais 

Os fiscais designados deverão cumprir as atribuições estabelecidas no 

contrato e observar as orientações contidas no Manual de Gestão e Fiscalização 

da Administração (se houver), devendo: 

 Acompanhar, registrar e relatar à Administração o andamento da obra, 

por meio de boletins, relatórios técnicos e diário de obras; 

 Verificar o cumprimento do cronograma físico-financeiro e das metas 

pactuadas; 

 Conferir a conformidade dos materiais e serviços com as normas da 

ABNT, projetos executivos, memoriais descritivos e composições 

orçamentárias; 

 Emitir notificações à contratada em caso de não conformidade, atraso, 

deficiência técnica ou inexecução contratual parcial; 

 Atuar de forma preventiva, orientando tecnicamente e buscando a 

regularização espontânea de eventuais falhas; 

 Atuar em conjunto com o gestor do contrato nos procedimentos de atesto 

das medições, liberação de pagamentos e aplicação de sanções, quando 

cabíveis. 

Importante: A ausência ou falha da fiscalização não exime a contratada de suas 

obrigações legais, contratuais e técnicas, nos termos do art. 117, §1º da Lei nº 

14.133/2021. 

10.3 Requisitos Técnicos da Fiscalização 

A fiscalização da obra deverá atender aos seguintes princípios: 
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 Segurança técnica da execução: observando normas da engenharia 

civil, NR-18, NR-35 e demais regulamentos do Ministério do Trabalho; 

 Rastreabilidade documental: manutenção organizada de relatórios, 

medições, ordens de serviço, atas de reuniões e registros fotográficos; 

 Imparcialidade e impessoalidade: atuação com base em critérios 

técnicos e legais, vedada a influência político-partidária ou pessoal; 

 Responsabilidade técnica: os fiscais com atribuições técnicas devem 

estar devidamente registrados em seus conselhos de classe (CREA ou 

CAU) e emitir, quando exigido, ART ou RRT de fiscalização. 

10.4 Diário de Obras e Relatórios de Acompanhamento 

Será de uso obrigatório o Diário de Obras, no qual serão registrados: 

 Dados diários de mão de obra, equipamentos, insumos e frentes de 

serviço; 

 Ocorrências relevantes, acidentes, visitas técnicas e vistorias; 

 Determinações do fiscal e respostas da contratada; 

 Condições climáticas que afetem a execução. 

Além disso, o fiscal deverá elaborar Relatórios Periódicos de 

Acompanhamento, com periodicidade mínima mensal, subsidiando a tomada de 

decisões pela Administração. 

10.5 Atesto e Liberação de Pagamento 

Os pagamentos à contratada somente serão realizados mediante atesto 

formal da fiscalização técnica, após verificação da execução satisfatória dos 

serviços correspondentes à medição apresentada, com respaldo no 

cronograma físico-financeiro e na planilha de custos aprovada. 

O fiscal deverá verificar: 

http://www.novacruz.rn.gov.br/


 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 

Praça Luiz José Moreira, nº 185, Centro, Nova Cruz/RN 
CNPJ/MF 08.144.784/0001-33 

www.novacruz.rn.gov.br  

 

 

 Conformidade técnica da etapa executada; 

 Compatibilidade de quantidades e qualidade com a medição; 

 Existência de documentação de suporte (ARTs, notas fiscais, relatórios 

fotográficos); 

 Eventuais pendências técnicas ou de regularidade que justifiquem 

retenção ou glosa. 

10.6 Comunicação e Registro das Interações 

Toda a comunicação entre a contratada e a Administração deverá ser 

feita por escrito, preferencialmente por meio eletrônico oficial, sendo registrada 

no processo administrativo correspondente. 

Reuniões de acompanhamento deverão ser documentadas por meio de 

atas, relatórios e registros visuais. 

 

 

11.0 - DO PAGAMENTO 

 

11.1 Condições Gerais 

O pagamento à empresa contratada será realizado mediante 

apresentação das medições mensais de execução, devidamente atestadas pela 

fiscalização da obra, de acordo com os quantitativos efetivamente executados, 

nos termos do cronograma físico-financeiro aprovado, com base nos preços 

constantes da planilha orçamentária e nas composições que integram o Projeto 

Básico. 

As medições deverão ser apresentadas até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente à execução dos serviços, e os pagamentos deverão ocorrer no 

prazo de até 30 (trinta) dias, contados do atesto definitivo e da regular 
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apresentação da nota fiscal eletrônica e da comprovação das obrigações fiscais 

e trabalhistas. 

11.2 Condições para Liberação dos Pagamentos 

São condições indispensáveis para a liberação de qualquer parcela de 

pagamento: 

 Atesto formal da fiscalização técnica quanto à execução satisfatória da 

medição apresentada; 

 Apresentação de nota fiscal eletrônica compatível com o valor medido; 

 Prova de regularidade com: 

o INSS (CND ou CPD-EN), 

o FGTS (CRF), 

o Receita Federal e Dívida Ativa da União, 

o Certidão Trabalhista (CNDT), 

o Certidões de débitos municipais e estaduais; 

 Apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas da contratada 

e das subcontratadas, quando houver; 

 Comprovação da regularidade do cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias relativas à mão de obra alocada na obra, 

inclusive mediante apresentação da GFIP e folha de pagamento 

correspondente ao período. 

11.3 Penalidade por Atraso de Pagamento 

Em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento sem 

justificativa formal por parte da Administração, a contratada poderá pleitear: 

 Reajuste proporcional ao tempo de atraso, com base na variação do 

índice de correção contratual (ex.: INCC/FGV); 
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 Suspensão da execução dos serviços, após notificação prévia com 

prazo mínimo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 137, inciso II, da Lei nº 

14.133/2021; 

 Rescisão contratual motivada por inadimplemento da 

Administração, com indenização dos danos comprovados, conforme 

art. 137, §1º, da referida lei. 

 

12.0 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

12.1 Garantia de Execução Contratual 

Conforme estabelece o art. 96 da Lei nº 14.133/2021, será exigida da 

empresa contratada, como condição para assinatura do contrato, a prestação 

de garantia de execução contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor total do contrato, visando assegurar o fiel cumprimento de todas 

as obrigações assumidas. 

12.2 Modalidades Admitidas para a Garantia de Execução 

A contratada poderá optar, a seu critério, por uma das modalidades 

previstas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021, a saber: 

I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

II – Seguro-garantia, que deverá prever cláusula de renovação automática, 

cobertura para riscos técnicos e inadimplementos, além de não conter cláusulas 

de denúncia unilateral; 

III – Fiança bancária, com cláusula de execução imediata, emitida por 

instituição financeira regularmente autorizada. 
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A garantia de execução deverá ter vigência igual ou superior ao prazo do 

contrato, abrangendo eventuais prorrogações e o período de garantia técnica 

da obra, quando aplicável. 

12.3 Garantia de Participação na Licitação 

Nos termos do art. 58, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, será exigida, 

como condição para a participação na presente licitação, a prestação de 

garantia de participação, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor 

estimado da contratação, conforme estabelecido no edital do certame. 

A garantia de participação tem por finalidade assegurar o compromisso 

do licitante com as condições do edital e proteger a Administração Pública 

contra desistências infundadas ou condutas temerárias durante o processo 

licitatório. 

A garantia de participação deverá ser apresentada no momento da 

habilitação e poderá ser prestada por qualquer das formas previstas no art. 96, 

§1º, da Lei nº 14.133/2021, quais sejam: 

I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme 

regulamentação da Administração; 

II – Seguro-garantia, com validade mínima até a assinatura do contrato; 

III – Fiança bancária, emitida por instituição financeira autorizada pelo Banco 

Central. 

A devolução da garantia de participação será realizada: 

 Aos licitantes não classificados: após a divulgação do julgamento; 

 Aos classificados: após a assinatura do contrato pela empresa 

vencedora; 
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 Ao licitante vencedor: mediante substituição pela garantia de execução 

do contrato, se for o caso. 

O não fornecimento da garantia de participação, nos termos e prazos do 

edital, implicará a inabilitação do licitante. 

12.4 Garantia Adicional em Caso de Aditivos Contratuais 

Nos termos do art. 125, §5º da Lei nº 14.133/2021, caso haja alteração 

contratual que implique aumento superior a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor originalmente pactuado e a contratada não concorde com a repactuação 

do equilíbrio econômico-financeiro, poderá a Administração exigir garantia 

adicional proporcional ao valor acrescido. 

12.5 Execução da Garantia 

A garantia de execução poderá ser executada total ou parcialmente pela 

Administração Pública nos seguintes casos: 

 Inexecução total ou parcial do objeto contratual; 

 Descumprimento de cláusulas contratuais, técnicas, legais ou 

regulamentares; 

 Abandono de obra ou paralisação injustificada; 

 Falência, dissolução ou recuperação judicial da contratada; 

 Danos causados à Administração ou a terceiros durante a execução 

contratual. 

A execução da garantia será precedida de notificação formal, com prazo 

razoável para manifestação da contratada, nos termos do art. 100 da Lei nº 

14.133/2021, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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12.6 Reposição da Garantia Executada 

Na hipótese de execução parcial ou total da garantia, a contratada deverá 

proceder à sua recomposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 

da notificação expedida pela Administração, nos termos do art. 99, §2º da Lei nº 

14.133/2021. 

O não atendimento à recomposição no prazo estipulado poderá ensejar: 

 Suspensão da execução contratual; 

 Aplicação de penalidades; 

 Rescisão unilateral do contrato, com base no art. 137, inciso I da Lei nº 

14.133/2021. 

 

13.0 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 Aplicabilidade das Sanções 

A contratada estará sujeita às sanções administrativas previstas nos 

artigos 155 a 159 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da responsabilização civil 

e criminal, sempre que incorrer em inadimplemento total ou parcial das 

obrigações assumidas no presente contrato, bem como por prática de atos que 

prejudiquem o interesse público, fraudes contratuais, entre outras condutas 

lesivas. 

As sanções poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

conforme a gravidade da infração, observados o contraditório, a ampla defesa 

e o devido processo legal. 

13.2 Tipos de Sanções Previstas 

As sanções passíveis de aplicação são: 
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I – Advertência: 

Para infrações formais ou de menor gravidade, com caráter educativo, desde 

que não haja reincidência ou prejuízo à Administração. 

II – Multa: 

 

          A multa poderá ser: 

 Compensatória: aplicada sobre o valor da obrigação inadimplida, 

limitada a 30% (trinta por cento) desse valor; 

 Mora: em razão do atraso no cumprimento de obrigações, podendo ser 

de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do item em 

atraso, limitada a 10% do valor total do contrato. 

As multas poderão ser descontadas dos pagamentos devidos, ou, se for 

o caso, cobradas judicialmente ou administrativamente, mediante inscrição em 

dívida ativa. 

III – Impedimento de licitar e contratar com o ente público contratante 

(inclusive seus entes federativos vinculados): 

 

          Pelo prazo de até 3 (três) anos, nos termos do art. 156, inciso III, para 

os casos de inexecução total ou parcial do contrato, fraudes, ou condutas que 

causem prejuízo relevante à execução contratual. 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública: 

 

          Nos termos do art. 156, inciso IV, aplicável nos casos de faltas 

gravíssimas, especialmente quando houver tentativa de fraude à licitação, à 
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execução contratual ou quando houver dano intencional à Administração, com 

prazo mínimo de 3 (três) anos, e possibilidade de reabilitação após o 

cumprimento integral da sanção. 

13.3 Procedimento de Aplicação 

A aplicação das sanções observará o seguinte rito: 

 Abertura de processo administrativo próprio, com a descrição 

objetiva dos fatos e da infração cometida; 

 Notificação formal à contratada, concedendo prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentação de defesa prévia, prorrogável por igual período 

mediante justificativa fundamentada; 

 Análise da defesa por comissão designada ou setor competente, com 

emissão de parecer conclusivo; 

 Decisão fundamentada da autoridade competente, com publicação no 

portal oficial do ente contratante; 

 Garantia de direito à interposição de recurso administrativo no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, contados da notificação da decisão. 

13.4 Reabilitação e Cadastro Nacional de Sanções 

As penalidades previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei nº 

14.133/2021 serão registradas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

Nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, será admitida a 

reabilitação da empresa penalizada, mediante requerimento, desde que 

comprovado o ressarcimento integral à Administração dos danos causados e 

cumprida integralmente a sanção imposta. 

 

14.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
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14.1 Recebimento Provisório 

Nos termos do art. 140, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, o objeto do 

contrato será recebido, em caráter provisório, pela fiscalização da 

Administração, mediante termo circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze) 

dias úteis contados da comunicação formal de conclusão pela contratada. 

O recebimento provisório: 

 Visa permitir a análise técnica detalhada do objeto executado; 

 Possibilita a verificação do cumprimento dos quantitativos e 

especificações constantes no projeto, cronograma físico e memorial 

descritivo; 

 Não implica quitação plena ou liberação da responsabilidade contratual. 

Durante esse período, a Administração poderá apontar pendências, 

inconformidades ou imperfeições que deverão ser sanadas pela contratada, 

sem ônus adicional para o contratante e dentro do prazo que vier a ser fixado 

pela fiscalização. 

14.2 Recebimento Definitivo 

O recebimento definitivo será realizado após a correção de eventuais 

irregularidades apontadas no recebimento provisório, no prazo de até 15 

(quinze) dias úteis, mediante emissão de termo circunstanciado definitivo, com 

base no art. 140, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

Constituem requisitos obrigatórios para o recebimento definitivo: 

 Conformidade com o projeto básico e executivo; 

 Atendimento integral às exigências de segurança, funcionalidade e 

desempenho; 
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 Apresentação de todos os atestados técnicos, certificados de 

conformidade, manuais e garantias de fabricantes de materiais e 

equipamentos, quando aplicável; 

 Aprovação da fiscalização técnica e da gestão contratual; 

 Ausência de vícios aparentes e conformidade com as normas técnicas 

da ABNT e órgãos reguladores. 

Somente após o recebimento definitivo será considerado encerrado o 

objeto contratual. 

14.3 Responsabilidade da Contratada no Período Pós-Recebimento 

Durante o prazo de garantia técnica previsto no contrato (mínimo de 5 

anos, conforme o art. 618 do Código Civil) a contratada responderá por 

eventuais vícios ocultos, falhas estruturais, defeitos ou descumprimentos de 

normas técnicas que venham a comprometer a segurança, solidez ou 

funcionalidade da obra. 

Caso identificadas falhas durante esse período, a contratada deverá 

realizar os reparos ou substituições necessárias, às suas expensas e dentro do 

prazo fixado pela Administração, sob pena de aplicação das sanções previstas 

neste Termo de Referência e na legislação vigente. 

14.4 Recebimento Parcial e Etapas Intermediárias 

Para fins de liberação de parcelas financeiras conforme o cronograma 

físico-financeiro, poderão ser realizados recebimentos parciais de etapas ou 

serviços concluídos, desde que tecnicamente aceitáveis, sem prejuízo do 

recebimento final global. 

Esses recebimentos parciais serão formalizados em relatórios de 

medição aprovados pela fiscalização, acompanhados da devida documentação 

comprobatória da execução dos serviços. 
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14.5 Hipóteses de Recusa de Recebimento 

A Administração poderá recusar o recebimento provisório ou definitivo 

nas seguintes hipóteses: 

 Descumprimento das exigências técnicas ou legais; 

 Execução com vícios, imperfeições ou materiais inadequados; 

 Ausência de documentação obrigatória; 

 Incompatibilidade com o projeto ou cronograma aprovado 

 

15.0 - DA RESCISÃO 

 

15.1 Modalidades de Rescisão 

O contrato decorrente do presente processo licitatório poderá ser 

rescindido nas seguintes hipóteses, conforme disposições dos arts. 137 a 139 

da Lei nº 14.133/2021: 

I – Rescisão Amigável: 

 

          Formalizada por mútuo acordo entre a Administração e a contratada, 

desde que haja conveniência para o interesse público e não acarrete prejuízos 

à execução contratual, devendo ser formalizada mediante processo 

administrativo devidamente motivado. 

II – Rescisão Judicial: 

 

          Quando promovida por decisão do Poder Judiciário, mediante 

provocação de uma das partes, nos termos da legislação civil e processual 

vigente. 
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III – Rescisão Unilateral pela Administração: 

          Poderá ocorrer nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, 

especialmente quando verificado: 

a) Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais, técnica ou 

economicamente injustificável; 

b) Desatendimento de determinações formais da fiscalização ou da gestão do 

contrato; 

c) Atraso injustificado na execução da obra, serviços ou etapas previstas no 

cronograma físico-financeiro; 

d) Paralisação da execução contratual sem justificativa aceita pela 

Administração; 

e) Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da contratada, dissolução da 

sociedade ou falecimento do empresário individual; 

f) Comprovação de prática de fraude ou tentativa de lesar o erário público; 

g) Descumprimento de cláusulas essenciais do contrato, inclusive das 

condições de habilitação; 

h) Reincidência em infrações contratuais ou administrativas; 

i) Fornecimento de informações falsas ou omissão relevante em relação à 

execução do objeto. 

15.2 Procedimento para Rescisão Unilateral 

A rescisão unilateral observará os princípios do contraditório, da ampla 

defesa e do devido processo legal, e seguirá o seguinte rito: 
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1. Instauração de processo administrativo específico; 

2. Notificação da contratada com exposição dos fundamentos e abertura de 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação; 

3. Análise técnica e jurídica da defesa apresentada; 

4. Decisão motivada da autoridade competente, publicada no Diário Oficial 

e nos sistemas eletrônicos de controle (ex: PNCP). 

Caso constatado o abandono da obra ou o descumprimento grave e 

reiterado do contrato, poderá ser determinada a rescisão imediata com 

aplicação de penalidades, resguardado o direito de defesa posterior. 

15.3 Efeitos da Rescisão 

Conforme previsto no art. 138 da Lei nº 14.133/2021, a rescisão 

contratual poderá acarretar: 

 Retenção da garantia contratual; 

 Aplicação de multas e demais penalidades previstas neste Termo de 

Referência e na lei; 

 Responsabilização civil por danos causados à Administração; 

 Execução das garantias prestadas; 

 Apuração de eventual responsabilidade penal ou administrativa. 

Em caso de rescisão unilateral ou judicial por culpa da contratada, a 

Administração poderá assumir diretamente a execução do objeto 

remanescente, contratar terceiros para concluí-lo ou convocar os demais 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do art. 90 da 

Lei nº 14.133/2021. 

15.4 Rescisão por Interesse Público Superveniente 

A Administração poderá, ainda, promover a rescisão do contrato por 

razões de interesse público devidamente motivadas e supervenientes, 
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decorrentes de fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, 

que alterem substancialmente a execução do objeto, nos termos do art. 137, 

inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

Nessa hipótese, será assegurado à contratada: 

 Pagamento pelos serviços efetivamente executados até a data da 

rescisão; 

 Ressarcimento de eventuais prejuízos comprovadamente sofridos, 

desde que não decorra de culpa da contratada. 

 

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS E FORO 

16.1 - Integralidade do Instrumento 

Este Termo de Referência, o Projeto Básico e seus anexos, o edital e o 

contrato dele decorrente constituem o instrumento completo e exclusivo que 

rege a presente contratação, prevalecendo em caso de conflito as disposições 

específicas do contrato, na forma prevista no art. 61 da Lei nº 14.133/2021. 

16.2 - Alterações e Aditamentos 

Qualquer modificação, prorrogação ou aditamento ao contrato deverá ser 

formalizado por meio de termo aditivo, obedecendo aos limites e procedimentos 

estabelecidos nos arts. 125 a 129 da Lei nº 14.133/2021, garantindo-se a 

motivação técnica, legal e orçamentária de cada alteração. 

16.3 - Publicação e Transparência 

O inteiro teor deste Termo de Referência, do edital e do contrato será 

publicado no Diário Oficial do Município e no Portal Nacional de Contratações 

http://www.novacruz.rn.gov.br/
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Públicas (PNCP), em observância aos princípios da publicidade e 

transparência. 

16.4 - Vigência das Cláusulas 

As cláusulas aqui dispostas permanecerão vigentes durante todo o prazo 

de vigência do contrato, inclusive durante o período de garantia e eventual 

fiscalização pós-execução. 

16.5 – Foro 

Para a solução de questões não dirimidas administrativamente, fica eleito 

o foro da Comarca de Nova Cruz/RN, renunciando-se a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

Nova Cruz/RN, 05 de outubro de 2026 

 

 

Francisco Adolfo Teixeira Junior 

Secretário Municipal de Infraestrutura 
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