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PROJETO BASICO

1.0 - OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a IMPLANTACAO DE
PAVIMENTAC}AO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE NOVA CRUZ/RN,
conforme as especificacbes constantes nos projetos basicos, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo e demais

documentos técnicos que integram este processo.

DESCRICAO UND. MEDIDA QUANTIDADE
Contratacdo de | SERVICO 1,00

empresa de engenharia

para implementagéo de
pavimentacao e
recapeamento em
diversas ruas do
Municipio de Nova
Cruz/RN (Convenio
947000 MCIDADES).

A contratagdo contempla todos 0s servicos e fornecimentos necessarios

a perfeita execugdo da obra, incluindo, mas nao se limitando a:

e Limpeza e preparacao do terreno;

e [Execucao de base e sub-base;

e Aplicagdo de concreto asfaltico com camada de binder e camada de
rolamento;

e Imprimadura e pintura de ligacao;
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e Regularizacdo de greide e compactacgéo;

« Sinalizacao viaria horizontal e vertical,

e Servicos de drenagem superficial (sarjetas, meios-fios e bocas de lobo,
guando previstos);

o Transporte de materiais, insumos e residuos;

« Fornecimento de materiais e mao de obra qualificada;

o Equipamentos e ferramentas adequadas;

« Medicdo e controle tecnolégico dos materiais e servi¢cos aplicados;

« Atendimento ao cronograma fisico-financeiro aprovado.

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as
normas técnicas da ABNT, com as orientacdes dos 6rgdos de controle (TCU,
CGU, MP) e conforme os preceitos da Lei Federal n® 14.133/2021.

A execucdao sera contratada pelo regime de empreitada por preco global,
com fiscalizacdo da Administracdo Publica, sendo vedada qualquer alteracao
do objeto contratual sem a devida formalizag&o legal.

1.1 ESTIMATIVA DE VALOR

O valor total estimado para a contratacdo € de R$ 3.372.460,47 (trés
milhdes, trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e
guarenta e sete centavos), devidamente embasado em planilha detalhada

constante do Projeto Basico.

2.0 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de melhorar a
infraestrutura viaria do Municipio de Nova Cruz/RN, com o intuito de

proporcionar maior qualidade de vida a populacdo, promovendo o acesso
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adequado as vias urbanas, a valorizacdo dos imoveis, o fortalecimento da

economia local e a garantia de mobilidade urbana segura e eficiente.

Diversas ruas do municipio encontram-se atualmente em situagéo
precéria, com auséncia de pavimentacdo ou degradacdo do revestimento
existente, dificultando o trafego de veiculos e pedestres, comprometendo o
escoamento das aguas pluviais e elevando os riscos de acidentes. Além disso,
tais condicbes afetam diretamente o acesso da populacao a servicos publicos

essenciais como saude, educacao, seguranca e transporte.

Nesse sentido, a pavimentacao asfaltica prevista no projeto visa:

« Corrigir e adequar as condicoes de trafegabilidade;

o Atender a demanda da populacéo local,

e Promover a seguranca viaria;

e Reduzir os custos com manutenc¢do de vias e veiculos;
« Estimular o desenvolvimento urbano e social da regiao;

e Prevenir alagamentos e erosdes nas vias publicas.

A escolha pela contratacdo de empresa especializada em obras de
engenharia, por meio de processo licitatorio, segue os principios da eficiéncia,
economicidade, impessoalidade, legalidade e interesse publico, consagrados
na Constituicdo Federal e na Lei n® 14.133/2021.

O objetivo central da presente contratagcdo € garantir a execucao de obra
publica de relevante interesse coletivo, com base em projeto técnico
previamente elaborado e aprovado, contendo todos os documentos exigidos

para assegurar transparéncia, controle e fiscalizacédo durante a sua execucao.
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3.0 - DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

3.1 — Classificacdo do Objeto

O objeto da presente contratacdo € classificado como obra de
engenharia, conforme estabelecido no art. 6°, inciso XXIl, da Lei Federal n°
14.133/2021, que define obra como:

‘toda construgéo, reforma, fabricagéo,
recuperacao ou ampliacao, realizada por

execucgdo direta ou indireta.”

Trata-se especificamente da implantacdo de pavimentacdo em vias
publicas, envolvendo execucao de base, sub-base, revestimento asfaltico com
aplicacao de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas camadas de
binder e rolamento, conforme detalhado no projeto basico e na planilha

orcamentaria anexa.

A natureza do objeto demanda a contratacdo de empresa especializada
na execucao de obras viarias, com capacidade técnica operacional e
responsabilidade técnica registrada junto ao CREA, compativel com o escopo e

a complexidade da intervencgéo proposta.

3.2 —Forma de Selecdo do Fornecedor

A selecdo do fornecedor serd realizada por meio de licitacdo na
modalidade Concorréncia, do tipo menor preco global, com disputa aberta, nos
termos dos arts. 28, inciso Il, alinea “a”, 29 e 33, inciso |, da Lei Federal n°
14.133/2021, tendo em vista o valor estimado da contratacao que supera o limite

definido para outras modalidades.
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O critério de menor preco global é o mais adequado diante da existéncia
de projeto completo e orcamento previamente detalhado, permitindo a
comparacao objetiva entre as propostas das licitantes e promovendo a obtencao

da proposta mais vantajosa para a Administracéo.

Sera adotado o regime de execucdao indireta, sob a forma de empreitada
por preco global, conforme previsto no art. 46, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021,
em que o contratado se obriga a realizar o objeto da contratacao por preco certo
e total, englobando todas as despesas diretas e indiretas relativas a obra.

Este formato assegura maior controle financeiro, previsibilidade
orgcamentéaria, reducdo de riscos e mitigacdo da necessidade de aditivos
contratuais, garantindo a eficiéncia na execugao e a transparéncia na gestao

dos recursos publicos.

4.0 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

As licitantes interessadas em participar do presente certame deveréo
comprovar, obrigatoriamente, os requisitos de habilitacéo juridica, regularidade
fiscal, trabalhista e previdenciaria, qualificacdo econdmico-financeira e
qualificacdo técnica, conforme previsto nos arts. 67 a 74 da Lei Federal n®
14.133/2021, sob pena de inabilitacdo. A comprovacao dar-se-a por meio dos

seguintes documentos:

4.1 Habilitacao Juridica

Devera ser comprovada por meio da apresentacdo dos seguintes

documentos, conforme a natureza juridica da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado

na Junta Comercial ou no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas;
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b) Comprovacédo de inscricdo do empreséario ou da sociedade empreséria na

Junta Comercial;

c) No caso de sociedade por acdes, ata da eleicdo da diretoria em exercicio;
d) Registro comercial, no caso de empresa individual;

e) Decreto de autorizacéo e ato de registro ou autorizacédo para funcionamento

expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2 Reqularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciaria

A regularidade fiscal e trabalhista devera ser comprovada mediante a

apresentacao dos seguintes documentos:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa,

relativa a tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certiddo de Regularidade junto a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da

licitante;

d) Certidao de Regularidade junto a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da

licitante;

e) Certiddo de Regularidade perante o FGTS (CRF);

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigéncia do
art. 27 da Lei n® 12.440/2011.
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4.3 Qualificacdo Econbémico-Financeira

A qualificagdo econdmico-financeira serd demonstrada mediante a

apresentacao de:

a) Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial expedida

pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou domicilio do empresario;

b) 2 Ultimos Balangos patrimoniais e demonstra¢des contabeis do ultimo

exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei;

c) Comprovacéo de capital social ou patriménio liquido minimo de, no minimo,
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo, conforme art. 69, inciso
[ll, da Lei n® 14.133/2021.

4.4 Qualificacdo Técnica e Operacional

A qualificacao técnico e operacional devera ser comprovada mediante:

a) Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando que a licitante executou, com qualidade e
desempenho satisfatorio, obras de natureza semelhante ao objeto da licitacdo,

com quantidade minima conforme servi¢o relevante no quadro abaixo:

ITEM | DESCRICAO BASE UND PERC. | QUANT.
%

EXECUCAO DE
1.3.8 | PAVIMENTO COM 1.493,59 | M3 50% | 746,79
APLICACAO DE
CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA
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DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.

EXECUCAO DE
1.3.7 | PAVIMENTO COM 1.493,59 | M3 50% | 746,79
APLICACAO DE
CONCRETO
ASFALTICO,

CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

b) Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes

e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacéo.

c) A declaracdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condicBes e peculiaridades da contratacao.

d) Prova do Registro e/ou Inscricdo da Empresa e do(s) responsavel(is)
técnico(s) na area de engenharia no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacdao previstas no Projeto Basico, em plena validade. Para os fins
de contratacdo, a licitante vencedora devera providenciar o visto no Conselho
do Estado do Rio Grande do Norte, conforme os dispositivos constantes das
Resolu¢cdes CONFEA n°. 266/1979 e 413/1997, quando for o caso;

e) A prova da condicdo de integrante do quadro permanente da empresa

licitante sera feita:

I) no caso de socio, por meio do contrato social e sua Ultima alteragéo;
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II) no caso de empregado permanente, através de copia das anotacbes da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, de Contrato de Trabalho
(com firma reconhecida das partes) ou de qualquer outro documento
comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislacdo de regéncia da
matéria; e,

[11) no caso de responsavel técnico, pela certiddo de registro de pessoa juridica
no CREA, como também por meio de contrato de prestacao de servi¢os técnico-
profissionais correspondentes a sua especialidade (com firma reconhecida das
partes), firmado entre a empresa licitante e o profissional, haja visto disposto no
Acordédo TCU N° 597/2007-Plenario.

f) Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior com o0 objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes
ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o

caso.

g) Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacao
de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou 0 Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos objeto dessa

Concorréncia Eletronica.

h) Apresentacdo de Plano de Trabalho detalhado, com cronograma fisico de
execucdo, alocacdo de mdo de obra e equipamentos, compativel com a

realidade do projeto basico;

Praca Luiz José Moreira, n® 185, Centro, Nova Cruz/RN
CNPJ/MF 08.144.784/0001-33
WWW.Novacruz.rn.gov.br



http://www.novacruz.rn.gov.br/

e

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

i) Licenca de Operacdo de Usina de Asfalto para elaboracdo do CBUQ
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), emitida por 6rgdo ambiental
competente situado no Estado do Rio Grande do Norte, em vigor; se a usina
nao for de propriedade da licitante, devera ser apresentada declaracdo de sua
disponibilidade, assinada pelo proprietario, devidamente autenticada em
cartorio, devendo a mesma ser anexada a respectiva Licenca de Operacao da
Usina (Acoérdao n° 6047/2015-22 Camara do TCU e Agravo de Instrumento
837832/MG do STF);

j) Apresentacdo de declaracdo de visita técnica ou declaracdo de

responsabilidade por néo visitar o local da futura obra;

4.5 Outros Documentos — Declaracdes Obrigatérias

Além dos documentos mencionados nos subitens anteriores, as licitantes
deverdo apresentar, no momento da habilitacdo, as seguintes declara¢cbes
obrigatérias, sob as penas da lei, conforme exigido pela legislacéo vigente e
consolidado na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniao (TCU):

| — Declaracao de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo

De acordo com o art. 69 da Lei n® 14.133/2021, a licitante devera
apresentar declaracdo de que, até a data da apresentacdo da proposta, ndo

ocorreu nenhum fato superveniente impeditivo de sua habilitacéo.

5% TCU: Acérddo n° 2.261/2010 — Plenario

Il — Declaracdo de Idoneidade

Declaragcéo de que néo foi declarada inidonea para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica, nos termos do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.

2 TCU: Acorddo n° 1.580/2008 — Plenario
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Ill = Declaracdo de Inexisténcia de Empregados Menores

Nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/1993 (ainda aplicavel
subsidiariamente, conforme art. 191 da Lei n°® 14.133/2021), a empresa devera
apresentar declaracao de que ndo possui em seu quadro funcional empregados
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de
16 anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos 14

anos.

52 TCU: Acorddo n° 1.807/2014 — Plenério

IV — Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta

Nos termos da Instrucdo Normativa n°® 2/2016 da SLTI/MP, a licitante
deverd apresentar declaracdo de que a proposta apresentada foi elaborada de

forma independente, sem fraude ou conluio com outros participantes.

s2 TCU: Acorddo n° 1.077/2019 — Plenéario

V — Declaracdo de Concordancia com os Termos do Edital

Declaracédo de que a empresa tem pleno conhecimento e concorda com
as exigéncias do edital, do Termo de Referéncia e seus anexos,

responsabilizando-se pela exatiddo das informacdes prestadas.

VI — Declaracdo de Enquadramento no Estatuto da Microempresa e

Empresa de Pequeno Porte (se for o caso)

Para fins de obtenc&o dos beneficios previstos na Lei Complementar n°®
123/2006, a licitante devera apresentar declaracéo de enquadramento como ME

ou EPP, quando couber.

Praca Luiz José Moreira, n® 185, Centro, Nova Cruz/RN
CNPJ/MF 08.144.784/0001-33
WWW.Novacruz.rn.gov.br



http://www.novacruz.rn.gov.br/

=
S
e

|
Wi

(f
\ a"\‘ﬁ

4
",
%,

A
2 W

d-.o“ »)

o 'éf;f =
T @
o
& "

e

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIl — Declaracdo de que ndo Incorre em Impedimento Leqgal

Declaragao de que n&o incorre em nenhuma das vedagdes previstas nos
artigos 9° da Lei n® 14.133/2021, em especial quanto a vedacao de participacdo
de empresas impedidas, iniddneas ou cujos dirigentes estejam impedidos de

contratar com 0 poder publico.

52 TCU: Acorddo n° 2.489/2017 — Plenario

5.0 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 — Forma de Execucao

A execucdo do objeto sera indireta, mediante contratacdo de pessoa
juridica especializada para realizagdo integral das obras de implantacdo de
pavimentagdo em vias publicas no Municipio de Nova Cruz/RN. A empresa
contratada devera seguir rigorosamente o projeto basico, o cronograma fisico-
financeiro, as especificacdes técnicas, as normas da ABNT aplicaveis, e as

diretrizes da fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras.

A obra compreendera 0s seguintes servicos, entre outros: escavacgoes,
terraplenagem, base, sub-base, imprimacéao, aplicacdo de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ) nas camadas de binder e rolamento, construcao de

meios-fios e sarjetas, drenagem superficial, e sinalizacdo viaria horizontal.

Todos o0s servicos deverdo ser executados com materiais novos, de
primeira qualidade, por méao de obra qualificada e com garantia de desempenho

conforme as normas técnicas vigentes.

5.2 — Regime de Execucao Contratual

O regime de execucao sera o de empreitada por preco global, nos termos
do art. 6°, inciso XLIII, e art. 46, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021. Nesse
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regime, a contratada se obriga a entrega da obra completamente finalizada,
conforme os parametros definidos pela Administracdo Publica, por um preco

certo e total.

Tal regime se justifica pela existéncia de projeto completo, orcamento
detalhado com composi¢cBes de custos unitarios, cronograma de desembolso e
planejamento fisico-financeiro, o que permite maior controle por parte da
Administracéo, previsibilidade orcamentaria, minimizagcédo de aditivos e garantia
de maior economicidade e celeridade na contratacéo.

5.3 — Condicdo de Pagamento

Os pagamentos serao realizados mediante medi¢cfes mensais, com base
na execucado efetiva dos servigos, devidamente atestada pela fiscalizacédo
municipal. A contratada devera apresentar nota fiscal correspondente ao
percentual executado e aprovado, juntamente com relatério fotografico e demais

documentos exigidos em contrato.

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o atesto da
medicdo, conforme o art. 145, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021. Eventuais atrasos
na execucgao, inadimplementos fiscais ou descumprimentos contratuais poderao
suspender ou reter os pagamentos, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades

cabiveis.

O valor total da obra devera estar incluso em dotacdo orcamentéaria
prépria e os recursos serdo oriundos de repasses estaduais, federais e/ou
contrapartida municipal, conforme descrito nos documentos do processo

licitatorio.

6.0 - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

A presente contratacdo deverd observar, em todas as fases da execucao
da obra, critérios de sustentabilidade ambiental, social e econdmica, conforme

o disposto no art. 25 da Lei Federal n°® 14.133/2021, que estabelece:

“As licitagbes deverdo observar o
principio do desenvolvimento nacional
sustentavel, podendo conter
exigéncias de sustentabilidade
ambiental, social e econbmica,
consideradas, especialmente:
| — a menor geracdo de residuos na
execucao do objeto;
Il —areducédo da emisséo de gases de
efeito estufa;
[l — a maior eficiéncia energética e
hidrica;

IV — a maior durabilidade e
possibilidade de manutencéo e reparo
dos bens;
V — a utlizagdo de materiais,

tecnologias e matérias-primas de

origem local;
VI - a utlizacdo de materiais
reciclados, reciclaveis,

biodegradaveis ou atoxicos.”

Com base nessa diretriz legal, a empresa contratada devera adotar,

obrigatoriamente, as seguintes praticas:
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6.1 Gestao de Residuos Sélidos da Construcao Civil (RCC)

Implantar plano de gerenciamento de residuos conforme a Resolucéo
CONAMA n° 307/2002;

Garantir a separagéo, acondicionamento, transporte e destinacgao final
adequada dos residuos reciclaveis e nao reciclaveis;

Destinar os residuos Classe A (entulhos de concreto, tijolos, ceramicas)
prioritariamente para reuso na prépria obra ou em obras publicas locais;
Apresentar comprovantes de destinagdo final ambientalmente adequada

emitidos por empresas licenciadas ou cooperativas habilitadas.

6.2 Eficiéncia no Uso de Recursos Naturais

Adotar sistemas de uso racional de agua, como reaproveitamento de
aguas pluviais ou redutores de vazdo em equipamentos sanitarios,
sempre que viavel tecnicamente;

Priorizar o uso de materiais com maior vida Gtil e menor manutencao
futura, como esquadrias com protecdo anticorrosiva e pinturas atéxicas;
Utilizar lampadas LED de baixo consumo e prever circuitos elétricos que

permitam eficiéncia no consumo de energia.

6.3 Reducdo da Pegada de Carbono e Emissdes

Priorizar empresas e fornecedores locais para reduzir o impacto de
transporte;

Promover a logistica de entrega de insumos em menor quantidade de
viagens;

Evitar o uso de materiais que resultem em altas emissfes de CO, em sua

cadeia de producéo.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

6.4 Inclusdo Social e Desenvolvimento Local

e Incentivar a contratagcdo de méo de obra local, inclusive com acgdes
afirmativas de capacitacdo, respeitando a legislacéo trabalhista e os
direitos humanos;

« Priorizar a contratacdo de cooperativas locais de catadores ou empresas

de reciclagem da regido para a destinacao dos residuos reciclaveis.

6.5 Planejamento Sustentavel do Canteiro de Obras

« Garantir condicbes adequadas de higiene, seguranca e conforto para os
trabalhadores;

« Instalar banheiros, vestiarios e areas de descanso conforme as NRs 18
e 24 do Ministério do Trabalho;

« Evitar alagamentos, descarte de efluentes e degradacéo do solo local.

Observacédo: A contratada devera apresentar declaracdo de compromisso com
a adocdo das praticas acima e comprovar documentalmente as acdes
implantadas ao longo da execucdo da obra, sob pena de aplicacdo de
penalidades previstas no contrato.

7.0 - DAS OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA

A Administracdo Publica, na qualidade de contratante e gestora da
execucado contratual, assumira as seguintes obrigacdes, com vistas ao

cumprimento do interesse publico, a boa-fé contratual e a eficiéncia na

execucgéao do objeto:
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7.1 Disponibilizacdo de Documentos e Informacdes Técnicas

A Administracdo devera fornecer & empresa contratada, antes do inicio
dos servigos, toda a documentacao necessaria para a perfeita compreenséo e
execucao do objeto, incluindo:

« Projetos arquitetbnicos e complementares, memoriais descritivos e de
calculo;

« Planilhas orcamentarias e cronogramas fisico-financeiros;

o Licencas, autorizagcbes e demais documentos expedidos por 6rgaos
externos, quando de responsabilidade da Administracao;

« Ato formal de autorizacao para inicio da execucao (Ordem de Servico).

7.2 Fiscalizacdo da Execucédo Contratual

Nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021, a Administracao designara
formalmente fiscal(is) de contrato, com competéncia técnica compativel com o
objeto, para acompanhar, supervisionar, registrar e atestar a execucao da obra,

incluindo:

« Vistorias de campo e registros em diario de obras;

o Conferéncia de materiais, medicdes, etapas e conformidade técnica dos
servigos executados;

o Atestacao de boletins de medicao para liberacdo de pagamentos;

« Emisséo de notificacbes e orientagdes técnicas durante a execucao.

Obs.: A auséncia ou ineficiéncia da fiscalizacdo néo exime a contratada de suas
responsabilidades, mas configura falha administrativa passivel de apuracéo

interna.

7.3 Analise e Aprovacado de Documentos Técnicos

Compete a Administracao:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

e Analisar e aprovar os planos de trabalho, cronogramas detalhados,
planos de seguranca e gerenciamento de residuos apresentados pela
contratada;

« Solicitar ajustes ou complementa¢cées documentais dentro de prazos
razoaveis e definidos em contrato;

o Atestar a conformidade das etapas para efeito de liberagcdo de

pagamento ou aplicacdo de penalidades.

7.4 Pagamento

Efetuar o pagamento dos servicos devidamente atestados:
« Por medicdo mensal, conforme o cronograma fisico-financeiro da obra;

7.5 Recebimento da Obra

A Administracéo devera:

e« Realizar o recebimento provisério da obra, mediante termo
circunstanciado, apés a conclusdo dos servicos e a entrega de toda a
documentacéo exigida;

e Acompanhar o prazo de observacéao técnica e, ndo havendo pendéncias,
efetuar o recebimento definitivo, conforme disposto no art. 140 da Lei n°
14.133/2021;

« Notificar formalmente a contratada sobre qualquer irregularidade

observada durante o prazo de garantia.

7.6 Comunicacdo Oficial e Gestdo Contratual

« Emitir todas as ordens de servico, notificacbes, autorizagoes,
suspensdes, aprovacdes ou recusas de forma escrita e motivada,

garantindo transparéncia e seguranca juridica;
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

e Gerenciar o contrato com base em sistema de controle administrativo,
zelando pelo cumprimento de prazos, valores, cronogramas e metas

estabelecidas.

8.0 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A contratada, na qualidade de responsavel pela execucao integral do
objeto licitado, se obriga a observar fielmente todas as disposicfes previstas
neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato, nos projetos e memoriais
técnicos, bem como nas normas legais, técnicas e ambientais aplicaveis,

assumindo, entre outras, as seguintes obrigacoes:

a) Execucdo Técnica Integral do Objeto

Executar todas as etapas da obra de Contratacdo de empresa de
engenharia para implementacéo de pavimentacao e recapeamento em diversas
ruas do Municipio de Nova Cruz/RN conforme o0s projetos executivos,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilha orcamentéria,
cronograma fisico-financeiro, normas técnicas da ABNT e demais anexos do

processo licitatorio.

b) Responsabilidade Técnica

Apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis ap0os a assinatura
do contrato, a(s) respectiva(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT) dos profissionais
legalmente habilitados junto ao CREA ou CAU, que responderao pela execucéo

da obra durante todo o periodo contratual.
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c¢) Mobilizacdo e Planejamento

Apresentar previamente ao inicio dos servicos:

o Plano de Execucgéo da Obra, com detalhamento de fases e frentes de
Servico;

« Plano de Mobilizacdo de Equipamentos e Recursos Humanos,
compativel com o cronograma;

e Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC),
conforme Resolucdo CONAMA n° 307/2002;

e Plano de Seguranca do Trabalho, conforme NRs do Ministério do
Trabalho.

d) Mao de Obra e Equipamentos

Providenciar, as suas expensas, toda a mao de obra qualificada,
eguipamentos, ferramentas, insumos, transporte e logistica necessarios a fiel
execucdo do objeto, devendo manter equipe minima compativel com o
cronograma e assegurar o uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPIS)
obrigatérios.

e) Qualidade e Normas Técnicas

Observar rigorosamente as normas da ABNT, boas praticas da
engenharia civil, arquitetura e construcdo civil, especialmente a NBR 15.575,
bem como os regulamentos municipais, estaduais e federais pertinentes a

construcdo de unidades habitacionais e infraestrutura urbana.

f) Licencas e Autorizacdes

Providenciar, sempre que necessario e quando nao for obrigacdo da

Administracéo, as licencas e autorizagfes técnicas, ambientais ou operacionais
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indispensaveis a execucdo da obra, bem como cumprir exigéncias dos 6rgaos

fiscalizadores.

g) Preservacdo do Meio Ambiente

Executar a obra com responsabilidade socioambiental, observando os
critérios de sustentabilidade descritos neste Termo de Referéncia e adotando
praticas de reducdo de residuos, reaproveitamento de materiais e uso de

recursos de forma racional.

h) Condicdes de Trabalho e Seguranca

Assegurar condi¢cdes adequadas de seguranca, salubridade e conforto
aos trabalhadores, com instalacdo de canteiro de obras conforme as Normas
Regulamentadoras n° 18, 24 e 35, disponibilizando sanitarios, areas de
descanso, refeitorio e abrigo para materiais.

i) Visita Técnica Obrigatoria

Realizar visita técnica da obra antes da apresentacdo da proposta, a fim
de conhecer as condices fisicas, logisticas, de acesso e demais peculiaridades

gue possam influenciar a execuc¢ao contratual.

i) Medicdes e Boletins

Apresentar boletins de medicao fisica-financeira conforme execucao dos
servicos, de acordo com modelo padréo fornecido pela Administracéo, para fins

de verificacéo e liberagéo de pagamento.

k) Responsabilidade por Danos e Sinistros

Responder integralmente por qualquer dano causado a bens publicos ou

de terceiros, em decorréncia de atos omissivos ou comissivos da contratada ou
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
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de seus prepostos, devendo ressarcir integralmente a Administragcdo quando

houver prejuizo.

) Garantia da Obra

Prestar garantia minima legal de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618
do Cédigo Civil, cobrindo eventuais vicios ocultos ou defeitos de construcdo que

comprometam a solidez e a seguranca da edificacao.

m) Comunicacdo e Cooperacdo com a Fiscalizacao

Cooperar com a fiscalizacdo designada pela Administragéo, atendendo
as solicitacbes, emitindo relatérios, esclarecimentos e correcdes exigidas. A

negativa ou resisténcia a fiscalizacdo podera configurar infracdo contratual.

9.0 - DA SUBCONTRATACAO

9.1 Possibilidade de Subcontratacdo Parcial

Nos termos do disposto no art. 122 da Lei n°® 14.133/2021, sera admitida
a subcontratacdo parcial do objeto, desde que previamente autorizada pela
Administragdo Publica e restrita a atividades acessorias, secundarias ou de
apoio, que nao comprometam a integridade, a seguranca estrutural ou a

gualidade da obra contratada.

A autorizacado devera ser formal e expressa, mediante requerimento da
contratada, acompanhado da documentacdo comprobatéria da regularidade

fiscal, trabalhista e técnica da empresa subcontratada.

Base Legal: Art. 122 da Lei n°
14.133/2021:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

“E permitida a subcontratacdo parcial
do objeto desde que prevista no edital
e no contrato e previamente
autorizada  pela  Administracao,
vedada a subcontratacdo da parcela
principal do objeto.”

9.2 Limite da Subcontratacao

A subcontratacdo, quando autorizada, ndo podera ultrapassar 30% (trinta

por cento) do valor total contratado, observando-se o seguinte:

« A empresa subcontratada devera possuir capacidade técnica compativel
com a parcela a ser executada, demonstrada por meio de atestados
técnicos e registro profissional competente (ART/RRT);

« A subcontratada ndo podera figurar entre os impedidos de contratar com
o Poder Publico, nem apresentar qualquer sancéo administrativa vigente;

e A subcontratacdo ndo pode comprometer a uniformidade da fiscalizacéao,

o controle de qualidade da obra e a rastreabilidade da responsabilidade

técnica.
Jurisprudéncia TCU:
O Tribunal de Contas da Unido tem
reiteradamente reconhecido a
legalidade da limitagc&o de

subcontratagcdo a até 30% do valor
contratual, e a vedacao a
subcontratagéo da parcela principal do
objeto. (Acorddo TCU n° 1.061/2014 —
Plenério; Acorddo n° 3.034/2016 -

Plenario).
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

9.3 Vedacodes Expressas a Subcontratacao

E vedada a subcontratacdo, ainda que parcial, nas seguintes hipoteses:

« De atividades técnicas principais e estruturantes do objeto, tais como:
fundacdes, estrutura, alvenaria principal, cobertura, instalacdes
hidrossanitarias e elétricas de base, bem como elementos criticos de
seguranca e habitabilidade;

o De empresas pertencentes ao mesmo grupo econémico da contratada,
quando configurar tentativa de burla a competitividade ou a regra da
contratacao direta;

« Paraempresas que estejam impedidas de contratar com o poder publico,
inscritas no CEIS ou no CNEP;

« Quando a subcontratacdo puder caracterizar agenciamento irregular,
locacdo de méo de obra ou mera intermediacdo de servicos sem a

transferéncia da responsabilidade técnica efetiva.

9.4 Responsabilidade da Contratada

Mesmo que autorizada, a subcontratacio ndo exime a contratada da total
responsabilidade pela execucéo do objeto, incluindo, mas néo se limitando a:

« Responsabilidade técnica plena perante o0 CREA/CAU e demais 6rgaos
fiscalizadores;

« Responsabilidade civil, administrativa e trabalhista pelos atos de seus
prepostos e da empresa subcontratada,

o Coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo direta sobre os servigos
executados pela subcontratada;

« Garantia da observancia das normas técnicas e de seguranca, bem como

da qualidade final da obra.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
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Responsabilidade solidaria: A contratada sera solidariamente responséavel por
todo e qualquer ato ou omissédo da empresa subcontratada que venha a causar

prejuizo a Administracéo, a terceiros ou ao meio ambiente.

9.5 Procedimento para Solicitacdo de Subcontratacdo

A empresa contratada deverd, obrigatoriamente e previamente,

apresentar:

 Requerimento formal de subcontratacdo, com a devida justificativa
técnica;
« Documentagcédo completa da empresa subcontratada, incluindo:
o Contrato social e CNPJ;
o Certiddes negativas de débitos com a Receita Federal, Estadual,
Municipal, FGTS, INSS e Justica do Trabalho;
o Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado;
o ART ou RRT especifica da atividade a ser desempenhada,;
o Declaracdo expressa de inexisténcia de impedimentos legais para

contratar com a Administracéo Publica.

A autorizacéo sera concedida mediante analise técnica e juridica, dentro
do prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser condicionada a assinatura

de Termo Aditivo ou Termo de Responsabilidade especifico.

9.6 Fiscalizacdo da Subcontratacdo

A Administracdo fiscalizar4 diretamente a atuacdo da subcontratada,

podendo:

« EXxigir acesso a obra, documentos e registros técnicos da subcontratada;
o Aplicar sancdes a contratada em caso de descumprimento das condi¢cdes

da subcontratacao autorizada;
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« Determinar a substituicdo da subcontratada em caso de ineficiéncia, risco

a qualidade, ou descumprimento das normas técnicas e contratuais.

10.0 - DA FISCALIZACAO E DA GESTAO DO CONTRATO

10.1 Designacdo Formal dos Agentes de Fiscalizacdo e Gestdo

Nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021, a Administracdo Publica
designard, antes do inicio da execucéo contratual, os agentes responsaveis pela
gestao e fiscalizacdo do contrato, por meio de ato administrativo formal, com

publicacao oficial.
A equipe de acompanhamento contratual sera composta por:

o Gestor do contrato: responsavel pela supervisdo administrativa geral,
interlocucdo com a contratada, gestdo documental e analise de pleitos.

o Fiscal técnico da obra: profissional legalmente habilitado (engenheiro
ou arquiteto) com atribuicées para fiscalizar tecnicamente os servigos
executados, conforme cronograma fisico-financeiro e especificacfes
técnicas.

e Fiscal de apoio ou setorial (se necessario): designado para
acompanhar aspectos especificos como seguranca do trabalho, meio

ambiente, sustentabilidade ou apoio logistico.

10.2 Competéncia e Atribuicdes dos Fiscais

Os fiscais designados deverdo cumprir as atribuicdes estabelecidas no
contrato e observar as orientagcdes contidas no Manual de Gestao e Fiscalizagc&o

da Administracao (se houver), devendo:

e Acompanhar, registrar e relatar a Administragdo o andamento da obra,

por meio de boletins, relatorios técnicos e diério de obras;
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« Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e das metas
pactuadas;

o Conferir a conformidade dos materiais e servicos com as normas da
ABNT, projetos executivos, memoriais descritivos e composi¢coes
orcamentarias;

« Emitir notificacdes a contratada em caso de ndo conformidade, atraso,
deficiéncia técnica ou inexecucédo contratual parcial;

o Atuar de forma preventiva, orientando tecnicamente e buscando a
regularizacao espontanea de eventuais falhas;

e Atuar em conjunto com o gestor do contrato nos procedimentos de atesto
das medicdes, liberacdo de pagamentos e aplicacdo de san¢bes, quando

cabiveis.

Importante: A auséncia ou falha da fiscalizacdo ndo exime a contratada de suas
obrigac@es legais, contratuais e técnicas, nos termos do art. 117, 81° da Lei n°®
14.133/2021.

10.3 Requisitos Técnicos da Fiscalizacdo

A fiscalizacdo da obra devera atender aos seguintes principios:

e Seguranca técnica da execucdo: observando normas da engenharia
civil, NR-18, NR-35 e demais regulamentos do Ministério do Trabalho;

o Rastreabilidade documental: manutencdo organizada de relatorios,
medicdes, ordens de servico, atas de reunides e registros fotograficos;

e Imparcialidade e impessoalidade: atuacdo com base em critérios
técnicos e legais, vedada a influéncia politico-partidaria ou pessoal;

« Responsabilidade técnica: os fiscais com atribuicbes técnicas devem
estar devidamente registrados em seus conselhos de classe (CREA ou

CAU) e emitir, quando exigido, ART ou RRT de fiscalizagao.
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10.4 Diario de Obras e Relatérios de Acompanhamento

Sera de uso obrigatoério o Diario de Obras, no qual serao registrados:

o Dados diarios de médo de obra, equipamentos, insumos e frentes de
Servico;

o Ocorréncias relevantes, acidentes, visitas técnicas e vistorias;

« Determinagdes do fiscal e respostas da contratada;

« Condicbes climéticas que afetem a execucao.

Aléem disso, o fiscal devera elaborar Relatérios Periodicos de
Acompanhamento, com periodicidade minima mensal, subsidiando a tomada de

decisdes pela Administragéo.

10.5 Atesto e Liberacdo de Pagamento

Os pagamentos a contratada somente serdo realizados mediante atesto
formal da fiscalizacdo técnica, apds verificacdo da execuc¢do satisfatoria dos
servicos correspondentes a medicdo apresentada, com respaldo no

cronograma fisico-financeiro e na planilha de custos aprovada.
O fiscal devera verificar:

« Conformidade técnica da etapa executada;

« Compatibilidade de quantidades e qualidade com a medicéo;

« Existéncia de documentacdo de suporte (ARTS, notas fiscais, relatérios
fotograficos);

« Eventuais pendéncias técnicas ou de regularidade que justifiquem

retencdo ou glosa.
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10.6 Comunicacao e Reqistro das Interacées

Toda a comunicacdo entre a contratada e a Administracdo devera ser
feita por escrito, preferencialmente por meio eletrénico oficial, sendo registrada

no processo administrativo correspondente.

Reunides de acompanhamento deverdo ser documentadas por meio de

atas, relatorios e registros visuais.

11.0 - DO PAGAMENTO

11.1 Condicdes Gerais

BN

O pagamento a empresa contratada serd realizado mediante
apresentacao das medicdes mensais de execucao, devidamente atestadas pela
fiscalizacdo da obra, de acordo com os quantitativos efetivamente executados,
nos termos do cronograma fisico-financeiro aprovado, com base nos precos
constantes da planilha orcamentaria e nas composicdes que integram o Projeto
Bésico.

As medicles deverdo ser apresentadas até o 5° (quinto) dia Gtil do més
subsequente a execucao dos servicos, € 0s pagamentos deverao ocorrer no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do atesto definitivo e da regular
apresentacao da nota fiscal eletrbnica e da comprovacao das obrigacdes fiscais

e trabalhistas.

11.2 Condicdes para Liberacdo dos Pagamentos

Séao condi¢des indispensaveis para a liberacdo de qualquer parcela de

pagamento:
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Atesto formal da fiscalizagao técnica quanto a execucao satisfatoria da
medicao apresentada;
Apresentacao de nota fiscal eletrbnica compativel com o valor medido;
Prova de regularidade com:

o INSS (CND ou CPD-EN),

o FGTS (CRF),

o Receita Federal e Divida Ativa da Uniéo,

o Certiddo Trabalhista (CNDT),

o Certidbes de débitos municipais e estaduais;
Apresentacdo de certiddo negativa de débitos trabalhistas da contratada
e das subcontratadas, quando houver;
Comprovacdo da regularidade do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias relativas a méo de obra alocada na obra,
inclusive mediante apresentacdo da GFIP e folha de pagamento

correspondente ao periodo.

11.3 Penalidade por Atraso de Pagamento

Em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento sem

justificativa formal por parte da Administracédo, a contratada podera pleitear:

Reajuste proporcional ao tempo de atraso, com base na variacao do
indice de correcao contratual (ex.: INCC/FGV);

Suspensédo da execucdo dos servigos, apds notificagdo prévia com
prazo minimo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 137, inciso I, da Lei n°
14.133/2021;

Rescisdo contratual motivada por inadimplemento da
Administracdo, com indenizacdo dos danos comprovados, conforme
art. 137, 81°, da referida lei.

12.0 - DA GARANTIA DE EXECUCAO E PARTICIPACAO
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12.1 Garantia de Execucdo Contratual

Conforme estabelece o art. 96 da Lei n° 14.133/2021, sera exigida da
empresa contratada, como condi¢do para assinatura do contrato, a prestacao
de garantia de execucao contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, visando assegurar o fiel cumprimento de todas

as obrigacdes assumidas.

12.2 Modalidades Admitidas para a Garantia de Execucdao

A contratada podera optar, a seu critério, por uma das modalidades
previstas no art. 96, 81°, da Lei n® 14.133/2021, a saber:

| — Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il — Seguro-garantia, que deverd prever clausula de renovacdo automatica,
cobertura para riscos técnicos e inadimplementos, além de nao conter clausulas

de denuncia unilateral;

Il — Fianca bancaria, com clausula de execucdo imediata, emitida por

instituicdo financeira regularmente autorizada.

A garantia de execucao devera ter vigéncia igual ou superior ao prazo do
contrato, abrangendo eventuais prorrogacfes e o periodo de garantia técnica

da obra, quando aplicavel.

12.3 Garantia de Participacdo na Licitacdo

Nos termos do art. 58, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021, ser& exigida,
como condicdo para a participacdo na presente licitacdo, a prestacdo de
garantia de participacédo, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor

estimado da contratacdo, conforme estabelecido no edital do certame.
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A garantia de participagao tem por finalidade assegurar o compromisso
do licitante com as condicfes do edital e proteger a Administracdo Publica
contra desisténcias infundadas ou condutas temerarias durante o processo

licitatorio.

A garantia de participacdo devera ser apresentada no momento da
habilitacdo e podera ser prestada por qualquer das formas previstas no art. 96,
81°, da Lei n® 14.133/2021, quais sejam:

| — Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida puablica, conforme

regulamentacao da Administracao;
Il — Seguro-garantia, com validade minima até a assinatura do contrato;

lll — Fianca bancaria, emitida por instituicdo financeira autorizada pelo Banco
Central.

A devolucédo da garantia de participacao sera realizada:

« Aos licitantes nao classificados: apés a divulgacao do julgamento;

e Aos classificados: ap6s a assinatura do contrato pela empresa
vencedora;

« Ao licitante vencedor: mediante substituicdo pela garantia de execucéo

do contrato, se for o caso.

O néao fornecimento da garantia de participacdo, nos termos e prazos do

edital, implicara a inabilitagao do licitante.

12.4 Garantia Adicional em Caso de Aditivos Contratuais

Nos termos do art. 125, 85° da Lei n® 14.133/2021, caso haja alteragéo
contratual que impliqgue aumento superior a 25% (vinte e cinco por cento) do

valor originalmente pactuado e a contratada ndo concorde com a repactuacao

Praca Luiz José Moreira, n® 185, Centro, Nova Cruz/RN
CNPJ/MF 08.144.784/0001-33
WWW.Novacruz.rn.gov.br



http://www.novacruz.rn.gov.br/

=
S
e

|
Wi

(f
\ a"\‘ﬁ

4
",
%,

A
2 W

d-.o“ »)

o 'éf;f =
T @
o
& "

e

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

do equilibrio econbémico-financeiro, poder4d a Administracdo exigir garantia

adicional proporcional ao valor acrescido.

12.5 Execucdo da Garantia

A garantia de execucao podera ser executada total ou parcialmente pela

Administracdo Publica nos seguintes casos:

e Inexecucao total ou parcial do objeto contratual,

o« Descumprimento de clausulas contratuais, técnicas, legais ou
regulamentares;

« Abandono de obra ou paralisacao injustificada;

« Faléncia, dissolucdo ou recuperacao judicial da contratada;

o Danos causados a Administracdo ou a terceiros durante a execucao

contratual.

A execucdo da garantia sera precedida de notificacdo formal, com prazo
razoavel para manifestacdo da contratada, nos termos do art. 100 da Lei n°®

14.133/2021, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

12.6 Reposicdo da Garantia Executada

Na hipotese de execucdo parcial ou total da garantia, a contratada devera
proceder a sua recomposi¢cao no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar
da notificacao expedida pela Administracao, nos termos do art. 99, §2° da Lei n°
14.133/2021.

O néo atendimento a recomposi¢cao no prazo estipulado podera ensejar:

e Suspensao da execucéao contratual;

e Aplicagéo de penalidades;

« Rescisao unilateral do contrato, com base no art. 137, inciso | da Lei n®
14.133/2021.
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13.0 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 Aplicabilidade das Sancdes

A contratada estara sujeita as sanc¢des administrativas previstas nos
artigos 155 a 159 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilizacao civil
e criminal, sempre que incorrer em inadimplemento total ou parcial das
obrigacdes assumidas no presente contrato, bem como por préatica de atos que
prejudiqguem o interesse publico, fraudes contratuais, entre outras condutas

lesivas.

As sangbes poderdo ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
conforme a gravidade da infracdo, observados o contraditério, a ampla defesa

e o devido processo legal.

13.2 Tipos de Sancdes Previstas

As sancdes passiveis de aplicacéo sao:

| — Adverténcia:
Para infrac6es formais ou de menor gravidade, com carater educativo, desde

que ndo haja reincidéncia ou prejuizo a Administracao.

Il = Multa:

A multa podera ser:

« Compensatoria: aplicada sobre o valor da obrigacdo inadimplida,
limitada a 30% (trinta por cento) desse valor;
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« Mora: em razao do atraso no cumprimento de obrigacdes, podendo ser
de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do item em

atraso, limitada a 10% do valor total do contrato.

As multas poderéo ser descontadas dos pagamentos devidos, ou, se for
0 caso, cobradas judicialmente ou administrativamente, mediante inscricdo em

divida ativa.

[l — Impedimento de licitar e contratar com o ente publico contratante

(inclusive seus entes federativos vinculados):

Pelo prazo de até 3 (trés) anos, nos termos do art. 156, inciso lll, para
0s casos de inexecucao total ou parcial do contrato, fraudes, ou condutas que

causem prejuizo relevante a execucao contratual.

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica:

Nos termos do art. 156, inciso IV, aplicavel nos casos de faltas
gravissimas, especialmente quando houver tentativa de fraude a licitacdo, a
execucao contratual ou quando houver dano intencional a Administracdo, com
prazo minimo de 3 (trés) anos, e possibilidade de reabilitacdo apds o

cumprimento integral da sancao.

13.3 Procedimento de Aplicacao

A aplicacdo das sang¢Oes observara o seguinte rito:

e« Abertura de processo administrativo proéprio, com a descricdo

objetiva dos fatos e da infragdo cometida;
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« Notificagcdo formal a contratada, concedendo prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para apresentacdo de defesa prévia, prorrogavel por igual periodo
mediante justificativa fundamentada;

e Analise da defesa por comissédo designada ou setor competente, com
emissao de parecer conclusivo;

o Deciséo fundamentada daautoridade competente, com publicacdo no
portal oficial do ente contratante;

« Garantia de direito a interposicéo de recurso administrativo no prazo de

5 (cinco) dias uteis, contados da notificacado da deciséo.

13.4 Reabilitacdo e Cadastro Nacional de Sancodes

As penalidades previstas nos incisos Ill e IV do art. 156 da Lei n°
14.133/2021 serdo registradas no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e

Suspensas (CEIS) e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

Nos termos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, sera admitida a
reabilitacdo da empresa penalizada, mediante requerimento, desde que
comprovado o ressarcimento integral a Administracdo dos danos causados e

cumprida integralmente a sangéo imposta.

14.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1 Recebimento Provisorio

Nos termos do art. 140, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021, o objeto do
contrato serd recebido, em carater provisorio, pela fiscalizacdo da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze)

dias uteis contados da comunicac¢éo formal de concluséo pela contratada.

O recebimento provisorio:
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« Visa permitir a andlise técnica detalhada do objeto executado;

o Possibilita a verificacdo do cumprimento dos quantitativos e
especificacdes constantes no projeto, cronograma fisico e memorial
descritivo;

« Nao implica quitagéo plena ou liberacdo da responsabilidade contratual.

Durante esse periodo, a Administracdo podera apontar pendéncias,
inconformidades ou imperfeicdes que deverdo ser sanadas pela contratada,
sem Onus adicional para o contratante e dentro do prazo que vier a ser fixado

pela fiscalizac&o.

14.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo sera realizado apds a correcdo de eventuais
irregularidades apontadas no recebimento provisorio, no prazo de até 15
(quinze) dias uteis, mediante emissao de termo circunstanciado definitivo, com
base no art. 140, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

Constituem requisitos obrigatérios para o recebimento definitivo:

o Conformidade com o projeto basico e executivo;

o Atendimento integral as exigéncias de seguranca, funcionalidade e
desempenho;

o Apresentacdo de todos os atestados técnicos, certificados de
conformidade, manuais e garantias de fabricantes de materiais e
equipamentos, quando aplicavel;

e Aprovacéo da fiscalizacao técnica e da gestao contratual;

e Auséncia de vicios aparentes e conformidade com as normas técnicas

da ABNT e 6rgaos reguladores.

Somente apos o recebimento definitivo sera considerado encerrado o

objeto contratual.
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14.3 Responsabilidade da Contratada no Periodo P6s-Recebimento

Durante o prazo de garantia técnica previsto no contrato (minimo de 5
anos, conforme o art. 618 do Caddigo Civil) a contratada respondera por
eventuais vicios ocultos, falhas estruturais, defeitos ou descumprimentos de
normas técnicas que venham a comprometer a seguranca, solidez ou

funcionalidade da obra.

Caso identificadas falhas durante esse periodo, a contratada devera
realizar os reparos ou substituicbes necessarias, as suas expensas e dentro do
prazo fixado pela Administracdo, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas

neste Termo de Referéncia e na legislacao vigente.

14.4 Recebimento Parcial e Etapas Intermediarias

Para fins de liberagdo de parcelas financeiras conforme o cronograma
fisico-financeiro, poderdo ser realizados recebimentos parciais de etapas ou
servicos concluidos, desde que tecnicamente aceitaveis, sem prejuizo do

recebimento final global.

Esses recebimentos parciais serdo formalizados em relatérios de
medicao aprovados pela fiscalizacdo, acompanhados da devida documentacéo

comprobatéria da execucao dos servicos.

14.5 Hip6teses de Recusa de Recebimento

A Administragdo podera recusar o recebimento provisorio ou definitivo

nas seguintes hipoteses:

o Descumprimento das exigéncias técnicas ou legais;
e [Execucdo com vicios, imperfeicbes ou materiais inadequados;
e Auséncia de documentacao obrigatoria;

e Incompatibilidade com o projeto ou cronograma aprovado
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15.0 - DA RESCISAO

15.1 Modalidades de Rescisao

O contrato decorrente do presente processo licitatorio podera ser
rescindido nas seguintes hipoteses, conforme disposicdes dos arts. 137 a 139
da Lei n® 14.133/2021.:

| — Rescisdo Amigéavel:

Formalizada por mutuo acordo entre a Administracdo e a contratada,
desde que haja conveniéncia para o interesse publico e ndo acarrete prejuizos
a execucado contratual, devendo ser formalizada mediante processo

administrativo devidamente motivado.

Il - Rescisdo Judicial:

Quando promovida por decisdo do Poder Judiciario, mediante
provocacdo de uma das partes, nos termos da legislacdo civil e processual

vigente.
[l - Rescisao Unilateral pela Administragéo:

Podera ocorrer nas hipoteses previstas no art. 137 da Lei n°® 14.133/2021,

especialmente quando verificado:

a) Inexecucdo total ou parcial das obrigagcbes contratuais, técnica ou

economicamente injustificavel;
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b) Desatendimento de determinacdes formais da fiscalizacdo ou da gestéo do

contrato;

c) Atraso injustificado na execucao da obra, servicos ou etapas previstas no

cronograma fisico-financeiro;

d) Paralisacdo da execucdo contratual sem justificativa aceita pela

Administracéo;

e) Faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial da contratada, dissolucéo da

sociedade ou falecimento do empresario individual;
f) Comprovacao de pratica de fraude ou tentativa de lesar o erario publico;

g) Descumprimento de clausulas essenciais do contrato, inclusive das

condi¢cbes de habilitacéo;
h) Reincidéncia em infracdes contratuais ou administrativas;

i) Fornecimento de informacdes falsas ou omisséo relevante em relacdo a

execucao do objeto.

15.2 Procedimento para Rescisao Unilateral

A rescisao unilateral observara os principios do contraditério, da ampla

defesa e do devido processo legal, e seguira o seguinte rito:

1. Instauracdo de processo administrativo especifico;

2. Notificacdo da contratada com exposi¢ao dos fundamentos e abertura de
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para manifestacao;

3. Andlise técnica e juridica da defesa apresentada;

4. Decisao motivada da autoridade competente, publicada no Diario Oficial

e nos sistemas eletronicos de controle (ex: PNCP).
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Caso constatado o abandono da obra ou o descumprimento grave e
reiterado do contrato, poderda ser determinada a rescisdo imediata com

aplicacao de penalidades, resguardado o direito de defesa posterior.

15.3 Efeitos da Rescisao

Conforme previsto no art. 138 da Lei n® 14.133/2021, a rescisao
contratual podera acarretar:

e Retencao da garantia contratual;

o Aplicacdo de multas e demais penalidades previstas neste Termo de
Referéncia e na lei;

« Responsabilizagéo civil por danos causados a Administracao;

o [Execucao das garantias prestadas;

o Apuracao de eventual responsabilidade penal ou administrativa.

Em caso de rescisdo unilateral ou judicial por culpa da contratada, a
Administracdo podera assumir diretamente a execu¢cdo do objeto
remanescente, contratar terceiros para conclui-lo ou convocar os demais
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, nos termos do art. 90 da
Lei n® 14.133/2021.

15.4 Resciséo por Interesse PuUblico Superveniente

A Administragdo podera, ainda, promover a rescisdo do contrato por
razdes de interesse publico devidamente motivadas e supervenientes,
decorrentes de fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
que alterem substancialmente a execucao do objeto, nos termos do art. 137,
inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

Nessa hipotese, sera assegurado a contratada:
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« Pagamento pelos servicos efetivamente executados até a data da
rescisao;
 Ressarcimento de eventuais prejuizos comprovadamente sofridos,
desde que nao decorra de culpa da contratada.
16 - DISPOSIQOES FINAIS E FORO

16.1 - Integralidade do Instrumento

Este Termo de Referéncia, o Projeto Basico e seus anexos, o edital e o
contrato dele decorrente constituem o instrumento completo e exclusivo que
rege a presente contratacdo, prevalecendo em caso de conflito as disposicdes

especificas do contrato, na forma prevista no art. 61 da Lei n°® 14.133/2021.
16.2 - Alteracdes e Aditamentos

Qualquer modificagéo, prorroga¢ao ou aditamento ao contrato devera ser
formalizado por meio de termo aditivo, obedecendo aos limites e procedimentos
estabelecidos nos arts. 125 a 129 da Lei n® 14.133/2021, garantindo-se a

motivacgao técnica, legal e orcamentéria de cada alteracéo.
16.3 - Publicacado e Transparéncia

O inteiro teor deste Termo de Referéncia, do edital e do contrato sera
publicado no Diario Oficial do Municipio e no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), em observancia aos principios da publicidade e

transparéncia.
16.4 -Vigénciadas Clausulas

As clausulas aqui dispostas permanecerao vigentes durante todo o prazo
de vigéncia do contrato, inclusive durante o periodo de garantia e eventual

fiscalizacdo pds-execucéo.
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16.5 -Foro

Para a solucao de questdes nao dirimidas administrativamente, fica eleito
o foro da Comarca de Nova Cruz/RN, renunciando-se a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

Nova Cruz/RN, 29 de outubro de 2026

Francisco Adolfo Teixeira Junior

Secretéario Municipal de Infraestrutura
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