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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO BASICO

1.0 - OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo do saldo
remanescente das obras de drenagem e pavimentacdo de vias publicas em
paralelepipedo pelo método convencional na Av. Nova Cruz (Rua Maria das
Dores Albino da Silva) referente ao Convénio n°® 921695.

DESCRICAO UNID. MEDIDA QUANTIDADE

Contratacdo de empresa de engenharia SERVICO 1
para execuc¢do do saldo remanescente
das obras de drenagem e pavimentagéo
de vias publicas em paralelepipedo pelo
método convencional na Av. Nova Cruz
(Rua Maria das Dores Albino da Silva)
referente ao Convénio n° 921695.

A obra compreende, entre outros:

o Administracdo local;
o Servigos preliminares;
e Regularizacdo e compactacdo do subleito;
o Execucdo de pavimento em Paralelepipedo;
o Execucdo de meio-fio;
o Execucdo de calcadas em concreto;
o Execucéo de rampas de acessibilidade;
o Sinalizag&o viéria;
e Servigos Complementares.
Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas

técnicas da ABNT, com as orientacdes dos 6rgéos de controle (TCU, CGU, MP) e

conforme os preceitos da Lei Federal n® 14.133/2021.
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A execucdo sera contratada pelo regime de empreitada por prego global, com
fiscalizacdo da Administracdo Publica, sendo vedada qualquer alteracdo do objeto

contratual sem a devida formalizacdo legal.

2.0 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de melhorar a
infraestrutura viaria do Municipio de Nova Cruz/RN, com o intuito de
proporcionar maior qualidade de vida a populacdo, promovendo 0 acesso
adequado as vias urbanas, a valorizacdo dos imoéveis, o fortalecimento da

economia local e a garantia de mobilidade urbana segura e eficiente.

Diversas ruas do municipio encontram-se atualmente em situacao
precaria e degradacdo do revestimento existente, dificultando o trafego de
veiculos e pedestres, comprometendo o escoamento das aguas pluviais e
elevando os riscos de acidentes. Além disso, tais condicGes afetam diretamente
0 acesso da populacao a servigos publicos essenciais como saude, educacao,

seguranca e transporte.

Nesse sentido, a pavimentacdo em paralelepipedo prevista no projeto

visa:

« Corrigir e adequar as condictes de trafegabilidade;

o Atender a demanda da populacgéo local;

« Promover a segurancga viaria,

e Reduzir os custos com manutenc¢ao de vias e veiculos;
o Estimular o desenvolvimento urbano e social da regiao;

« Prevenir alagamentos e erosdes nas vias publicas.

A escolha pela contratacdo de empresa especializada em obras de

engenharia, por meio de processo licitatério, segue os principios da eficiéncia,
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economicidade, impessoalidade, legalidade e interesse publico, consagrados
na Constituicdo Federal e na Lei n® 14.133/2021.

O objetivo central da presente contratagdo € garantir a execucgdo de obra
publica de relevante interesse coletivo, com base em projeto técnico
previamente elaborado e aprovado, contendo todos os documentos exigidos

para assegurar transparéncia, controle e fiscalizacdo durante a sua execucao.

3.0 - DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

3.1 — Classificacdo do Objeto

O objeto da presente contratacdo € classificado como obra de
engenharia, conforme estabelecido no art. 6°, inciso XXIl, da Lei Federal n°
14.133/2021, que define obra como:

‘toda construgéo, reforma, fabricagéo,
recuperacao ou ampliacao, realizada por

execucgao direta ou indireta.”

Trata-se especificamente das Obras de Drenagem e pavimentagcdo em
paralelepipedo, envolvendo execucdo de base, pavimentacdo em
paralelepipedo, conforme detalhado no projeto béasico e na planilha

orcamentaria anexa.

A natureza do objeto demanda a contratagcdo de empresa especializada
na execucado de obras viarias, com capacidade técnica operacional e
responsabilidade técnica registrada junto ao CREA, compativel com o escopo e

a complexidade da intervencgao proposta.
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3.2 — Forma de Selecdo do Fornecedor

A selecdo do fornecedor sera realizada por meio de licitacdo na
modalidade Concorréncia, do tipo menor precgo global, com disputa aberta,
nos termos dos arts. 28, inciso Il, alinea “a”, 29 e 33, inciso |, da Lei Federal n°
14.133/2021, tendo em vista o valor estimado da contratacdo que supera o limite

definido para outras modalidades.

O critério de menor preco global é o mais adequado diante da existéncia
de projeto completo e orcamento previamente detalhado, permitindo a
comparacao objetiva entre as propostas das licitantes e promovendo a obtencao

da proposta mais vantajosa para a Administracao.

Sera adotado o regime de execucdo indireta, sob a forma de
empreitada por preco global, conforme previsto no art. 46, inciso |, da Lei n®
14.133/2021, em que o contratado se obriga a realizar o objeto da contratacéo
por preco certo e total, englobando todas as despesas diretas e indiretas

relativas a obra.

Este formato assegura maior controle financeiro, previsibilidade
orcamentdria, reducdo de riscos e mitigacdo da necessidade de aditivos
contratuais, garantindo a eficiéncia na execucéo e a transparéncia na gestao

dos recursos publicos.

4.0 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

As licitantes interessadas em participar do presente certame deverao
comprovar, obrigatoriamente, o0s requisitos de habilitagdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, qualificacdo econdémico-

financeira e qualificacao técnica, conforme previsto nos arts. 67 a 74 da Lei
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Federal n° 14.133/2021, sob pena de inabilitagdo. A comprovacgao dar-se-& por

meio dos seguintes documentos:

4.1 Habilitacdo Juridica

Deverd ser comprovada por meio da apresentacdo dos seguintes

documentos, conforme a natureza juridica da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado

na Junta Comercial ou no Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas;

b) Comprovacédo de inscricdo do empreséario ou da sociedade empreséria na

Junta Comercial;

c) No caso de sociedade por acdes, ata da eleicao da diretoria em exercicio;

d) Registro comercial, no caso de empresa individual;

e) Decreto de autorizacéo e ato de registro ou autorizacédo para funcionamento

expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2 Reqularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciaria

A regularidade fiscal e trabalhista devera ser comprovada mediante a

apresentacao dos seguintes documentos:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa,

relativa a tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) Certiddo de Regularidade junto ao Municipio do domicilio ou sede da

licitante;
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d) Certiddo de Regularidade junto a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da

licitante;

e) Certidao de Regularidade perante o FGTS (CRF);

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigéncia do
art. 27 da Lei n® 12.440/2011.

4.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira

A qualificacdo econdmico-financeira sera demonstrada mediante a

apresentacao de:

a) Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial expedida

pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou domicilio do empresario;

b) 2 Ultimos Balangos patrimoniais e demonstracées contabeis do Gltimo

exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei;

c) Comprovacao de capital social ou patriménio liquido minimo de, no minimo,
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagcéo, conforme art. 69, inciso
[, da Lei n® 14.133/2021.

4.4 Qualificacdo Técnica e Operacional

A qualificacdo técnico e operacional devera ser comprovada mediante:

a) Prova do Registro e/ou Inscricdo da Empresa e do(s) responsavel(is)
técnico(s) na area de engenharia no CREA (Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
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areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade. Para os fins
de contratacdo, a licitante vencedora devera providenciar o visto no Conselho
do Estado do Rio Grande do Norte, conforme os dispositivos constantes das
Resolugdes CONFEA n°. 266/1979 e 413/1997, quando for o caso;

b) Atestado(s) de capacidade técnica (Profissional) e operacional (Empresa)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado chancelados pelo
CREA ou CAU ou 6rgado competente, comprovando que a licitante executou,
com qualidade e desempenho satisfatorio, obras de natureza semelhante ao
objeto da licitacdo, com quantidade minima conforme servico relevante no

quadro abaixo:

ITEM | DESCRICAO BASE UND PERC. | QUANT.
%

EXECUCAO DE
1.2.1 | PAVIMENTO EM 3058,45 | M2 50% | 1529,22
PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA).

AF 05/202

EXECUCAO DE
1.2.2 | PASSEIO (CALCADA) 378,40 M2 50% | 189,20
OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/202

Os quantitativos minimos foram definidos com base na relevancia técnica
das parcelas e na complexidade do objeto, conforme art. 67, 81° da Lei n°
14.133/2021.
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c) Apresentacdo de Plano de Trabalho detalhado, com cronograma fisico de
execucdao, alocacdo de mao de obra e equipamentos, compativel com a

realidade do projeto basico;

d) Apresentacdo de declaracdo de visita técnica ou declaracdo de

responsabilidade por nao visitar o local da futura obra;

4.5 Outros Documentos — Declaracdes Obrigatérias

Além dos documentos mencionados nos subitens anteriores, as licitantes
deverdo apresentar, no momento da habilitacdo, as seguintes declaracdes
obrigatdrias, sob as penas da lei, conforme exigido pela legislacdo vigente e
consolidado na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniao (TCU):

| — Declaracao de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo

De acordo com o art. 69 da Lei n® 14.133/2021, a licitante devera
apresentar declaracdo de que, até a data da apresentacdo da proposta, néo

ocorreu nenhum fato superveniente impeditivo de sua habilitacao.

52 TCU: Ac6rdao n° 2.261/2010 — Plenério

Il — Declaracdo de Idoneidade

Declaragéo de que nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica, nos termos do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

52 TCU: Ac6rdao n° 1.580/2008 — Plenério

Ill — Declaracdo de Inexisténcia de Empregados Menores

Nos termos do inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/1993 (ainda aplicavel
subsidiariamente, conforme art. 191 da Lei n° 14.133/2021), a empresa devera
apresentar declaracdo de que nao possui em seu quadro funcional

empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
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insalubre e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de

aprendiz a partir dos 14 anos.

s TCU: Ac6rddo n° 1.807/2014 — Plenério

IV — Declaracdo de Elaboracao Independente de Proposta

Nos termos da Instrucdo Normativa n° 2/2016 da SLTI/MP, a licitante
devera apresentar declaracdo de que a proposta apresentada foi elaborada de

forma independente, sem fraude ou conluio com outros participantes.

52 TCU: Ac6rdao n° 1.077/2019 — Plenério

V — Declaracdo de Concordancia com os Termos do Edital

Declaracdo de que a empresa tem pleno conhecimento e concorda
com as exigéncias do edital, do Termo de Referéncia e seus anexos,
responsabilizando-se pela exatidao das informacdes prestadas.

VI - Declaracdo de Cumprimento do Art. 7°, XXXIll da Constituicao Federal

Declaracéo de que cumpre rigorosamente o disposto no inciso XXXIII do

art. 7° da Constituicdo, relativo a protecdo ao trabalho do menor.

52 TCU: Ac6rdado n° 2.087/2015 — Plenario

VIl — Declaracdo de Enguadramento no Estatuto da Microempresa e

Empresa de Pequeno Porte (se for o caso)

Para fins de obtencéo dos beneficios previstos na Lei Complementar n®
123/2006, a licitante devera apresentar declaracéo de enquadramento como ME
ou EPP, quando couber.
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VIl = Declaracdo de que nao Incorre em Impedimento Legal

Declaragéo de que nado incorre em nenhuma das vedacdes previstas
nos artigos 9° da Lei n° 14.133/2021, em especial quanto a vedacédo de
participacdo de empresas impedidas, inidoneas ou cujos dirigentes estejam

impedidos de contratar com o] poder publico.

52 TCU: Acérddo n° 2.489/2017 — Plenério

5.0 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 — Forma de Execucao

A execucao do objeto serd indireta, mediante contratacdo de pessoa
juridica especializada para realizacdo integral das Obras de drenagem e
pavimentacdo em paralelepipedo). A empresa contratada devera seguir
rigorosamente 0 projeto basico, o cronograma fisico-financeiro, as
especificacdes técnicas, as normas da ABNT aplicaveis, e as diretrizes da

fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras.

Todos os servicos deverdo ser executados com materiais novos, de
primeira qualidade, por mao de obra qualificada e com garantia de desempenho

conforme as normas técnicas vigentes.

5.2 — Regime de Execucdo Contratual

O regime de execucdo sera o de empreitada por preco global, nos
termos do art. 6°, inciso XLIII, e art. 46, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
Nesse regime, a contratada se obriga a entrega da obra completamente
finalizada, conforme os parametros definidos pela Administracdo Publica, por
um preco certo e total.

Tal regime se justifica pela existéncia de projeto completo, orcamento

detalhado com composi¢des de custos unitarios, cronograma de desembolso e
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planejamento fisico-financeiro, o que permite maior controle por parte da
Administracdo, previsibilidade orcamentéaria, minimizacao de aditivos e garantia

de maior economicidade e celeridade na contratacao.

5.3 - Condicdo de Pagamento

Os pagamentos serdo realizados mediante medi¢cdes mensais, com
base na execucdo efetiva dos servicos, devidamente atestada pela
fiscalizacdo municipal. A contratada devera apresentar nota fiscal
correspondente ao percentual executado e aprovado, juntamente com relatério

fotografico e demais documentos exigidos em contrato.

O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias ap6s o atesto da
medicdo, conforme o art. 145, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021. Eventuais
atrasos na execucao, inadimplementos fiscais ou descumprimentos contratuais
poderdo suspender ou reter os pagamentos, sem prejuizo da aplicacdo das

penalidades cabiveis.

O valor total da obra devera estar incluso em dotacdo orcamentéaria
propria e os recursos serdo oriundos de repasses estaduais, federais e/ou
contrapartida municipal, conforme descrito nos documentos do processo

licitatorio.

6.0 - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

A presente contratacdo devera observar, em todas as fases da execucéo
da obra, critérios de sustentabilidade ambiental, social e econ6mica,

conforme o disposto no art. 25 da Lei Federal n° 14.133/2021, que estabelece:

“As licitagbes deverdo observar o
principio do desenvolvimento nacional

sustentavel, podendo conter
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exigéncias de sustentabilidade
ambiental, social e econdmica,
consideradas, especialmente:
| — a menor geracao de residuos na
execucao do objeto;
Il —areducédo da emisséo de gases de
efeito estufa;
[l — a maior eficiéncia energética e
hidrica;

IV — a maior durabilidade e
possibilidade de manutencéo e reparo
dos bens;
V — a utlizacdo de materiais,

tecnologias e matérias-primas de

origem local;
VI - a utlizacdo de materiais
reciclados, reciclaveis,

biodegradaveis ou atoxicos.”

Com base nessa diretriz legal, a empresa contratada devera adotar,

obrigatoriamente, as seguintes praticas:

6.1 Gestdo de Residuos Sélidos da Construcao Civil (RCC)

« Implantar plano de gerenciamento de residuos conforme a Resolucéo
CONAMA n° 307/2002;

« Garantir a separagéo, acondicionamento, transporte e destinagcao
final adequada dos residuos reciclaveis e néo reciclaveis;

o Destinar os residuos Classe A (entulhos de concreto, tijolos, ceramicas)

prioritariamente para reuso na prépria obra ou em obras publicas locais;
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Apresentar comprovantes de destinagao final ambientalmente
adequada emitidos por empresas licenciadas ou cooperativas
habilitadas.

6.2 Eficiéncia no Uso de Recursos Naturais

Adotar sistemas de uso racional de agua, como reaproveitamento de
adguas pluviais ou redutores de vazdo em equipamentos sanitarios,
sempre que viavel tecnicamente;

Priorizar o uso de materiais com maior vida Util e menor manutencao

futura.

6.3 Reducdo da Pegada de Carbono e Emissdes

Priorizar empresas e fornecedores locais para reduzir o impacto de
transporte;

Promover a logistica de entrega de insumos em menor quantidade de
viagens;

Evitar o uso de materiais que resultem em altas emiss6es de CO, em

sua cadeia de producéo.

6.4 Inclusdo Social e Desenvolvimento Local

Incentivar a contratacdo de méao de obra local, inclusive com acdes
afirmativas de capacitacdo, respeitando a legislacédo trabalhista e os
direitos humanos;

Priorizar a contratacdo de cooperativas locais de catadores ou
empresas de reciclagem da regido para a destinacdo dos residuos

reciclaveis.
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6.5 Planejamento Sustentavel do Canteiro de Obras

« Garantir condicbes adequadas de higiene, seguranca e conforto para os
trabalhadores;

« Instalar banheiros, vestiarios e areas de descanso conforme as NRs 18
e 24 do Ministério do Trabalho;

« Evitar alagamentos, descarte de efluentes e degradacéo do solo local.

Observacdo: A contratada devera apresentar declaragcdo de compromisso
com a adocao das praticas acima e comprovar documentalmente as acdes
implantadas ao longo da execucdo da obra, sob pena de aplicacdo de

penalidades previstas no contrato.

7.0 - DAS OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA

A Administracdo Publica, na qualidade de contratante e gestora da
execucdo contratual, assumira as seguintes obrigacdes, com vistas ao

cumprimento do interesse publico, a boa-fé contratual e a eficiéncia na

execucao do objeto:

7.1 Disponibilizacdo de Documentos e Informacdes Técnicas

A Administracédo devera fornecer & empresa contratada, antes do inicio dos
servicos, toda a documentagdo necessaria para a perfeita compreenséo e

execucéao do objeto, incluindo:

« Projetos arquitetbnicos e complementares, memoriais descritivos e de
calculo;

« Planilhas orcamentarias e cronogramas fisico-financeiros;

e Licencas, autorizagcbes e demais documentos expedidos por Orgaos
externos, quando de responsabilidade da Administracao;

« Ato formal de autorizacdo para inicio da execucao (Ordem de Servico).
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7.2 Fiscalizacdo da Execucédo Contratual

Nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdo designara
formalmente fiscal(is) de contrato, com competéncia técnica compativel com
0 objeto, para acompanhar, supervisionar, registrar e atestar a execugcao da

obra, incluindo:

« Vistorias de campo e registros em diario de obras;

« Conferéncia de materiais, medicdes, etapas e conformidade técnica dos
servicos executados;

o Atestacdo de boletins de medicao para liberacdo de pagamentos;

« Emisséo de notificacbes e orientacbes técnicas durante a execucao.

Obs.: A auséncia ou ineficiéncia da fiscalizacdo ndo exime a contratada de
suas responsabilidades, mas configura falha administrativa passivel de

apuracao interna.

7.3 Analise e Aprovacado de Documentos Técnhicos

Compete a Administragédo:

e Analisar e aprovar os planos de trabalho, cronogramas detalhados,
planos de seguranca e gerenciamento de residuos apresentados pela
contratada;

« Solicitar ajustes ou complementa¢cées documentais dentro de prazos
razoaveis e definidos em contrato;

o Atestar a conformidade das etapas para efeito de liberacdo de
pagamento ou aplicacdo de penalidades.

7.4 Pagamento

Efetuar o pagamento dos servigos devidamente atestados:
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« Por medicdo mensal, conforme o cronograma fisico-financeiro da obra;

7.5 Recebimento da Obra

A Administragdo devera:

e« Realizar o recebimento provisorio da obra, mediante termo
circunstanciado, apés a conclusdo dos servigos e a entrega de toda a
documentacéo exigida;

o Acompanhar o prazo de observacao técnica e, ndo havendo pendéncias,
efetuar o recebimento definitivo, conforme disposto no art. 140 da Lei
n° 14.133/2021;

« Notificar formalmente a contratada sobre qualquer irregularidade

observada durante o prazo de garantia.

7.6 Comunicacdo Oficial e Gestdo Contratual

« Emitir todas as ordens de servico, notificacdes, autorizagdes,
suspensdes, aprovacdes ou recusas de forma escrita e motivada,
garantindo transparéncia e seguranca juridica;

o Gerenciar o contrato com base em sistema de controle administrativo,
zelando pelo cumprimento de prazos, valores, cronogramas e metas

estabelecidas.

8.0 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A contratada, na qualidade de responséavel pela execucdo integral do
objeto licitado, se obriga a observar fielmente todas as disposi¢coes previstas
neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato, nos projetos e memoriais
técnicos, bem como nas normas legais, técnicas e ambientais aplicaveis,

assumindo, entre outras, as seguintes obrigacoes:
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a) Execucédo Técnica Inteqgral do Objeto

Executar integralmente as obras de drenagem e pavimentacdo em
paralelepipedo, conforme os projetos executivos, memoriais descritivos,
planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro e normas técnicas

aplicaveis.

b) Responsabilidade Técnica

Apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis ap0Os a assinatura
do contrato, a(s) respectiva(s) Anotacdo(6es) de Responsabilidade Técnica
(ART) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT) dos profissionais
legalmente habilitados junto ao CREA ou CAU, que responderao pela execucéo

da obra durante todo o periodo contratual.

c) Mobilizacado e Planejamento

Apresentar previamente ao inicio dos servicos:

e Plano de Execucgéo da Obra, com detalhamento de fases e frentes de
Servico;

e Plano de Mobilizacdo de Equipamentos e Recursos Humanos,
compativel com o cronograma;

e Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil (PGRCC),
conforme Resolugdo CONAMA n° 307/2002;

« Plano de Seguranca do Trabalho, conforme NRs do Ministério do
Trabalho.

d) Mao de Obra e Equipamentos

Providenciar, as suas expensas, toda a mao de obra qualificada,
eguipamentos, ferramentas, insumos, transporte e logistica necessarios a fiel

execucdo do objeto, devendo manter equipe minima compativel com o
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cronograma e assegurar o uso de Equipamentos de Protecao Individual

(EPIs) obrigatorios.

e) Qualidade e Normas Técnicas

Observar rigorosamente as normas da ABNT, boas praticas da
engenharia civil, arquitetura e construcao civil, bem como os regulamentos

municipais, estaduais e federais pertinentes ao tipo de obra.

f) Licencas e Autorizacoes

Providenciar, sempre que necessario e quando nao for obrigacdo da
Administracdo, as licencas e autoriza¢des técnicas, ambientais ou operacionais
indispensaveis a execuc¢ao da obra, bem como cumprir exigéncias dos 6rgaos

fiscalizadores.

q) Preservacao do Meio Ambiente

Executar a obra com responsabilidade socioambiental, observando os
critérios de sustentabilidade descritos neste Termo de Referéncia e adotando
praticas de reducdo de residuos, reaproveitamento de materiais e uso de

recursos de forma racional.

h) Condicdes de Trabalho e Seguranca

Assegurar condi¢cdes adequadas de seguranca, salubridade e conforto
aos trabalhadores, com instalacdo de canteiro de obras conforme as Normas
Regulamentadoras n°® 18, 24 e 35, disponibilizando sanitarios, areas de

descanso, refeitorio e abrigo para materiais.
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i) Visita Técnica Obrigatoria

Realizar visita técnica da obra antes da apresentacdo da proposta, a
fim de conhecer as condi¢gbes fisicas, logisticas, de acesso e demais

peculiaridades que possam influenciar a execucao contratual.

i) MedicOes e Boletins

Apresentar boletins de medicao fisica-financeira conforme execucao dos
servicos, de acordo com modelo padréo fornecido pela Administracdo, para fins

de verificacdo e liberacdo de pagamento.

k) Responsabilidade por Danos e Sinistros

Responder integralmente por qualquer dano causado a bens publicos ou
de terceiros, em decorréncia de atos omissivos ou comissivos da contratada ou
de seus prepostos, devendo ressarcir integralmente a Administracdo quando

houver prejuizo.

) Garantia da Obra

Prestar garantia minima legal de 05 (cinco) anos, nos termos do art.
618 do Cdédigo Civil, cobrindo eventuais vicios ocultos ou defeitos de construgéo

gue comprometam a solidez e a seguranca da edificacao.

m) Comunicacdo e Cooperacdo com a Fiscalizacao

Cooperar com a fiscalizacao designada pela Administracao, atendendo
as solicitagcbes, emitindo relatérios, esclarecimentos e correcdes exigidas. A

negativa ou resisténcia a fiscalizacéo podera configurar infracdo contratual.

9.0 - DA SUBCONTRATACAO
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9.1 Possibilidade de Subcontratacdo Parcial

Nos termos do disposto no art. 122 da Lei n°®14.133/2021, sera admitida
a subcontratacdo parcial do objeto, desde que previamente autorizada pela
Administragdo Publica e restrita a atividades acessorias, secundérias ou de
apoio, que ndao comprometam a integridade, a seguranca estrutural ou a

gualidade da obra contratada.

A autorizacao deveréa ser formal e expressa, mediante requerimento da
contratada, acompanhado da documentacdo comprobatoria da regularidade

fiscal, trabalhista e técnica da empresa subcontratada.

Base Legal: Art. 122 da Lei n°
14.133/2021:

“E permitida a subcontratacdo parcial
do objeto desde que prevista no edital
e no contrato e previamente
autorizada  pela  Administracao,
vedada a subcontratacdo da

parcela principal do objeto.”

9.2 Limite da Subcontratacao

A subcontratacdo, quando autorizada, ndo podera ultrapassar 30% (trinta

por cento) do valor total contratado, observando-se o seguinte:

« A empresa subcontratada devera possuir capacidade técnica
compativel com a parcela a ser executada, demonstrada por meio de
atestados técnicos e registro profissional competente (ART/RRT);

e A subcontratada ndo podera figurar entre os impedidos de contratar
com o Poder Publico, nem apresentar qualquer san¢cdo administrativa

vigente;
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e A subcontratagdo ndo pode comprometer a uniformidade da
fiscalizacdo, o controle de qualidade da obra e a rastreabilidade da

responsabilidade técnica.

Jurisprudéncia TCU:
O Tribunal de Contas da Unido tem
reiteradamente reconhecido a
legalidade da limitacao de

subcontratacdo a até 30% do valor
contratual, e a vedacao a
subcontratacdo da parcela principal do
objeto. (Acorddo TCU n° 1.061/2014 —
Plenério; Acorddo n° 3.034/2016 -

Plenario).

9.3 VedacOes Expressas a Subcontratacao

E vedada a subcontratacéo, ainda que parcial, nas seguintes hipoteses:

« De atividades técnicas principais e estruturantes do objeto, tais
como: pavimentacdo principal, execucdo do pavimento em
paralelepipedo, base e subleito.

« De empresas pertencentes ao mesmo grupo econdmico da
contratada, quando configurar tentativa de burla a competitividade ou a
regra da contratacédo direta;

« Para empresas que estejam impedidas de contratar com o poder
publico, inscritas no CEIS ou no CNEP;

« Quando a subcontratacdo puder caracterizar agenciamento irregular,
locacdo de mao de obra ou mera intermediacdo de servicos sem a

transferéncia da responsabilidade técnica efetiva.
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9.4 Responsabilidade da Contratada

Mesmo que autorizada, a subcontratacdo ndo exime a contratada da total
responsabilidade pela execucao do objeto, incluindo, mas néo se limitando
a:

« Responsabilidade técnica plena perante o CREA/CAU e demais 6rgaos
fiscalizadores;

« Responsabilidade civil, administrativa e trabalhista pelos atos de seus
prepostos e da empresa subcontratada;

o Coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo direta sobre os servigos
executados pela subcontratada;

« Garantia da observancia das normas técnicas e de seguranca, bem como

da qualidade final da obra.

Responsabilidade solidaria: A contratada sera solidariamente responsavel por
todo e qualquer ato ou omisséo da empresa subcontratada que venha a causar

prejuizo a Administracéo, a terceiros ou ao meio ambiente.

9.5 Procedimento para Solicitacdo de Subcontratacdo

A empresa contratada devera, obrigatoriamente e previamente,

apresentar:

« Requerimento formal de subcontratacdo, com a devida justificativa
técnica;
« Documentacédo completa da empresa subcontratada, incluindo:
o Contrato social e CNPJ;
o CertidBes negativas de débitos com a Receita Federal, Estadual,
Municipal, FGTS, INSS e Justica do Trabalho;
o Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa juridica de

direito publico ou privado;
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o ART ou RRT especifica da atividade a ser desempenhada;
o Declaracdo expressa de inexisténcia de impedimentos legais para

contratar com a Administracdo Publica.

A autorizacdo serad concedida mediante andlise técnica e juridica,
dentro do prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser condicionada a

assinatura de Termo Aditivo ou Termo de Responsabilidade especifico.

9.6 Fiscalizacdo da Subcontratacao

A Administracdo fiscalizard diretamente a atuacdo da subcontratada,

podendo:

« EXigir acesso a obra, documentos e registros técnicos da subcontratada;

« Aplicar san¢des a contratada em caso de descumprimento das condicbes
da subcontratacdo autorizada;

o Determinar a substituicdo da subcontratada em caso de ineficiéncia,

risco a qualidade, ou descumprimento das normas técnicas e contratuais.

10.0 - DA FISCALIZACAO E DA GESTAO DO CONTRATO

10.1 Designacdo Formal dos Agentes de Fiscalizacdo e Gestao

Nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021, a Administracdo Publica
designara, antes do inicio da execucdo contratual, os agentes responsaveis
pela gestdo e fiscalizagdo do contrato, por meio de ato administrativo

formal, com publicagéo oficial.
A equipe de acompanhamento contratual sera composta por:

o Gestor do contrato: responsavel pela supervisdo administrativa geral,

interlocugdo com a contratada, gestdo documental e andlise de pleitos.
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o Fiscal técnico da obra: profissional legalmente habilitado (engenheiro
ou arquiteto) com atribuicbes para fiscalizar tecnicamente 0s servicos
executados, conforme cronograma fisico-financeiro e especificacbes
técnicas.

e Fiscal de apoio ou setorial (se necessario): designado para
acompanhar aspectos especificos como seguranca do trabalho, meio

ambiente, sustentabilidade ou apoio logistico.

10.2 Competéncia e Atribuicdes dos Fiscais

Os fiscais designados deverdo cumprir as atribuicbes estabelecidas no
contrato e observar as orientagcdes contidas no Manual de Gestao e Fiscalizac&o
da Administracao (se houver), devendo:

e Acompanhar, registrar e relatar a Administracdo o andamento da obra,
por meio de boletins, relatorios técnicos e diario de obras;

« Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e das metas
pactuadas;

o Conferir a conformidade dos materiais e servicos com as normas da
ABNT, projetos executivos, memoriais descritivos e composi¢des
orcamentarias;

o Emitir notificacbes a contratada em caso de ndo conformidade, atraso,
deficiéncia técnica ou inexecugdo contratual parcial,

o Atuar de forma preventiva, orientando tecnicamente e buscando a
regularizacao espontanea de eventuais falhas;

« Atuar em conjunto com o gestor do contrato nos procedimentos de atesto
das medicdes, liberacdo de pagamentos e aplicagcdo de sangdes,

guando cabiveis.

Importante: A auséncia ou falha da fiscalizagdo ndo exime a contratada de
suas obrigacdes legais, contratuais e técnicas, nos termos do art. 117, 81°
da Lei n® 14.133/2021.
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10.3 Requisitos Técnicos da Fiscalizacdo

A fiscalizacdo da obra devera atender aos seguintes principios:

e Seguranca técnica da execucdo: observando normas da engenharia
civil, NR-18, NR-35 e demais regulamentos do Ministério do Trabalho;

« Rastreabilidade documental: manutencdo organizada de relatérios,
medicdes, ordens de servico, atas de reunides e registros fotogréficos;

o Imparcialidade e impessoalidade: atuacdo com base em critérios
técnicos e legais, vedada a influéncia politico-partidaria ou pessoal;

 Responsabilidade técnica: os fiscais com atribuicdes técnicas devem
estar devidamente registrados em seus conselhos de classe (CREA
ou CAU) e emitir, quando exigido, ART ou RRT de fiscalizacéo.

10.4 Diario de Obras e Relatdorios de Acompanhamento

Sera de uso obrigatorio o Diario de Obras, no qual serdo registrados:

o Dados diarios de mao de obra, equipamentos, insumos e frentes de
Servico;

o Ocorréncias relevantes, acidentes, visitas técnicas e vistorias;

o Determinacdes do fiscal e respostas da contratada;

« Condicbes climéticas que afetem a execucao.

Além disso, o fiscal deverda elaborar Relatérios Peridédicos de
Acompanhamento, com periodicidade minima mensal, subsidiando a tomada

de decisdes pela Administragéo.

10.5 Atesto e Liberacdo de Pagamento

Os pagamentos a contratada somente serao realizados mediante atesto

formal da fiscalizagdo técnica, apos verificagdo da execucao satisfatoria dos
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servicos correspondentes a medicdo apresentada, com respaldo no

cronograma fisico-financeiro e na planilha de custos aprovada.
O fiscal devera verificar:

o Conformidade técnica da etapa executada;

o Compatibilidade de quantidades e qualidade com a medicéo;

o Existéncia de documentacdo de suporte (ARTSs, notas fiscais, relatérios
fotogréficos);

o Eventuais pendéncias técnicas ou de regularidade que justifiquem

retencdo ou glosa.

10.6 Comunicacao e Reqistro das Interacdes

Toda a comunicacdo entre a contratada e a Administracdo devera ser
feita por escrito, preferencialmente por meio eletronico oficial, sendo

registrada no processo administrativo correspondente.

Reunides de acompanhamento deverédo ser documentadas por meio de atas,

relatérios e registros visuais.

11.0 - DO PAGAMENTO

11.1 Condicbes Gerais

O pagamento a empresa contratada sera realizado mediante
apresentacao das medicdes mensais de execugao, devidamente atestadas
pela fiscalizacdo da obra, de acordo com os quantitativos efetivamente
executados, nos termos do cronograma fisico-financeiro aprovado, com base
nos precos constantes da planilha orcamentaria e nas composicdes que

integram o Projeto Basico.
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As medicdes deverdo ser apresentadas até o 5° (quinto) dia atil do més

subsequente a execucdo dos servi¢os, e 0s pagamentos deverdo ocorrer no

prazo de até 30 (trinta) dias, contados do atesto definitivo e da regular

apresentacao da nota fiscal eletronica e da comprovacgéo das obrigagdes

fiscais e trabalhistas.

11.2 CondicOes para Liberacdo dos Pagamentos

Séo condi¢des indispensaveis para a liberacdo de qualquer parcela de

pagamento:

Atesto formal da fiscalizacao técnica quanto a execucao satisfatéria da
medicao apresentada;
Apresentacao de nota fiscal eletrénica compativel com o valor medido;
Prova de regularidade com:

o INSS (CND ou CPD-EN),

o FGTS (CRF),

o Receita Federal e Divida Ativa da Uniéo,

o Certiddo Trabalhista (CNDT),

o Certidbes de débitos municipais e estaduais;
Apresentacdo de certiddo negativa de débitos trabalhistas da
contratada e das subcontratadas, quando houver;
Comprovagao da regularidade do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias relativas a mao de obra alocada na
obra, inclusive mediante apresentacdo da GFIP e folha de pagamento

correspondente ao periodo.

11.3 Penalidade por Atraso de Pagamento

Em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento sem

justificativa formal por parte da Administracdo, a contratada podera pleitear:
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« Reajuste proporcional ao tempo de atraso, com base na variagao do
indice de correcéo contratual (ex.: INCC/FGV);

e Suspensao da execucdo dos servigcos, apos notificacdo prévia com
prazo minimo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 137, inciso Il, da Lei n°
14.133/2021;

e Rescisdo contratual motivada por inadimplemento da
Administracdo, com indenizacdo dos danos comprovados, conforme art.
137, 81°, da referida lei.

12.0 - DA GARANTIA DE EXECUCAO E PARTICIPACAO

12.1 Garantia de Execucdo Contratual

Conforme estabelece o art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, ser& exigida da
empresa contratada, como condi¢cédo para assinatura do contrato, a prestagcao
de garantia de execucdao contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, visando assegurar o fiel cumprimento de todas

as obrigacfes assumidas.

12.2 Modalidades Admitidas para a Garantia de Execucao

A contratada podera optar, a seu critério, por uma das modalidades
previstas no art. 96, 81°, da Lei n°® 14.133/2021, a saber:

| — Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il — Seguro-garantia, que devera prever clausula de renovacdo automatica,
cobertura para riscos técnicos e inadimplementos, além de nao conter clausulas

de denuncia unilateral;

Il — Fianca bancaria, com clausula de execucdo imediata, emitida por

instituicdo financeira regularmente autorizada.
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A garantia de execucdo devera ter vigéncia igual ou superior ao prazo
do contrato, abrangendo eventuais prorrogacdes e o periodo de garantia

técnica da obra, quando aplicavel.

12.3 Garantia de Participacdo na Licitacdo

Nos termos do art. 58, inciso lll, da Lei n°® 14.133/2021, ser& exigida,
como condicdo para a participacdo na presente licitagdo, a prestacao de
garantia de participacéo, no valor correspondente a 1% (um por cento) do

valor estimado da contratacdo, conforme estabelecido no edital do certame.

A garantia de participagcao tem por finalidade assegurar 0 compromisso
do licitante com as condi¢cdes do edital e proteger a Administracdo Publica
contra desisténcias infundadas ou condutas temerdarias durante o processo

licitatorio.

A garantia de participacdo devera ser apresentada no momento da
habilitacdo e podera ser prestada por qualquer das formas previstas no art. 96,
81° daLei n°®14.133/2021, quais sejam:

| — Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, conforme

regulamentacao da Administracao;
Il — Seguro-garantia, com validade minima até a assinatura do contrato;

lll — Fianca bancaria, emitida por instituicdo financeira autorizada pelo Banco

Central.
A devolucdo da garantia de participagéo sera realizada:

e Aos licitantes néo classificados: apos a divulgacéo do julgamento;
e« Aos classificados: ap6s a assinatura do contrato pela empresa

vencedora;
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« Ao licitante vencedor: mediante substituicdo pela garantia de execuc¢ao

do contrato, se for o caso.

O nao fornecimento da garantia de participacdo, nos termos e prazos do

edital, implicara a inabilitagé@o do licitante.

12.4 Garantia Adicional em Caso de Aditivos Contratuais

Nos termos do art. 125, 85° da Lei n° 14.133/2021, caso haja alteracéo
contratual que implique aumento superior a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor originalmente pactuado e a contratada ndo concorde com a repactuacao
do equilibrio econdmico-financeiro, poder4d a Administracdo exigir garantia

adicional proporcional ao valor acrescido.

12.5 Execucdo da Garantia

A garantia de execucdo podera ser executada total ou parcialmente pela

Administracdo Publica nos seguintes casos:

e Inexecucao total ou parcial do objeto contratual;

o« Descumprimento de clausulas contratuais, técnicas, legais ou
regulamentares;

« Abandono de obra ou paralisacao injustificada;

o Faléncia, dissolucdo ou recuperacdao judicial da contratada;

« Danos causados a Administracdo ou a terceiros durante a execugao

contratual.

A execucdo da garantia serd precedida de notificacdo formal, com
prazo razoavel para manifestacdo da contratada, nos termos do art. 100 da Lei

n° 14.133/2021, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
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12.6 Reposicao da Garantia Executada

Na hipotese de execugédo parcial ou total da garantia, a contratada devera
proceder a sua recomposi¢cdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias lteis, a
contar da notificacdo expedida pela Administragéo, nos termos do art. 99, §2°
da Lei n°®14.133/2021.

O néo atendimento a recomposi¢ao no prazo estipulado podera ensejar:

e Suspensao da execuc¢ao contratual;

o Aplicacéo de penalidades;

« Resciséo unilateral do contrato, com base no art. 137, inciso | da Lei n°
14.133/2021.

13.0 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 Aplicabilidade das Sancdes

A contratada estard sujeita as san¢f6es administrativas previstas nos
artigos 155 a 159 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilizacao
civil e criminal, sempre que incorrer em inadimplemento total ou parcial das
obrigacfes assumidas no presente contrato, bem como por pratica de atos
que prejudiquem o interesse publico, fraudes contratuais, entre outras condutas

lesivas.

As sancOes poderdao ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
conforme a gravidade da infrac&o, observados o contraditorio, a ampla defesa
e o devido processo legal.

13.2 Tipos de Sancdes Previstas

As sancdes passiveis de aplicacéo sao:
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| — Adverténcia:
Para infracfes formais ou de menor gravidade, com carater educativo, desde

gue nédo haja reincidéncia ou prejuizo a Administracéo.

[l = Multa:

A multa podera ser:

o« Compensatoria: aplicada sobre o valor da obrigacdo inadimplida,
limitada a 30% (trinta por cento) desse valor;

« Mora: em razao do atraso no cumprimento de obrigacdes, podendo ser
de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do item em

atraso, limitada a 10% do valor total do contrato.

As multas poderéao ser descontadas dos pagamentos devidos, ou, se
for o caso, cobradas judicialmente ou administrativamente, mediante inscri¢cao

em divida ativa.

[l — Impedimento de licitar e contratar com o ente publico contratante

(inclusive seus entes federativos vinculados):

Pelo prazo de até 3 (trés) anos, nos termos do art. 156, inciso lll, para os
casos de inexecucdo total ou parcial do contrato, fraudes, ou condutas que

causem prejuizo relevante a execucéao contratual.

IV — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administragcdo Publica:

Nos termos do art. 156, inciso IV, aplicavel nos casos de faltas gravissimas,

especialmente quando houver tentativa de fraude a licitacdo, & execucao
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contratual ou quando houver dano intencional a Administragdo, com prazo
minimo de 3 (trés) anos, e possibilidade de reabilitacdo ap6s o cumprimento

integral da sancao.

13.3 Procedimento de Aplicacdo

A aplicacéo das sancfes observara o seguinte rito:

e Abertura de processo administrativo préprio, com a descricdo
objetiva dos fatos e da infracdo cometida;

o Notificacdo formal a contratada, concedendo prazo de 5 (cinco) dias
Uteis para apresentacdo de defesa prévia, prorrogavel por igual periodo
mediante justificativa fundamentada;

o Andlise da defesa por comissdo designada ou setor competente, com
emissao de parecer conclusivo;

o Decisédo fundamentada da autoridade competente, com publicacdo no
portal oficial do ente contratante;

o Garantia de direito a interposicao de recurso administrativo no prazo

de 5 (cinco) dias uteis, contados da notificacdo da deciséo.

13.4 Reabilitacdo e Cadastro Nacional de Sancdes

As penalidades previstas nos incisos Ill e IV do art. 156 da Lei n°
14.133/2021 serdo registradas no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Portal Nacional de Contratacfes
Pablicas (PNCP).

Nos termos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, sera admitida a
reabilitacdo da empresa penalizada, mediante requerimento, desde que
comprovado o ressarcimento integral a Administragdo dos danos causados e

cumprida integralmente a sangéo imposta.

Praca Luiz José Moreira, n® 185, Centro, Nova Cruz/RN
CNPJ/MF 08.144.784/0001-33
WWW.Novacruz.rn.gov.br



http://www.novacruz.rn.gov.br/

=
S
e

|
Wi

(f
\ a"\‘ﬁ

4
",
%,

A
2 W

d-.o“ »)

o 'éf;f =
T @
o
& "

e

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
Secretaria Municipal de Infraestrutura

14.0 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1 Recebimento Provisério

Nos termos do art. 140, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, o objeto do
contrato sera recebido, em carater provisorio, pela fiscalizacdo da
Administracdo, mediante termo circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze)

dias Gteis contados da comunicacao formal de concluséo pela contratada.
O recebimento provisorio:

« Visa permitir a analise técnica detalhada do objeto executado;

o Possibilita a verificacdo do cumprimento dos quantitativos e
especificacdes constantes no projeto, cronograma fisico e memorial
descritivo;

o Nao implica quitacdo plena ou liberacédo da responsabilidade contratual.

Durante esse periodo, a Administracdo poderd apontar pendéncias,
inconformidades ou imperfeicdes que deverdo ser sanadas pela contratada,
sem 6nus adicional para o contratante e dentro do prazo que vier a ser fixado

pela fiscalizacao.

14.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo sera realizado apos a correcdo de eventuais
irregularidades apontadas no recebimento provisorio, no prazo de até 15
(quinze) dias uteis, mediante emissao de termo circunstanciado definitivo,
com base no art. 140, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021.

Constituem requisitos obrigatorios para o recebimento definitivo:

o Conformidade com o projeto basico e executivo;
« Atendimento integral as exigéncias de seguranca, funcionalidade e

desempenho;
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e Apresentacdo de todos os atestados técnicos, certificados de
conformidade, manuais e garantias de fabricantes de materiais e
equipamentos, quando aplicavel;

e Aprovacéo da fiscalizagéo técnica e da gestédo contratual;

e Auséncia de vicios aparentes e conformidade com as normas técnicas

da ABNT e 6rgaos reguladores.

Somente apods o recebimento definitivo sera considerado encerrado o objeto

contratual.

14.3 Responsabilidade da Contratada no Periodo Pds-Recebimento

Durante o prazo de garantia técnica previsto no contrato (minimo de 5
anos, conforme o art. 618 do Codigo Civil) a contratada respondera por
eventuais vicios ocultos, falhas estruturais, defeitos ou descumprimentos
de normas técnicas que venham a comprometer a seguranca, solidez ou

funcionalidade da obra.

Caso identificadas falhas durante esse periodo, a contratada devera
realizar os reparos ou substituices necessarias, as suas expensas e dentro do
prazo fixado pela Administracdo, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas

neste Termo de Referéncia e na legislacéo vigente.

14.4 Recebimento Parcial e Etapas Intermediarias

Para fins de liberacdo de parcelas financeiras conforme o
cronograma fisico-financeiro, poderéo ser realizados recebimentos parciais
de etapas ou servi¢cos concluidos, desde que tecnicamente aceitaveis, sem

prejuizo do recebimento final global.

Esses recebimentos parciais serdo formalizados em relatérios de
medicdo aprovados pela fiscalizacdo, acompanhados da devida

documentacdo comprobatdria da execugdo dos servigos.
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14.5 Hipoteses de Recusa de Recebimento

A Administracdo podera recusar o recebimento provisorio ou definitivo nas

seguintes hipoteses:

o Descumprimento das exigéncias técnicas ou legais;

o [Execucado com vicios, imperfeicdes ou materiais inadequados;
e Auséncia de documentacao obrigatoéria;

e Incompatibilidade com o projeto ou cronograma aprovado

15.0 - DA RESCISAO

15.1 Modalidades de Rescisao

O contrato decorrente do presente processo licitatério podera ser
rescindido nas seguintes hipoteses, conforme disposicdes dos arts. 137 a 139
da Lei n®14.133/2021:

| - Rescisdo Amigavel:

Formalizada por mutuo acordo entre a Administracdo e a contratada, desde que
haja conveniéncia para o interesse publico e ndo acarrete prejuizos a execugao
contratual, devendo ser formalizada mediante processo administrativo

devidamente motivado.

Il = Rescisao Judicial:

Quando promovida por decisdo do Poder Judiciario, mediante provocacédo de

uma das partes, nos termos da legislacéo civil e processual vigente.

[l = Rescisao Unilateral pela Administragéo:
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Podera ocorrer nas hipéteses previstas no art. 137 da Lei n® 14.133/2021,

especialmente quando verificado:

a) Inexecucdo total ou parcial das obrigagbes contratuais, técnica ou

economicamente injustificavel;

b) Desatendimento de determinacdes formais da fiscalizacdo ou da gestéo do

contrato;

c) Atraso injustificado na execucao da obra, servicos ou etapas previstas no

cronograma fisico-financeiro;

d) Paralisacdo da execucdo contratual sem justificativa aceita pela

Administracao;

e) Faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial da contratada, dissolucédo da

sociedade ou falecimento do empresario individual,
f) Comprovacdao de pratica de fraude ou tentativa de lesar o erario publico;

g) Descumprimento de clausulas essenciais do contrato, inclusive das

condi¢cbes de habilitacéo;
h) Reincidéncia em infragdes contratuais ou administrativas;

i) Fornecimento de informacdes falsas ou omissédo relevante em relacdo a

execucgéao do objeto.

15.2 Procedimento para Rescisdo Unilateral

A rescisdo unilateral observara os principios do contraditério, da ampla

defesa e do devido processo legal, e seguira o seguinte rito:
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1. Instauracdo de processo administrativo especifico;

2. Notificacdo da contratada com exposicao dos fundamentos e abertura de
prazo de 5 (cinco) dias Uteis para manifestacao;

3. Analise técnica e juridica da defesa apresentada;

4. Decisao motivada da autoridade competente, publicada no Diério Oficial

e nos sistemas eletronicos de controle (ex: PNCP).

Caso constatado o abandono da obra ou o descumprimento grave e
reiterado do contrato, podera ser determinada a rescisdo imediata com

aplicacao de penalidades, resguardado o direito de defesa posterior.

15.3 Efeitos da Rescisao

Conforme previsto no art. 138 da Lei n°® 14.133/2021, a rescisdo contratual

podera acarretar:

e Retencao da garantia contratual;

o Aplicacdo de multas e demais penalidades previstas neste Termo de
Referéncia e na lei;

» Responsabilizagéo civil por danos causados a Administracao;

e Execucao das garantias prestadas;

o Apuracao de eventual responsabilidade penal ou administrativa.

Em caso de rescisdo unilateral ou judicial por culpa da contratada, a
Administracdo podera assumir diretamente a execucdo do objeto
remanescente, contratar terceiros para conclui-lo ou convocar os demais
licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, nos termos do art. 90 da
Lei n°®14.133/2021.

15.4 Rescisédo por Interesse PuUblico Superveniente

A Administragdo podera, ainda, promover a rescisdo do contrato por

razbes de interesse publico devidamente motivadas e supervenientes,
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decorrentes de fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
que alterem substancialmente a execucdo do objeto, nos termos do art. 137,
inciso Il, da Lei n° 14.133/2021.

Nessa hipotese, sera assegurado a contratada:

« Pagamento pelos servicos efetivamente executados até a data da
rescisao;
« Ressarcimento de eventuais prejuizos comprovadamente sofridos,
desde que néo decorra de culpa da contratada.
16 - DISPOSICOES FINAIS E FORO

16.1 - Integralidade do Instrumento

Este Termo de Referéncia, o Projeto Basico e seus anexos, o edital e o contrato
dele decorrente constituem o instrumento completo e exclusivo que rege a
presente contratacdo, prevalecendo em caso de conflto as disposicdes

especificas do contrato, na forma prevista no art. 61 da Lei n°® 14.133/2021.
16.2 - Alteracdes e Aditamentos

Qualquer modificagdo, prorrogacdo ou aditamento ao contrato devera ser
formalizado por meio de termo aditivo, obedecendo aos limites e procedimentos
estabelecidos nos arts. 125 a 129 da Lei n° 14.133/2021, garantindo-se a

motivagao técnica, legal e orcamentéaria de cada alteracao.
16.3 - Publicacado e Transparéncia

O inteiro teor deste Termo de Referéncia, do edital e do contrato sera publicado
no Diario Oficial do Municipio e no Portal Nacional de Contratagfes
Pablicas (PNCP), em observancia aos principios da publicidade e

transparéncia.
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16.4 - Vigéncia das Clausulas

As clausulas aqui dispostas permanecerao vigentes durante todo o prazo de
vigéncia do contrato, inclusive durante o periodo de garantia e eventual

fiscalizacdo pds-execucéo.
16.5 -Foro

Para a solucéo de questdes nédo dirimidas administrativamente, fica eleito o foro
da Comarca de Nova Cruz/RN, renunciando-se a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

Nova Cruz/RN, 08 de abril de 2026

Francisco Adolfo Teixeira Junior
Secretario Municipal de Infraestrutura
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