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TERMO DE REFERENCIA
1. DOOBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referéncia a Contratagdo de empresa visando assessoria, acompanhamento na
execucdo dos servicos de engenharia e fiscalizagio de obras ptblicas, bem como operacionaliza¢do dos sistemas
SIMEC, SISMOB e Plataforma Mais Brasil, relativas as obras puablicas em andamento e as que
venham a ser realizadas através de parcerias ou convénios firmados entre esta municipalidade e
governo federal, bem como, acompanhamento e fiscalizag&o dos convénios firmados com o Estado,
regularizacdo de projetos juntos aos 6rgdos: IDEMA, IGARN, Corpo de Bombeiros e demais que
porventura vierem a ser necessarios, para atender as demandas do Municipio de Santo Antonio.

1.1. , conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

~ VALOR [ VALOR
ITEM ESPECIFICAGAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | TOTAL
R$ R$

Execucéo dos servicos de engenharia, visando a assessoria,
acompanhamento e fiscalizacdo de obras publicas, bem
como operacionalizagdo dos sistemas SIMEC, SISMOB e
Plataforma Mais Brasil, relativas as obras plblicas em
andamento e as que venham a ser realizadas através de
1 parcerias ou convénios firmados entre esta municipalidade Meés 12
e governo federal, bem como, acompanhamento e
fiscalizagdo dos convénios firmados com o Estado,
regularizacdo de projetos juntos aos 6rgdos: IDEMA,
IGARN, Corpo de Bombeiros e demais que porventura
vierem a ser necessarios

1.1.1 Naexecucdo dos servicos a Contratada devera:
1.1.2 Gerenciamento Geral

a) Apoiar a Secretaria, conduzindo os assuntos referentes a fiscalizacdo dos contratos e
interagindo proativamente com as areas envolvidas e assinar, em nome do Municipio 0s
documentos inerentes aos processos de fiscalizacdo, na qualidade de responsavel pelo
gerenciamento e deterd inteira responsabilidade pelas decisbes tomadas, acdes
implementadas e conducdo dos processos, visando a conclusdo, com sucesso, dos
empreendimentos sob fiscalizacdo, devendo, sempre que necessario, alertar a Secretaria,
a fim de que decisdes de sua competéncia, essenciais para 0 bom andamento dos
servicos, sejam tomadas em tempo habil. Coordenar, planejar e controlar as atividades
de programacéo fisico-financeira das diversas fases dos empreendimentos, incluindo as
acOes para fins de atualizagdo da programacao geral;

b) Desenvolver atividades de planejamento setorizado, por empreendimento; coordenar,
planejar, especificar e controlar os processos de aquisi¢cdo de equipamentos especificos,
servigos de manutencéo especializados e obras de manutencdo necessarias;

c) Atuar, como representante da Municipio na fiscalizacdo da execucdo das obras,
atentando para o cumprimento das clausulas dos contratos vigentes entre 0 Municipio de
Santo Antonio e as empresas contratadas;

d) Prestar assessoria na gestdo das obras, compreendendo a sua programacao, a estratégia
de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios para cada
disciplina envolvida;
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1.13

€)

9)

h)

)

K)

Responder perante a Secretaria, pelo andamento dos trabalhos e prestar relato das
principais conclusdes e problemas eventuais, responsabilizando-se pelo cumprimento do
prazo estipulado para concluséo dos servicos; Supervisionar e coordenar as atividades
desenvolvidas em processos de licenciamentos/ autorizacdes especiais (tais como
isolamento de trafego; programacdo de interrupcdo de energia elétrica), de
licenciamentos e monitoramentos ambientais, em funcdo das necessidades das obras e
das solicitacGes da Secretaria;

Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informacdes técnicas de todas as atividades
de carater fisico, administrativo e financeiro previstas para a implantacdo dos
Empreendimentos, avaliando-as em funcdo das metas estabelecidas e procedendo as
reformulacBes, ajustamentos e modifica¢bes, quando necessarias, de acordo com as
exigéncias da SECRETARIA,;

Apoiar a SECRETARIA no acompanhamento do desenvolvimento fisico e financeiro da
implantacdo dos empreendimentos;

Acompanhar as diversas etapas inseridas no planejamento inicial, bem como as datas-
marco estabelecidas contratualmente para a elaboracdo dos projetos e execucdo das
obras;

Acompanhar e avaliar os cronogramas fisico-financeiros dos projetos e das obras,
verificando quantitativos e valores previstos com os realizados e efetuando as
reprogramacdes em funcdo dos desvios detectados;

Prestar Apoio Administrativo, na administracdo dos contratos da SECRETARIA com as
empresas executoras;

Coordenar as equipes proprias de fiscalizacdo de obras e servicos, para a execucao
dessas, com qualidade, nos prazos e valores contratados;

Acompanhar as acOes referentes a Gestdo Ambiental, com relacdo as medidas
mitigadoras, planos e programas exigidos pelos Orgdos ambientais, a serem
desenvolvidas para a execugao das obras;

m) Prestar apoio técnico-operacional a SECRETARIA, quando designado, nas acbes

n)

necessarias para o desenvolvimento dos trabalhos;

Diligenciar os servicos de responsabilidade da SECRETARIA e Concessionarias de
Servicos Publicos que interfiram na execucdo das obras; acompanhar, controlar, avaliar
e apresentar informacdes técnicas de forma permanente, nas atividades de projetos e
construcdo, verificando o cumprimento das especificacbes ambientais exigidas pelas
licencas ambientais: preliminar (LP), instalacdo (L) e operacdo (LO).

Elaboracdo de Projetos e Estudos Técnicos

a)

b)

Elaborar projetos basicos verificando a compatibilidade entre as disciplinas e o
atendimento as normas vigentes, inclusive ambientais, verificando a necessidade e
promovendo as complementacgdes eventuais.

Elaborar e supervisionar os projetos executivos das obras contratadas e a contratar com
verificacdo da qualidade, incluindo a andlise e compatibilizacdo entre eles e com a
realidade de campo;

Acompanhar a execucédo das alteracdes necessarias, apuradas nas revisdes dos projetos;
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d)

€)

f)

9)

h)

Providenciar os elementos técnicos necessarios e acompanhar, junto a SECRETARIA,
0s processos de desapropriacdes de areas, necessarias a execuc¢do das obras;

Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informac@es técnicas de forma permanente
de todas as atividades, verificando a elaboracdo dos projetos basicos e executivos a
cargo de projetistas, devendo alocar para o desenvolvimento dos servigos, equipe bésica
qualificada, de forma que os projetos desenvolvidos contemplem todos os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, como: caracterizar a obra ou
servigo com base nas indicacOes dos estudos técnicos funcionais; assegurar a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento; e
possibilitar a avaliacdo do custo da obra, a definicdo dos métodos construtivos e o
cumprimento do prazo de execucao;

Prestar consultoria técnica na elaboracao ou revisdo de projetos basicos e/ou executivos,
metodologias de execucgdo, eventualmente propondo alternativas, recomendacfes e
pareceres técnicos sempre que houver alteraces na execucdo da obra devido a
interferéncias;

Acompanhar o fornecimento e suficiéncia dos projetos, para fins de controle e
atendimento da programagéao geral;

Dar o apoio necessario a elaboracdo de estudos, emissdo de relatorios visando a
obtencdo das licencas prévias, de instalacdo e de operacdo dos empreendimentos;
analisar e complementar, quando pertinente, manuais de procedimentos de operacédo e
manutencdo de empreendimentos executados, tendo em vista as atividades de pré-
operacgao.

Coordenacéo e Fiscalizacdo de Obras

a)

b)

d)

Analisar os projetos antes do inicio das obras e no decorrer delas, avaliando em campo
as possiveis interferéncias, desapropriagdes e compatibilizacdes necessarias a sua
execucdo, emitindo, Relatério de Andlises Criticas (RAC), onde aponte, inclusive,
inconsisténcias do cronograma fisico inicialmente previsto e novo prazo de conclusdo, se
for o caso, sob pena de incorrer em multas, no caso de eventuais atrasos decorrentes de
situacdes passiveis de identificacdo prévia e que ndo foi identificada por omisséo ou erro
do Municipio;

Verificar e comparar 0s quantitativos previstos em contrato com o projeto e as condi¢fes
dos locais de execucdo;

Verificar possiveis inconsisténcias entre o objeto das obras contratadas, 0s projetos e 0s
locais de implantacdo das obras; Supervisionar e fiscalizar a execucdo das obras;
Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informacdes técnicas de todas as atividades
de carater fisico, administrativo e financeiro previstas para a correta execu¢do das obras;
Identificar e informar eventos criticos, reais ou potenciais, capazes de acarretar impacto
financeiro ou variacdo cronologica e propor as providéncias pertinentes a sua prevencao
Ou correcao;

Prestar apoio, quando designado, as empresas executoras e/ou projetistas no
relacionamento com outros orgdos, entidades e concessionarias de servigos publicos
envolvidos;

Prestar assessoria especializada compreendendo orientacdo na execucao dos servicos e
obras, no que diz respeito a analise dos projetos executivos de Engenharia, além da
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andlise das reivindicagdes das construtoras, como alteracdo de prazo, custos, métodos
executivos, solucgdes técnicas, com a emissao de parecer conclusivo sobre o assunto;

9)

h)

)

K)

1)

Acompanhar no sentido de fazer cumprir as normas em vigor de Medicina, Higiene e
Seguranca do Trabalho, de acordo com os dispositivos contratuais e as peculiaridades de
cada obra ou servico; fazer cumprir o uso de uniformes, Equipamentos de Protecdo
Individual — EPIs e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPCs;

Aprovar os locais de implantagdo dos canteiros de obras, bem como exigir que a
construcdo desses e sua manutencdo durante a execucdo das obras atendam
integralmente as normativas pertinentes;

Emitir parecer conclusivo sobre assuntos que envolvam alterages no contrato,
suspenséo parcial ou total de servigos, execucdo de servigcos ndo previstos no contrato,
negociacfes de precos unitarios e composicdo de precos de novos servigos, tendo em
vista 0s impactos nos custos e prazos contratuais das obras em quest&o;

Atuar no controle fisico-financeiro dos contratos, comunicando imediatamente a
SECRETARIA atrasos no cronograma fisico da obra e as providéncias que o Municipio
estd tomando para restabelecer o prazo de execucdo inicialmente previsto;

Diligenciar visando o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou de conclusdo dos
servigos das construtoras, com a emissao de relatorios consubstanciados;

Fiscalizar a qualidade das obras e servicos, incluindo sua conformidade com o projeto e
as especificacdes técnicas; solicitar, quando necessario, acompanhar e controlar a
inspecdo técnica de materiais e equipamentos a serem fornecidos pelas empresas
executoras, visando, em tempo habil, a obtencéo dos certificados de liberacdo emitidos
por empresas designadas para tal finalidade;

Fiscalizar a qualidade dos materiais e equipamentos em seus recebimentos e instalacdes
nas obras, incluindo sua conformidade com o projeto;

m) Garantir que todos os materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras sejam

P)

q)

aqueles especificados e previamente certificados, assim como garantir que 0S mesmos
sejam devidamente estocados, resguardando assim as condicGes técnicas de utilizacao;
fiscalizar o desenvolvimento fisico-financeiro das aquisicdes e respectivas instalaces de
materiais e equipamentos, para fins de controle do gerenciamento de obras;

Providenciar a liberacdo das frentes de servico as empresas executoras de acordo com o0
andamento e prioridade da SECRETARIA para a execuc¢do das obras;

Participar em reunides periédicas com as construtoras, analisando e avaliando o
andamento das obras de acordo com 0s cronogramas previstos e as prioridades da
SECRETARIA;

Providenciar as exigéncias necessarias para que todos os empregados das empresas
executoras estejam devidamente registrados de acordo com as leis trabalhistas vigentes,
bem como, trabalhem devidamente uniformizados, utilizando cracha de identificacéo;
verificar e acompanhar todos os servigos topogréaficos, controle tecnologico e geotécnico
das obras;

Providenciar o registro no “Diario de Obra” de todos os eventos verificados na obra e
também os servigos executados;

Rua José de Anchieta Lopes — Centro — Santo Antdnio/RN CEP: 59.255-000 - CNPJ (MF) n°®
08.144.800/0001-98



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E
SERVICOS URBANOS

g ey

r) Providenciar as exigéncias necessarias para que 0s servi¢os das empresas executoras
sejam realizados com seguranca, requerendo uma sinalizacdo adequada nas diversas
frentes de servicos das obras;

1.15
a)

1.16

s) Providenciar as medicdes, que deverdo ser elaboradas de acordo com as normas e
procedimentos da SECRETARIA e com o0s itens previstos nos contratos de execucdo de
obras, responsabilizando—se integralmente pelos seus dados, submetendo posteriormente
a aprovacdo da SECRETARIA,;

t) Providenciar a apresentagdo, pelas empresas executoras das obras, dos projetos “as
built”, em conformidade com as normas da SECRETARIA e manuten¢do do controle e
conferéncia dos mesmos;

u) Assumir a inteira responsabilidade técnica relativa a fiscalizagdo das Obras, devendo
alocar aos servicos, para atuar junto as Obras, equipes basicas qualificadas para exercer
as funcdes de gerenciamento, superviséo e fiscalizacdo de obras, conforme quantitativo
indicado pela SECRETARIA em ordem de servico especifica. Notificar as empresas
contratadas para execucdo das obras quando da inexecucdo total ou parcial do
cronograma fisico-financeiro, falhas na qualidade da execucdo, inobservancia as normas
de segurangca do trabalho ou qualquer outro problema verificado, oficiando a
SECRETARIA da ocorréncia dos fatos e providéncias adotadas, sendo o Municipio a
Unica responsavel pelas providéncias a serem adotadas para o restabelecimento do prazo
de execucdo das obras, salvo se esta demandar alguma acdo de responsabilidade da
SECRETARIA, o que devera ser comunicado por escrito pelo Municipio, sob pena de
sua responsabilizacdo em caso de eventuais atrasos.

v) Determinar as empresas contratadas para execucdo das obras que encaminhem
mensalmente a gerenciadora a relacdo dos principais servicos a realizar e realizados no
més, relacdo dos principais insumos necessarios a realizagdo com datas previstas para
entrega, e os riscos identificados que poderdo impactar na sua realizacéo.

w) Adotar as providéncias necessarias ao encerramento dos contratos conforme normas e
procedimentos da SECRETARIA, inclusive as elaboracdes dos relatérios finais das
obras, contendo todos os ‘““as builts” de todos os projetos e todos os “data-books” de
todos os equipamentos, bem como manuais e memoriais, e analise de eventuais pedidos
de aditivos e/ou reajustes;

x) Outras atividades correlatas

Assessoramento na gestéo dos contratos

O assessoramento no gerenciamento dos contratos consiste em prestar assessoria em
assuntos que envolvam a contratacdo, licitacdo, modificagcGes de contratos, elaboracdo de
planilhas or¢camentarias de acordo com a fonte de recursos, verificacdo de precos unitarios,
composicado de precos de novos servicos, prorrogacdes contratuais ou outros assuntos de
importancia sobre 0s custos ou prazos contratuais.

Gerenciamento de Projetos

O gerenciamento de projetos implica na aplicacdo de solugcbes para controle das atividades
buscando o menor desvio possivel entre o planejamento e a execuc¢do. Supbe a execugédo de
melhores praticas baseadas em métodos de gerenciamento de projeto consolidadas pela
literatura e pelo mercado. Compreendem as atividades (sem se limitar a estas):

l. Planejamento, desenvolvimento e controle de projetos técnicos e obras;
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. b) Gerenciamento da Integracdo, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade, Recursos,
Comunicac0es, Riscos, Aquisicdes, Partes Interessadas;

I1l.  c) Supervisdo, anélise, compatibilizacdo e complementacdo de projetos;

IV. d) Execucdo e/ou supervisdo da execucdo de levantamento de quantitativos de
Servigos;

V. e) Supervisdo e fiscalizacdo das obras

1.2.  O(s) item(ns) objeto da presente contratacdo estdo dentro da padronizacdo seguida pelo
orgéo, conforme especificacdes técnicas e requisitos de desempenho.

1.3. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos da Lei Federal n°
14.133, de 2021, e as especificacbes dos servicos estdo definidas de forma clara, concisa e objetiva
e que as unidades de medida atendem ao principio da padronizacdo usual existente no mercado.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

1.5. O instrumento contratual a ser celebrado oferece maior detalhamento das regras que seréo
aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacgéo.

1.6. A execucdo dos servicos acima descritos sera parcelada, nos prazos e nos locais de entrega
descritos neste Termo de Referéncia.

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA PRESENTE CONTRATACAO

2.1 A contratacdo de servicos de engenharia na elaboracdo de projetos e acompanhamento de obras
é fundamental para garantir o sucesso, a eficiéncia e a seguranca de empreendimentos. As empresas
especializadas tém experiéncia na elaboracéo de projetos, o que pode resultar em maior eficiéncia e
qualidade. Elas estdo atualizadas com as normas e regulamentacdes, otimizando o processo de
desenvolvimento, sdo capazes de identificar potenciais problemas e riscos durante a fase de projeto,
contribuindo para a prevencdo de falhas durante a execucdo da obra. Isso pode resultar em
economia de tempo e recursos.

2.2 Ademais, ttm uma compreensdo aprofundada dos cronogramas e dos custos envolvidos em
projetos de construcdo. Isso facilita o cumprimento de prazos e orcamentos, minimizando surpresas
desagradaveis ao longo do processo. Durante a execu¢do da obra, uma empresa de engenharia pode
fornecer servicos de acompanhamento especializado, assegurando que 0 projeto seja executado
conforme o planejado, com controle de qualidade e seguranca

2.3 Justifica-se a solicitacdo do objeto visando ser fundamental para o sucesso e a eficiéncia de
projetos de construcdo e continuidades das obras ja em andamento.

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO:

3.1.  S&o requisitos de contratacéo:

3.2.  Os servicos deverdo ser realizados na sede da Contratada, devendo iniciar no prazo de até
24h (vinte e quatro), ap6s o recebimento da ordem de servigco, seguindo rigorosamente as
especificagdes solicitadas pelo Orgdo requisitante, mediante autorizacdo contida na respectiva
ordem de servigo.

3.3.  Os servicos poderdo ser prestados parcialmente na sede da contratada incluindo os servigos
de elaboracdo de pareceres, pesquisas e atendimento a consultas dos servidores da Prefeitura, que
poder&o ser feitas via telefone, ou e-mail e de forma presencial.
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3.4. Visitas técnicas: a contratada devera designar um profissional (responsavel técnico) para
comparecer a sede da Prefeitura Municipal 3 vezes por semana, sendo 6 (seis) horas por dia
totalizando no minimo 18 (dezoito) horas in loco em horario a ser agendado entre as partes,
observados 0s seguintes parametros:

a) O profissional designado para as visitas devera ser o responsavel técnico indicado na proposta
da licitante vencedora e no respectivo contrato;

b) As datas e horarios das visitas serdo definidas pela Prefeitura Municipal, ficando vedado o
agendamento para sabados, domingos e feriados;

c) A permanéncia do responsavel técnico na sede da Prefeitura Municipal terd duracdo minima
estimada de 6 (seis) horas, podendo ser agendada no horario da manha ou pela tarde. Suprida a
necessidade, podera ser dispensado em tempo menor, a critério do Prefeito ou do Secretério
Municipal;

d) A Prefeitura Municipal podera, a critério do Secretario, requisitar a presenga do profissional
para visitas técnicas além da frequéncia indicada neste item;

e) As despesas proprias do responsavel técnico relativas a visita técnica (deslocamento,
hospedagem, alimentacdo e etc.) serdo custeadas pelo Contratado, estando ja incluidas no valor
da contratacao.

Da Subcontratacédo

3.5.  Na presente Contratacdo NAO sera admitida subcontrataco.
Da Garantia da contratacao

3.6. NAO havera exigéncia da garantia da contratacao.

4. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de Execugado
4.1. O prazo para inicio da execuc¢do dos servicos € de até 24h (vinte e quatro) horas, contados do
recebimento da respectiva ordem de servico.

4.2.  Os servigos deverdo ser executados na Sede da CONTRATADA.

4.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente por ocasido da sua efetiva entrega, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de
sua conformidade com as especificagOes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

4.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacOes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser refeito no prazo de
24h (vinte e quatro) horas, a contar da notificacdo do contratado, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

4.5.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, contados
do recebimento provisoério, apos a verificacdo da qualidade e quantidade e consequente aceitacao
mediante termo circunstanciado.

4.6. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

4.7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade do
contratado pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo do contrato.

Rua José de Anchieta Lopes — Centro — Santo Antdnio/RN CEP: 59.255-000 - CNPJ (MF) n°®
08.144.800/0001-98



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E
SERVICOS URBANOS

o e Fe
4.8. O Contratado devera ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto nos enderecos
relacionados neste Termo de Referéncia e/ou ordem de servico, conforme as condicOes e as
necessidades do licitante.

5. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

51. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucéo total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucgdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.3.  As comunicacgdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

5.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

55. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

5.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

5.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo.

5.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

5.7.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

5.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao contratual

5.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
Ccaso necessario
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5.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagOes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

59. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacOes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

5.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

5.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

5.9.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

5.10. O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogagdo
contratual.

5.11. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informacdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

6. DO CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento de cada fatura devera ser realizada em um prazo nao superior a 30 (trinta) dias
contados a partir do atesto da Nota Fiscal, ap6s comprovado o adimplemento do Contratado em
todas as suas obrigacdes, ja deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificacdo do
Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos
Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS, e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas
as disposicoes do Termo de Referéncia.

6.2.  Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentacdo dos documentos exigidos, bem como
enquanto ndo forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestacao
dos servicos ou no cumprimento de obrigacdes contratuais.

6.3.  Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacdo pelo credor, dos dados da conta
corrente bancaria de titularidade do Contratado.

6.4. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Municipio Contratante, devendo constar
ainda numero da licitacdo/Dispensa, do lote/item e validado dos produtos, para fins de
rastreabilidade em estoque.

6.5.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante
a aplicacédo da seguinte formula:
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EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (6/100) | =0,00016438

1=(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.6 - A Administracdo Publica Municipal efetuara a retencdo, na fonte, do imposto sobre a renda, da
Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e da Contribuicdo para o PIS/Pasep incidentes sobre 0s pagamentos
efetuados.

6.6.1 - As retencOes serdo efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos
antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestacdo de servigos.

6.6.2 A retencao que se refere este item ndo sera efetuada de pessoas juridicas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), de que trata o art. 12 da Lei Complementar
n° 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como também as demais pessoas juridicas elencadas no art.
4°da IN RFB n° 1.234/2012.

7. DAFORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de INEXIGIBILIDADE,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR ITEM.

Exigéncias de habilitacio
7.1.  Parafins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
7.2.  HABILITACAO JURIDICA:

7.2.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio: www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.2.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

7.2.4. Inscricdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
7.2.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;
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7.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971;

7.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;
7.2.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da

consolidacdo respectiva.

7.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

7.3.1. CNPJ - Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
7.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive agueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTYS);

7.34. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
7.3.5. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa
for sediada;

7.3.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto
aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
7.3.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto

licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.3.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa
de pequeno porte devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilitacao.

7.3.9. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.3.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo
no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma ser& convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, ap6s a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacdo de justificativa.

7.3.11. A néo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancbes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagédo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo. Se, na ordem de
classificagcdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, serd concedido 0 mesmo prazo para
regularizacgéo.

7.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
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7.4.1. Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, datado
dos dltimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao.

7.5. QUALIFICACAO TECNICA:

7.5.1. Prova de Regularidade do Registro e/ou Inscricdo da Empresa e do(s) responsavel(is)
técnico(s) na area de engenharia no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em
plena validade. Para os fins de contratacdo, a licitante vencedora devera providenciar o visto no
Conselho do Estado do Rio Grande do Norte, conforme os dispositivos constantes das Resolucdes
CONFEA n°. 266/1979 e 413/1997, quando for o caso.

7.5.2. Capacidade técnico-profissional: Prova de que a empresa licitante possui em seu quadro
permanente Na data da entrega das proposta, profissional(is) de nivel superior legalmente habilitado
detentor(es) de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico - CAT, expedida(s) pelo CREA de sua jurisdi¢do, que comprove responsabilidade
técnica, na sua area de atuacdo, de atividades ou servicos com caracteristicas semelhantes e com
porte compativel com o objeto deste termo.
7.6.2.1 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacGes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
CertidBGes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servi¢os de engenharia.
7.6.2.2 Os Atestados de capacidade técnica, devidamente acompanhados das CATs deverdo
comprovar que o licitante tenha executado servicos similares ao objeto da licitacdo, em
periodos sucessivos ou ndo, por um prazo minimo de 4 (quatro) anos.

7.6.2.3 Apresentacdo de Acervo técnico (CAT) emitido pelo CREA, comprovando que o
responsavel técnico da empresa licitante realizou servicos relacionados abaixo.

a) Elaboracdo de projetos:
I.  Projeto arquitetonico;

Il.  Projeto de Arquitetura de concreto armado;

I1l.  Projeto elétrico de baixa tenséo;

IV.  Projeto hidrossanitario;

V.  Projeto de Combate a Incéndio;

VI.  Projeto de Pavimentacdo em paralelepipedo e pavimentacéo asfaltica;
VII.  Projeto de drenagem;

VIIl.  Projeto de passagem molhada.
IX.  Projeto de coleta de residuos solidos e limpeza urbana;

8. DAESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
8.1. O custo estimado total da contratacdo sera definido ap0s a realizacdo da pesquisa
mercadoldgica.

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1, Sé&o obrigacdes da Contratante:

Rua José de Anchieta Lopes — Centro — Santo Antdnio/RN CEP: 59.255-000 - CNPJ (MF) n°®
08.144.800/0001-98

12



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E
SERVICOS URBANOS

o e BN Y

9.1.1. receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéo e
recebimento definitivo;

9.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢bes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢cdes da Contratada, atraves de
comissdo/servidor especialmente designado; e

9.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1  Executar os servicos conforme especificacfes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

10.3  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

10.5  Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6 Quando nédo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

109  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacBes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;
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10.10  Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

10.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacBes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

10.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os e nas melhores condicoes
de seguranga, higiene e disciplina.

10.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagado, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

10.16 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicGes de habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

10.18  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

10.19  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.20  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 122 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.21  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

10.22  Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

10.23  Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

10.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitagoes;

10.23.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a
sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sanges civis e penais cabiveis.
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10.24 Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacéo prevista no artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

10.24.1 Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extincéo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o
6rgéo ou entidade contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada.

10.24.2 Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacéo.

10.25 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacGes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuaré a execucao dos servicos.

10.26  Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;
10.27  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

10.28 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgdo para a execugdo do servico;

10.29 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.30 Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuigdo
civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalages do 6rgao;

10.31 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes
relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

10.32  Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

10.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

10.34 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

10.35 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

10.36 Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

10.37 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.38  Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

10.39 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informac@es sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigBes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.
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10.40 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

10.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

10.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

10.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais
e concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.);

10.44 Fornecer 0s projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, gréaficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificaces técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacBes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos:

10.44.1 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes
técnicas, incorporando as alteragBes exigidas pelas muatuas interferéncias entre os diversos
projetos;

10.45 Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacédo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacfes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13,
I do Decreto n. 7.983/2013.

10.46 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigagGes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao 0s servigos contratados.

11. DO REAJUSTE

11.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

11.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA-E e
exclusivamente para as obrigacgdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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11.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
11.5. Nas aferi¢es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
11.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.
11.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
12. SANQ@ES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante e o contratado que incorram em infracdes sujeitam-se as san¢fes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, sem prejuizo de eventuais implicaces
penais nos termos do que prevé o Capitulo I1-B do Titulo XI do Codigo Penal.

13. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

13.2. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
prépria, prevista no orcamento geral do municipio, para o exercicio de 2025

Santo Antbnio /RN, 18 de novembro de 2024.

JOSE CARLOS DIOGO PAULINO
Secretério Municipal de Obras, Transportes e Servigos Urbanos
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