PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GRANDES ITENS

		TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Ìtens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	79.560,64	140.698,94	220.259,58	4,06%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	28.151,34	12.603,75	40.755,09	0,75%
3	FUNDACOES	130.626,97	538.293,00	668.919,97	12,34%
4	ESTRUTURAS	94.714,33	473.050,00	567.764,33	10,48%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	59.472,13	59.448,80	118.920,93	2,19%
6	COBERTURA	99,16	403,62	502,78	0,01%
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	112,92	23.780,99	23.893,91	0,44%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	38.272,00	39.518,38	77.790,38	1,44%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	539.513,88	3.036.927,62	3.576.441,50	65,99%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	20.333,47	90.965,96	111.299,43	2,06%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	6.068,18	6.814,56	12.882,74	0,24%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	184,32	8,43	192,75	
	TOTAL GERAL	997.109,34	4.422.514,05	5.419.623,39	100,00%
		18,40%	81,60%		

Resp. Técnico (assinatura digital):

GUILHERME NANNI GRABOWSKI - CREA PR-129.169/D - ART/RRT Nº 1720257060387