



PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**

Cuidando mais da nossa gente!



PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

**OBJETO: REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL E PAVIMENTAÇÃO –
AVENIDA AUGUSTO GOMES DE PAIVA. CENTRO – TABOLEIRO
GRANDE/RN**

TABOLEIRO GRANDE/RN, MARÇO DE 2026

(084) 3375 0101/0092  cpl.pmtg@gmail.com
AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000
CNPJ 08.157.810/0001 -68







PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**

Cuidando mais da nossa gente!



PLANTA DA REFORMA DOS CANTEIROS

TABOLEIRO GRANDE/RN, MARÇO DE 2026

 (084) 3375 0101/0092  cpl.pmtg@gmail.com
AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000
CNPJ 08.157.810/0001 -68



DETALHAMENTO ROTATÓRIA





IMAGEM 01: ROTATÓRIA




IMAGEM 02: CANTEIRO



IMAGEM 03: POSTE



DETALHAMENTO CANTEIROS



PROJETO:
 ENDEREÇO: RUA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, S/N,
 CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN
 PROPRIETÁRIO:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE - RN
 PLANTA:
 DETALHAMENTOS


DESENHO:
 JÉSSICA DIÓGENES DE MEDEIROS
 DATA:
 NOVEMBRO/2025

PROJETO: _____
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
 PROPRIETÁRIO: _____

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 JULIO CÉSAR ANDRADE LEITE JUNIOR
 Data: 26/03/2026 11:06:47-0300
 verifique em <https://validar.it.gov.br>


JULIO CÉSAR ANDRADE LEITE JÚNIOR
 CREA Nº 212020472-1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE / RN

DETALHAMENTO CANTEIRO 01:



LEGENDA: ■ CONSTRUIR
■ DEMOLIR
■ MANTER

MOCKUP



**PREFEITURA DE
 TABOLEIRO
 GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

PROJETO:
 ENDEREÇO: RUA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, S/N,
 CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN
 PROPRIETÁRIO:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE - RN
 PLANTA:
 DETALHAMENTOS

DESENHO:
 JÉSSICA DIÓGENES DE MEDEIROS
 DATA:
 NOVEMBRO/2025


PROJETO: _____
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
 PROPRIETÁRIO: _____
 Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande / RN

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
 Data: 26/03/2026 11:05:24-0300
 Verifique em <https://validar.rn.gov.br>


JÚLIO CÉSAR ANDRADE LEITE JÚNIOR
 CREA Nº 212020472-1

01
 06

DETALHAMENTO CANTEIRO 02:




DETALHAMENTO CANTEIRO 03:



LEGENDA: ■ CONSTRUIR
■ DEMOLIR
■ MANTER

MOCKUP



PROJETO:
 ENDEREÇO: RUA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, S/N,
 CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN
 PROPRIETÁRIO:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE - RN
 PLANTA:
 DETALHAMENTOS

DESENHO:
 JÉSSICA DIÓGENES DE MEDEIROS
 DATA:
 NOVEMBRO/2025

PROJETO: _____
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
 PROPRIETÁRIO: _____


Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
Data: 26/03/2026 11:05:24 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JULIO CESAR ANDRADE LEITE JÚNIOR
 CREA Nº 212020472-1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE / RN


02
06

DETALHAMENTO CANTEIRO 04:

LEGENDA: ■ CONSTRUIR
■ DEMOLIR
■ MANTER



MOCKUP



**PREFEITURA DE
 TABOLEIRO
 GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

PROJETO:
 ENDEREÇO: RUA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, S/N,
 CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN
 PROPRIETÁRIO:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE - RN
 PLANTA:
 DETALHAMENTOS

DESENHO:
 JÉSSICA DIÓGENES DE MEDEIROS
 DATA:
 NOVEMBRO/2025


PROJETO: _____
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
 PROPRIETÁRIO: _____
 Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande / RN

Documento assinado digitalmente
 JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
 Data: 26/03/2026 11:05:24-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>


JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
 CREA N° 21.2020472-1

04
 06

DETALHAMENTO CANTEIRO 04:




DETALHAMENTO ROTATÓRIA



LEGENDA: ■ CONSTRUIR
■ DEMOLIR
■ MANTER

MOCKUP



PROJETO:
 ENDEREÇO: RUA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, S/N,
 CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN
 PROPRIETÁRIO:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE - RN
 PLANTA:
 DETALHAMENTOS


DESENHO:
 JÉSSICA DIÓGENES DE MEDEIROS
 DATA:
 NOVEMBRO/2025

PROJETO: Documento assinado digitalmente
 JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
 Data: 26/03/2026 11:05:24-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____
 JULIO CÉSAR ANDRADE LEITE JÚNIOR
 CREA Nº 212020472-1
 PROPRIETÁRIO: _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE / RN

05
 06

DETALHAMENTO CANTEIRO 06:

LEGENDA:  CONSTRUIR  DEMOLIR  MANTER



MOCKUP



**PREFEITURA DE
TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

PROJETO:
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, S/N,
CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE - RN
PLANTA:
DETALHAMENTOS

DESENHO:
JÉSSICA DIÓGENES DE MEDEIROS
DATA:
NOVEMBRO/2025

PROJETO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PROPRIETÁRIO:

Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
Data: 26/03/2026 11:05:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JÚLIO CÉSAR ANDRADE LEITE JÚNIOR
CREA N° 212020472-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE / RN

06
06

PLANTA DE SINALIZAÇÃO



SINALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO				SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO			
SINALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO	SINALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO	SINALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO	SINALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO	SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO	SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO	SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO	SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO



**PREFEITURA DE
TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

PROJETO:
ENLACE BIA AUGUSTO GOMES DE PAULA - AV. AUGUSTO GOMES DE PAULA - BR-163
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE - PE
PLANTA:
SINALIZAÇÃO DE VIA

DESENHO:
JESSICA LIGABRINI DE MOURA
DATA:
10/07/2022

PROJETO: *Joséa Diógenes de Medeiros*
RESPONSÁVEL TÉCNICO: *Julio Cesar A. Leite Junior*
PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE - PE

06
06



PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**

Cuidando mais da nossa gente!



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TABOLEIRO GRANDE/RN, MARÇO DE 2026

 (084) 3375 0101/0092  cpl.pmtg@gmail.com
AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000
CNPJ 08.157.810/0001 -68





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**

Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS E PAVIMENTAÇÃO – AVENIDA AUGUSTO GOMES DE PAIVA

Local: Avenida Augusto Gomes de Paiva – Centro

Município: Taboleiro Grande – RN

Objeto: Reforma dos Canteiros Centrais e Pavimentação com melhorias estruturais, urbanísticas, elétricas, paisagísticas e de sinalização viária.

 (084) 3375 0101/0092  pmtgrn@gmail.com **TABOLEIRO GRANDE-RN**

AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000

CNPJ 08.157.810/0001 -68





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**

Cuidando mais da nossa gente!

1. APRESENTAÇÃO

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

O presente Memorial Descritivo tem como finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, critérios de execução, materiais e métodos construtivos que serão utilizados na Reforma do Canteiro Central localizado na Avenida Augusto Gomes de Paiva, no município de Taboleiro Grande – RN.

Os serviços descritos neste documento deverão ser executados conforme as especificações da planilha orçamentária, atendendo às normas técnicas vigentes da ABNT, especificações do SINAPI, SICRO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, recomendações dos fabricantes e boas práticas de engenharia.

A execução da obra tem como objetivo promover melhorias na infraestrutura urbana, proporcionando segurança viária, valorização paisagística, organização do espaço urbano e melhoria da iluminação pública, contribuindo para a mobilidade e qualidade de vida da população.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Inicialmente será executada a instalação da placa de obra em chapa de aço galvanizado, contendo as informações referentes ao empreendimento, conforme exigências legais e normas de transparência das obras públicas.

A placa deverá ser instalada em local visível ao público e fixada de forma segura, garantindo sua estabilidade durante todo o período de execução da obra.

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

A obra contará com acompanhamento técnico de Engenheiro Civil de Obra Júnior, devidamente habilitado e responsável pela supervisão das atividades executivas.

A administração local compreende:

- acompanhamento técnico da obra;
- controle de qualidade dos serviços;
- verificação da conformidade com projetos e planilha;

☎ (084) 3375 0101/0092 ✉ pmtgrn@gmail.com

AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000

CNPJ 08.157.810/0001 -68



- orientação da equipe de execução;
- controle de medições

4. ALVENARIA E REVESTIMENTOS (CANTEIROS E BANCOS)

Serão realizados serviços de demolição de alvenarias existentes, executados manualmente, sem reaproveitamento de material, garantindo a remoção segura de elementos deteriorados ou incompatíveis com o novo projeto.

Após as demolições serão executados os seguintes serviços:

- Chapisco em superfícies de alvenaria e concreto, utilizando argamassa traço 1:3 preparada em betoneira de 400L, garantindo aderência adequada para as camadas posteriores de revestimento.
- Massa única em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente nas superfícies de paredes, garantindo acabamento uniforme e proteção das alvenarias.

Para execução das fundações e bases dos canteiros:

- Escavação manual de valas com profundidade de até 1,30 m.
- Execução de concreto ciclópico Fck 15 MPa, contendo 30% de pedra de mão, incluindo lançamento e adensamento.
- Execução de alvenaria de embasamento em tijolo furado, utilizando argamassa mista com cal hidratada no traço 1:2:8.
- Aterro manual das valas com solo argilo-arenoso, seguido de compactação mecanizada para garantir estabilidade da estrutura.

5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO

As novas estruturas de vedação dos canteiros serão executadas com blocos cerâmicos furados na vertical, dimensões 14x19x39 cm, com espessura de parede de 14 cm.

O assentamento será realizado com argamassa preparada em betoneira, garantindo uniformidade e resistência adequada.

As alvenarias deverão ser executadas com perfeito alinhamento, nivelamento e prumo, respeitando as dimensões definidas no projeto.

6. PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação do entorno do canteiro central será executada com diferentes tipos de revestimentos, conforme necessidade funcional e urbanística.

Será realizada:

- Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, formando camada de rolamento adequada para circulação viária.
- Instalação de tachões refletivos bidirecionais amarelos, responsáveis pela orientação e segurança do tráfego.
- Instalação de tachas refletivas metálicas bidirecionais tipo II, com pino de fixação.
- Execução de passeios em piso intertravado, utilizando blocos retangulares na cor natural, com dimensões de 20 x 10 cm e espessura de 6 cm, assentados sobre base adequada e com rejuntamento em areia.

7. ESTRUTURAS DE CONCRETO

Serão instalados postes de concreto circular com altura de 12 metros, destinados à sustentação do sistema de iluminação pública.

Os postes deverão possuir resistência estrutural adequada e serem instalados de acordo com as normas técnicas vigentes.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas visando garantir iluminação eficiente, segurança e durabilidade do sistema elétrico urbano.

Os serviços incluem:

- Entrada de energia elétrica aérea trifásica, com caixa embutida para até quatro medidores, cabo de 10 mm² e disjuntor DIN de 50A, incluindo poste de concreto.

- Assentamento de postes de concreto com engastamento em base concretada.
- Instalação de luminárias LED de 98W a 137W, destinadas à iluminação pública.
- Instalação de chave magnética 2x30A com relé, para comando automático do sistema de iluminação.
- Instalação de braços metálicos galvanizados de 1,50 m para fixação das luminárias.
- Execução de caixas elétricas subterrâneas em alvenaria, com fundo em brita.
- Instalação de eletrodutos rígidos de PVC DN 32 mm.
- Instalação de cabos de cobre flexível isolado de 4 mm² e 6 mm², antichama.
- Instalação de quadro de distribuição em chapa galvanizada com barramento trifásico para 12 disjuntores.
- Instalação de disjuntores bipolares e tripolares conforme especificações técnicas.

9. PINTURA

As superfícies externas receberão acabamento com sistemas de pintura que garantem proteção e estética urbana.

Serão executados os seguintes serviços:

- Aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas.
- Aplicação de pintura texturizada acrílica em paredes externas.
- Execução de pintura de faixas viárias com tinta acrílica emulsionada.
- Remoção de sinalização horizontal existente com maçarico.
- Aplicação de sinalização viária com material termoplástico por extrusão, com espessura de 3 mm.



10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Serão instalados dispositivos de sinalização vertical para orientação do trânsito, incluindo:

- Placas de sinalização em aço com película refletiva tipo I e III.
- Suportes em tubo de aço galvanizado DN 2".
- Conjunto completo de fixação com barra chata, abraçadeiras, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.

Todos os elementos deverão obedecer às normas do Código de Trânsito Brasileiro e manuais do DNIT.

11. PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

O projeto paisagístico tem como objetivo promover valorização estética e conforto ambiental do espaço urbano.

Serão executados:

- Plantio de grama em placas.
- Aplicação de adubo no solo, garantindo o desenvolvimento saudável da vegetação.
- Plantio de árvores ornamentais da espécie Ipê Amarelo, com altura entre 2,00 m e 4,00 m.
- Instalação de lixeiras metálicas duplas, com capacidade de 60 litros, fabricadas em tubo de aço carbono e cestos em chapa metálica com pintura eletrostática.

12. LIMPEZA DA ÁREA

Antes e durante a execução da obra serão realizados serviços de limpeza da área, incluindo:

- remoção de raízes remanescentes de árvores com diâmetro entre 0,20 m e 0,40 m;

- limpeza mecanizada da camada vegetal, vegetação rasteira e pequenas árvores com diâmetro inferior a 0,20 m.

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Esses serviços são essenciais para garantir a preparação adequada do terreno para as intervenções previstas.

13. CONCLUSÃO

A execução da REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS E PAVIMENTAÇÃO da Avenida Augusto Gomes de Paiva, no município de Taboleiro Grande – RN, constitui uma intervenção de grande relevância para a melhoria da infraestrutura urbana e da organização do espaço público.

Todos os serviços descritos neste memorial, desde os serviços preliminares, estruturas de alvenaria, pavimentação, instalações elétricas, sinalização viária, pintura e paisagismo, devem ser executados rigorosamente conforme especificado na planilha orçamentária, respeitando as normas técnicas vigentes, os padrões de qualidade da engenharia e as boas práticas construtivas.

A correta execução de cada etapa é fundamental para garantir:

- a durabilidade das estruturas implantadas;
- a segurança de pedestres e motoristas;
- a eficiência do sistema de iluminação pública;
- a adequada sinalização viária;
- e a valorização paisagística do espaço urbano.

Dessa forma, o fiel cumprimento das especificações técnicas assegurará que a obra atinja seus objetivos de funcionalidade, segurança, estética e qualidade, contribuindo significativamente para o desenvolvimento urbano e para a melhoria da qualidade de vida da população de Taboleiro Grande – RN.



PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**

Cuidando mais da nossa gente!

**Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo**



Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
Data: 26/03/2026 11:38:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável Técnico pela Fiscalização da
Obra/Serviços

NOME: JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL.

CREA Nº: 212020472-1

 (084) 3375 0101/0092  pmtgm@gmail.com

AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000

CNPJ 08.157.810/0001 -68







PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**

Cuidando mais da nossa gente!



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABOLEIRO GRANDE/RN, MARÇO DE 2026

 (084) 3375 0101/0092  cpl.pmtg@gmail.com
AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000
CNPJ 08.157.810/0001 -68





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

OBJETO: REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS E PAVIMENTAÇÃO	BDI : 23,38%	
DESCRIÇÃO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL NA CIDADE DE TABOLEIRO GRANDE - RN	FONTES: SINAPI/RN JANEIRO DE 2026 - NÃO DESONERADO /RN SICRO - NÃO DESONERADO E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
ENDEREÇO: AVENIDA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE	VALOR TOTAL (R\$):	R\$ 326.999,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (\$)	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.811,84
1.0.1	103689	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	6,50	R\$ 475,31	R\$ 586,44	R\$ 3.811,84
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 15.398,13
2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,50	R\$ 24.960,50	R\$ 30.796,26	R\$ 15.398,13
3			ALVENARIA E REVESTIMENTO (CANTEIROS E BANCOS)					R\$ 34.671,29





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (\$)	VALOR (R\$)
3.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M ²	140,16	R\$ 7,33	R\$ 9,04	R\$ 1.267,57
3.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES.	M ²	140,16	R\$ 36,33	R\$ 44,82	R\$ 6.282,53
3.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024	M ³	21,06	R\$ 101,10	R\$ 124,74	R\$ 2.626,97
3.5	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M ³	7,20	R\$ 666,75	R\$ 822,64	R\$ 5.922,98
3.6	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M ³	22,10	R\$ 616,05	R\$ 760,08	R\$ 16.797,82
3.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_08/2023	M ³	17,37	R\$ 82,75	R\$ 102,10	R\$ 1.773,42
4			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 13.924,28





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (\$)	VALOR (R\$)
4.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	140,16	R\$ 80,52	R\$ 99,35	R\$ 13.924,28
5			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 48.968,20
5.1	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	11,15	R\$ 1.484,64	R\$ 1.831,75	R\$ 20.424,00
5.2	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	M3XKM	2.230	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 2.861,43
5.3	COMPOSIÇÃO-104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	371,7	R\$ 0,93	R\$ 1,15	R\$ 426,50
5.4	C4528	SEINFRA	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	112,00	R\$ 62,05	R\$ 76,56	R\$ 8.574,42
5.5	C4527	SEINFRA	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	392,00	R\$ 27,09	R\$ 33,42	R\$ 13.102,07





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**

Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (\$)	VALOR (R\$)
5.6	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M²	51,38	R\$ 56,47	R\$ 69,67	R\$ 3.579,78
6			ESTRUTURA DE CONCRETO					R\$ 60.422,74
6.1	100585	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	22,00	819,37	R\$ 1.010,94	R\$ 22.240,65
6.2	CP-01	Próprio	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12 m	UN	22,00	R\$ 1.406,67	R\$ 1.735,55	R\$ 38.182,09
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 85.746,97
7.1	COMPOSIÇÃO	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR PARA ATÉ 4 MEDIDORES TRIFÁSICOS, CABO DE 10 MM2 (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). (REFERÊNCIA SINAPI 101509)	UN	1,00	R\$ 3.876,31	R\$ 4.782,59	R\$ 4.782,59
7.3	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W ATÉ 137W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	44,00	R\$ 431,15	R\$ 531,95	R\$ 23.405,93





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**

Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (\$)	VALOR (R\$)
7.5	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	44,00	R\$ 148,53	R\$ 183,26	R\$ 8.063,28
7.6	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	22,00	R\$ 225,45	R\$ 278,16	R\$ 6.119,52
7.7	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	350,00	R\$ 24,29	R\$ 29,97	R\$ 10.489,15
7.8	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UM	120,00	R\$ 20,48	R\$ 25,27	R\$ 3.032,19
7.10	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.122,00	R\$ 11,78	R\$ 14,53	R\$ 16.307,33
7.11	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22,00	R\$ 104,44	R\$ 128,86	R\$ 2.834,88
7.12	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	945,00	R\$ 8,34	R\$ 10,29	R\$ 9.723,95
7.14	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 80,62	R\$ 99,47	R\$ 99,47





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (\$)	VALOR (R\$)
7.15	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	22,00	R\$ 32,74	R\$ 40,39	R\$ 888,68
8			PINTURA					R\$ 26.919,94
8.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNASS. AF_03/2024	M ²	188,71	R\$ 4,06	R\$ 5,01	R\$ 945,29
8.2	5213403	SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M ²	173,89	R\$ 17,51	R\$ 21,60	R\$ 3.756,69
8.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_03/2024	M ²	188,71	R\$ 20,71	R\$ 25,55	R\$ 4.821,92
8.6	5213832	SICRO	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO	M ²	140,35	R\$ 5,34	R\$ 6,59	R\$ 924,69
8.4	5213409	SICRO	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M ²	140,35	R\$ 95,12	R\$ 117,36	R\$ 16.471,34
9			SINALIZAÇÃO					R\$ 21.105,70





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (\$)	VALOR (R\$)
9.1	5213571	SICRO	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO)	M ²	18,13	R\$ 508,76	R\$ 627,71	R\$ 11.380,35
9.2	7696	SINAPI-I	SUORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2" (E=3,65 MM)	M	66,03	R\$ 100,00	R\$ 123,38	R\$ 8.146,78
9.3	M0789	SICRO	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS	KG	36,00	R\$ 35,54	R\$ 43,85	R\$ 1.578,57
10			PAISAGISMO E SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 16.030,52
10.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M ²	610,00	R\$ 12,82	R\$ 15,82	R\$ 9.648,56
10.4	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4,00	R\$ 1.293,15	R\$ 1.595,49	R\$ 6.381,95
OBSERVAÇÕES:							VALOR TOTAL SEM BDI (R\$):	R\$ 265.034,53
							VALOR TOTAL DO BDI (R\$):	R\$ 326.999,60
							VALOR TOTAL COM BDI (R\$):	R\$ 326.999,60





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (\$)	VALOR (R\$)
------	--------	-------	------------------------	---------	------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------



Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
Data: 22/04/2026 12:38:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 212020472-1





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TABOLEIRO GRANDE/RN, MARÇO DE 2026

(084) 3375 0101/0092 ✉ cpl.pmtg@gmail.com
AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000
CNPJ 08.157.810/0001 -68



OBJETO: REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS E PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL NA CIDADE DE TABOLEIRO GRANDE - RN


ENDEREÇO: AVENIDA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE

CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.811,84	1,17%	100,00%					
				R\$ 3.811,84					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.398,13	4,71%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 3.079,63	R\$ 3.079,63	R\$ 3.079,63	R\$ 3.079,63	R\$ 1.539,81	R\$ 1.539,81
3	ALVENARIA E REVESTIMENTO (CANTEIROS E BANCOS)	R\$ 34.671,29	10,60%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 6.934,26	R\$ 6.934,26	R\$ 6.934,26	R\$ 6.934,26	R\$ 3.467,13	R\$ 3.467,13
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 13.924,28	4,26%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 2.784,86	R\$ 2.784,86	R\$ 2.784,86	R\$ 2.784,86	R\$ 1.392,43	R\$ 1.392,43
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 48.968,20	14,98%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 9.793,64	R\$ 9.793,64	R\$ 9.793,64	R\$ 9.793,64	R\$ 4.896,82	R\$ 4.896,82
6	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 60.422,74	18,48%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 12.084,55	R\$ 12.084,55	R\$ 12.084,55	R\$ 12.084,55	R\$ 6.042,27	R\$ 6.042,27
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 85.746,97	26,22%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 17.149,39	R\$ 17.149,39	R\$ 17.149,39	R\$ 17.149,39	R\$ 8.574,70	R\$ 8.574,70
8	PINTURA	R\$ 26.919,94	8,23%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 5.383,99	R\$ 5.383,99	R\$ 5.383,99	R\$ 5.383,99	R\$ 2.691,99	R\$ 2.691,99

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
9	SINALIZAÇÃO	R\$ 21.105,70	6,45%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 4.221,14	R\$ 4.221,14	R\$ 4.221,14	R\$ 4.221,14	R\$ 2.110,57	R\$ 2.110,57
10	PAISAGISMO E SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 16.030,52	4,90%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
				R\$ 3.206,10	R\$ 3.206,10	R\$ 3.206,10	R\$ 3.206,10	R\$ 1.603,05	R\$ 1.603,05
VALORES TOTAIS PREVISTOS:		R\$ 326.999,60	100,00%	R\$ 68.449,40	R\$ 64.637,55	R\$ 64.637,55	R\$ 64.637,55	R\$ 32.318,78	R\$ 32.318,78
				20,93%	19,77%	19,77%	19,77%	9,88%	9,88%
				20,93%	40,70%	60,47%	80,23%	90,12%	100,00%
				R\$ 68.449,40	R\$ 133.086,95	R\$ 197.724,50	R\$ 262.362,05	R\$ 294.680,83	R\$ 326.999,60

Documento assinado digitalmente

JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
 Data: 22/04/2026 12:38:01-0300
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

NOME: JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 212020472-1



PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!



MEMÓRIA DE CÁLCULO

TABOLEIRO GRANDE/RN, MARÇO DE 2026

(084) 3375 0101/0092 ✉ cpl.pmtg@gmail.com
AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000
CNPJ 08.157.810/0001 -68



OBJETO: REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS E PAVIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL NA CIDADE DE TABOLEIRO GRANDE - RN
ENDEREÇO: AVENIDA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE

MEMORIA DE CALCULO						
ITEM	DESCRIÇÃO					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO			LOCAL	COMP.(m)	ALT.(m)
1.0	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,50	A ser definido pela Fiscalização	3,60	1,80
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,50	Para o Engenheiro Civil, considerou-se o valor total de R\$ 15.398,13, já incluindo BDI, referente à execução dos serviços técnicos. Esse montante foi distribuído de forma proporcional ao longo de 3 (três) meses de execução, resultando em um custo mensal de aproximadamente R\$ 5.132,71. Considerando uma média de 22 (vinte e dois) dias úteis por mês, estima-se que o profissional deverá manter uma produtividade equivalente a aproximadamente R\$ 233,31 por dia trabalhado, de modo a atingir o valor mensal previsto.		
2.	PAVIMENTAÇÃO					
2.2	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	112,00		CONFORME O PROJETO	
2.3	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	392,00		CONFORME O PROJETO	
2.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M ²	51,38		CONFORME O PROJETO	
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO					
3.1	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	22,00		CONFORME O PROJETO	
3.2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12 m	UN	22,00		CONFORME O PROJETO	
4.	PINTURA					
4.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M ²	173,89		CONFORME O PROJETO	
4.2	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO	M ²	140,35		REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXISTENTE	
4.3	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M ²	140,35		CONFORME O PROJETO	
5.	SINALIZAÇÃO					



DIRETORIA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cidadania mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

5.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (GRAU ENGENHARIA PRISMÁTICO)	M ²	18,13	Placas de Lombada e Pedestre: 20 x 0,49 = 9,80 m ² Placas circulares: 10 x 0,49 = 4,90 m ² Placas "Dê a Preferência": 7 x 0,49 = 3,43 m ² Total: 18,13m ²
5.2	SUORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2" (E=3,65 MM)	M	66,03	SÃO 30 PLACAS CADA UMA COM ALTURA DE 2,20
5.3	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS	KG	36,00	CONFORME O PROJETO

Documento assinado digitalmente



JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR

Data: 08/04/2026 12:34:30-0300

Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

NOME: JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 212020472-1





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

TABOLEIRO GRANDE/RN, MARÇO DE 2026

 (084) 3375 0101/0092  cpl.pmtg@gmail.com
AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000
CNPJ 08.157.810/0001 -68



OBJETO: REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS E PAVIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL NA CIDADE DE TABOLEIRO GRANDE - RN
ENDEREÇO: AVENIDA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

CP-002	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR PARA ATÉ 4 MEDIDORES TRIFÁSICOS, CABO DE 10 MM2 (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). (REFERÊNCIA SINAPI 101509)				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	CUSTO UNITÁRIO (R\$):	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL (R\$)
COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 23,82	1,0000	R\$ 23,82
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1) , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 25,70	1,0000	R\$ 25,70
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	R\$ 18,31	6,0500	R\$ 110,78
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	R\$ 14,84	1,0000	R\$ 14,84
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	R\$ 18,82	22,2000	R\$ 417,80
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	R\$ 652,51	1,0000	R\$ 652,51
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	R\$ 67,05	1,9500	R\$ 130,75
96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	R\$ 155,80	1,0000	R\$ 155,80
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO	M3	R\$ 720,12	0,0194	R\$ 13,97
INSUMOS					
41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	R\$ 700,00	1,0000	R\$ 700,00
1094	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	R\$ 23,96	1,0000	R\$ 23,96
11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	R\$ 0,80	2,0000	R\$ 1,60
34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	R\$ 35,63	1,0000	R\$ 35,63
00001068	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR	UN	R\$ 1.409,58	1,0000	R\$ 1.409,58



PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

11864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	R\$ 38,94	1,0000	R\$ 38,94
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	R\$ 55,03	0,0600	R\$ 3,30
3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	R\$ 5,33	1,0000	R\$ 5,33
4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	R\$ 10,54	3,0000	R\$ 31,62
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	R\$ 0,31	2,0000	R\$ 0,62
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	R\$ 3,77	0,1664	R\$ 0,63
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,55	0,3233	R\$ 6,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 25,02	2,9102	R\$ 72,81
VALOR TOTAL SEM BDI (R\$):					R\$ 3.876,31



Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
Data: 23/03/2026 16:31:56 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME: JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 212020472-1





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!



COMPOSIÇÃO DO BDI

TABOLEIRO GRANDE/RN, MARÇO DE 2026

(084) 3375 0101/0092 ✉ cpl.pmtg@gmail.com
AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000
CNPJ 08.157.810/0001 -68





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

OBJETO: REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS E PAVIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL NA CIDADE DE TABOLEIRO GRANDE - RN
ENDEREÇO: AVENIDA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE

CÁLCULO DO BDI - SERVIÇO

GRUPO	A	DESPESAS INDIRETAS	
	A.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
	A.2	GARANTIA E SEGUROS CONTRATUAIS	0,32%
	A.3	SEGURO E RISCOS DE ENGENHARIA	0,50%
	A.4	OUTROS	0,00%
		TOTAL GRUPO A	4,62%
GRUPO	B	BONIFICAÇÃO	
	B.1	LUCRO	6,77%
		TOTAL GRUPO B	6,77%
GRUPO	C	IMPOSTOS	
	C.1	PIS	0,65%
	C.2	COFINS	3,00%
	C.3	ISS	2,00%
	C.4	CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA)	0,00%
		TOTAL GRUPO C	5,65%
GRUPO	D	DESPESAS FINANCEIRAS	
	D.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
		TOTAL GRUPO D	1,02%
		FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO B.D.I (BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS)	
		$BDI = BDI (\%) = (1+A) \times (1+F) \times (1+B) \times (1+R) - 1 \times 100$	
		(1-I)	23,38%

NOTA:

- 1) Aliquota de ISS é determinado pela Relação de Serviço do município onde se prestará o serviço conforme art. 1 e art 8 da Lei Complementar n116/2001.
- 2) Aliquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
- 3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei n10.833/03.

Documento assinado digitalmente



JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR
Data: 20/03/2026 15:05:28 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOME: JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 212020472-1





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**

Cuidando mais da nossa gente!



COTAÇÃO DE PREÇOS

TABOLEIRO GRANDE/RN, MARÇO DE 2026

(084) 3375 0101/0092 ✉ cpl.pmtg@gmail.com
AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000
CNPJ 08.157.810/0001 -68





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

OBJETO: REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS E PAVIMENTAÇÃO
DESCRIÇÃO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL NA CIDADE DE TABOLEIRO GRANDE - RN
ENDEREÇO: AVENIDA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, CENTRO, TABOLEIRO GRANDE - RN
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE

COTAÇÕES DE PREÇO

POSTE CIRCULAR 12M

EMPRESAS CONSULTADAS		CONTATO	DATA	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$):	
EMPRESA 01	C.G.M. VIDAL - CNPJ: 12.576.581/0001-93	AV. ALOÍSIO DIÓGENES 468 - JAGUARIBE	05/02/2026	UN	R\$	1.370,00
EMPRESA 02	VIDAL IND. E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA - CNPJ: 29.530.930/0001-39	RUA 03, Nº 143 - DISTRITO INDUSTRIAL JAGUARIBE	04/02/2026	UN	R\$	1.450,00
EMPRESA 03	R. LAURISSE E CIA LTDA - CNPJ: 41.654.336/0001-55	AV. ALOÍSIO DIÓGENES 465 - JAGUARIBE	05/02/2026	UN	R\$	1.400,00
VALOR MÉDIO UNITÁRIO (R\$):					R\$	1.406,67

Documento assinado digitalmente



JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR

Data: 20/03/2026 15:04:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME: JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR

PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 212020472-1






PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!



DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTARES

TABOLEIRO GRANDE/RN, MARÇO DE 2026

 (084) 3375 0101/0092  cpl.pmtg@gmail.com
AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000
CNPJ 08.157.810/0001 -68





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20260890215

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2120204721**

Registro: **2120204721RN**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal Taboleiro Grande**

AVENIDA AV. ALEXANDRE SOARES

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TABOLEIRO GRANDE**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.157.810/0001-68**

Nº: **96**

CEP: **59840000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA AUGUSTO GOMES DE PAIVA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **TABOLEIRO GRANDE**

UF: **RN**

CEP: **59840000**

Data de Início: **23/03/2026**

Previsão de término: **23/03/2027**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura Municipal Taboleiro Grande**

CPF/CNPJ: **08.157.810/0001-68**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	624,00	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	624,00	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	624,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.5 - RAMPAS	624,00	m2
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	624,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	624,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	624,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	624,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.5 - RAMPAS	624,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA	624,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO NA AVENIDA AUGUSTO GOMES DE PAIVA, NA CIDADE DE TABOLEIRO GRANDE - RN. ART CARGO/FUNÇÃO Nº RN20250770263

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional, registradas nesta ART, estão de acordo e se restringem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20260890215

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR

RNP: 2120204721

Data: 19/03/2026 16:32:46

JULIO CESAR ANDRADE LEITE JUNIOR - CPF: 017.774.784-64
 Assinado de forma digital por KLEBIA FERREIRA BESSA
 KLEBIA FERREIRA BESSA
 BESSA FILGUEIRA:87487586472
 FILGUEIRA:87487586472
 Dados: 2026.03.20 12:06:00 -03'00'

Prefeitura Municipal Taboleiro Grande - CNPJ: 08.157.810/0001-68

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39** Registrada em: **18/03/2026** Valor pago: **R\$ 108,39** Nosso Número: **8206229052**





PREFEITURA DE
**TABOLEIRO
GRANDE**
Cuidando mais da nossa gente!

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. _____
Rubrica _____

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTARES

TABOLEIRO GRANDE/RN, MARÇO DE 2026

(084) 3375 0101/0092  cpi.pmtg@gmail.com
AV. Alexandre Soares, N° 96, Centro | CEP 59.840 - 000
CNPJ 08.157.810/0001 -68



PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-066436

PLANO DE AÇÃO

DADOS BÁSICOS

ANO 2024	PROGRAMA 09032024	SITUAÇÃO Ciente
--------------------	-----------------------------	---------------------------

DADOS DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO

08.157.810/0001-68 - MUNICIPIO DE TABOLEIRO GRANDE

UF RN	CÓDIGO IBGE 2413805	IDH 0.612
-----------------	-------------------------------	---------------------

BANCO 104 - Caixa Econômica Federal	AGÊNCIA 0763-3	CONTA 6672034-8
---	--------------------------	---------------------------

SITUAÇÃO DA CONTA

Conta Ativa

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

EMEMDA PARLAMENTAR

202444430001-PAULINHO FREIRE

CUSTEIO R\$ 0,00	INVESTIMENTO R\$ 300.000,00	TOTAL R\$ 300.000,00
----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

DADOS COMPLEMENTARES DO PLANO DE AÇÃO

OBJETO DE EXECUÇÃO

—

FINALIDADES

15-Urbanismo / 45-Infraestrutura Urbana

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
077.***-39	09/05/2024 10:32	Ciente
036.***-03	07/05/2024 13:35	Aguardando Ciência

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-066436

PLANO DE AÇÃO N° 09032024-066436

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

EMPENHOS

LISTA DE EMPENHOS

MINUTA	EMPENHO	TIPO	VALOR	SITUAÇÃO
2024NME000035889	2024NE007002	Empenho Original	R\$ 300.000,00	Enviado

DOCUMENTOS HÁBEIS

LISTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS

MINUTA	EMPENHO	DH	OP	VALOR	SITUAÇÃO
2024MDH00006840	2024NE007002	2024TF009534	2024OP011689	R\$ 300.000,00	Enviado

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-066436

PLANO DE TRABALHO

DADOS BÁSICOS

SITUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO FORAM INDICADOS NO ORÇAMENTO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO?

Sim

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 7000 - Sec Mun de Obras e Urbanismo - Unidade Orçamentária: 7001 - Secretaria Mun de Obras e Urbanismo - Função: 15 - Urbanismo - Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana - Programa: 2000 - Políticas Públicas administrativas - Ação: 1.23 - PAVIMENTAÇÃO DE , ESTRUTURAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RUAS, , AVENIDAS, CANTEIROS E AFINS - Despesas 4.4.90.51.00 Obras e instalações

DECLARO QUE OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO NÃO SERÃO UTILIZADOS PARA DESPESA DE PESSOAL E SERVIÇO DA DÍVIDA?

Sim

PRAZO DE EXECUÇÃO

36 meses

ANEXOS

DESCRIÇÃO

NOME DO ARQUIVO

PROTOCOLO - Ofício Município de Taboleiro Grande a Câmara - Emenda Especial

Ofício Município de Taboleiro Grande a Câmara - Emenda Especial.pdf

Ofício n 105.2024 - Município de Taboleiro Grande a Câmara - Emenda Especial - Recursos creditados

Ofício n 105.2024 - Município de Taboleiro Grande a Câmara - Emenda Especial - Recursos creditados.pdf

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

RESPONSÁVEL

DATA/HORA

SITUAÇÃO

Sistema

24/09/2025 19:10

Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

874.***-72

04/08/2025 14:52

Enviado para análise

874.***-72

04/08/2025 14:52

Aguardando envio para análise

521.***-00

17/07/2025 16:47

Em complementação

874.***-72

08/04/2025 15:31

Enviado para análise

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-066436

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
874.***-72	08/04/2025 15:31	Aguardando envio para análise
Sistema	10/03/2025 15:46	Em complementação
Sistema	24/01/2025 18:47	Enviado para análise
077.***-39	18/12/2024 11:13	Aguardando envio para análise
077.***-39	18/12/2024 11:12	Em Ajuste do Plano de Trabalho
077.***-39	10/12/2024 14:58	Aguardando envio para análise
077.***-39	10/12/2024 13:40	Em elaboração

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-066436

EXECUTORES DO PLANO DE TRABALHO

EXECUTOR #1

DADOS BÁSICOS

NOME

08.157.810/0001-68 - MUNICIPIO DE TABOLEIRO GRANDE

OBJETO DE EXECUÇÃO

Reforma do canteiro central e pavimentação da Avenida Augusto Gomes de Paiva, Bairro Centro- Zona Urbana do Município de Taboleiro Grande-RN

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

FINALIDADES

FINALIDADES

451-Infraestrutura Urbana / 15-Urbanismo

ANEXOS

Nenhum anexo

METAS

META	QTD/UNIDADE	PRAZO	CUSTEIO	INVESTIMENTO
META 1: Reforma do canteiro central na Avenida Augusto Gomes de Paiva, Bairro Centro- Zona Urbana do Município de Taboleiro Grande-RN	72/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 222.019,13
META 2: Pavimentação asfáltica na Avenida Augusto Gomes de Paiva, Bairro Centro- Zona Urbana do Município de Taboleiro Grande-RN	12/M3	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 19.644,81
META 3: Tachão refletivo em plástico - Bidirecional - Fornecimento e colocação na	492/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 53.285,06

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-066436

META	QTD/UNIDADE	PRAZO	CUSTEIO	INVESTIMENTO
Avenida Augusto Gomes de Paiva, Bairro Centro- Zona Urbana do Município de Taboleiro Grande-RN				
META 4: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm na Avenida Augusto Gomes de Paiva, Bairro Centro- Zona Urbana do Município de Taboleiro Grande-RN	52/M2	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 5.051,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SITUAÇÃO
104 - Caixa Econômica Federal	0763-3	6672034-8	Conta Ativa

CONSELHOS

CONSELHOS (E-MAIL)

cmtabgrande@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO DATA

874.***-72 - KLEBIA FERREIRA BESSA FILGUEIRA

2025-04-08T15:31:42.446415

PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-066436

RELATÓRIO DE GESTÃO

Relatório de Gestão não cadastrado.