

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta Prefeitura Municipal de Nísia Floresta Concorrência por Menor Preço - 7/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
19/08/2025 - 11:36:31	impugnacao edital	19/08/2025 - 11:36:31	Indeferido	

Embasamento: por vedar a participação em consórcio sem justificativa, contrariando o art. 15, 'PAR' 1º da Lei 14.133/2021. O edital da Prefeitura de Caicó/RN, para obra idêntica, permite consórcio, evidenciando ausência de impedimento técnico. Impugna-se também o item 9.3.5.5, que exige atestado de execução de forro de fibra mineral, cujo valor representa menos de 4% do orçamento, violando o art. 67 da mesma lei. Requer-se revisão do edital, inclusão de consórcio, retirada da exigência técnica desproporcional e prorrogação do prazo.

Julgamento: Senhor licitante, observa-se nos itens 3.3 e item 9.3.1, "x", o Edital não vedou a participação em forma de consórcio. Portanto, não deve prosperar a impugnação. Por outro lado, quanto a impugnação ao item 9.3.5.5, de igual forma não merece acolhimento. Ainda que o valor do serviço de instalação de forro de fibra mineral represente percentual inferior a 4% do valor estimado da contratação, a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional encontra respaldo no art. 67, 'PAR' 1º, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a exigir comprovação técnica para parcelas de maior relevância, independentemente de seu valor, desde que haja fundamentação técnica, o que se verifica no caso em tela.

Nesse sentido, a Lei nº 14.133/2021, em seu art. 67, 'PAR' 'PAR' 1º e 2º, estabelece que a habilitação técnica deve ser limitada às parcelas de maior relevância ou de valor significativo do objeto, permitindo à Administração selecionar os serviços que são decisivos para a execução segura e eficiente da obra.

A escolha dos serviços a serem utilizados para comprovação de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional não se deu exclusivamente pelo percentual financeiro que representam no objeto da licitação, mas também considerando sua complexidade de execução e a importância técnica para a futura obra, garantindo que a qualificação reflita efetivamente a aptidão do licitante para realizar os serviços mais críticos.

Trata-se de serviço com características técnicas específicas, cuja execução inadequada comprometeria a salubridade, o conforto ambiental e a estética dos ambientes escolares, exigindo mão de obra especializada e conhecimento técnico quanto à instalação dos elementos modulares e sua interação com os perfis metálicos de sustentação.

Assim, a exigência está pautada na relevância técnica do serviço para o desempenho e qualidade do objeto contratado, não configurando violação ao art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

Diante disso, mantém-se a exigência editalícia, por estar juridicamente amparada e tecnicamente justificada.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
07/08/2025 - 09:18:46	SOLICITAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ANEXOS	08/08/2025 - 12:16:45

Dúvida: Bom dia!

Prezados,

Venho, por meio deste, solicitar a publicação da planilha orçamentária e respectivos anexos, referentes ao processo em questão.

Verifiquei que esses documentos ainda não constam no Portal de Compras Públicas, no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), nem no Portal da Transparência do Município.

Solicito, portanto, que as devidas providências sejam tomadas para a disponibilização dos referidos materiais, a fim de garantir o acesso à informação.

Resposta: Bom dia, conforme solicitado foi anexado ao processo os arquivos.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	0027036 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, COM 09 SALAS PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960815/2023.	9.229.002,80	1,0000	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/08/2025 - 12:24	Edital CCE 07-2025 Rev2.pdf
08/08/2025 - 12:08	PROJETO BA&#769;SICO.pdf
08/08/2025 - 12:09	ORÇAMENTO COMPLETO.pdf
08/08/2025 - 12:09	Anexo IX - Documentação Técnica (1).pdf
08/08/2025 - 12:10	Anexo IX - Documentação Técnica (2).pdf
08/08/2025 - 12:10	Anexo IX - Documentação Técnica (3).pdf
08/08/2025 - 12:10	Anexo IX - Documentação Técnica (4).pdf
08/08/2025 - 12:11	Anexo IX - Documentação Técnica (5).pdf
08/08/2025 - 12:11	Anexo IX - Documentação Técnica (6).pdf
08/08/2025 - 12:11	Anexo IX - Documentação Técnica (7).pdf
08/08/2025 - 12:12	Anexo IX - Documentação Técnica (8).pdf



08/08/2025 - 12:12	Anexo IX - Documentação Técnica (9).pdf
08/08/2025 - 12:12	Anexo IX - Documentação Técnica (10).pdf
08/08/2025 - 12:13	Anexo IX - Documentação Técnica.pdf
27/08/2025 - 09:03	Parecer_Tecnico-_conarte-_CC072025_assinado_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
25/08/2025 - 08:31:09	Documentos solicitados para o processo 7/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/08/2025 - 00:54:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 7/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	0027036 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, COM 09 SALAS PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960815/2023.	CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-	-	7.749.593,00	1,0000	7.749.593,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - 0027036 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, COM 09 SALAS PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960815/2023.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	19.503.944/0001-00	18/08/2025 - 15:21:46	.	LTDA	1,0000	R\$9.136.712,77	R\$ 9.136.712,77	Não
L&L ENGENHARIA LTDA.	16.667.638/0001-10	20/08/2025 - 16:18:33	Própria	Própria	1,0000	R\$9.171.782,98	R\$ 9.171.782,98	Não
JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI*	37.883.801/0001-52	21/08/2025 - 18:55:34	Conforme especificações do edital	serviço	1,0000	R\$8.121.522,00	R\$ 8.121.522,00	Sim



IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA*	47.568.207/0001-20	21/08/2025 - 18:55:56	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL	Serviço	1,0000	R\$8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA*	60.416.291/0001-25	21/08/2025 - 18:56:42	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL	Serviço	1,0000	R\$7.930.000,00	R\$ 7.930.000,00	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA*	49.219.307/0001-77	21/08/2025 - 20:07:45	Conforme especificações do edital	serviço	1,0000	R\$8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	Sim
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	30.746.170/0001-80	21/08/2025 - 21:48:05	SVÇ	PRÓPRIO	1,0000	R\$7.844.652,38	R\$ 7.844.652,38	Sim
CONARTE PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	08.202.696/0001-40	22/08/2025 - 08:07:14	-	-	1,0000	R\$9.229.000,00	R\$ 9.229.000,00	Sim
LMX EMPREENDIMENTOS LTDA	17.966.548/0001-93	22/08/2025 - 08:54:58	Construção Escola	Construção Escola	1,0000	R\$9.229.000,00	R\$ 9.229.000,00	Sim
PLANO A SERVICOS EIRELI	23.249.596/0001-63	22/08/2025 - 08:17:36	.	.	1,0000	R\$8.952.132,70	R\$ 8.952.132,70	Sim
PLANA EDIFICACOES LTDA	05.346.248/0001-22	22/08/2025 - 08:35:10	DIVERSOS	DIVERSOS	1,0000	R\$9.223.699,41	R\$ 9.223.699,41	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONARTE PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	08.202.696/0001-40	120 dias
PLANO A SERVICOS EIRELI	23.249.596/0001-63	90 dias
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	90 dias
MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	19.503.944/0001-00	90 dias
L&L ENGENHARIA LTDA.	16.667.638/0001-10	90 dias
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	90 dias
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	90 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	90 dias
LMX EMPREENDIMENTOS LTDA	17.966.548/0001-93	90 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	90 dias
PLANA EDIFICACOES LTDA	05.346.248/0001-22	90 dias

Lances Enviados

0001 - 0027036 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, COM 09 SALAS PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960815/2023.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/08/2025 - 15:21:46	9.136.712,77 (proposta)	19.503.944/0001-00 - MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
20/08/2025 - 16:18:33	9.171.782,98 (proposta)	16.667.638/0001-10 - L&L ENGENHARIA LTDA.	Válido
21/08/2025 - 18:55:34	8.121.522,00 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Não atendeu ao item 9.3.6.11 do Edital
21/08/2025 - 18:55:56	8.000.000,00 (proposta)	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Cancelado - Não atendeu ao item 9.3.6.11 do Edital
21/08/2025 - 18:56:42	7.930.000,00 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não atendeu ao item 9.3.6.11 do Edital
21/08/2025 - 20:07:45	8.000.000,00 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - Não atendeu ao item 9.3.6.11 do Edital
21/08/2025 - 21:48:05	7.844.652,38 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não atendeu ao item 9.3.6.11 do Edital
22/08/2025 - 08:07:14	9.229.000,00 (proposta)	08.202.696/0001-40 - CONARTE PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 08:17:36	8.952.132,70 (proposta)	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS EIRELI	Válido
22/08/2025 - 08:35:10	9.223.699,41 (proposta)	05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 08:54:58	9.229.000,00 (proposta)	17.966.548/0001-93 - LMX EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



22/08/2025 - 09:35:06	8.952.142,70	19.503.944/0001-00 - MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:36:45	8.933.000,00	17.966.548/0001-93 - LMX EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:38:03	8.932.000,00	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:38:47	8.931.000,00	08.202.696/0001-40 - CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:38:59	8.532.000,00	19.503.944/0001-00 - MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:39:07	8.950.000,00	05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:39:18	8.500.000,00	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:40:03	8.400.000,00	19.503.944/0001-00 - MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:41:00	8.399.000,00	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:41:33	8.300.000,00	19.503.944/0001-00 - MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:41:52	8.490.000,00	17.966.548/0001-93 - LMX EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:41:52	8.930.000,00	05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:42:36	8.290.000,00	08.202.696/0001-40 - CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:43:30	8.250.000,00	19.503.944/0001-00 - MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:43:49	8.306.102,52	17.966.548/0001-93 - LMX EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:44:49	8.213.812,49	17.966.548/0001-93 - LMX EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:46:17	8.249.900,00	08.202.696/0001-40 - CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:47:22	7.900.000,00	19.503.944/0001-00 - MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:47:25	8.213.802,49	23.249.596/0001-63 - PLANO A SERVICOS EIRELI	Válido
22/08/2025 - 09:48:24	7.890.797,39	17.966.548/0001-93 - LMX EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:48:46	7.750.000,00	19.503.944/0001-00 - MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:50:09	8.212.900,00	08.202.696/0001-40 - CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:50:16	7.844.652,35	17.966.548/0001-93 - LMX EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:52:11	7.843.600,00	08.202.696/0001-40 - CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/08/2025 - 09:58:09	7.749.593,00	08.202.696/0001-40 - CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/08/2025 - 00:54:38	08.202.696/0001-40 - CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CE_007_2025.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/08/2025 - 09:26	01/09/2025 - 13:00	04/09/2025 - 13:00



0001 - 0027036 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, COM 09 SALAS PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960815/2023.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
19503944000100 - MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	27/08/2025 - 09:13:43	Declaro a intenção de recurso para inabilitação do licitante, o qual os motivos serão explanados em documento enviado posteriormente.	Deferido
19503944000100 - MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	27/08/2025 - 09:17:13	Declaro a intenção de recurso para inabilitação do licitante, o qual os motivos serão explanados em documento enviado posteriormente.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
08/08/2025 - 12:08:54	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PROJETO BÁSICO.pdf) em 08/08/2025 às 12:08.
08/08/2025 - 12:09:19	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ORÇAMENTO COMPLETO.pdf) em 08/08/2025 às 12:09.
08/08/2025 - 12:09:54	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo IX - Documentação Técnica (1).pdf) em 08/08/2025 às 12:09.
08/08/2025 - 12:10:12	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo IX - Documentação Técnica (2).pdf) em 08/08/2025 às 12:10.
08/08/2025 - 12:10:32	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo IX - Documentação Técnica (3).pdf) em 08/08/2025 às 12:10.
08/08/2025 - 12:10:48	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo IX - Documentação Técnica (4).pdf) em 08/08/2025 às 12:10.
08/08/2025 - 12:11:06	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo IX - Documentação Técnica (5).pdf) em 08/08/2025 às 12:11.
08/08/2025 - 12:11:20	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo IX - Documentação Técnica (6).pdf) em 08/08/2025 às 12:11.
08/08/2025 - 12:11:40	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo IX - Documentação Técnica (7).pdf) em 08/08/2025 às 12:11.
08/08/2025 - 12:12:07	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo IX - Documentação Técnica (8).pdf) em 08/08/2025 às 12:12.
08/08/2025 - 12:12:24	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo IX - Documentação Técnica (9).pdf) em 08/08/2025 às 12:12.
08/08/2025 - 12:12:45	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo IX - Documentação Técnica (10).pdf) em 08/08/2025 às 12:12.
08/08/2025 - 12:13:02	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Anexo IX - Documentação Técnica.pdf) em 08/08/2025 às 12:13.
22/08/2025 - 09:00:16	Presidente da Comissão	Bom dia senhores Licitantes.
22/08/2025 - 09:00:45	Presidente da Comissão	Iremos analisar as propostas e logo em seguida iniciaremos a fase de lances.
22/08/2025 - 09:00:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/08/2025 - 09:19:01	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 7844652,38 cancelada pelo Presidente de Comissão.
22/08/2025 - 09:19:01	Sistema	Motivo: Não atendeu ao item 9.3.6.11 do Edital
22/08/2025 - 09:20:09	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 8000000,00 cancelada pelo Presidente de Comissão.
22/08/2025 - 09:20:09	Sistema	Motivo: Não atendeu ao item 9.3.6.11 do Edital
22/08/2025 - 09:22:04	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 7930000,00 cancelada pelo Presidente de Comissão.
22/08/2025 - 09:22:04	Sistema	Motivo: Não atendeu ao item 9.3.6.11 do Edital
22/08/2025 - 09:24:06	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 8000000,00 cancelada pelo Presidente de Comissão.
22/08/2025 - 09:24:06	Sistema	Motivo: Não atendeu ao item 9.3.6.11 do Edital
22/08/2025 - 09:25:17	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 8121522,00 cancelada pelo Presidente de Comissão.
22/08/2025 - 09:25:17	Sistema	Motivo: Não atendeu ao item 9.3.6.11 do Edital
22/08/2025 - 09:32:31	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/08/2025 - 09:32:31	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/08/2025 - 09:32:31	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.



22/08/2025 - 09:32:31	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/08/2025 - 09:32:46	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
22/08/2025 - 09:32:46	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/08/2025 - 09:54:13	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
22/08/2025 - 09:54:13	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 7.843.600,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 22/08/2025 às 09:59:13.
22/08/2025 - 09:58:09	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 7.749.593,00.
22/08/2025 - 09:58:09	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/08/2025 - 09:59:10	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONARTE PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.749.593,00.
22/08/2025 - 10:20:10	Presidente da Comissão	Declaro suspenso a sessão e retornaremos dia 25/08/2025 às 08:30 horas para dar continuidade no processo licitatório.
25/08/2025 - 08:30:05	Presidente da Comissão	Bom dia senhores Licitantes.
25/08/2025 - 08:31:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 26/08/2025.
25/08/2025 - 08:31:10	Sistema	Motivo: Conforme item 7.10 O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, da Habilitação
25/08/2025 - 08:58:05	Presidente da Comissão	Após o prazo de diligência, declaro suspenso a sessão e retornaremos dia 27/08/2025 às 09:00 horas para dar continuidade no processo licitatório.
26/08/2025 - 00:54:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2025 - 09:03:07	Presidente da Comissão	Bom dia senhores Licitantes.
27/08/2025 - 09:03:48	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico-_conarte-_CC072025_assinado_assinado.pdf) em 27/08/2025 às 09:03.
27/08/2025 - 09:04:25	Sistema	O fornecedor CONARTE PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/08/2025 - 09:04:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2025 às 09:14.
27/08/2025 - 09:13:43	Sistema	O fornecedor MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/08/2025 - 09:15:56	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONARTE PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
27/08/2025 - 09:16:16	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/08/2025 - 09:16:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2025 às 09:26.
27/08/2025 - 09:17:13	Sistema	O fornecedor MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/08/2025 - 09:20:14	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/08/2025 - 09:20:14	Sistema	Intenção: Declaro a intenção de recurso para inabilitação do licitante, o qual os motivos serão explanados em documento enviado posteriormente.
27/08/2025 - 09:20:19	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
27/08/2025 - 09:20:19	Sistema	Intenção: Declaro a intenção de recurso para inabilitação do licitante, o qual os motivos serão explanados em documento enviado posteriormente.
27/08/2025 - 09:28:15	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 01/09/2025 às 13:00, com limite de contrarrazão para 04/09/2025 às 13:00.
02/09/2025 - 10:42:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/09/2025 - 11:41:51	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por GUSTAVO DA SILVA SANTOS.
02/09/2025 - 11:42:10	Sistema	O item 0001 foi homologado por GUSTAVO DA SILVA SANTOS.

Hildegberto Dias Santos Gurgel

Presidente

ERISSON LUCAS DA COSTA SILVA

Apoio



HELDER PAIVA SILVA

Apoio

ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Substituto

