

	RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO "C"			DATA : 10/02/2026		BDI : 19,62%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA RUA JOÃO CORDEIRO - TRECHO "C"			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	RUA JOÃO CORDEIRO (PROLONGAMENTO) - ZONA URBANA - VILA FLOR/RN			CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-
					ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
					SICRO NOVO	2025/10	-	-
					SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.200,78	1,64%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 27.368,98	5,47%
3	CALÇADÃO/PASSEIO/CICLOVIA	R\$ 464.953,21	92,89%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 82.088,54 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 418.434,43
		VALOR TOTAL:	R\$ 500.522,97