

Proc. Administrativo 9- 6.260/2024

De: Manoel N. - SEMOP - ADJ - CORDPLAN

Para: SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento - A/C Albert N.

Data: 19/02/2024 às 14:24:57

Setores envolvidos:

PGM, PGM - APRO3, SEMOP, SEMOP - ADJ - CORDFICO, SEMOP - ADJ - CORDPLAN, PGM - 03 - PAPG

Drenagem Emergencial Rua Suboficial Marcelino

Ilmo. Secretário,

Faço a juntada do DFD relativo à contratação requerida para o prosseguimento do feito.

Cordialmente,

—

Manoel Procópio de Moura Netto

Coordenador - SEMOP - Parnamirim/RN

Anexos:

DFD_NOVA_ESPERANCA.pdf



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO – SEMOP

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - SEMOP

1. Informações gerais:

1.1. Área requisitante:

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SETOR TÉCNICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO DE PARNAMIRIM/RN- SEMOP.

1.2. Data prevista para conclusão do processo de contratação:

A data prevista para a conclusão do processo de contratação é 29.02.2024.

1.3. Descrição sucinta do objeto:

Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços emergenciais de drenagem em consequência das últimas chuvas, em especial a ocorrida na data de 15/02/2024, o que tornou a situação dos habitantes da Rua Suboficial Marcelino Agostino da Costa, em toda a sua extensão (desde a esquina com a Rua Antônio Lima de Paiva até o Riacho Água Vermelha, no Bairro Nova Esperança) de Calamidade Pública, visto que a água proveniente das bacias presentes no Bairro Nova Esperança escorrem, por drenagem natural, para a referida Rua Suboficial Marcelino, ocasionando alagamentos nas residências e comércios locais, na referida rua e seu entorno.

1.4. Prioridade:

Processo emergencial de Alta Prioridade.

1.5. Justificativa de prioridade:

No último dia 15/02/2024, mesmo tendo ocorrido um volume de chuvas apenas razoável os estragos foram grandes na Rua Suboficial Marcelino e impediu o trânsito pela Rua Antônio de Lima (importante eixo de ligação da BR-101, com o Bairro Nova Esperança). Preocupa-nos dois aspectos em especial:

a) a expectativa de ocorrência de maiores volumes de chuvas para os meses fevereiro, março e abril; e

b) a probabilidade de que o tempo de uma licitação seja muito maior do que os normatizados e desejados, ou seja, a solução demoraria muito tempo e perderia a eficácia que se espera.

Já se encontram elaborados no âmbito desta Secretaria os projetos referentes à área que necessita da intervenção imediata, a qual apontamos como de **situação de risco extremo e acentuado**.

2. Justificativa da necessidade:

O Município de Parnamirim possui, em sua infraestrutura de drenagem urbana, vários pontos de alagamento de águas pluviais. Mesmo na ocorrência de baixas precipitações, são grandes os transtornos gerados impondo à Gestão Municipal uma mobilização de máquinas e pessoal muito grande e dispendiosa.



Essa mobilização, por maior que seja, só é capaz de cuidar das consequências, amenizando problemas mais relacionados às situações de segurança, abrigo, alimentação, enfim as de caráter mais imediatistas; porém, as causas dos problemas permanecem até que se promovam obras estruturantes.

Na nossa Cidade algumas dessas áreas são históricas quanto a alagamentos: Bacias do bairro de Monte Castelo, no entorno do Cemitério São Sebastião, do Parque das Árvores, de Nova Esperança, Nova Parnamirim, Emaús e Cajupiranga são as mais conhecidas e objeto de ações do Ministério Público e de reportagens jornalísticas danosas ao Município. Destas, requer recuperação estrutural urgente: **Encontro das ruas Antônio de Lima Paiva com a rua Suboficial Marcelino Agostinho Costa, localizadas no Bairro Nova Esperança, Parnamirim/RN;**

A carência de um bom sistema de drenagem para absorver as águas das chuvas no bairro de Nova Esperança tem causado sérios danos a população local, tais como estresse com alagamentos, enxurradas, aumento da transmissão de doenças e perdas materiais

3. Serviços a serem contratados:

3.1. Serviço:

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	<i>Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços emergenciais de drenagem e pavimentação em toda a extensão da Rua Suboficial Marcelino Agostino Costa, desde a esquina com a Rua Antônio de Lima Paiva até o Riacho Água Vermelha, no Bairro Nova Esperança, Parnamirim/RN.</i>	01	O valor será estimado no Estudo Técnico Preliminar.	O valor será estimado no Estudo Técnico Preliminar.

Os Serviços a serem contratados serão executados nos horários previstos pela convenção coletiva da categoria e localizados no bairro de Nova Esperança, Parnamirim/RN.

4. Responsáveis pela contratação:

Ordem	ID	Nome	Cargo/Função	Despacho
01	Marícula 60.330	Manoel Procópio de Moura Netto	Coordenador	Membro da Coordenação de Planejamento de Obras e Serviços de Engenharia.
02	Matrícula 8.445	Albert Josué Neto	Secretário da SEMOP	Ordenador de Despesa.

5. Assinaturas dos responsáveis:

DFD finalizado em: 19/02/2024.	
--------------------------------	--



PARNAMIRIM
PREFEITURA



Manoel Procópio de Moura Netto Matrícula 60.330 Coordenador	De acordo, encaminhe-se p/ análise e providências. Albert Josué Neto Matrícula 8.445 Secretário Municipal
--	---



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE3D-1531-9FA5-E07F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MANOEL PROCÓPIO DE MOURA NETTO (CPF 671.XXX.XXX-72) em 19/02/2024 14:25:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALBERT JOSUÁ NETO (CPF 108.XXX.XXX-06) em 19/02/2024 14:43:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://parnamirim.1doc.com.br/verificacao/CE3D-1531-9FA5-E07F>