



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVÊNIOS

PARECER TÉCNICO – PROPOSTA

Para: Presidente da Comissão Permanente de licitação

Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2024

OBJETO: SALDO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES – 11 BANHEIROS, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN. A OBRA TERÁ UMA ÁREA CONSTRUÍDA UNITÁRIA DE 3,00M² E NO TOTAL DE 33,00 M², ALÉM DA ESTRUTURA DE SANEAMENTO (FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO E FILTRO ANAERÓBICO). CONVÊNIO FUNASA Nº 01390/2017

Assunto: Análise do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Convênios, referente à documentação de proposta de preço, apresentada pelas empresas participantes.

Senhor Presidente,

Após análise do Setor de Engenharia, referente à documentação de proposta de preço, apresentada pelas empresas participantes, descritas abaixo, segue análise de acordo com o edital Nº 10/2024.

1) ISSAVI EMPREENDIMENTOS/CNPJ: 08.033.946/0001-66

- **Valor apresentado:** R\$ 184.895,53
- Em sua composição de preço, a empresa apresentou diversos preços para o mesmo tipo de mão de obra, como alguns exemplos abaixo:

ITEM	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 19,45	R\$ 6,00 + R\$ 3,07 = R\$ 9,07	R\$ 20,66
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 24,55	R\$ 19,11 + R\$ 2,97 = R\$ 22,08	R\$ 26,86
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 24,23	R\$ 19,13 + R\$ 3,00 = R\$ 22,13	

Tais erros são encontrados em outros profissionais, o qual interfere diretamente no valor global da proposta.

- A empresa apresentou preços distintos para o mesmo tipo de material, com alguns exemplos abaixo:

ITEM	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	R\$ 0,64	R\$ 0,56	R\$ 0,58
AREIA MEDIA	R\$ 73,55	R\$ 68,30	

Tais erros são encontrados em outros profissionais, o qual interfere diretamente no valor global



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVÊNIOS

da proposta.

- Em sua composição de BDI, a empresa apresentou tributos específicos, porém não demonstrou documentos comprobatórios dos tributos apresentados.

Extremoz/RN, 05 de dezembro de 2024.

SECRETARIA DE OBRAS, PROJETOS E CONVÊNIOS

MARCO ANTÔNIO L. DA COSTA GALVÃO

CREA/RN Nº 2122266457





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D4D-DAAB-E444-6C9D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCO ANTONIO LIMA DA COSTA GALVAO (CPF 017.XXX.XXX-46) em 05/12/2024 14:13:03
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://extremoz.1doc.com.br/verificacao/3D4D-DAAB-E444-6C9D>