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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

1. OBJETO

1.1.  Contratagdo de empresa para execugdo da obra de CONSTRUCAO DE CRECHE E
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, NO LOTEAMENTO SANTA ROSA Il EM
MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE MACAIBA/RN - FNDE - CRECHE TIPO 1;

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

21. Os servigos objeto desta contratagdo sio caracterizados como obra, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.2.  Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

2.3.  Oregime de execugéo do contrato sera o de empreitada por unitario.
2.4.  Prazo de execugao e vigéncia: -
2.4.1. Prazos:

24.1.1. O prazo de execugdo da obra para o execugdo ¢ de 300
(trezentos) dias corridos e vigéncia de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados da emissdo da ordem de servigo, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
3.1.  JUSTIFICATIVA
3.1.1. Demanda crescente por vagas na educagéo infantil

. O crescimento populacional no loteamento Santa Rosa e entorno tem aumentado
significativamente a demanda por vagas em creches, especialmente para criangas de 0 a 5 anos,
faixa etaria atendida pela educagao infantil.

3.1.2. Déficit de infraestrutura educacional na regido

. Atualmente, a regido do loteamento Santa Rosa carece de unidades de educagao
infantil pablicas suficientes para atender a populacéo local, o que obriga muitas familias a
recorrerem a creches distantes ou particulares.
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3.1.3. Garantia do direito a educacgéo basica

. O acesso a educacéo infantil € um direito garantido pela Constituicido Federal e
pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educagéo Nacional). A implantagéo da creche permitira o
cumprimento das metas do Plano Nacional de Educagédo (PNE) e do Plano Municipal de
Educacao.

3.1.4. Fomento ao desenvolvimento infantil integral

. A creche proporcionard um ambiente adequado para o desenvolvimento fisico,
cognitivo, emocional e social das criangas, com infraestrutura apropriada e profissionais
capacitados.

3.1.5. Apoio a insergao das familias no mercado de trabalho

. A oferta de uma creche publica contribui diretamente para que méaes, pais e
responsaveis possam trabalhar, estudar ou buscar emprego com mais seguranca e tranquilidade,
sabendo que seus filhos estdo bem assistidos.

3.1.6. Alinhamento com programas federais e estaduais

. A construgéo da creche modelo Tipo 1 segue padrdes estabelecidos pelo FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo), o que possibilita 0 acesso a recursos
federais e garante qualidade e padronizagdo do atendimento.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

3.2.1. Construir uma unidade de educagdo infantil conforme o projeto
padrao Tipo 1 do FNDE

Garantir a execugdo da obra dentro dos parametros técnicos e
arquitetonicos previstos, assegurando acessibilidade, seguranga e conforto
para as criangas e equipe pedagdgica.

3.2.2. Atender até 376 criangas em periodo parcial ou 188 em periodo
integral

Essa capacidade é prevista para o modelo Tipo 1, possibilitando ampliar
significativamente a cobertura da educagao infantil no municipio.

3.2.3. Promover o desenvolvimento urbano e social do loteamento Santa
Rosa.

A instalagdo da creche contribuira para a valorizagdo do bairro e promovera
inclusdo social e igualdade de oportunidades desde a primeira infancia.

3.2.4. Reduzir desigualdades no acesso a educagao.

Atender criangas de familias de baixa renda que residem na regido,
promovendo equidade e justiga social.
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3.2.5. Gerar empregos diretos e indiretos durante a execugdo da obra

A construgdo movimentara a economia local com a contratagdo de mao de
obra e aquisi¢cdo de materiais.

3.2.6. Implementar politicas publicas de educacdo com eficiéncia e
transparéncia.

A contratacdo de empresa especializada visa garantir a qualidade técnica
da obra, cumprimento de prazos e uso responsavel dos recursos publicos.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

4.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO

5.1. Trata-se de uma obra, a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade
Concorréncia, modo de disputa aberto, com critério de julgamento por menor preco
Global.

5.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, néo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucéo indireta é vedada.

5.3. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

5.4. Nao seréa admitida a participagéo de consércio.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1.  Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

6.1.1. A licitante devera apresentar declaragdo que tem pleno conhecimento das
condigbes necessdrias para a prestagdo do servigo, como requusno para a
celebracao do contrato.

6.1.2. A licitante deverd apresentar declaragdo de comparecimento ao local de
execugao dos servigos, como requisito para a celebragéo do contrato.

6.1.3. Os servicos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo
Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a
serem aplicados devera estar de acordo com as determinagdes dos projetos e
das especificagdes técnicas, bem como apresentadas em anexo, a serem
atendidas pela Contratada.
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6.1.4. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas

técnicas vigentes.

6.1.5. A definicdo das unidades de medida para quantificagdo dos servicos e

delimitagdo dos pregos unitarios, conforme planilha orcamentaria e
composigdes pregos em anexo.

6.1.6. Comprovar qualificagado técnica:

7. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

7.1. Alem dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis:

7.1.1.

O art. 45 da Lei n. 14.133, de 2021, estabelece que as contratagdes de obras e
servigos de engenharia devem respeitar as normas relativas a:

| - disposigéo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados
pelas obras contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

I - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favoregam a redugéo do consumo de energia e de recursos
naturais;

IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagao urbanistica;

V - protegéo do patriménio histdrico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive
por meio da avaliagéo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Devera apresentar licenciamento ambiental sejam elas: licenga prévia ou
manifestagéo previa, licenga de instalagdo e licenga de operagdo, quando
cabiveis.
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7.1.3. Devera atender os parametros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de
Acessibilidade e edificagdes, mobilidrios, espagos e equipamentos urbanos —
NBR 9050/2020.

VISTORIA PARA A LICITAGAO

Para o correto dimensionamento e elaborag&o de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagbes dos locais de execugédo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para conhecimento das
dificuldades na execugéo dos servigos, emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do
licitante.

A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00 min do dia anterior a sessdo de
recebimento dos envelopes.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua Professor Caetano, n°
276, Centro, Macaiba/RN, telefones  3271-4662 |/  3271-4924, e-mail:
engenharia@macaiba.rn.gov.br

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagédo da vistoria.

O veiculo a ser utilizado para vistoria sera o do licitante.

A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessario que o profissional habilitado seja o responsavel técnico
pela referida obra).

A realizag&o da vistoria, e facultativa, contudo, o licitante ndo poderd embasar posteriores
alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo a vencedora assumir os énus dos
servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condi¢bes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
9.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

9.1.1. O inicio da execugéo dos servigos sera em até 10 dias uteis a contar da data
da ordem de servigo.

9.1.2. Em casos excepcionais, a contratada podera solicitar, mediante justificativa
e avaliagdo da fiscalizag&o, novo cronograma para inicio da execugdo dos
Servigos.
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9.1.3. Os servigos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico
estéo discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as
especificagdes constantes do memorial descritivo e dos projetos em anexo.

9.14. O prazo de execugdo da obra devera acompanhar rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

9.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

9.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.4.  As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

9.5. O ¢rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.6. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugédo do objeto, do
plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de afericio
dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

9.7. Da Indicagéo de Fiscais/Gestores:

9.7.1. A indicagéo do gestor, fiscal e seus substitutos caberdo, ao secretario
juntamente com o chefe do setor de engenharia da secretaria municipal de
infraestrutura, o qual emitird a designacgao da fiscalizago.

9.7.2. Para o exercicio da fungdo, considera-se cientificada a fiscalizagdo
contratual a partir da emissdo do documento de designagéo juntamente com
a ART de fiscalizagéo.

9.7.3. Nos casos de atraso ou falta de indicag&o, de desligamento ou afastamento
extemporaneo e definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que
seja providenciada a indicagdo, a competéncia de suas atribuicdes cabera a
chefia do setor de engenharia ou a autoridade por ele designado.

9.7.4. O fiscal substituto atuard como fiscal do contrato nas auséncias e nos
impedimentos eventuais e regulamentares do titular.
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O gestor ou fiscais e seus substitutos deverao elaborar relatério registrando as
ocorréncias sobre a prestagéo dos servigos referentes ao periodo de sua atuagdo
quando do seu desligamento ou afastamento definitivo.

Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdo receber da secretaria de
administragdo os documentos essenciais da contratagdo.

Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados e/ou
mencionados através da secretaria de administragdo.

O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por ndo se
tratar de ordem ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e
limitagdes técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do exercicio de
suas atribuigdes, se for o caso.

Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o
exercicio da atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia
juntamente com o secretario de infraestrutura devera providenciar a sua
qualificagdo para o desempenho das atribuicdes, conforme a natureza e
complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagéo requerida.

9.8. Do Preposto da Contratada e Comunicagoes:

9.8.1.

9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacao a execugéo do objeto contratado.

A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
contratante, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade imediatamente.

As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o
uso de mensagem eletrénica anexada aos autos.

A contratante convocara o preposto para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.9. Da Medigéo dos Servigos:

9.9.1.

9.9.2.

A fiscalizagdo seréd exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de
infraestrutura, através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem
reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante aos terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do
Poder Publico ou seus agentes prepostos.

A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e
procedimentos de inspegéo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagéo,
obrigando-se a I|he fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,

roc. _23. ’5:)‘ Fis. :
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esclarecimentos e comunicagbes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apds emissdo da ordem de
servigo um responsavel técnico devidamente habilitado para execugdo da obra,
aceito pela fiscalizacédo que fica autorizado a representar a contratada em suas
relagdes com a contratante.

A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e
no local da obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser
feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagéo ficara a
exclusivo critério da fiscalizagao.

A fiscalizagdo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o memorial descritivo € a norma técnica da ABNT
vigente.

Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros de qualidade
conforme norma da ABNT vigente.

A execugédo dos servigcos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as
disposigdes técnicas constantes deste edital e demais anexos.

A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1°
més da obra) o pedido de medigdo juntamente com a planilha de medigao proposta,
tendo como base as quantidades dos servicos definido no cronograma fisico-
financeiro, identificando os servigos efetivamente executados em conformidade com
a norma, diario de obra do periodo de medicdo preenchido e assinado pela
contratada e a fiscalizagédo, relatério fotografico dos servigos executados e
memorial de calculo. Para o pedido de medicdo as quantidades dos servigos
executados deverdo estar de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

Critérios de medigao:

9.9.9.1. A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos servigos
executados.

9.9.9.2. A equipe de fiscalizagdo do municipio devera conferir “in-loco”;

9.9.9.3. O contratado devera solicitar medigéo através de oficio encaminhado
ao gestor da contratacéo identificando o numero da medigédo, periodo de
execugdo e valor a ser medido, em anexo devera constar o boletim de
medigdo contendo todos os servigos, quantidades e valores executados,
memoria de calculo onde devera ser especificados os locais onde os servigos
foram feitos e os respectivos calculos para sua quantificagéo, diario de obra,
relatério fotografico e planta iluminada.
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9.9.9.4. Apés aferigédo “in-loco”, sera elaborado pela fiscalizagdo da obra um
boletim de medigdo constando a memodria de célculo considerando as
quantidades dos servicos aprovados. De posse dessas informagbes a
fiscalizagéo da obra ira gerar o boletim oficial de medi¢do para o periodo em
que estaréo relacionados os servigos efetivamente executados no periodo e
0s pregos unitarios correspondentes conforme previsto em contrato.

9.9.10. A contratada devera langar no campo descrigdo da Nota Fiscal a qual medigéo se

refere e especificando o numero do contrato, da ordem de servigo expedida e sua
respectiva data de acordo com o objeto da obra contratada, bem como o valor
correspondente ao Boletim de medigao.

9.9.11. Quando ndo atendida as solicitagbes de corregcbes dos servigos, o municipio

10.

10.1.

reserva-se o direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades previstas neste edital: a). Determinar a suspenséo do servigo
executado em desconformidade com o contrato; b). Rescindir o contrato.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas
nas composi¢cdes de preco e na qualidade estabelecida nas especificagdes técnicas em
anexo.

11.

11.2.

11.3.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
11.1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a
sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

Efetuar as retengbes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo X, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

Nao praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:
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11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

11.6.2. Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

11.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

11.8.
11.8.

11.10.

11.11.

proprio 6rgéo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito
de concesséao de didrias e passagens.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

Cientificar o 6rgéo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificagbes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.11.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugzo;

11.11.2. Comprovagéo das ligagcdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

11.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.11.5. Certiddo negativa de débitos previdencidrios especificos para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

11.11.6. A reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n°
14.133/2021 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor).

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,

com a alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Projeto Basico e em sua proposta;

;\);
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Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio ou dos materiais
empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagées em vigor;

Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no érgéo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

A empresa contratada devera entregar ao setor gestor do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagées, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de salde,
seguranca e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagcdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.
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Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessério a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do
memorial descritivo.

N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitago;

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de
2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagéo.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagbes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagéo;

. Assegurar & CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,

“a”e “b”, do Anexo VII — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
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12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas,
logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagéo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis
e penais cabiveis.

Realizar a transi¢gdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execugao dos servigos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugdo do servigo;

Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagédo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme
descrito neste Projeto Basico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servigo
para representa-la na execugado do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da
Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
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numero de funciondrios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condi¢cdes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo
natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante
a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.37.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislag&o correlata;

12.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA
n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatdria.

12.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execugao contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacdgo ao DOF, a fim de
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demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

12.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolugédo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

12.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugigo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de
material para usos futuros;

12.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizagéo ou reciclagem futura;

12.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam
a sua reciclagem/recuperagédo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

12.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

12.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
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contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.39.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera

ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

12.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de

12.40.

12.41.

12.42.

12.43.

19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagédo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagéao de pregos os custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorregbes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagcdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (a4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgéos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a
obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.);

No caso de execucao de obra:
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12.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengédo Coletiva ou equivalente, relativo a
| categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor
e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido

mais préxima;

12.43.2.  Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigbes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegcam direitos néo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

12.43.3.  Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das
contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugéo do contrato;

12.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagéo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

12.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o
FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

12.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

12.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

12.43.8.  Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro
de 2018.
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12.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagdo na licitagio ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante
ou contratado com a adequacéo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegagbes de falhas ou omissées em qualquer das pegas, orgcamentos,
plantas, especificacdes e memoriais ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e
cinco por cento do valor total do futuro contrato.

13.DA SUBCONTRATAGAO

13.1. E permitida a subcontratagédo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

13.1.1. E vedada a sub-rogagao completa ou da parcela principal da obrigacao.

13.2. Para a formalizacdo da subcontratagdo, a Contratada devera, a qualquer tempo,
apresentar a relagdo dos servicos que serdo subcontratados juntamente com a
apresentagéo da seguinte documentagao:

13.2.1. Solicitagéo da Contratada dirigida a Fiscalizagao, justificando a necessidade da
subcontratagdo e solicitando autorizagéo para fazé-la;

13.2.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada;

13.2.3. Documentos pertinentes a habilitagao juridica da subcontratada:

13.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execug¢do do objeto.

13.3.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas
que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

13.4. Em qualquer hipétese de subcontratagéo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

13.5. A licitante vencedora deverd subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentual minimo de
15% e maximo de 30%, atendidas as disposi¢bes dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:
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13.5.1.

13.5.2.

13.5.3.

13.5.4.

13.5.5.

As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da
apresentagao das propostas, com a descrigdo dos bens e servicos a serem
fornecidos e seus respectivos valores;

No momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera
apresentada a documentagédo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescis3o,
aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto
n° 8.538, de 2015;

A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total,
notificando o ¢érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicéo, hipétese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela
originalmente subcontratada;

A empresa contratada serd responsavel pela padronizacdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagao.

Sao vedadas:

13.5.5.1. A subcontratagéo das parcelas de maior relevancia técnica, assim
definidas.

13.5.5.2. A subcontratagdo ndo sera admitida para os itens para os quais,
como requisito de habilitagdo técnico operacional, foi exigida
apresentagdo de atestados que comprovassem execucdo de
servigos com caracteristicas semelhantes.

13.5.5.3. A subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte que estejam participando da licitagédo; e a subcontratagéo de
microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou
mais sécios em comum com a empresa contratante.



Rukb _— ‘If

BN s>
~{MACATBA}T-

MACAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n° 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

14.ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1.

E admissivel a fus3o, cis&o ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do
contrato; nao haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.

15.CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugéo do contrato consistem na verificagéo
da conformidade da prestagédo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

A verificagé@o da adequagado da prestagéo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

A fiscalizagéo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, deverd comunicar a
autoridade responséavel para que esta promova a adequagéo contratual & produtividade
efetivamente realizada.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagées e encargos sociais e trabalhistas, ensejara
a aplicagéo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto no artigo 155da
Lei n® 14.133, de 2021.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestado do Contrato.



15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

LR RU : ﬁ

Y
{MACATBA

MACAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE

Rua Dr. Pedro Matos, n° 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

No caso de servigos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execucdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medigdo de
Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestagéo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

15.9.1. A utilizagdo do IMR nédo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagédo da prestagédo dos servigos.

Durante a execugédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigcos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucgdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacéo dos servigos realizada.

Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servico
em relagéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

No caso de obras, cumpre, ainda, a gestao do contrato:
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15.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos  comprobatérios  das obrigagbes  trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em
especial, quanto:

15.17.1.1. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

15.17.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

15.17.1.3. A concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satde,
quando for devido;

15.17.1.4. Aos depésitos do FGTS; e

15.17.1.5. Ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiguem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagéo de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratagdo, o que nao impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;

15.17.3. Oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade  no  cumprimento das  obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

15.17.4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na
Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

15.18. A fiscalizagéo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.18.1. Afiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em questao verificando a
qualidade dos materiais empregados e a perfeita execugéo dos servigos;

15.18.2. A fiscalizag&o devera preencher no diario de obra suas observagdes com relagdo
a qualidade e o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

15.18.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar
qualquer anormalidade na execugao do objeto do contrato.

15.19. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugéo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratagao.
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15.20. A fiscalizagéo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

16.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicéo prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de célculo
detalhada.

16.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

16.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

16.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizagdo apos a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
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eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

16.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

16.2.1.4. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitagao definitiva dos servigos executados.

16.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagéo devera elaborar Relatdrio
Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminhéa-lo ao gestor
do contrato.

16.2.2.1. Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a anélise e a concluséo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagéo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

16.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se 0 recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

16.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1.  Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

16.3.2.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.
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. O recebimento provisério ou definitivo do objeto n&do exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigbes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronoldgica de
pagamentos, contados a partir da autuacdo da despesa e liquidagdo da Nota
Fiscal/Fatura.

17.1.1. A Nota Fiscal s6 devera ser emitida mediante solicitagdo do gestor do contrato.

. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser acompanhada da comprovacgéo da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais.

17.3.1. Constatando-se a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deveréo
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

17.4.1. O prazo de validade;

17.4.2. A data da emisséo;

17.4.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

17.4.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

17.4.5. O valor a pagar; e

17.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

o Proc. SLD _Fis. DL
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Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1. N&o produziu os resultados acordados;

6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta para verificar a
manuteng&o das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéo
devera realizar consulta para identificar possivel suspensédo temporaria de participagéo
em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

N&o havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto & existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necesséarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela resusao do contrato, caso a contratada n&o
regularize sua situagao junto.

17.13.1. Sera rescindido o contrato em execugédo com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.
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17.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo

aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

17.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada

que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

17.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do

cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante

comunicara o fato & contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor

proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

17.16.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do
contrato.

17.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagéo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugéo do contrato.

17.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacgéo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagéo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratoérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) 1 =0,00016438

I =(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

REAJUSTE

17.1.0s pregos s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentagéo das propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da
contratada, os pregos contratados poderéo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,

o )

)

» .
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aplicando-se o indice nacional da construgdo civil - INCC exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou n&o divulgagéo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica
a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma néo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

18.1. A garantia contratual sera no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n.°14.133/2021, e tera seu valor atualizado
nas mesmas condigdes contratuais.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas.

18.2.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.3. A garantia-assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
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18.3.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucgdo do contrato;

18.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo & contratada; e

18.3.4. Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.3.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.4.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica, com corre¢do monetaria.

18.5.Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.6.No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.7.No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagéo.

18.8.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigédo no prazo maximo de
60 (sessenta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
18.10.  Sera considerada extinta a garantia:

18.10.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea
"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes & contratada.

18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.
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19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a CONTRATADA

que:

19.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contratp

19.1.2. dar causa a inexecugdo total ou parcialmente qualquer das obrigagdes
assumidas em decorréncia da contratagéo;

19.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

19.1.4. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

19.1.5. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

19.1.6. falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

19.1.7. Comportar-se de modo iniddneo cometer fraude de qualquer natureza:;

19.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de

2013.

19.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar &
CONTRATADA as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas
que n&o acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

18.2.2.1.

19.2.2.2.

19.2.2.3.

19.2.2.4.

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida,
sem prejuizo da resciséo unilateral da avenca;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugéo do objeto, por. periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigacdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo:; e
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19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacao da garantia (seja para refor¢o ou por ocasiao
de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisédo do contrato;

19.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

19.3.As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

19.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
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INFRACAO

ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de

1 causar dano fisico, lesdo corporal ou|05
conseqléncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga

2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais |04
por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para

3 executar os servigos contratados, por empregado | 03
e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagdo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instrugéo

7 complementar do 6rgdo fiscalizador, por| 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo

8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do | 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,

9 ; C A " 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugéo do contrato

10 . . 01

os prepostos previstos no edital/contrato;
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Se, durante o processo de aplicagédo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como
ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deveréo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragéo Publica Federal resultante de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagao de agente publico.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133 de 2021.

A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.9.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, ser&o inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela
autoridade competente.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas.

CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1.
usuais

As exigéncias de habilitagado juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
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20.2. Os critérios de qualificagcdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo
previstos no edital.

20.2.1.

20.2.2.

20.2.3.

Apresentagdo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

Quanto a capacitagéo técnico-operacional: apresentagéo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo, servigos que estejam classificados na
curva A.

Comprovagéo pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagdo de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para recebimento dos envelopes,
profissional (is) na area de Engenharia Civil ou outra reconhecida pela
entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade
técnica.

20.2.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser
fornecidos por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou
privado, acompanhados dos respectivos Certificados de
Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da regido
onde os servigos tenham sido realizados, e que comprovem
a execugdo de servigos em caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitagao.

20.2.3.2. A comprovagdo do vinculo empregaticio do (s) profissional
(is) detentor (es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s)
com a empresa LICITANTE, devera ser feita mediante
apresentagdo da carteira profissional, ficha de registro de
empregado onde consta o nome do profissional (s); ou
contrato de prestagdo de servico mantido entre as partes,
registrado no CREA, ou ainda, no caso de sdcio ou diretor a
comprovagao sera feita através do Estatuto ou Contrato
Social.

20.2.3.3. E vedada a indicagdo de um mesmo profissional, por mais
de uma empresa licitante. Havendo a indicagdo, as
empresas licitantes serdo desclassificadas na participacdo
no presente certame.
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20.2.4. Os atestados de capacidade operacional e técnico-profissional relativo a
execugdo de obra ou servigo de engenharia, devera ser compativel em
caracteristicas, quantidades com o objeto da presente licitago,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo, devendo ser comprovado em uma parcela de
relevancia de 50% dos servigos que estejam classificados na curva A.

20.3. Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:
20.3.1. Valor Global:

20.3.2. R$ 5.336.824,28 (cinco milhdes trezentos e trinta e seis mil
oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos),
conforme planilha em anexo.

20.3.3. Valores unitérios: conforme planilha de composigido de pregos
anexa ao edital.

20.3.4. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego
global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou
lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administragédo, salvo se o prego de cada
uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
anexos a este edital.

20.4. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

20.5. Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servigos necessérios para a perfeita
execugao do objeto proposto, valores de preco unitarios obtido por tabelas oficiais.
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22. DOS RECURSOS OR(}AM_ENTARIOS.

Os recursos orgamentarios serdo descritos nos estudos técnicos preliminares.

23. Anexos:

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Documentos encaminhados pela assessoria:

o Oficio — Documentos para Instaurar o Processo Licitatério;

o Espelho da Plataforma Transferegov;

o Relatério do Ministério da Educacéo referente a proposta 003504/2024;
e Anexo Il -Documentagdo Engenharia (orgamento):

o Documentacao da Proposta;

o Quadro de Composicéo do BDI;

o PO - Planilha Orcamentaria Estimativa;

o PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades;

o Eventos;

o Cronograma Fisico- Financeiro;

o Crono PLE;

o Composigoes;

o Cotagoes;

o Relatério Analitico de Custos — Composi¢des de Custos;

o Curva ABC.
e Anexo VI — Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

e Anexo VIl — Projetos; Acessar pelo QR anexados a sequir

e Anexo VIl — Licenga Ambiental;
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e Anexo IX — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes
a totalidade das pegas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante
previséo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Macaiba/RN, 05 de junho de 2025.

THIAGO VIEIRA DA COSTA
Engenheiro Civil - CREA n° 211570796-6



