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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

OBJETO

1.1.  Contratagdo de empresa para execugao da obra de CONSTRUGAO DE ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL, NO BAIRRO SAO JOSE, NO LOTEAMENTO MACAIBA PARK,
MACAIBA/RN — FNDE — ESCOLA 9 SALAS,;

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. Os servicos objeto desta contratagdo sado caracterizados como obra, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.2. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

2.3. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por unitério.
2.4. Prazo de execugao e vigéncia:
2.4.1. Prazos:

2411, O prazo de execugdo da obra para o execugdo é de 300
(trezentos) dias corridos e vigéncia de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados da emissdo da ordem de servigo, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021. '

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
3.1.  JUSTIFICATIVA

A contratagao da execugdo do empreendimento referente a construgao de uma Escola
de Tempo Integral — Projeto Térreo Padrac FNDE com 9 salas de aula se justifica
tecnicamente pela necessidade urgente de expansao da rede publica de ensino na
-regiao do bairro Sao José, que nos ultimos anos tem se consolidado como uma area
de crescimento urbano acelerado no municipio.

A regiao vem passando por significativas transformacg6ées socioespaciais, com o
surgimento de novos loteamentos, conjuntos habitacionais e infraestrutura urbana, o
que tem impulsionado o aumento populacional, especialmente de familias com
criangas em idade escolar. A auséncia de unidades educacionais proximas obriga o
deslocamento diario dos estudantes para outros bairros, resultando em superlotagao
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nas escolas existentes, elevagio de custos com transporte escolar e
comprometimento da qualidade do ensino.

Neste contexto, a construgio de uma unidade escolar com o modelo de tempo integral
se alinha as diretrizes do Plano Nacional de Educagéo (PNE) e ao Plano Municipal de
Educacao, promovendo a inclus@o, equidade e melhoria do desempenho educacional.
O projeto segue os padrdes do FNDE, assegurando a adequagdo as normas de
acessibilidade, seguranga, conforto ambiental e sustentabilidade, além de facilitar a
fiscalizagdo e padronizagao técnica da obra.

O modelo com 9 salas de aula permite atender adequadamente & demanda projetada
para a regido, com infraestrutura completa para o funcionamento em tempo integral,
contemplando salas de aula, biblioteca, laboratorios, refeitorio, quadra poliesportiva e
espagos de convivéncia, essenciais para o desenvolvimento pleno dos estudantes.

32 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

O objetivo da presente contratag@o & executar a obra de construgdo de uma Escola de
Tempo Integral — Projeto Térreo Padrdo FNDE com 9 salas de aula, localizada no bairro
S3ao José, com os seguintes propositos:

. Atender a demanda crescente por vagas escolares na regiao, especialmente
em decorréncia da expansao residencial do bairro Sao Jos€;

. Garantir o acesso a educagdo de qualidade em tempo integral para criangas
e adolescentes da comunidade local;

. Descentralizar a oferta educacional, reduzindo deslocamentos e
promovendo maior integrag@o da escola com o territorio;

. Fortalecer as politicas publicas educacionais, contribuindo para o alcance
das metas do Plano Municipal de Educagao e do PNE;

. Oferecer infraestrutura moderna e adequada as exigéncias do ensino em
tempo integral, com espagos pedagdgicos, esportivos, culturais e alimentares;

. Promover inclusdo social e desenvolvimento local, por meio da valorizagao
da educacgéo como instrumento de transformacgao social;

. Utilizar modelo arquiteténico padronizado pelo FNDE, o que assegura
economicidade, eficiéncia e conformidade técnica a obra.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

41. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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5. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO

51.Trata-se de uma obra, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade
Concorréncia, modo de disputa aberto, com critério de julgamento por menor prego
Global.

5.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, n&o se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

5.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5.4. Nao sera admitida a participagdo de consorcio.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

6.1.1. A licitante devera apresentar declaragdo que tem pleno conhecimento das
condigbes necessédrias para a prestagao do servigo, como requisito para a
celebracao do contrato.

6.1.2. A licitante devera apresentar declaragdo de comparecimento ao local de
execugao dos servigos, como requisito para a celebragao do contrato.

6.1.3. Os servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo
Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a
serem aplicados devera estar de acordo com as determinagdes dos projetos e
das especificagbes técnicas, bem como apresentadas em anexo, a serem
atendidas pela Contratada.

6.1.4. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas
técnicas vigentes.

6.1.5. A definicdo das unidades de medida para quantificagdo dos servicos e
delimitagdo dos pregos unitarios, conforme planilha orgamentaria e
composigdes pregos em anexo.

6.1.6. Comprovar qualificagédo técnica:

7. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

7.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis:
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7.1.1.

7.1.2.

71.%

O art. 45 da Lei n. 14.133, de 2021, estabelece que as contratagdes de obras e
servicos de engenharia devem respeitar as normas relativas a:

| - disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados
pelas obras contratadas;

Il - mitigagao por condicionantes e compensagao ambiental, que serao
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

Il - utilizacido de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favoregam a redug&o do consumo de energia e de recursos
naturais;

IV - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagé@o urbanistica;

V - protecdo do patriménio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive
por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Devera apresentar licenciamento ambiental sejam elas: licenga prévia ou
manifestagao previa, licenga de instalagao e licenga de operagao, quando
cablveis.

Devera atender os parametros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de
Acessibilidade e edificagbes, mobilidrios, espagos e equipamentos urbanos —
NBR 9050/2020.
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. VISTORIA PARA A LICITAGAO ‘

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, 0 licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes dos locais de execugao dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

8.2. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para conhecimento das .
dificuldades na execugdo dos servigos, emitido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

8.3. Todos os custos associados a visita e a inspecao serdo de inteira responsabilidade do
licitante.

8.4. A visita técnica devera ser efetuada ate as 14h00 min do dia anterior a sessdo de
recebimento dos envelopes.

8.5. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua Professor Caetano, n°
276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 |  3271-4924, e-mail:
engenharia@macaiba.rn.gov.br

8.6. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

87. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizag@o da vistoria.

8.8. O velculo a ser utilizado para vistoria sera o do licitante.

8.9. A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro da
empresa (ndo sendo necessario que O profissional habilitado seja o responsavel técnico
pela referida obra).

8.10. A realizacao da vistoria, e facultativa, contudo, o licitante nao podera embasar posteriores
alegagdes de desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

8.11. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das
condiges locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
9.1. A execucgdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

9.1.1. O inicio da execugdo dos servigos sera em até 10 dias uteis a contar da data
da ordem de servico.

9.1.2. Em casos excepcionais, a contratada podera solicitar, mediante justificativa
e avaliacao da fiscalizag&o, novo cronograma para inicio da execugao dos
Servigos.

9.1.3. Os servigos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico
estdo discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as
especificagdes constantes do memorial descritivo e dos projetos em anexo.
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9.1.4. O prazo de execugdo da obra devera acompanhar rigorosamente ©
cronograma fisico-financeiro em anexo.

92. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

9.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensado do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

9.5. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.6. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigagoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigao
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

9.7. Da Indicagao de Fiscais/Gestores:

9.7.1. A indicacdo do gestor, fiscal e seus substitutos caberao, ao secretario
juntamente com o chefe do setor de engenharia da secretaria municipal de
infraestrutura, o qual emitir4 a designagao da fiscalizagao.

9.7.2. Para o exercicio da fungdo, considera-se cientificada a fiscalizagao
contratual a partir da emiss&o do documento de designagao juntamente com
a ART de fiscalizagao.

9.7.3. Nos casos de atraso ou falta de indicagao, de desligamento ou afastamento
extemporaneo e definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que
seja providenciada a indicag&o, a competéncia de suas aftribuigdes cabera a
chefia do setor de engenharia ou a autoridade por ele designado.

9.7.4. O fiscal substituto atuara como fiscal do contrato nas auséncias e nos
impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

9.7.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos dever&o elaborar relatorio registrando as
ocorréncias sobre a prestagdo dos servigos referentes ao periodo de sua atuacao
quando do seu desligamento ou afastamento definitivo.

9.7.6. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdo receber da secretaria de
administragao os documentos essenciais da contratagao.
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9.7.7. Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados efou
mencionados através da secretaria de administragao.

9.7.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por nao se
tratar de ordem ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e
limitagdes técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do exercicio de
suas atribui¢des, se for o caso.

9.7.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o
exercicio da atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia
juntamente com o secretario de infraestrutura devera providenciar a sua
qualificagdo para o desempenho das atribuicoes, conforme a natureza e
complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagéo requerida.

9.8. Do Preposto da Contratada e Comunicagoes:

9.8.1. A Coniratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execugdo do objeto contratado.

9.8.2. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
~ contratante, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade imediatamente.

9.8.3. As comunicagdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o
uso de mensagem eletrénica anexada aos autos.

9.8.4. A contratante convocara o preposto para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.9. Da Medigao dos Servigos:

9.9.1. A fiscalizagdo sera exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de
infraestrutura, através do fiscal nomeado pela mesma, nao excluindo nem
reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante aos terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do
Poder Publico ou seus agentes prepostos.

9.9.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, meétodos e
procedimentos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizac@o,
obrigando-se a Ihe fornecer todos os dados, elementos, explicagoes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

9.9.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apos emissdo da ordem de
servico um responsavel técnico devidamente habilitado para execug@o da obra,
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aceito pela fiscalizagao que fica autorizado a representar a contratada em suas
relagbes com a contratante.

A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na diregao dos trabalhos e
no local da obra até o seu final. A substituigao do Responsavel Técnico podera ser
feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficara a
exclusivo critério da fiscalizagao.

A fiscalizagdo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com 0 memorial descritivo e a norma técnica da ABNT
vigente.

Os servigos deverdo ser executados com base nos parametros de qualidade
conforme norma da ABNT vigente.

A execucao dos servicos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as
disposigdes técnicas constantes deste edital e demais anexos.

A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1°
més da obra) o pedido de medig&o juntamente com a planilha de medig&o proposta,
tendo como base as quantidades dos servigos definido no cronograma fisico-
financeiro, identificando os servigos efetivamente executados em conformidade com
a norma, diario de obra do periodo de medigao preenchido e assinado pela
contratada e a fiscalizagdo, relatorio fotografico dos servicos executados e
memorial de calculo. Para o pedido de medigdo as quantidades dos Servigos
executados deverao estar de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

Critérios de medigao:

9.9.9.1. A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugao dos servigos
executados:

9.9.9.2. A equipe de fiscalizagao do municipio devera conferir “in-loco”;

9.9.9.3. O contratado devera solicitar medigao através de oficio encaminhado
ao gestor da contratagdo identificando o nimero da medigdo, periodo de
execucdo e valor a ser medido, em anexo devera constar o boletim de
medi¢do contendo todos os servicos, quantidades e valores executados,
memaria de calculo onde devera ser especificados os locais onde o0s servigos
foram feitos e os respectivos calculos para sua quantificag@o, diario de obra,
relatério fotografico e planta iluminada.

9.9.9.4. Apos aferigao “in-loco”, sera elaborado pela fiscalizacdo da obra um
boletim de medigdo constando a meméria de calculo considerando as
quantidades dos servicos aprovados. De posse dessas informacdes a
fiscalizagao da obra ira gerar o boletim oficial de medig¢ao para o periodo em
que estarao relacionados 0s servigos efetivamente executados no periodo e
0s pregos unitarios correspondentes conforme previsto em contrato.
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9.9.10. A contratada devera langar no campo descri¢éo da Nota Fiscal a qual medigao se
refere e especificando o nimero do contrato, da ordem de servigo expedida e sua
respectiva data de acordo com o objeto da obra contratada, bem como o valor
correspondente ao Boletim de medigao.

9.9.11. Quando ndo atendida as solicitagdes de corregbes dos servigos, o municipio
reserva-se o direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades previstas neste edital: a). Determinar a suspensao do servico
executado em desconformidade com o contrato; b). Rescindir o contrato.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas
nas composigdes de prego e na qualidade estabelecida nas especificagbes técnicas em
anexo.

11.

11.1.

11.2.

1.3,

11.4.

11.6.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a
sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Pagar & Contratada o valor resultante da prestagéo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo X, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

11.6.2. Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
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objeto da contratagdo e em relagdo a fungao especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e
11.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito
de concesséao de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢Ges pela Contratada;

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes
técnicas apos o recebimento do servigo e notificages expedidas;

11.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigao
indispensével para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

11.11.1. "As built", elaborado pelo responséavel por sua execugao;

11.11.2. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

11.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especificos para o registro da
obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

11.11.6. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n°
14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Projeto Basico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, & suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais
empregados;
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Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc@o do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comiss&o ou fungdo de confianga no 4rgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

A empresa contratada devera entregar ao setor gestor do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social, 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017,

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade & Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de salde,
seguranga e bem-estar no trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario & execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organiza¢ao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagoes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
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12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servicos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do
memorial descritivo.

12.16. N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, excelo
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de
2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato,

12.20. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagao.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

12.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

12.23. Assegurar & CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a"e “b", do Anexo VIl — F da Instrugao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas,
logo apés o recebimento de cada parcela, de forma pernﬁanente. permitindo
3 Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

12.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagoes técnicas,
da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
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gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao sem que exista autorizagao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangoes civis
e penais cabiveis.

Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execugdo dos servigos.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgio para a execugao do servigo;

Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme
descrito neste Projeto Basico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servico
para representé-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto & prevengdo de incéndios nas areas da
Contratante;

Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

Providenciar junto aoc CREA elou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigcdes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagado e situagéo das atividades em
relagao ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
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como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de
Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgéo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagado
natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA: (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante
a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.37.1. Céobpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigéo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

12.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatdria.

12.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execugao contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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12.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgéo competente, conforme o
caso;

12.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de

05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao

o ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados).
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de
material para usos futuros;

12.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagoes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a éreas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizagdo ou reciclagem futura;

12.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam
a sua reciclagem/recuperagdo). deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

12.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais &
salde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada poderéa dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de "bota fora",
encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

12.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civilb ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estio acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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12.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2008, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagao do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n®
01, de 08/03/90, e legislacado correlata;

39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLT/MPOG n® 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorregbes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos,

Providenciar, conforme o caso, as ligages definitivas das utilidades previstas no
projeto (4gua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
érgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtengdo de licengas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.),

No caso de execugao de obra:

12.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengéo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagao em vigor
e nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profiss@o de natureza similar da regido
mais proxima;
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12.43.2.

12.43.3.

12.43.4.

12.43.5.

12.43.6.

12.43.7.

12.43.8.

12.43.9.

Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢oes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagGes trabalhistas, previdenciarias e para com o0
FGTS, em relacgdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagéo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagoes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n® 1845, de 22 de novembro
de 2018.

12.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a
participagédo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante
ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes e memoriais ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e
cinco por cento do valor total do futuro contrato.



SETOR: ENGENHARIA

N° DE PROC.: 2 B0Q

R, 7 PAG Zlq“; i
> ) ASS.: D -

ma iBﬂ MAT.: _ 11308111 = |
PREFEITURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n® 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: gbras@macaiba.rn.gov.br

13.DA SUBCONTRATAGAO

13.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condigoes:

13.1.1. E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigagao.

13.2. Para a formalizagdo da subcontratagdo, a Contratada deverd, a qualquer tempo,
apresentar a relagdo dos servigos que serdo subcontratados juntamente com a
apresentagdo da seguinte documentagao:

13.2.1. Solicitagdo da Contratada dirigida a Fiscalizagao, justificando a necessidade da
subcontratacao e solicitando autorizacao para fazé-la;

13.2.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada;

13.2.3. Documentos pertinentes a habilitagao juridica da subcontratada:

13.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execugao do objeto.

13.3.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas
que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

13.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execug@o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

13.5. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentual minimo de
15% e maximo de 30%, atendidas as disposi¢oes dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

13.5.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da
apresentacdo das propostas, com a descrigdo dos bens e servigos a serem
fornecidos e seus respectivos valores;

13.5.2. No momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera
apresentada a documentag¢éo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao,
aplicando-se o prazo para regularizagao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto
n°® 8.538, de 2015,
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13.5.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratacao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangdes cablveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugao da parcela
originalmente subcontratada;

13.5.4. A empresa contratada sera responsavel pela padronizagdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratacéo.

13.5.5. Sa&o vedadas:

13.5.5.1. A subcontratag@o das parcelas de maior relevancia técnica, assim
definidas.

13.5.5.2. A subcontratagdo ndo sera admitida para os itens para os quais,
como requisito de habilitagdo técnico operacional, foi exigida
apresentagdo de atestados que comprovassem execugdo de
servigos com caracteristicas semelhantes.

13.5.5.3. A subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte que estejam participando da licitagao; e a subcontratagao de
microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou
mais sOcios em comum com a empresa contratante.

14.ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusao, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao
exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do
contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do contrato.

15.CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagéo
da conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados.

15.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execug&o dos servigos e do contrato.
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15.3. A verificago da adequagao da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

15.4. A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execug@o do servigo, devera comunicar a
autoridade responséavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade
efetivamente realizada.

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

15.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara
a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagéo
vigente, podendo culminar em rescisd@o contratual, conforme disposto no artigo 155da
Lei n® 14.133, de 2021.

15.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao
comprometa o desempenho de todas as agGes relacionadas & Gest&o do Contrato.

15.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagao técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medigdo de
Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestacdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

15.9.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestagao dos servigos.

15.10. Durante a execucio do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para
requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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15.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da
execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacéo dos servicos realizada.

15.12. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

15.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagédo do servigo com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do SErvigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sancoes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

15.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos.

15.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagao
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificagdes tecnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

15.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a gestéo do contrato:

15.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos  comprobatérios das  obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execugao da obra, em
especial, quanto:

15.17.1.1. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

15.17.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respeclivo
adicional;

15.17.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude,
quando for devido;

15.17.1.4. Aos depositos do FGTS; e

15.17.1.5. Ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estao ou nao
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sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratagdo, o que nao impedird que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagao a um mesmo
empregado;

15.17.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
iregularidade  no  cumprimento das  obrigages trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

15.17.4. Somente autorizar a subcontratagao se as obrigagbes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

15.18. A fiscalizagéo da execucao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.18.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em questao verificando a
qualidade dos materiais empregados e a perfeita execugdo dos servigos;

15.18.2. A fiscalizagdo devera preencher no diario de obra suas observagdes com relagao
a qualidade e o andamento dos servigos de acordo com o cronograma;

15.18.3. A fiscalizagdo devera notificar a contratada se em algum momento verificar
qualquer anormalidade na execugao do objeto do contrato.

15.19. As disposicoes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicdvel no que for pertinente a
contratagao.

15.20. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

16.1.1. Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medig¢ao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de calculo
detalhada.
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16.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronbgrama Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

16.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execu¢ao contratual, quando for o caso.

16.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizagdo apés a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequagado dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, 4s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo & fiscalizagdo nao atestar a ultima
efou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio.

16.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

16.2.1.4. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigos executados.

16.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonéncia com suas atribuigoes, e encaminha-lo ao gestor
do contrato.

16.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca
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das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

16.2.2.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior nao
ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

16.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execugado dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizac&o e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

16.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢oes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

16.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagées constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronolégica de
pagamentos, contados a partir da autuagdo da despesa e liquidagdo da Nota
Fiscal/Fatura.

17.1.1. A Nota Fiscal s6 devera ser emitida mediante solicitagdo do gestor do contrato.
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A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

17.3.1. Constatando-se a situacgéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n® 3, de 26
de abril de 2018.

O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como;

17.4.1. O prazo de validade;
17.4.2. A data da emissao;

17.4.3. Os dados do contrato e do orgdo contratante;

17.4.4. O periodo de prestagao dos servigos;

17.4.5. O valor a pagar; e

17.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

17.5.

17.6.

Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que impecga a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizagdo da situag@o, nao acarretando qualquer onus para a
Contratante;

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n°® 05, de
2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.6.1. Nao produziu os resultados acordados;

17.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade

minima exigida;

17.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do

17.7.

17.8.

17.9.

servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a
manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

Constatando-se, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
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situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente 4 emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta para identificar possivel suspenséo temporaria de participagao
em licitagdo, no dmbito do érgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisédo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagado junto.

17.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada

que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com

fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do

cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante

comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

17.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do
contrato.

17.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
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salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nédo recolhimento das
contribuicbes sociais, previ'denciérias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relacao aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc¢io do contrato.

17.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagéo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
| (6 /100) 1=0,00016438
1= (TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1.0s pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contratc e mediante soclicitagao da
contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o indice nacional da construgdo civil - INCC exclusivamente para as
obrigac6es iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica
a CONTRATADA obrigada a apresentar memodria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas afericbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entao em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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18.  GARANTIA DA EXECUGAO

18.1. A garantia contratual sera no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n.°14.133/2021, e tera seu valor atualizado
nas mesmas condigbes contratuais.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fiang¢a bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas.

18.2.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.3.1. Prejuizos advindos do n3o cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

18.3.2. Prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

18.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

18.3.4. QObrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

18.3.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.4.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica, com corre¢do monetaria.

18.5.Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.6.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

18.7.No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagao. '
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18.8.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de
60 (sessenta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
18.10. Sera considerada extinta a garantia:

18.10.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea
"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangbes a contratada.

18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA
que:

19.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contratp

19.1.2. dar causa a inexecugdo total ou parcialmente qualquer das obrigagdes
assumidas em decorréncia da contratagao;

19.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

19.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

19.1.5. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;

19.1.6. falhar ou fraudar na execug¢ao do contrato;

19.1.7. Comportar-se de modo iniddneo cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

19.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:
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19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas
que n&o acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugéao dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugao com
atraso, poderd ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigag@o assumida,
sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigacdo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida,

19.2.24. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao
de prorrogac¢ao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

19.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspensido de licitar e impedimento de contratar com o orgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de ate dois anos;

19.2.4. Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

19.3.As sancgdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderéo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
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19.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou|05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais| 04
por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para
3 executar os servigos contratados, por empregado | 03
e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

A ; ; 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;
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Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagdo formal ou instrugéo
7 complementar do o6rgdo fiscalizador, por{02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do| 01
servigo, por funcionario e por dia,

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,

; N s 03
2 apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato 01

os prepostas previstos no edital/contrato;

19.5. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdao administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como
ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagao preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

19.6. A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas néo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

19.7. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultante de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

19.8. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa 8 CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133 de 2021.
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19.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

19.1.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

19.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

19.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela

autoridade competente.

19.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagao econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao

previstos no edital.

20.2.1. Apresentagdao de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

20.2.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentagao de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagao, servigos que estejam classificados na

curva A.
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19.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

19.9.1.

As multas devidas efou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniéo,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

19.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

19.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas.

CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo

previstos no edital.

20.2.1.

20.2.2.

20.2.3.

Apresentacdo de Certidao de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

Quanto a capacitagado técnico-operacional: apresentacao de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitag@o, servigos que estejam classificados na
curva A.

Comprovagao pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovagao de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para recebimento dos envelopes,
profissional (is) na area de Engenharia Civil ou outra reconhecida pela
entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade
técnica.
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superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
anexos a este edital.

20.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

20.5. Asregras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PREGCOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessarios para a perfeita
execucao do objeto proposto, valores de prego unitarios obtido por tabelas oficiais.

22, DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

Os recursos orcamentarios serdo descritos nos estudos técnicos preliminares.

23. Anexos:

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo | — Documentos encaminhados pela assessoria:
o Oficio — Documentos para Instaurar o Processo Licitatorio;

o E-mail — Aprovando o Projeto Basico e autorizando o municipio instaurar o
processo licitatdrio;

o Oficio n® 0275_2025_GIGOV_NA - Documentagao Relativa ao Processo
Licitatorio;

o Espelho da Plataforma Transferegov;
o Relatério do Ministério da Educagao referente a proposta 004450/2024;
o Termo de Compromisso n° 960916/2024
e Anexo |l -Documentacdo Engenharia (orgamento):
o Documenta¢ao da Proposta;
o Quadro de Composigao do BDI;

o PO - Planilha Orgamentaria Estimativa;
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o PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades;

o Eventos;

o Cronograma Fisico- Financeiro;

o Crono PLE;

o Composicoes;

o Cotacdes;

o Relatério Analitico de Custos — Composigdes de Custos;
o Curva ABC.

Anexo VI — Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas;

Anexo VIl — Projetos; Acessar pelo QR anexados a sequir

Anexo VIl — Licenga Ambiental;

Anexo IX — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes
totalidade das pecgas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante

previsao do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Macaiba/RN, 04 de julho de 2025.
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