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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

GABINETE DO SECRETÁRIO - SETOR DE ENGENHARIA 

Rua Dr. Pedro Matos, nº 310 - Centro, CEP: 59.280-000, Macaíba/RN. 

Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br 

 

PARECER TÉCNICO Nº 058/2025 

Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 007/2025 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO BAIRRO  
SÃO JOSÉ, NO LOTEAMENTO MACAÍBA PARK, MACAÍBA/RN –  
FNDE – ESCOLA DE 9 SALAS. 

  
 

1. INTRODUÇÃO 

Trata-se da análise técnica do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Macaíba sobre as propostas de preços, que 

foram apresentadas, verificando a conformidade dos valores e quantidades 

apresentados pela Licitante na planilha de preços e nas composições de preços, 

para a licitação tipo CONCORRÊNCIA Nº 007/2025 que tem como objeto o termo 

em epígrafe. 

2. CARACTERIZAÇÃO 

 Modalidade / Nº Licitação – CONCORRÊNCIA Nº 007/2025 

 Tipo – Menor Preço 

 Regime de contratação – Menor Preço Global  

 Forma de entrega – Parcelada 

 Prazo de Execução – 12 meses 

 Prazo de Validade da Proposta – 60 (sessenta) dias 

 Fase – Análise Técnica e Julgamento de Propostas de Preços 

 

3. EMPRESA  

Conforme despacho (em anexo) da Comissão Permanente (CPL) de 

Licitação foi habilitada 1 (uma) empresa. A saber: 

 

4. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS DAS LICITANTES E 

ANÁLISE FINANCEIRA 

Em conformidade com a proposta de preços apresentada pela licitante, 

temos: 

LICITANTE CNPJ Nº 

LMX EMPREENDIMENTO LTDA-EPP 17.966.548/0001-93 
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ORÇAMENTO R$ 9.410.577,99 
VALOR R$ 

% DESCONTO LICITANTE 

LMX EMPREENDIMENTO LTDA-EPP (VALOR DA 
PROPOSTA) R$ 7.057.933,49 - 24,99% 

LMX EMPREENDIMENTO LTDA-EPP (VALOR APÓS 
ANÁLISE) R$ 7.058.444,65 - 25,00% 

5. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: 

A empresa apresentou a seguinte documentação em sua proposta de preços: 

Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro. 

Posto isto, analisando a formação de preços na proposta para os serviços, 

observo os seguintes fatos com relação à documentação apresentada: 

5.1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

A planilha orçamentária apresentada pela licitante contem algumas 

divergências de multiplicação ao longo do documento que resultam em uma 

diferença de R$ 511,16 (Quinhentos e onze reais e dezesseis centavos) após a 

análise dos valores unitários. Tal diferença do valor da proposta pode ser visualizada 

no item 04 acima apresentado. 

5.2. DEMAIS DOCUMENTOS: 

A empresa deixou de apresentar diversos documentos que fazem parte do 

orçamento base e que servem como referência para análise das propostas licitantes, 

sendo eles: Composições de Preços Unitários, Composições de Preços Auxiliares, 

Curva ABC de Serviços, Composição do BDI e Tabela de Encargos Sociais, não 

sendo possível a análise completa quanto à formação dos preços apresentados.  

6. CONCLUSÃO 

A empresa apresenta divergência em sua planilha orçamentária resultando 

em um valor maior que o indicado por ela em sua proposta e deixou de apresentar 

documentos que são essenciais para uma correta análise da sua formação de 

preços, desta forma, a empresa LMX EMPREENDIMENTO LTDA-EPP não atendeu 

o esperado em sua proposta de preços.  

Lembramos que a Secretaria de Infraestrutura do Município apenas relata as 

divergências técnicas, quando encontradas, na elaboração das propostas 

financeiras das Licitantes, ficando a cargo da Comissão de Licitação deliberar sobre 

a possibilidade de sanar as divergências apontadas neste parecer. 

Este é o parecer, 

Macaíba/RN, 27 de novembro de 2025. 

 

____________________________________________ 

Jacione Camelo do Nascimento Oliveira 

Engenheira Civil – CREA 211299391-7 
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