

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Assú

Prefeitura Municipal de Assú

Concorrência por Menor Preço - 002/2026

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
19/02/2026 - 06:40:03	PEDIDO DE ESCALRECIMENTO	24/02/2026 - 12:32:31
Dúvida: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Concorrência Eletrônica nº 002/2026 Processo Administrativo nº 2025.10.28.0032 À Prefeitura Municipal de Assú/RN Agente de Contratação / Comissão Permanente de Licitação Assunto: Pedido de esclarecimento – Datas-base da Planilha Orçamentária em desconformidade com a Lei nº 14.133/2021 A empresa interessada em participar da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário – Tipo A, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021, apresentar o presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 1. DOS FATOS Conforme consta nos anexos do Edital, a Planilha Orçamentária (Anexo II) foi elaborada com base nos seguintes referenciais de preços: SINAPI – fevereiro/2025 – Rio Grande do Norte ORSE – dezembro/2024 – Sergipe SEINFRA – tabela 028 – Ceará Ocorre que, considerando a data de publicação do Edital (janeiro/2026) e a data prevista para abertura da sessão (março/2026), verifica-se que os referenciais utilizados apresentam defasagem superior a 3 (três) meses, especialmente no caso do ORSE/12/2024 e da SEINFRA/028, o que compromete a atualidade dos preços utilizados para estimativa do valor da contratação. 2. DA DESCONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021 A Lei Federal nº 14.133/2021 exige que o orçamento estimado da contratação seja compatível com os preços praticados no mercado e devidamente atualizado, conforme se extrai, especialmente, dos seguintes dispositivos: Art. 6º, XXIII – definição de orçamento estimado como aquele baseado em preços atuais de mercado; Art. 18, "PAR" 1º, inciso VI – exigência de orçamento detalhado e atualizado; Art. 23 – necessidade de pesquisa de preços idônea e contemporânea; Art. 92 – preservação do equilíbrio econômico-financeiro. A utilização de bases de preços com defasagem significativa viola, ainda, os princípios do planejamento, da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa, podendo resultar em: elaboração de propostas inexequíveis; aumento do risco de desclassificação indevida de licitantes; posterior necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Administração. Ressalta-se que o entendimento técnico amplamente consolidado na Administração Pública e nos órgãos de controle é no sentido de que planilhas orçamentárias devem ser elaboradas com preços atualizados, preferencialmente com data-base não superior a 3 (três) meses, especialmente em contratos de obras e serviços de engenharia, diante da volatilidade dos insumos do setor. 3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Diante do exposto, requer-se esclarecimento quanto aos seguintes pontos: Qual a justificativa técnica e jurídica para a utilização de referenciais de preços com datas-base superiores a 3 (três) meses, notadamente ORSE/12/2024 e SEINFRA/028; Se a Administração entende que tais bases atendem plenamente às exigências de atualização e compatibilidade com o mercado, nos termos da Lei nº 14.133/2021; Se há previsão de atualização da Planilha Orçamentária, com adoção de bases mais recentes, e consequente retificação do Edital, caso constatada a defasagem; Em sendo realizada a atualização, se haverá reabertura dos prazos do certame, de modo a garantir a ampla competitividade e a formulação de propostas exequíveis. O presente pedido tem por finalidade assegurar a legalidade do procedimento licitatório, a segurança jurídica dos licitantes e a adequada formação de preços, não se tratando, neste momento, de impugnação ao Edital. Resposta: No arquivo em anexo.		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - TIPO A, CONFORME PROJETO PADRÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)/ MINISTÉRIO DO ESPORTE, COM ÁREA APROXIMADA DE 3.000,00M² NO BAIRRO JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN.	R\$ 1.442.689,27	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.442.689,27				

Documentos Anexados ao Processo



Data	Documento
02/02/2026 - 14:01	EDITAL - COMPLEXO ESPORTIVO.pdf
02/02/2026 - 14:01	Projeto básico - Complexo Esportivo Municipal - bairro João Paulo II. (2).pdf
02/02/2026 - 14:01	ANEXO V - BDI.pdf
02/02/2026 - 14:01	ANEXO IV- COMPOSIÇÕES.pdf
02/02/2026 - 14:01	ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
02/02/2026 - 14:01	ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
02/02/2026 - 14:01	ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
19/03/2026 - 10:18	PARECER TÉCNICO - PROPOSTA.pdf
24/03/2026 - 10:35	PARECER TÉCNICO - HABILITAÇÃO.pdf
13/04/2026 - 15:36	PARECER TÉCNICO - PROPOSTA E HABILITAÇÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
11/03/2026 - 10:02:47	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:02 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 10:03:07	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2026 - 09:30:52	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/03/2026 - 10:19:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/03/2026 - 10:25:53	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 19/03/2026.
19/03/2026 - 10:42:00		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/03/2026 - 11:00:01	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/03/2026 - 11:07:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 10:42:01	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:42 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 10:42:20	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 12:55:03	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 12:55:22	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 15:52:01	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 15:52:18	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 09:05:01	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 09:05:24	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 11:16:01	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 11:16:17	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2026 - 13:47:01	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:47 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 13:47:20	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 09:05:47	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 26/03/2026.



26/03/2026 - 09:06:07	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 11:22:01	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:22 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 11:22:16	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 09:07:19	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:07 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 09:07:37	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 11:09:01	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:09 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 11:09:15	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 13:23:32	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:23 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 13:23:49	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 15:25:10	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:25 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 15:25:27	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 09:42:03	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:42 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 09:42:17	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 11:21:43	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 31/03/2026.
31/03/2026 - 11:22:27	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:22 do dia 31/03/2026.
31/03/2026 - 11:22:41	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2026 - 09:02:23	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 09:02:38	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2026 - 11:06:16	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:06 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 11:06:33	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2026 - 13:07:28	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:07 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 13:07:41	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2026 - 15:09:22	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:09 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 15:09:38	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2026 - 17:22:32	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:22 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 17:22:45	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 09:04:01	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:04 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 09:04:16	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 11:08:51	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:08 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 11:09:07	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 15:13:27	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 06/04/2026.



06/04/2026 - 15:13:41	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/04/2026 - 16:34:02	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 07/04/2026.
08/04/2026 - 09:25:09	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 - 09:25:34	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2026 - 11:52:02	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:52 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 - 11:52:26	Documentos solicitados para o processo 002/2026	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2026 - 11:55:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2026 - 11:56:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/04/2026 - 15:49:06	Envio de Propostas Readequadas 002/2026	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 13/04/2026.
13/04/2026 - 15:55:30		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 21.268.253/0001-10 - Endereço: AV MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA - CEP: 59508000 - UF: RN - Município: - Telefone: (84) 99613-7916

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.					
	0001	Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte, com área aproximada de 3.000,00m² no bairro João Paulo II, no município de Assú/RN.	SINAPI E OUTROS	SINAPI E OUTROS	1 SVÇ	R\$ 1.392.011,36	R\$ 1.392.011,36
TOTAL DO LOTE							R\$ 1.392.011,36
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.392.011,36	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte, com área aproximada de 3.000,00m² no bairro João Paulo II, no município de Assú/RN.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALVES E AQUINO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16.882.115/0001-97	25/02/2026 - 08:20:30	SINAPI	SINAPI	1	R\$1.442.689,27	R\$ 1.442.689,27	Sim
NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	11.888.179/0001-81	25/02/2026 - 09:46:50	Diversos	Diversos	1	R\$1.442.689,27	R\$ 1.442.689,27	Sim
C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	18.695.016/0001-21	25/02/2026 - 15:14:42	proprio	PROPRIO	1	R\$1.442.689,27	R\$ 1.442.689,27	Sim
LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI	34.808.943/0001-67	26/02/2026 - 19:32:40	proprio	proprio	1	R\$1.342.689,27	R\$ 1.342.689,27	Sim
INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	19.852.388/0001-87	11/03/2026 - 08:44:54	construção campo	grama	1	R\$1.439.720,86	R\$ 1.439.720,86	Sim
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	05/03/2026 - 15:31:20	Conforme o edital	Serviço	1	R\$1.327.274,13	R\$ 1.327.274,13	Sim
IM ENGENHARIA LTDA	07.188.930/0001-60	05/03/2026 - 16:12:44	MENOR PREÇO GLOBAL	MENOR PREÇO GLOBAL	1	R\$1.442.000,00	R\$ 1.442.000,00	Não
ROCHA ENGENHARIA LTDA	37.579.814/0001-32	06/03/2026 - 09:44:08	Padrão Novo Pac	Rocha Engenharia	1	R\$1.442.689,00	R\$ 1.442.689,00	Sim
CIRILO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	43.188.372/0001-04	06/03/2026 - 10:19:24	CIRILO CONTRUCO ES	CIRILO CONTRUCO ES	1	R\$1.269.566,55	R\$ 1.269.566,55	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	62.048.553/0001-71	07/03/2026 - 13:44:44	Conforme o edital	Serviço	1	R\$1.269.566,56	R\$ 1.269.566,56	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	07/03/2026 - 13:45:08	Conforme o edital	Serviço	1	R\$1.255.139,60	R\$ 1.255.139,60	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	07/03/2026 - 13:45:24	Conforme especificações do edital	serviço	1	R\$1.240.712,77	R\$ 1.240.712,77	Sim
VHS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.189.065/0001-92	09/03/2026 - 10:13:25	próprio	próprio	1	R\$1.442.600,00	R\$ 1.442.600,00	Sim
INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA	21.268.253/0001-10	09/03/2026 - 10:44:16	SINAPI E OUTROS	SINAPI E OUTROS	1	R\$1.410.000,00	R\$ 1.410.000,00	Sim
MFA CONSTRUÇOES LTDA	24.575.584/0001-91	09/03/2026 - 13:52:03	CONSTRUÇÃO CIVIL	SINAPI/OR SE/SEINF RA	1	R\$1.283.993,45	R\$ 1.283.993,45	Sim
NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	09/03/2026 - 15:26:46	DIVERSOS	DIVERSOS	1	R\$1.413.835,48	R\$ 1.413.835,48	Sim
DOISE PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	34.254.143/0001-41	09/03/2026 - 15:29:25	DIVERSOS	DIVERSOS	1	R\$1.399.408,59	R\$ 1.399.408,59	Sim
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	10/03/2026 - 08:02:16	OBRA	OBRA	1	R\$1.226.285,87	R\$ 1.226.285,87	Sim
ENGEMAX CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	18.716.666/0001-06	10/03/2026 - 08:03:38	OBRA	OBRA	1	R\$1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Sim
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	10/03/2026 - 10:57:59	S/M	S/M	1	R\$1.442.689,27	R\$ 1.442.689,27	Sim
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	10/03/2026 - 17:56:12	D	WD	1	R\$1.442.689,27	R\$ 1.442.689,27	Sim
KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	45.581.090/0001-90	10/03/2026 - 20:03:02	próprio	próprio	1	R\$1.298.000,00	R\$ 1.298.000,00	Sim
CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	09.026.534/0001-61	10/03/2026 - 20:05:39	N/C	N/C	1	R\$1.082.016,95	R\$ 1.082.016,95	Sim
BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA	22.863.010/0001-93	10/03/2026 - 20:08:04	sm	sm	1	R\$1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00	Sim
WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	11/03/2026 - 07:59:47	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	1	R\$1.442.689,27	R\$ 1.442.689,27	Sim



EMPREENDIMENTO S CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001- 33	11/03/2026 - 08:31:39	Espaço Esportivo	SINAPI E OUTROS	1	R\$1.312.501,00	R\$ 1.312.501,00	Sim
CADETE ENGENHARIA LTDA	50.337.255/0001- 12	11/03/2026 - 08:49:23	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1	R\$1.430.000,00	R\$ 1.430.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DOISE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	34.254.143/0001-41	60 dias
WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	60 dias
IM ENGENHARIA LTDA	07.188.930/0001-60	60 dias
EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	120 dias
INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA	21.268.253/0001-10	180 dias
INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	19.852.388/0001-87	60 dias
ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.716.666/0001-06	60 dias
ALVES E AQUINO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16.882.115/0001-97	60 dias
CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	60 dias
CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	43.188.372/0001-04	60 dias
C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	18.695.016/0001-21	60 dias
KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	45.581.090/0001-90	60 dias
BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA	22.863.010/0001-93	60 dias
CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	09.026.534/0001-61	60 dias
LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI	34.808.943/0001-67	90 dias
VHS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.189.065/0001-92	60 dias
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	11.888.179/0001-81	60 dias
NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	60 dias
CADETE ENGENHARIA LTDA	50.337.255/0001-12	60 dias
J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	60 dias
MFA CONSTRUCOES LTDA	24.575.584/0001-91	120 dias
ROCHA ENGENHARIA LTDA	37.579.814/0001-32	60 dias
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	90 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	60 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/02/2026 - 08:20:30	1.442.689,27 (proposta)	16.882.115/0001-97 - ALVES E AQUINO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Cancelado
25/02/2026 - 09:46:50	1.442.689,27 (proposta)	11.888.179/0001-81 - NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/02/2026 - 15:14:42	1.442.689,27 (proposta)	18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Cancelado
26/02/2026 - 19:32:40	1.342.689,27 (proposta)	34.808.943/0001-67 - LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI	Cancelado
05/03/2026 - 15:31:20	1.327.274,13 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado
05/03/2026 - 16:12:44	1.442.000,00 (proposta)	07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/03/2026 - 09:44:08	1.442.689,00 (proposta)	37.579.814/0001-32 - ROCHA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
06/03/2026 - 10:19:24	1.269.566,55 (proposta)	43.188.372/0001-04 - CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado
07/03/2026 - 13:44:44	1.269.566,56 (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	Cancelado



07/03/2026 - 13:45:08	1.255.139,60 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado
07/03/2026 - 13:45:24	1.240.712,77 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado
09/03/2026 - 10:13:25	1.442.600,00 (proposta)	18.189.065/0001-92 - VHS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/03/2026 - 10:44:16	1.410.000,00 (proposta)	21.268.253/0001-10 - INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA	Válido
09/03/2026 - 13:52:03	1.283.993,45 (proposta)	24.575.584/0001-91 - MFA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
09/03/2026 - 15:26:46	1.413.835,48 (proposta)	18.073.501/0001-63 - NEW CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/03/2026 - 15:29:25	1.399.408,59 (proposta)	34.254.143/0001-41 - DOISE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 08:02:16	1.226.285,87 (proposta)	52.166.419/0001-11 - J DE M MOURA SERVICOS	Cancelado
10/03/2026 - 08:03:38	1.200.000,00 (proposta)	18.716.666/0001-06 - ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 10:57:59	1.442.689,27 (proposta)	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 17:56:12	1.442.689,27 (proposta)	48.760.149/0001-03 - HC ENGENHARIA LTDA	Válido
10/03/2026 - 20:03:02	1.298.000,00 (proposta)	45.581.090/0001-90 - KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 20:05:39	1.082.016,95 (proposta)	09.026.534/0001-61 - CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
10/03/2026 - 20:08:04	1.400.000,00 (proposta)	22.863.010/0001-93 - BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 07:59:48	1.442.689,27 (proposta)	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado
11/03/2026 - 08:31:39	1.312.501,00 (proposta)	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 08:44:54	1.439.720,86 (proposta)	19.852.388/0001-87 - INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	Cancelado
11/03/2026 - 08:49:23	1.430.000,00 (proposta)	50.337.255/0001-12 - CADETE ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:13:27	1.223.793,15	19.852.388/0001-87 - INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	Cancelado
11/03/2026 - 09:13:31	1.309.240,51	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado
11/03/2026 - 09:13:53	1.082.016,95	16.882.115/0001-97 - ALVES E AQUINO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:14:03	1.220.000,00	41.284.989/0001-90 - CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:14:03	1.370.000,00	07.188.930/0001-60 - IM ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:14:32	1.199.000,00	18.073.501/0001-63 - NEW CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:14:49	1.392.011,36	21.268.253/0001-10 - INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA	Válido
11/03/2026 - 09:15:26	1.300.000,00	37.579.814/0001-32 - ROCHA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:16:02	1.082.016,95	45.581.090/0001-90 - KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:16:04	1.298.420,34	18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Cancelado
11/03/2026 - 09:16:13	1.251.532,94	28.240.229/0001-12 - WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado
11/03/2026 - 09:20:08	1.198.000,00	22.863.010/0001-93 - BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:20:59	1.250.000,00	50.337.255/0001-12 - CADETE ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:22:23	1.230.000,00	50.337.255/0001-12 - CADETE ENGENHARIA LTDA	Cancelado



11/03/2026 - 09:22:40	1.082.016,95	34.254.143/0001-41 - DOISE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:24:06	1.250.000,00	37.579.814/0001-32 - ROCHA ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:24:35	1.210.000,00	50.337.255/0001-12 - CADETE ENGENHARIA LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:25:14	1.184.573,00	18.073.501/0001-63 - NEW CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:26:24	1.249.250,10	07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:27:31	1.183.500,00	22.863.010/0001-93 - BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:28:48	1.100.000,00	19.852.388/0001-87 - INOVE EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	Cancelado
11/03/2026 - 09:29:38	1.082.016,95	22.863.010/0001-93 - BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado
11/03/2026 - 09:30:01	1.170.146,00	18.073.501/0001-63 - NEW CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
06/04/2026 - 15:01:49	1.269.000,00	11.888.179/0001-81 - NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	12/03/2026 - 10:19:44	34.254.143/0001-41 - DOISE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	PROPOSTA COMPLEXO ESPORTIVO - DOISE.pdf
Model	19/03/2026 - 11:07:45	34.254.143/0001-41 - DOISE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	HABILITAÇÃO ASSU - DOISE.pdf
Model	08/04/2026 - 11:55:34	21.268.253/0001-10 - INOVAÇÃO EMPREENDIMENTO LTDA	CARTA PROPOSTA E PLANILHA.pdf
Model	08/04/2026 - 11:56:41	21.268.253/0001-10 - INOVAÇÃO EMPREENDIMENTO LTDA	HABILITAÇÃO ATUALIZADA 08 04 2026.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
25/03/2026 - 11:15:17	ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	16.882.115/0001-97	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			
08/04/2026 - 09:03:02	NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	11.888.179/0001-81	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir a diligência.			
06/04/2026 - 09:03:25	C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	18.695.016/0001-21	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir a diligência.			
27/03/2026 - 11:08:25	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	41.284.989/0001-90	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			
02/04/2026 - 09:01:35	WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir a diligência.			
31/03/2026 - 11:22:07	ROCHA ENGENHARIA LTDA	37.579.814/0001-32	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			
08/04/2026 - 11:50:59	IM ENGENHARIA LTDA	07.188.930/0001-60	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir a diligência.			
25/03/2026 - 13:46:17	INOVE EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	19.852.388/0001-87	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			



27/03/2026 - 09:06:59	CADETE ENGENHARIA LTDA	50.337.255/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			
26/03/2026 - 09:05:21	NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			
25/03/2026 - 09:04:23	BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA	22.863.010/0001-93	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			
24/03/2026 - 10:41:02	DOISE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	34.254.143/0001-41	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Diante das inconsistências apontadas , o parecer tpécnico do setor de engenharia opinou pela inabilitação da empresa DOISE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, por não atender aos requisitos de qualificação técnica exigidos para execução do objeto licitado.			
06/04/2026 - 13:12:24	LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI	34.808.943/0001-67	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir a diligência.			
06/04/2026 - 11:08:02	JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir a diligência.			
30/03/2026 - 09:41:28	EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			
24/03/2026 - 12:54:17	KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	45.581.090/0001-90	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			
02/04/2026 - 17:22:01	MFA CONSTRUCOES LTDA	24.575.584/0001-91	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir a diligência.			
02/04/2026 - 15:08:37	ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir a diligência.			
02/04/2026 - 13:07:11	CIRILO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	43.188.372/0001-04	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprira diligência.			
02/04/2026 - 11:05:57	DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprira diligência.			
27/03/2026 - 15:24:49	CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			
27/03/2026 - 13:22:58	J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			
26/03/2026 - 11:21:32	ENGEMAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.716.666/0001-06	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			
24/03/2026 - 15:51:05	CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	09.026.534/0001-61	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.
Desclassificação: Deixou de cumprir diligência.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/04/2026 - 16:20	--	--



Classificação Parcial

LOTE 0001 - Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de Espaço Esportivo Comunitário - Tipo A, conforme projeto padrão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério do Esporte.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	DOISE PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	34.254.143/0001-41	Desclassificado	1.082.016,95
2º	ALVES E AQUINO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16.882.115/0001-97	Desclassificado	1.082.016,95
3º	KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	45.581.090/0001-90	Desclassificado	1.082.016,95
4º	BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA	22.863.010/0001-93	Desclassificado	1.082.016,95
5º	CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	09.026.534/0001-61	Desclassificado	1.082.016,95
6º	INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	19.852.388/0001-87	Desclassificado	1.100.000,00
7º	NEW CONSTRUTORA LTDA	18.073.501/0001-63	Desclassificado	1.170.146,00
8º	ENGEMAX CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	18.716.666/0001-06	Desclassificado	1.200.000,00
9º	CADETE ENGENHARIA LTDA	50.337.255/0001-12	Desclassificado	1.210.000,00
10º	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	41.284.989/0001-90	Desclassificado	1.220.000,00
11º	J DE M MOURA SERVICOS	52.166.419/0001-11	Desclassificado	1.226.285,87
12º	CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	Desclassificado	1.240.712,77
13º	EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA	07.275.651/0001-33	Desclassificado	1.249.250,10
14º	ROCHA ENGENHARIA LTDA	37.579.814/0001-32	Desclassificado	1.250.000,00
15º	WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	28.240.229/0001-12	Desclassificado	1.251.532,94
16º	DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	Desclassificado	1.255.139,60
17º	NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	11.888.179/0001-81	Desclassificado	1.269.000,00
18º	CIRILO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	43.188.372/0001-04	Desclassificado	1.269.566,55
19º	ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	62.048.553/0001-71	Desclassificado	1.269.566,56
20º	MFA CONSTRUÇOES LTDA	24.575.584/0001-91	Desclassificado	1.283.993,45
21º	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	18.695.016/0001-21	Desclassificado	1.298.420,34
22º	JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	Desclassificado	1.327.274,13
23º	LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI	34.808.943/0001-67	Desclassificado	1.342.689,27
24º	IM ENGENHARIA LTDA	07.188.930/0001-60	Desclassificado	1.370.000,00
25º	INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA	21.268.253/0001-10	Arrematante	1.392.011,36
26º	VHS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.189.065/0001-92	Classificado	1.442.600,00
27º	HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	Classificado	1.442.689,27

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/03/2026 - 09:04:02	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
11/03/2026 - 09:04:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/03/2026 - 09:06:53	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/03/2026 - 09:06:53	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/03/2026 - 09:06:53	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 14.427,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/03/2026 - 09:06:53	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/03/2026 - 09:08:19	Agente de Contratação	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica 002/2026, promovida pelo Município de Assú/RN.
11/03/2026 - 09:08:38	Agente de Contratação	Todas as transações efetuadas pelos licitantes, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros, serão de sua exclusiva e total responsabilidade.
11/03/2026 - 09:10:01	Agente de Contratação	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pela Agente de Contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.



11/03/2026 - 09:11:01	Agente de Contratação	A qualquer momento após a etapa de lances, a Agente de Contratação poderá realizar diligência, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 14.133/2021.
11/03/2026 - 09:11:15	Agente de Contratação	Nos termos dos arts. 155, IV, e 156, 'PAR' 4º, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município de Assú/RN pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade. Licitação é coisa séria!
11/03/2026 - 09:11:44	Agente de Contratação	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pela Agente de Contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
11/03/2026 - 09:12:12	Agente de Contratação	Cabe a esta Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência com o Portal de Compras, deve-se entrar em contato diretamente com a plataforma.
11/03/2026 - 09:12:51	Agente de Contratação	Neste momento daremos início a fase de lances!
11/03/2026 - 09:13:06	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
11/03/2026 - 09:13:06	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/03/2026 - 09:32:01	Sistema	O lote 0001 foi encerrado em situação de empate.
11/03/2026 - 09:33:10	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/03/2026 às 09:53.
11/03/2026 - 09:33:10	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.082.016,95 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 11/03/2026 às 09:53.
11/03/2026 - 09:53:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o lote .
11/03/2026 - 09:55:53	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
11/03/2026 - 09:55:56	Sistema	Desempate realizado para o lote 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
11/03/2026 - 09:59:48	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante DOISE PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 1.082.016,95.
11/03/2026 - 10:02:46	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:02 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 10:03:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:02 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 - 10:03:20	Agente de Contratação	Solicito da empresa DOISE PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - Ltda/Eireli , no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
11/03/2026 - 10:14:16	F. DOISE PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Lote 0001: Em virtude da complexidade da proposta, solicito prorrogação de prazo de 24h para envio da proposta
11/03/2026 - 10:30:09	Agente de Contratação	Atendendo à solicitação da empresa DOISE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, concedo a dilação de prazo até amanhã, quinta-feira 12/03/2026, às 10h30. Encerramos, assim, a sessão de hoje e daremos continuidade ao certame na data e horário agendados.
12/03/2026 - 09:30:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 12/03/2026.
12/03/2026 - 10:19:44	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/03/2026 - 10:34:13	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
12/03/2026 - 10:39:09	Agente de Contratação	Senhores fornecedores, a empresa DOISE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, enviou sua proposta readequada. Neste momento, estou encaminhando a proposta do arrematante para o setor técnico de engenharia para análise e parecer técnico.
12/03/2026 - 11:09:13	Agente de Contratação	Senhores fornecedores, devido à complexidade na análise da proposta, comunico que a sessão será suspensa temporariamente. No momento em que o setor de engenharia emitir o parecer técnico, a sessão será marcada pelo chat com antecedência de 24h.
17/03/2026 - 12:56:50	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde! Informamos que a proposta da empresa DOISE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi devidamente analisada pelo setor de engenharia. Com base no Parecer Técnico emitido, agendamos a continuação da sessão para o dia 19/03/2026 (quinta-feira), às 10h. Boa tarde a todos!
19/03/2026 - 10:17:23	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
19/03/2026 - 10:18:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - PROPOSTA.pdf) em 19/03/2026 às 10:18.
19/03/2026 - 10:25:06	Agente de Contratação	Prezado DOISE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, sua proposta foi aceita pelo setor técnico de engenharia, mas para que possamos dar continuidade a sessão o sistema do Portal de Compras Públicas solicita que a proposta seja enviada na diligência que irei abrir neste momento. Por gentileza poderia reenviar sua proposta ? Darei o prazo de duas horas apenas para que seja incluída, tão logo vossa senhoria consiga inserir, encerarei o prazo para podermos dar continuidade.
19/03/2026 - 10:25:53	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 19/03/2026.
19/03/2026 - 10:42:00	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
19/03/2026 - 10:42:49	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
19/03/2026 - 10:45:18	Sistema	O fornecedor DOISE PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
19/03/2026 - 10:45:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/03/2026 às 10:55.
19/03/2026 - 11:00:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 19/03/2026.
19/03/2026 - 11:00:13	Agente de Contratação	Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa arrematante DOISE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, no prazo de até 02 (duas) horas.
19/03/2026 - 11:07:45	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
19/03/2026 - 12:20:58	Agente de Contratação	Prezados fornecedores, devido à complexidade da análise documental realizada por esta Agente de Contratação e pelo Setor de Engenharia, informamos que a sessão está suspensa. Assim que o parecer técnico e a análise de habilitação forem concluídos, a nova data de abertura será agendada via chat com aviso prévio de 24 horas. Bom dia a todos!
20/03/2026 - 12:51:39	Agente de Contratação	Boa tarde! Prezados licitantes, informamos que a análise da habilitação técnica foi concluída, conforme o parecer emitido pelo setor de engenharia. Diante disso, a sessão fica agendada para a próxima terça-feira, 24 de março de 2026, às 10h. Desejamos a todos um excelente final de semana!



24/03/2026 - 10:31:08	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
24/03/2026 - 10:35:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - HABILITAÇÃO.pdf) em 24/03/2026 às 10:35.
24/03/2026 - 10:41:02	Sistema	O fornecedor DOISE PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 10:41:02	Sistema	Motivo: Diante das inconsistências apontadas, o parecer técnico do setor de engenharia opinou pela inabilitação da empresa DOISE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, por não atender aos requisitos de qualificação técnica exigidos para execução do objeto licitado.
24/03/2026 - 10:41:02	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.082.016,95.
24/03/2026 - 10:42:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:42 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 10:42:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:42 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 10:42:53	Agente de Contratação	Solicito da empresa KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
24/03/2026 - 12:54:17	Sistema	O fornecedor KG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 12:54:17	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
24/03/2026 - 12:54:17	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 1.082.016,95.
24/03/2026 - 12:55:03	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 12:55:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 12:55:48	Agente de Contratação	Solicito da empresa CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
24/03/2026 - 15:51:05	Sistema	O fornecedor CONCRETIZA EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 15:51:05	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
24/03/2026 - 15:51:05	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 1.082.016,95.
24/03/2026 - 15:52:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 15:52:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 15:52:36	Agente de Contratação	Solicito da empresa BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
24/03/2026 - 18:13:13	Agente de Contratação	Prezados, findado o prazo de diligência, a sessão estará suspensa e retornaremos amanhã quarta-feira 25.03.2026 às 09h. Boa tarde!
25/03/2026 - 09:03:02	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
25/03/2026 - 09:03:20	Agente de Contratação	Neste momento daremos continuidade a sessão!
25/03/2026 - 09:04:23	Sistema	O fornecedor BBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
25/03/2026 - 09:04:23	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
25/03/2026 - 09:04:23	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ALVES E AQUINO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA com lance de R\$ 1.082.016,95.
25/03/2026 - 09:05:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 09:05:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 09:05:49	Agente de Contratação	Solicito da empresa ALVES E AQUINO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
25/03/2026 - 11:15:17	Sistema	O fornecedor ALVES E AQUINO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
25/03/2026 - 11:15:17	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
25/03/2026 - 11:15:17	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP com lance de R\$ 1.100.000,00.
25/03/2026 - 11:16:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 11:16:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 11:16:38	Agente de Contratação	Solicito da empresa INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
25/03/2026 - 13:46:17	Sistema	O fornecedor INOVE EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
25/03/2026 - 13:46:17	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
25/03/2026 - 13:46:17	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante NEW CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.170.146,00.
25/03/2026 - 13:47:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:47 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 13:47:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:47 do dia 25/03/2026.
25/03/2026 - 13:47:50	Agente de Contratação	Solicito da empresa NEW CONSTRUTORA LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
25/03/2026 - 17:49:15	Agente de Contratação	Prezados, findado o prazo de diligência, a sessão está suspensa e retornaremos amanhã quinta-feira 26.06.2025 às 09h. Boa tarde!



26/03/2026 - 09:04:47	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
26/03/2026 - 09:04:55	Agente de Contratação	Neste momento daremos continuidade a sessão!
26/03/2026 - 09:05:21	Sistema	O fornecedor NEW CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
26/03/2026 - 09:05:21	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
26/03/2026 - 09:05:21	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.200.000,00.
26/03/2026 - 09:05:47	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 09:06:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 09:06:27	Agente de Contratação	Solicito da empresa ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
26/03/2026 - 11:21:32	Sistema	O fornecedor ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
26/03/2026 - 11:21:32	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
26/03/2026 - 11:21:32	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CADETE ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.210.000,00.
26/03/2026 - 11:22:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:22 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 11:22:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:22 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 11:22:38	Agente de Contratação	Solicito da empresa CADETE ENGENHARIA LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
26/03/2026 - 17:42:34	Agente de Contratação	Prezados, findado o prazo de diligência, a sessão está suspensa e retornaremos amanhã sexta-feira 27.06.2025 às 09h. Boa tarde!
27/03/2026 - 09:05:47	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
27/03/2026 - 09:06:33	Agente de Contratação	Neste momento daremos continuidade a sessão!
27/03/2026 - 09:06:59	Sistema	O fornecedor CADETE ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
27/03/2026 - 09:06:59	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
27/03/2026 - 09:06:59	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA com lance de R\$ 1.220.000,00.
27/03/2026 - 09:07:19	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:07 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 09:07:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:07 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 09:08:05	Agente de Contratação	Solicito da empresa CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
27/03/2026 - 11:08:25	Sistema	O fornecedor CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
27/03/2026 - 11:08:25	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
27/03/2026 - 11:08:25	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante J DE M MOURA SERVIÇOS com lance de R\$ 1.226.285,87.
27/03/2026 - 11:09:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:09 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 11:09:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:09 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 11:09:48	Agente de Contratação	Solicito da empresa J DE M MOURA SERVIÇOS, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
27/03/2026 - 13:22:58	Sistema	O fornecedor J DE M MOURA SERVIÇOS foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
27/03/2026 - 13:22:58	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
27/03/2026 - 13:22:58	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRU ART SERVIÇOS LTDA com lance de R\$ 1.240.712,77.
27/03/2026 - 13:23:32	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:23 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 13:23:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:23 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 13:24:12	Agente de Contratação	Solicito da empresa CONSTRU ART SERVIÇOS LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
27/03/2026 - 15:24:49	Sistema	O fornecedor CONSTRU ART SERVIÇOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
27/03/2026 - 15:24:49	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
27/03/2026 - 15:24:49	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA com lance de R\$ 1.249.250,10.
27/03/2026 - 15:25:10	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:25 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 15:25:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:25 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 15:25:52	Agente de Contratação	Solicito da empresa EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
27/03/2026 - 19:11:43	Agente de Contratação	Prezados, findado o prazo de diligência, a sessão está suspensa e retornaremos na segunda-feira 30.03.2026 às 09h. Bom final de semana a todos.
30/03/2026 - 09:41:11	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
30/03/2026 - 09:41:28	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
30/03/2026 - 09:41:28	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.



30/03/2026 - 09:41:28	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ROCHA ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.250.000,00.
30/03/2026 - 09:42:03	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:42 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 09:42:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:42 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 09:42:45	Agente de Contratação	Solicito da empresa ROCHA ENGENHARIA LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
30/03/2026 - 10:48:44	F. ROCHA ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia, Sr(a) Agente de Contratação. Devido à necessidade de elaborar os documentos de forma a que estejam de acordo com os termos do edital e que atenda aos anseios do Município de Campina Grande, solicitamos a prorrogação de 24 (vinte e quatro) horas do prazo para envio. Desde já agradecemos.
30/03/2026 - 11:20:23	Agente de Contratação	Conforme solicitado pela empresa ROCHA ENGENHARIA LTDA, concedo a dilação de prazo até amanhã TERÇA-FEIRA 31.03.2025 às 11:20h, dessa forma encerraremos a sessão de hoje.
30/03/2026 - 11:21:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 31/03/2026.
30/03/2026 - 11:21:43	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 31/03/2026.
31/03/2026 - 11:20:08	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
31/03/2026 - 11:22:07	Sistema	O fornecedor ROCHA ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
31/03/2026 - 11:22:07	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
31/03/2026 - 11:22:07	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 1.251.532,94.
31/03/2026 - 11:22:27	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:22 do dia 31/03/2026.
31/03/2026 - 11:22:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:22 do dia 31/03/2026.
31/03/2026 - 11:23:08	Agente de Contratação	Solicito da empresa WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
01/04/2026 - 08:48:03	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
01/04/2026 - 08:49:19	Agente de Contratação	Devido problemas com o servidor da internet não tivemos como dá continuidade com a sessão. Portanto, marco para amanhã quinta-feira as 9h, a continuidade da sessão. bom dia!
02/04/2026 - 09:00:59	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!!!
02/04/2026 - 09:01:35	Sistema	O fornecedor WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/04/2026 - 09:01:35	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
02/04/2026 - 09:01:35	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante DOMUS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.255.139,60.
02/04/2026 - 09:02:23	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 09:02:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 09:03:10	Agente de Contratação	Solicito da empresa DOMUS ENGENHARIA LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
02/04/2026 - 11:05:57	Sistema	O fornecedor DOMUS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/04/2026 - 11:05:57	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
02/04/2026 - 11:05:57	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CIRILO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 1.269.566,55.
02/04/2026 - 11:06:16	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:06 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 11:06:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:06 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 11:06:54	Agente de Contratação	Solicito da empresa CIRILO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI , no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
02/04/2026 - 13:07:11	Sistema	O fornecedor CIRILO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/04/2026 - 13:07:11	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir diligência.
02/04/2026 - 13:07:11	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.269.566,56.
02/04/2026 - 13:07:28	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:07 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 13:07:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:07 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 13:07:57	Agente de Contratação	Solicito da empresa ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
02/04/2026 - 15:08:37	Sistema	O fornecedor ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/04/2026 - 15:08:37	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir a diligência.
02/04/2026 - 15:08:37	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MFA CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.283.993,45.
02/04/2026 - 15:09:22	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:09 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 15:09:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:09 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 15:10:09	Agente de Contratação	Solicito da empresa MFA CONSTRUÇOES LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
02/04/2026 - 17:22:01	Sistema	O fornecedor MFA CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/04/2026 - 17:22:01	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir a diligência.



02/04/2026 - 17:22:01	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS com lance de R\$ 1.298.420,34.
02/04/2026 - 17:22:32	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:22 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 17:22:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:22 do dia 02/04/2026.
02/04/2026 - 17:23:05	Agente de Contratação	Solicito da empresa C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
02/04/2026 - 17:30:02	Agente de Contratação	Prezados, encerrado o prazo de diligência, informamos que a sessão está suspensa. As atividades serão retomadas na próxima segunda-feira, 06/04/2026, às 09h. Boa tarde e um bom final de semana a todos!
06/04/2026 - 09:02:20	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!
06/04/2026 - 09:03:25	Sistema	O fornecedor C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
06/04/2026 - 09:03:25	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir a diligência.
06/04/2026 - 09:03:25	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de R\$ 1.327.274,13.
06/04/2026 - 09:04:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:04 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 09:04:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:04 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 09:04:39	Agente de Contratação	Solicito da empresa JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
06/04/2026 - 11:08:02	Sistema	O fornecedor JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
06/04/2026 - 11:08:02	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir a diligência.
06/04/2026 - 11:08:02	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI com lance de R\$ 1.342.689,27.
06/04/2026 - 11:08:51	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:08 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 11:09:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:08 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 11:09:29	Agente de Contratação	Solicito da empresa LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
06/04/2026 - 13:12:24	Sistema	O fornecedor LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
06/04/2026 - 13:12:24	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir a diligência.
06/04/2026 - 13:12:24	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante IM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.370.000,00.
06/04/2026 - 13:12:24	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
06/04/2026 - 13:13:16	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/04/2026 às 13:33, encerrando às 13:38:00.
06/04/2026 - 13:38:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/04/2026 - 13:38:02	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor VHS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
06/04/2026 - 14:10:01	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor VHS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/04/2026 às 14:30, encerrando às 14:35:00.
06/04/2026 - 14:35:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/04/2026 - 14:35:02	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
06/04/2026 - 14:40:40	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/04/2026 às 15:00, encerrando às 15:05:00.
06/04/2026 - 15:01:49	Sistema	O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 1.269.000,00.
06/04/2026 - 15:01:49	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA com lanceR\$ 1.269.000,00.
06/04/2026 - 15:13:27	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 15:13:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 - 15:14:13	Agente de Contratação	Solicito da empresa NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
06/04/2026 - 15:17:57	F. NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Lote 0001: Sr. Pregoeiro devido a complexidade deste processo solicito a prorrogação do prazo para 24 horas
06/04/2026 - 16:34:02	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 07/04/2026.
06/04/2026 - 16:34:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 07/04/2026.
06/04/2026 - 16:35:22	Agente de Contratação	Conforme solicitado pela empresa NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA, concedo a dilação de prazo até amanhã TERÇA-FEIRA 07.04.2025 às 16:35h, dessa forma encerraremos a sessão de hoje.
07/04/2026 - 17:02:47	Agente de Contratação	Prezados, findado o prazo de diligência, a sessão está suspensa e retomaremos amanhã quarta-feira 08.04.2025 às 09h. Boa tarde!
08/04/2026 - 09:02:23	Agente de Contratação	Bom dia, senhores fornecedores!!!



08/04/2026 - 09:03:02	Sistema	O fornecedor NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
08/04/2026 - 09:03:02	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir a diligência.
08/04/2026 - 09:03:02	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante IM ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.370.000,00.
08/04/2026 - 09:03:02	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor HC ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
08/04/2026 - 09:04:07	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor HC ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 08/04/2026 às 09:14, encerrando às 09:19:00.
08/04/2026 - 09:19:03	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/04/2026 - 09:25:09	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 - 09:25:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 - 09:28:03	Agente de Contratação	Solicito da empresa IM ENGENHARIA LTDA, no prazo de ate duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
08/04/2026 - 11:50:59	Sistema	O fornecedor IM ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
08/04/2026 - 11:50:59	Sistema	Motivo: Deixou de cumprir a diligência.
08/04/2026 - 11:50:59	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA com lance de R\$ 1.392.011,36.
08/04/2026 - 11:52:02	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:52 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 - 11:52:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:52 do dia 08/04/2026.
08/04/2026 - 11:54:09	Agente de Contratação	Solicito da empresa INOVAÇÃO EMPREENDIMENTO LTDA, no prazo de até (02) horas o envio da sua proposta readequada.
08/04/2026 - 11:55:34	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2026 - 11:56:41	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2026 - 12:00:43	F. INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA	Documentação Lote 0001: Segue documentação para análise.
08/04/2026 - 14:14:43	Agente de Contratação	Senhores fornecedores, a empresa INOVAÇÃO EMPREENDIMENTO LTDA, enviou sua proposta readequada. Neste momento, estou encaminhando a proposta do arrematante para o setor técnico de engenharia para analise e parecer técnico.
08/04/2026 - 14:16:46	Agente de Contratação	Devido à complexidade na analise da proposta, comunico que a sessão será suspensa temporariamente. No momento em que o setor de engenharia emitir o parecer técnico, a sessão será marcada pelo chat com antecedência de 24h.
10/04/2026 - 14:48:05	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde. Comunicamos que, após análise dos documentos da empresa INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA pela engenharia e emissão do respectivo parecer técnico, daremos prosseguimento à sessão no dia 13/04/2026, às 15h. Bom final de semana a todos!!!
13/04/2026 - 15:34:16	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores fornecedores!
13/04/2026 - 15:36:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - PROPOSTA E HABILITAÇÃO.pdf) em 13/04/2026 às 15:36.
13/04/2026 - 15:48:05	Agente de Contratação	Prezado INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA, sua proposta foi aceita pelo setor técnico de engenharia, mas para que possamos dar continuidade a sessão o sistema do Portal de Compras Públicas solicita que a proposta seja enviada na diligência que irei abrir neste momento. Por gentileza poderia reenviar sua proposta? Darei o prazo de duas horas apenas para que seja incluída, tão logo vossa senhoria consiga inserir, encerarei o prazo para podermos dar continuidade.
13/04/2026 - 15:49:06	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 13/04/2026.
13/04/2026 - 15:55:30	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
13/04/2026 - 15:58:24	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
13/04/2026 - 16:04:19	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
13/04/2026 - 16:06:26	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA.
13/04/2026 - 16:06:36	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
13/04/2026 - 16:08:35	Agente de Contratação	Prezados, a empresa INOVAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA encaminhou os documentos de habilitação junto à proposta readequada. Após análise, o parecer técnico considerou toda a documentação conforme.
13/04/2026 - 16:09:19	Agente de Contratação	Neste momento abrirei prazo para intenção de recurso.
13/04/2026 - 16:10:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/04/2026 às 16:20.
13/04/2026 - 16:32:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/04/2026 - 18:08:33	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Luis Eduardo Pimentel Soares.

Elisangela Eufrazio Dantas Felix
Agente de Contratação



Luis Eduardo Pimentel Soares
Autoridade Competente

Izabel Gardenia de Souza
Apoio

Terezinha Costa de Aquino
Apoio

