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EDITAL - RETIFICADO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2026

Processo Administirativo n°® 744/2026

TIPO DA LICITACAO: “MENOR PRECO GLOBAL".

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE
ENGENHARIA,  PARA  EXECUTAR O SERVICO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS TRECHOS DA AVENIDA
MANOEL RODRIGUES DA SILVA E RUA ANTONIO RODRIGUES,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE POCO BRANCO/RN,
ATRAVES DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 4091003 AQ

ORCAMENTO GERAL DA UNIAO 2026 (OEC2 — 40910003 -
PAVIMENTACAO.




PREFEITURA
MUNICIPAL DE
POCO BRANCO/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO
Av. Nobrega Machado, 999
Centro - Poco Branco/RN CEP: 59.560-000
CNPJ n°08.311.9204/0001-40

Fls.

Mat.

EDITAL DE LICITACAO - RETIFICADO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2026

O Municipio de Pogo Branco/RN, através de seu Agente de Confratacdo
e Equipe de Apoio, instituido pela Portaria n® 160/2025, de 21 de agosto
de 2025, torna publico que redlizard licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA, na FORMA ELETRONICA, com critério de julgamento
MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 2021,
Decreto Municipal n° 001/2024 de 29 de janeiro de 2024, alterado pelo
Decreto Municipal n° 005 de 13 de mar¢o de 2024 ¢ Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, € as exigéncias estabelecidas neste
edital e seus anexos. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor
designado, denominado Agente de Contratacdo, mediante a insercdo
e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a
pdgina eletrébnica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor
terd, dentre outras, as seguintes atribuicoes: coordenar o processo
licitatdrio; receber, examinar e decidir as impugnacdes e consultas ao
edital, apoiado pela sua equipe responsdvel pela sua elaboracdo;
conduzir a sessdo publica na internet; verificar a conformidade da
proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de
lances; verificar e julgar as condicoes de habilitacdo; receber, examinar
e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente quando
mantiver sua decisdo; indicar o vencedor do certame; conduzir 0s
trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruido a autoridade responsavel pela adjudicacdo e propor a
homologacdo.

ORGAOS

INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA;

DATA E HORA DE

INICIO DAS |05/10/2026 - 00:01 HORAS (HORARIO DE BRASILIA).
PROPOSTAS:

DATA E HORA LIMITE
PARA IMPUGNACAO:
DATA E HORA FINAL
DAS PROPOSTAS:

16/10/2026 - 23:29 HORAS (HORARIO DE BRASILIA).

16/10/2026 - 09:00 HORAS (HORARIO DE BRASILIA).
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DATA DE ABERTURA
DAS PROPOSTAS -|21/10/2026 - 09:01 HORAS (HORARIO DE BRASILIA).
SESSAO PUBLICA:
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

MODO DE DISPUTA: | ABERTO

RS 895.689,97 (oitocentos e noventa e cinco mil e
VALOR GLOBAL: seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e sete
centavos)

1 - DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais
vantajosa para a Contratagdo de empresa de servico de engenhariaq,
para executar o servico de pavimentagdo asfaltica nos Trechos da
Avenida Manoel Rodrigues da Silva e Rua Anténio Rodrigues, localizada
no Municipio de Pog¢o Branco/RN, através de Emenda Impositiva
Individual n° 4091003 ao Orcamento Geral da Unido 2026 (OEC2 -
40910003 - PAVIMENTAGCAO, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Projeto Bdasico e Orcamento, anexo a este
Edital.

1.2 - A licitacdo serd julgada pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL,
observados o valor mdximo estimado pela Administracdo, os precos
unitarios, as especificacoes técnicas e as demais condicdes constantes
do Projeto Bdsico e dos anexos deste Edital.

1.3 - O regime de execucdo serd o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
nos termos do art. 6°, inciso XXIX, da Lei Federal n® 14.133/2021.

2 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

2.1 - Poderdo participar deste CONCORRENCIA interessados cujo ramo
de atfividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que
estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
(www.portaldecompraspublicas.com.br).

2.2 - Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas,
empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nos
termos do artigo 16 da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e da Lei
Complementar n° 123, de 2006.
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2.3 - NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

2.3.1 - Os licitantes que ndo atendam das condicoes deste Edital e
seu(s) anexo(s);

2.3.2 - Os licitantes que se enquadrem no Art. 14, da Lei Federal n°
14.133/21;

2.3.3 - Os agentes publicos de 6rgdo ou da entidade licitante ou
contfratante, nos termos do § 1° do art. 9° da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021;

2.3.4 - Ndo serd admitida a participacdo de licitante que esteja
submetida a sancdo administrativa vigente que, nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021, impeca sua participacdo no presente
certame ou sua contratacdo pela Administracdo PUblica.

2.3.4.1 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar
impedird a participacdo da licitante quando aplicada no
dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo competente, observados os limites e efeitos da
penalidade efetivamente registrada, nos termos do art. 156,
§ 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.3.4.2- Asancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar impedird a participacdo da licitante perante a
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, enquanto perdurarem os seus efeitos, nos termos
do art. 156, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.3.4.3 - Também serd vedada a participacdo de licitante
gue se enquadre nas hipodteses de impedimento previstas no
art. 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021, bem como em outras
restricoes legais expressamente aplicAveis ao objeto da
contratacdo.

2.3.4.4 - A verificacdo das sancoes e impedimentos poderd
ser realizada mediante consulta aos cadastros oficiais
disponiveis, especialmente SICAF, CEIS, CNEP, Cadastro
Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas, Cadastro
Nacional de Empresas Punidas e demais sistemas oficiais
pertinentes, sem prejuizo da apresentacdo de declaracdo
pela licitante e da redlizacdo de diligéncias pela
Administracdo.
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2.3.4.5 - A existéncia de registro de penalidade somente
impedird a participacdo da licitante quando a sancdo
estiver vigente e possuir alcance juridico compativel com a
presente licitacdo, devendo a Administracdo observar a
natureza da penalidade, o érgdo ou ente que a aplicou, o
prazo de vigéncia e os efeitos legais dela decorrentes.

3 - DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS A HABILITACAO DOS PARTICIPANTES:

3.1 - HABILITACAO JURIDICA:

3.1.1 - Para empresdrio individual: inscricdo no Registro PUblico de
Empresas Mercantis;

3.1.2 - Para sociedade empresdria ou EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
acompanhado dos documentos comprobatérios de seus
administradores;

3.1.3 - Para MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual (CCMEI);

3.1.4 - Para cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em
vigor, devidamente arquivados;

3.1.5 - Para empresa estrangeira: decreto de autorizacdo de
funcionamento no Pais;

3.1.6 - Todos os documentos deverdo estar acompanhados das

alteracoes ou da consolidacdo respectiva.
3.2 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

3.2.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ);

3.2.2 - Certiddo de regularidade perante a Fazenda Federal
(RFB/PGFN), abrangendo todos os créditos tributdrios e a Divida
Ativa da Unido;

3.2.3 - Certificado de Regularidade do FGTS;

3.2.4 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

3.2.5 - Certiddo de regularidade junto a Fazenda Estadual;

3.2.6 - Certiddo de regularidade junto & Fazenda Municipal do
domicilio sede do licitante;

3.2.7 - Aplicam-se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

as prerrogativas previstas nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n.°
123/2006.
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3.3 - QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA:

3.3.1 - Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos
exercicios sociais.

3.3.2 - Declaracdo de atendimento dos indices contdbeis, assinada
por profissional habilitado, demonstrando os seguintes indicadores:
Liquidez Geral — LG, Solvéncia Geral — SG e Liquidez Corrente —
LC, todos iguais ou superiores a 1,00, calculados na forma prevista
neste edital.

3.3.3 - Certiddo Negativa de feitos sobre Faléncia expedida pelo
distribuidor da sede do licitante.

3.3.4 - O Agente de Coniratacdo, antes de se manifestar com
relacdo a Qualificagdo Econdémico-Financeira das empresas
participantes do certame, poderd solicitar parecer técnico junto a
Secretaria Municipal de Finangas e Tributagdo do Municipio de
Pogo Branco/RN, para que possa subsidid-la em seu julgamento.
3.3.5 - Observagdo: O balango patrimonial podera ser apresentado
também por SPED contdabil, nos termos da Lei.

3.3.6 - Os Microempreendedores individuais — MEl deverdo
apresentar Balanco patrimonial, segundo recente jurisprudéncia
do Tribunal de Contas da Unido — TCU (Acorddo 133/2022), bem
como, as demais comprovacoes da qualificacdo econdmico-
financeira.

3.3.7 - A comprovacdo da boa situacdo econdmico-financeira da
licitante serd aferida mediante a apuracdo dos indices de Liquidez
Geral — LG, Solvéncia Geral — SG e liquidez Corrente — LC,
calculados com base nas informacdes constantes do balanco
patrimonial e das demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio
social exigivel, na forma da legislacdo vigente.

3.3.7.1 - Para fins de julgamento da qualificacdo econémico-
financeira, serdo adotadas as seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
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Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

LC = Ativo Circulante .
Passivo Circulante

3.3.7.2 - Serdo consideradas habilitadas, quanto a
qualificacdo econdmico-financeira, as licitantes que
apresentarem resultado igual ou superior a 1,00 em todos os
indices exigidos: LG, SG e LC.

3.3.7.3 - A licitante que apresentar resultado inferior ou igual
a 1,00 em qualguer dos indices econdmico-financeiros
exigidos deverd comprovar, alternativamente, possuir capital
minimo ou patriménio liquido minimo correspondente a 10%
do valor estimado da contratagao, nos fermos do art. 69 da
Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das demais
exigéncias editalicias aplicaveis.

3.4 - QUALIFICAGAO TECNICA-PROFISSIONAL E TECNICA-OPERACIONAL:

3.4.1 - Certid@o de Registro da empresa e do Responsdvel Técnico
junto ao CREA/CAU, com situacdo regular, para a execucdo de
obras de construcdo civil;

3.4.2 - Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro
técnico, na data de entrega da proposta, ao menos um profissional
de nivel superior habilitado (Engenheiro Civil ou Arquiteto e
Urbanista), reconhecido pelo CREA/CAU, que exercerd a funcdo
de Responsdvel Técnico pela obra;

3.4.3 - Comprovacdo de Capacidade Técnica Operacional
(ATCO) da empresa: apresentacdo de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a
execucdo de obra ou servico de construcdo civil de caracteristicas
técnicas compativeis com o objeto.

3.4.4 - Comprovacdo de Capacidade Técnica Profissional (ATCP):
o Responsavel Técnico indicado deverd comprovar, mediante CAT
emitida pelo CREA/CAU, a execucdo de obras ou servicos com
caracteristicas técnicas compativeis com o objeto, conforme
acervos a serem definidos pelo setor de engenharia como:
parcelas de maior relevancia, quantitativos minimos, servicos
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equivalentes, tais como: execucdo de pintura asfdltica de ligacdo,
inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte; EXECUCAO
DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_10/2025; TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3,
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020; PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICACAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021;

3.4.5 - Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos da Construcdo
Civil (PGRCC), conforme Resolucdo CONAMA n.° 307/2002,
acompanhado da ART, a ser apresentado antes do inicio dos
Servicos.

3.4.6 - Os residuos da construcdo civil deverdo receber destinacdo
ambientalmente adequada, observadas as normas ambientais e a
Resolucdo CONAMA n° 307/2002.

3.5 — EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA COMPATIVEIS COM O
OBJETO:

3.5.1 - As exigéncias de quadlificacdo técnica serdo definidas de
forma a garantir a selecdo de empresa com experiéncia
comprovada em obras de construcdo civil de complexidade
similar ao objeto, sem, contudo, restringir indevidamente a
competitividade do certame. Nos termos da jurisprudéncia do TCU
(Acorddos n.° 1.214/2013, 1.440/2018 e oufros), a exigéncia de
capacidade técnica deve ser proporcional ao objeto e ao risco
envolvido na contratacdo. Os acervos minimos deverdo
corresponder a 50% dos quantitativos dos itens mais relevantes da
planilha orcamentaria que e deverdo ser validados pelo setor de
engenharia.

3.6 - SUSTENTABILIDADE, SEGURANCA DO TRABALHO E GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS:

3.6.1 - Em atendimento ao art. 45 da Lein.° 14.133/2021 e as normas
ambientais aplicdveis, a execucdo dos servicos deverd observar:
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3.6.1.1 - Elaboracdo, apresentacdo e cumprimento do
PGRCC (Resolucdo CONAMA n.° 307/2002), antes do inicio
dos servicos, com ART;

3.6.1.2 - Destinacdo adequada de todos os residuos gerados
(Classes A, B, C e D) conforme o PGRCC aprovado;

3.6.1.3 - Cumprimento das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho aplicdveis & construcdo civil, em
especial NR-06, NR-10, NR-18 e NR-23;

3.6.1.4 - Utillizacdo preferencial de materiais com menor
impacto ambiental, incluindo agregados reciclados quando
disponiveis e tecnicamente vidveis;

3.6.1.5 - Uso racional de dgua e energia no canteiro;

3.6.1.6 - Adocdo de medidas de controle de ruido, poeira e
vibracdo, de forma a minimizar incémodos & vizinhanca;

3.6.1.7 - Proibicdo de queima de residuos no canteiro;

3.6.1.8 - Implantacdo de programa de treinamento em
saude, seguranca e meio ambiente para todos o©s
trabalhadores.

“ATENCAO: Considerando que o Projeto Bdsico anexo a este Edital
estabeleceu, no item 3, os documentos necessdrios d habilitacdo dos
participantes, abrangendo, entfre outros pontos, os critérios de
habilitagdo, a qualificagdo técnica-profissional e técnico-operacional,
as exigéncias de qualificagdo técnica compativeis com o objeto e as
obrigacodes relacionadas a sustentabilidade, seguranca do trabalho e
gerenciamento de residuos, fica expressamente consignado que a
definicdo, adequacdo, pertinéncia técnica, proporcionalidade e
compatibilidade de tais exigéncias com o objeto contratado sdo de
inteira responsabilidade do servidor ou setor técnico responsdvel pela
elaboragcdo do Projeto Basico, especialmente quanto aos requisitos
técnicos de engenharia, acervos minimos, registros profissionais, Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civii — PGRCC, normas
regulomentadoras de seguranca do trabalho e demais obrigacdoes
ambientais e operacionais ali previstas. Assim, no ato do certame, o
Agente de Contratagdo somente procederd a habilitagdo da empresa
licitante quanto aos requisitos técnicos, ambientais, de seguranca do




PREFEITURA
MUNICIPAL DE
POCO BRANCO/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO
Av. Nobrega Machado, 999
Centro - Poco Branco/RN CEP: 59.560-000
CNPJ n°08.311.9204/0001-40

Fls.

Mat.

trabalho e de gerenciamento de residuos mediante emissdo de parecer
técnico favordvel pelo servidor/setor responsavel pela confecgdo do
Projeto Basico, atestando, de forma expressa e fundamentada, que a
licitante apresentou documentacdo suficiente e atendeu integralmente
aos requisitos de habilitacdo exigidos no Projeto Bdsico anexo ao Edital,
notadamente aqueles previstos nos itens 3.4, 3.5 e 3.6, sem prejuizo da
andlise formal dos demais documentos de habilitacdo pelo Agente de
Contratacdo, nos limites de sua competéncia administrativa.”

4 - DO CREDENCIAMENTO:

4.1 - O Credenciamento € o nivel bdsico do Registro Cadastral no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS que permite a participacdo dos interessados na
modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.
4.2 - O cadastro deverd ser feito no Portal de Compras PUblicas, no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br.

4.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das fransacoes
inerentes a esta CONCORRENCIA.

4.4 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transacoes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

4.5 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus
dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los
atualizados junto aos érgdos responsdveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6 - A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo.

5 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO:
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5.1 - Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

5.2 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, a proposta com o MENOR PRECO GLOBAL, conforme o critério
de julgamento adotado neste Edital, até a data e o hordrio estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

5.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em
campo proprio do sistema, que:

5.3.1 - Estd ciente e concorda com as condicoes contidas no edital
e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados-na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;
5.3.2 - NGo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos
do artfigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

5.3.3 - Ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando frabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da
Constituicdo Federal;

5.3.4 - Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessod
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.

5.4 - O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre o0s requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

5.5 - O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado
o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
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5.5.1 - Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo”
impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.5.2 - Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do
campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

5.6 - A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.3 ou 5.5 sujeitard
o licitante as sangodes previstas na Titulo IV, da Lei n° 14.133, de 2021, e
neste Edital.

5.7 - Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese
de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
5.8. Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da
proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd
somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase
de envio de lances.

5.9 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrénico, o
licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo para fins de
formulacdo automdtica de lances, observado o critério de julgamento
adotado neste Edital, qual seja, menor prego globail:

5.9.1 — O valor final minimo parametrizado pelo licitante deverd
representar o menor preco global que se dispde a ofertar, sendo
vedada a parametrizagcdo de lance em valor superior ao Ultimo
lance validamente registrado pelo proprio licitante no sistema.
5.9.2 - A parametrizacdo de valor final minimo, quando utilizada,
serd de inteira responsabilidade do licitante, ndo cabendo a
Administracdo qualquer responsabilidade por erro de cadastro,
omiss@o, parametrizacdo inadequada ou perda de oportunidade
decorrente da utilizacdo da funcionalidade.

5.9.3 - Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo
acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante todo o
processo licitatodrio, responsabilizando-se pelo édnus decorrente da
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inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo, de
falhas de conexdo, de auséncia de acompanhamento da sessdo
ou de qualguer ato praticado no ambiente eletrénico com suas
credenciais de acesso.

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

6.1 - O LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O
PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRONICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1 — Valor unitdrio e total para cada item ou lote de itens
(conforme o caso), em moeda corrente nacional;
6.1.2 - Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a

especificacdo do Projeto Bdsico;

6.2 - Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta vinculam a
Confratada.

6.3 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo de servicos.
6.4 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro,
omiss@o ou qualquer outro pretexto.

6.5 - Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos
em percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde
a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.
6.6 - Independentemente do percentual de fributo inserido na planilha,
no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

6.7 - A composicdo dos precos ofertados deverd contemplar todos os tributos,
encargos, contribuicdes, custos diretos e indiretos incidentes sobre a execucdo
do objeto, observada a legislacdo tributdria, previdencidria, trabalhista e fiscal
aplicavel a atividade econémica da licitante e a natureza da confratagdo.

6.7.1 - A eventual condicdo da licitante como microempresa, empresa
de pequeno porte ou optante pelo Simples Nacional serd analisada
conforme seu enquadramento fiscal préprio, sua atividade econdmica,
o regime de tributacdo efetivamente aplicdvel e as normas expedidas
pela Receita Federal do Brasil, pelo Municipio competente e pelos
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demais orgdos fazenddrios, nao constituindo o presente edital
declaragdo genérica de vedagdo ao regime do Simples Nacional.

6.7.2 - Por ocasido dos pagamentos, a Administracdo realizard, quando
cabivel, as retencodes tributdrias, previdencidrias, fiscais e municipais
legalmente exigiveis, inclusive aquelas relativas a IRRF, INSS, ISSQN e
demais exacodes incidentes sobre a execucdo de obras e servicos de
engenharia, conforme a legislacdo vigente, o regime tributdrio da
contratada, a natureza da nota fiscal emitida e as informacdes fiscais
apresentadas.

6.7.3 - Aindicacdo, na proposta ou na planilha de composicdo de custos,
de determinado percentual de fributos ndo afastard a obrigacdo da
Administracdo de efetuar as retencdoes legalmente devidas no momento
do pagamento, nem transferird & Administracdo a responsabilidade pelo
correto engquadramento tributdrio da contratada, que permanecerd
responsavel pela veracidade das informacdes fiscais prestadas e pelo
cumprimento de suas obrigacoes fributdrias principais e acessorias.

6.7.4 - Caso a confratada entenda fazer jus a tratamento tributdrio
especifico, isencdo, imunidade, aliquota diferenciada, dispensa de
retencdo ou qualguer outro beneficio fiscal, deverd apresentar a
documentacdo comprobatdria pertinente antes da emissédo da notfa
fiscal ou do respectivo pagamento, sem prejuizo da andlise pela
Administracdo e da observ@ncia da legislacdo aplicavel.

6.8 - A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposicoes nelas contfidas, em conformidade com o
que dispde o Projeto Bdsico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdrios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo confratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.

6.9 - O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentacdo.

6.10 - Os licitantes devem respeitar os precos mdximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de
licitacdes publicas;

6.10.1 - Caso o critério de julgamento seja o de menor valor, o
preco jG0 decorrente da aplicacdo do valor ofertado deverd
respeitar os precos maximos previstos no Projeto Bdsico.
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6.11 - O descumprimento das regras supramencionadas pela
Administracdo por parte dos confratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adoc¢cdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos
agentes publicos responsdveis e da empresa confratada ao pagamento
dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

7 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES:

7.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-& em sessdo publica, por
meio de sistema eletrbnico, na data, hordrio e local indicados neste
Edital.

7.2 - Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os
documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessdo publica.

7.2.1 - Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2 - A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
parficipantes.

7.3 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas parficipardo da fase de lances.

7.4 - O sistema disponibilizard campo préprio para froca de mensagens
entre o Agente de Contratacdo e os licitantes.

7.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar
lances exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
Nno registro.

7.6 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o
hordrio fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no
Edital.

7.7 - O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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7.8 - O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, que incidird
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a
proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de RS 100,00 (cem reais).
7.9 - O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado,
no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese
de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10 - O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa
ABERTO.

7.11 - Na fase de lances da Concorréncia Publica, adotado o modo de
disputa aberto, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com prorrogacdoes automdaticas, observadas as regras do sistema
eletrbnico e deste Edital.

7.11.1 - A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez
minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos 02 (dois) minutos
do periodo de duracdo da sessdo publica.

7.11.2 - A prorrogacdo automdtica da etapa de lances, de que
trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.

7.11.3 - NGo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessdo publica encerrar-se-& automaticamente, e o
sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificacdo.

7.11.4 - Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo
proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela
equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para
a definicdo das demais colocacoes.

7.11.5 - Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo
convocados para apresentar lances intermedidrios.

7.12 - Durante o ftfranscurso da sessdo publica, os licitantes serdo
informados, em tempo real, do menor pre¢o global registrado, vedada a
identificacdo do licitante.
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7.13 - No caso de desconexdo com o Agente de Confratacdo, no
decorrer da etapa competitiva do CONCORRENCIA, o sistema eletrénico
poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.
7.14 - Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de
Contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo
publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico: www.portaldecompraspublicas.com.br.
7.15 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o menor
preco global de sua proposta.

7.16 - Em relacdo aos itens ou lotes ndo exclusivos para participacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, serd verificada a ocorréncia de empate ficto, nos
termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, observadas as
regras deste Edital e a ordem de classificacdo das propostas.

7.16.1 - Para fins de aplicacdo do tfratamento favorecido previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, considerar-se-&
empate ficto a situacdo em que a proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte sejaigual ou até 10%
superior d proposta de menor prego global mais bem classificada,
por se tratar de licitacdo na modalidade concorréncia, observadas
a ordem de classificagdo e as demais disposicoes legais aplicaveis.
7.16.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada dentro do intervalo previsto no subitem anterior terd o
direito de apresentar nova proposta de prego global inferior G
proposta originalmente classificada em primeiro lugar, no prazo de
5 minutos, contado da convocacdo redlizada pelo sistema
eletrénico.

7.16.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada  desista, ndo se manifeste no prazo
estabelecido ou ndo apresente proposta de preco global inferior
primeira colocada, serdo convocadas as demais microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo de até
10% superior 4 proposta de menor preco global mais bem
classificada, observada a ordem de classificacdo, para o exercicio
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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7.16.4 - Na hipotese de apresentacdo de nova proposta vdlida por
microempresa ou empresa de pequeno porte, em valor global
inferior ao da licitante originalmente melhor classificada, o sistema
registrard a nova classificacdo proviséria, prosseguindo-se com a
fase de aceitacdo, julgamento da proposta, habilitacdo e demais
atos subsequentes previstos neste Edital.

7.16.5 - NGo havendo apresentacdo de proposta de preco global
inferior por microempresa ou empresa de pequeno porte
convocada, ou inexistindo licitante enquadrada nas condicdes
previstas nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, serd
mantida a classificacdo originalmente apurada pelo sistema
eletrénico.

7.17 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na
hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo poderd
negociar condicdées mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

7.17.1 - A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida,
qguando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracdo.

7.17.2 - Anegociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo
ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.17.3 - O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os
licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

7.17.4 - O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessdrios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital
e j& apresentados.

7.17.5 - E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.
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7.18 - Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a
fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

7.19 - A Administracdo poderd solicitar documentos complementares
e/ou realizar diligéncias para fins de comprovacdo das acdes de
equidade.

7.20 - O Agente de Contratacdo poderd, durante a disputa, como
medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa
comprometer, restringir ou frustrar o cardter competitivo do processo
licitatério, mediante comunicagado eletronica automdatica via Sistema.
7.21 - Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata o “subitem
7.20" acima, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do
direito de defesa.

8 - DA FASE DE JULGAMENTO:

8.1 - Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo
verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
atende as condicoes de participacdo no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido —
TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0;

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(www.portaldatransparencia.gov.br/).

8.2 - A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sécio majoritdrio, por forca da vedacdo de
que trata o artigo 12 da Lei Federal n° 8.429, de 1992.

8.3 - Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciard
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para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas Nno
Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1 - A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2 - O licitante serd convocado para manifestacdo previamente
a uma eventual desclassificacdo.

8.3.3 - Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado
inabilitado, por falta de condicdo de participacdo.

8.4 - Caso atendidas as condigdes de participacdo, serd iniciado o
procedimento de habilitacdo.

8.5 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha
se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de
Contratacdo verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade com a
LC n°123/06.

8.6 - Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do
tratamento favorecido, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto d adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao madximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

8.7 - Serd desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1 - Contiver vicios insandveis;

8.7.2 - NGo obedecer as especificacdes técnicas contidas no
Projeto B&sico;

8.7.3 - Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do
preco maximo definido para a contratacdo;

8.7.4 - Ndo ftiverem sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administracdo;

8.7.5 - Apresentar desconformidade com quaisquer outras
exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insandavel.

8.8 - Em contratacdo de obra, a andlise de exequibilidade e sobrepreco
considerard o seguinte:

8.8.1 - No regime de execucdo empreitada por preco global, a
caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor
global estimado;
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8.8.2 - No caso de obra, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente
do regime de execucdo.

8.9 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade
da proposta.

8.10 - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido
decomposto em seus respectivos custos unitdrios elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar seus respectivos custos unitdrios por ele elaborada, com
os descontos adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

8.11 - Erros no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para a
desclassificacdo. A proposta poderé ser gjustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragcdo do preco.

8.11.1 - O gjuste de que frata este dispositivo se limita a sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

8.11.2 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e
contribuicdes na forma do Simples Nacional, qguando ndo cabivel
esse regime.

8.12 - Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do
setor requisitante da obra ou da drea especializada no objeto.

9 - DA FASE DE HABILITACAO:

9.1 - Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, por cépia ou por emitidos pela internet.

9.2 - Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende
aos requisitos de habilitacdo, e o declarante responderd pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei
Federal n°® 14.133/2021).
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9.3 - Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de
inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.4 - O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo,
declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
intfegralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de frabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.4.1 - Somente haverd a necessidade de comprovacdo do
preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais, quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

9.5 - E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

9.5.1 - A ndo observancia do disposto no item anterior poderd
ensejar desclassificacdo no momento da habilitacdo.

9.6 - A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos
oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal
de prova, para fins de habilitacdo.

9.6.1 - Em caso de apresentacdo incompleta dos documentos de
habilitacdo, o Agente de Contratacdo poderd abrir diligéncia, no
prazo mdaximo de 02 (duas) horas, para que a empresa sane a
pendéncia detectada.

9.7 - A verificacdo dos documentos de habilitacdo somente serd feita em
relacdo ao licitante vencedor.
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9.7.1 - Complementacdo de informacdes acerca dos documentos
j& apresentados pelos licitantes e desde que necessdria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.7.2 - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado
apos a data de recebimento das propostas;

9.8 - Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de
Contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia
dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficdcia para fins de habilitacdo e classificacdo.

9.9 - Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para
habilitacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observando
o prazo disposto no subitem.

9.10 - A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e
trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.

92.11 -Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos
de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo,
apods concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.12 - A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e
trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.13 - Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver
sido encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado
a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apos o julgamento.

10 — DAS INTENSOES E DOS RECURSOS:

10.1 - A Intencdo de recorrer no sistema, ocorrerd em dois momentos
distintos, uma logo apds a declaracdo de arrematantes no processo e a
outra, apds o término da fase de habilitacdo, ndo podendo o prazo ser
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inferior a 10 (dez) minutos, conforme previsdo do Art. 165, §1°, inciso | da
Lei Federal n° 14.133/2021.

10.2 - A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas,
a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, d anulacdo ou revogacdo da
licitacdo, observard os prazos e a forma dispostos no art. 165 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.

10.3 - O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou
proferido a decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no
prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.4 - Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.5 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos
demais licitantes serd de 3 (irés) dias Uteis, contados da data da
infimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de
seus interesses.

10.6 - O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do
ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

10.7 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis
de aproveitamento.

10.8 - Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do
sistema: www.portaldecompraspublicas.com.br.

11 — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:

11.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que,
com dolo ou culpa:

11.1.1 - Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame ou ndo enfregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

11.1.2 - Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, nGo mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1 - NGo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance
ofertado ou apds a negociacdo;
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11.1.2.2 - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta
quando exigivel;

11.1.2.3 - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a
etapa competitiva; ou

11.1.2.4 - Deixar de apresentar, quando exigivel, a proposta
readequada, a planilha orcamentdria, as composicoes de
custos unitdrios, a composicdo do BDI, o cronograma fisico-
financeiro, as declaracdes complementares ou qualquer
outro documento técnico indispensdvel a afericdo da
exequibilidade, da compatibiidade da proposta com o
Projeto Bdsico e do atendimento as exigéncias do edital;
11.1.2.5 - Apresentar proposta, planilha orcamentdria,
composicdo de custos, composicdo do BDI, cronograma
fisico-financeiro ou documentacdo técnica em desacordo
com as especificacdes do edital, do Projeto Bdsico, dos
projetos executivos, memoriais descritivos, normas técnicas
aplicaveis ou demais anexos que integram o instrumento
convocatério;

11.1.3 - Nd&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo
exigida para a contfratacdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

11.1.3.1 - Recusarse, sem |justificativa aceita pela
Administracdo, a assinar o contrato, a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, ou a apresentar a documentacdo
exigida para a formalizacdo da contratacdo no prazo
estabelecido pela Administracdo;

11.1.4 - Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida
para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo;
11.1.5 - Fraudar a licitacdo

11.1.6 - Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de
qualguer natureza, em especial quando:

11.1.6.1 - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2 - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3 - Apresentar documentacdo técnica, declaracdo,
certiddo, atestado, composicGdo de custos, planilha
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orcamentdria, cronograma fisico-financeiro ou qualquer
outro documento com informacdo falsa, adulterada,
inconsistente  ou materialmente incompativel com a
realidade da licitante, da proposta ou da execucdo do
objeto;

11.1.7 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacdo;
11.1.8 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5°. da Lei n°. 12.846/2013.

11.2 - Com fulcro nalei n° 14.133/2021, a Administracdo poderd,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as
seguintes sancoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1 - Adverténcia;

11.2.2 - Multa;

11.2.3 - Impedimento de licitar e contratar e

11.2.4 - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3 - Na aplicacdo das sancoes serdo considerados:

11.3.1 - A natureza e a gravidade da infracdo cometida

11.3.2 - As peculiaridades do caso concreto

11.3.3 - As circunst@ncias agravantes ou atenuantes

11.3.4 - Os danos que dela provierem para a Administracdo PUblica
11.3.5 - A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
infegridade, conforme normas e orientacdes dos orgdos de
controle.

11.4- A multa serdrecolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre
o valor do contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 15 (quinze)
dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

11.4.1 - Para as infracdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2e 11.1.3, @
multa serd de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
11.4.2 - Para as infracdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
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11.1.7 e 11.1.8, a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato
licitado.

11.5 - As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contfratar e
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6 - Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do
inferessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacado.

11.7 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao
responsdvel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas
nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedird o responsdvel de licitar e contratar no
admbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo mdximo de 3 (trés) anos.
11.8 - Poderd ser aplicada ao responsdvel a sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infracdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e
11.1.3 que justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o
prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9 - A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, apresentar a documentacdo
exigida para a contratacdo ou cumprir as condicdes necessdrias
formalizacdo do ajuste, no prazo estabelecido pela Administracdo,
caracterizard descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitard o
responsdvel as penalidades previstas neste edital e na Lei Federal n°
14.133/2021.

11.10 - A apuracdo de responsabilidade relacionadas das sangdes de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou confratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois)
ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e circunst@ncias
conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11 - Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo
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das sancdoes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intfimacdo, o qual serd dirigido d autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no pPrazo
de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a
autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo MAximo
de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12 - Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da
aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intfimacdo, e decidido no prazo mdximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

11.13 - O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo
do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

11.14 - A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em
hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral dos danos
causados.

12 - DA IMPUGNACAO AOQ EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

12.1 - Qualguer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por
iregularidade na aplicacdo da Lei Federal n® 14.133, de 2021, ou solicitar
esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar diretamente
no sistema  eletrbnico do  Portal de  Compras  Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br) o pedido até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame, nos termos do Art. 164 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

12.2 - A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd
divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis,
limitado ao Ultimo dia Util anterior & data da abertura do certame.

13 — DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU EQUIVALENTE:

13.1 - Apds a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a
contratacdo, serd fimado Termo de Contrato ou emitido instrumento
equivalente.
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13.2 - O adjudicatdrio terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a
partir da data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou
aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito &
contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital.

14 - DAS DISPOSICOES GERAIS:

14.1 - O sistema gerard automaticamente a ata da sessdo publica no
sistema eletrénico.

142 - Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada,
a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em conftrdrio, pelo Agente de Contratacdo.
14.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo
publica observardo o hordrio de Brasilia - DF.

14.4 - No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de
Contratacdo poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia
das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de habilitacdo e
classificacdo.

14.5 - A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito
a contratacdo.

14.6 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas
em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacdo.

14.7 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e
apresentacdo de suas propostas e a Administracdo ndo serd, em
nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento. S6 se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

14.9 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo
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importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.
14.10 - O licitante é o responsdvel pela fidelidade e legitimidade das
informacdes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitacdo;

14.10.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informacdes nele contidas implicard a imediata
desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do confrato ou do documento
equivalente, sem prejuizo das demais sangcdes cabiveis.

14.11 - Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus
anexos ou demais pecas que compdem O processo, prevalecerd as
deste Edital.

14.12 - O MUNICIiPIO DE POCO BRANCO/RN, poderd revogar esta
CONCORRENCIA por razdes de interesse puUblico decorrente de fato
superveniente que constitua ébice manifesto e incontorndvel, ou anuld-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, salvo
qguando for vidvel a convalidagcdo do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério;

14.12.1 - A anulacdo da CONCORRENCIA induz & do contrato;
14.12.2 - A anulacdo da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo
gera obrigacdo de indenizar.

14.13 - E facultado & autoridade superior, em qualquer fase desta
CONCORRENCIA, promover diligéncia destinada a esclarecer ou
completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
informacdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para
fins de classificacdo e habilitacdo, salvo em sede de diligéncia, para:

14.13.1 - Complementacdo de informacdes acerca dos
documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que
necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

14.13.2 - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado
apods a data de recebimento das propostas.
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14.14 - Ao Agente de Contratagdo compete conduzir o certame e
praticar os atos da fase externa (coordenacdo, sessoes, saneamento de
falhas formais, julgamento, recursos, publicacdes e encaminhamentos
finais), nao lhe cabendo a elaboracdo do ETP, do Mapa de Riscos ou do
Projeto Bdsico/Termo de Referéncia, orcamento, projeto arquiteténico os
quais integram o planejamento e sdo atribuicdo da Equipe de
Planejamento.

14.15 - A cada membro da Equipe de Planejamento da Contratagao,
formalmente designado por Portaria, imputa-se a responsabilidade
técnica pela concepgado, elaboragdo e assinatura dos artefatos: Estudo
Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Riscos (Gerenciamento de Riscos) e
Projeto Bdasico/Termo de Referéncia, orcamento, projeto arquiteténico
devendo assegurar a integridade, completude e aderéncia normativa
desses documentos, bem como prestar esclarecimentos/diligéncias até
a conclusdo da selecdo do fornecedor, consoante os arts. 25 a 30 do
Decreto n° 001/2024 e a Portaria de institfuicdo da Equipe de
Planejamento.

14.16 - Fica igualmente consignado que NAO COMPETE AO AGENTE DE
CONTRATACAO, no exercicio de suas atribuicdes de conducdo da fase
externa do certame, o acompanhamento material, técnico,
operacional, contratual ou administrativo acerca da existéncia de
CONTRATACOES VIGENTES, LICITACOES EM ANDAMENTO, SALDOS
CONTRATUAIS, OBJETOS SOBREPOSTOS ou DEMANDAS SIMILARES
eventualmente solicitadas pelo setor requisitante sem a devida
justificativa técnica, administrativa e orcamentaria.

14.17 - Nos termos da LEI FEDERAL N° 14.133/2021, especialmente a luz dos
principios do PLANEJAMENTO, da SEGREGAGCAO DE FUNGOES, da
MOTIVAGAO, da EFICIENCIA, da ECONOMICIDADE, da TRANSPARENCIA,
da RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA e da SELECAO DA PROPOSTA
MAIS VANTAJOSA, compete ao SETOR REQUISITANTE, & EQUIPE DE
PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO, co SETOR TECNICO RESPONSAVEL, co
GESTOR/FISCAL DO CONTRATO VIGENTE, quando houver, e & AUTORIDADE
COMPETENTE, no dmbito de suas respectivas atribuicdes, demonstrar de
forma clara, expressa e fundamentada a real necessidade da
confratacdo, a inexisténcia de duplicidade indevida de objeto, a
compatibilidade da demanda com eventual contrato ou licitacdo ja
existente e a justificativa para instauracdo de novo procedimento.
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14.18 - Assim, eventual solicitacdo de nova licitacdo envolvendo OBJETO
IDENTICO, SEMELHANTE OU CORRELATO a servico j& contratado, vigente
ou em fase de execucdo deverd vir acompanhada de JUSTIFICATIVA
TECNICA FORMAL, contendo, no minimo, a demonstracdo da
necessidade publica, a indicacdo da insuficiéncia ou impossibilidade de
atendimento pelo contrato vigente, a andlise de saldo contratual, @
compatibilidade orcamentdria, a motivacdo da nova demanda e a
manifestacdo do setor responsavel pela fiscalizacdo ou gestdo
contratual, quando aplicavel.

14.19 - A auséncia, insuficiéncia ou inconsisténcia dessas informacoes
constitui matéria afeta & FASE PREPARATORIA DA CONTRATACAO, ndo
podendo ser atribuida ao AGENTE DE CONTRATACAO responsabilidade
por falhas de planejamento, duplicidade de demanda, inadequada
caracterizacdo da necessidade, auséncia de justificativa para nova
licitacdo ou deficiéncia técnica na instrucdo inicial do processo, sem
prejuizo do dever de o Agente, ao identificar vicio, dUvida relevante ou
inconsisténcia manifesta nos autos, promover diligéncia, solicitar
saneamento ou encaminhar a matéria ao setor competente.

14.20 - Dessa forma, a responsabilidade pela definicdo da necessidade,
pela justificativa da contratacdo, pela compatibilidade do objeto com
contratagdes vigentes e pela adequada instrucdo técnica do processo
permanece atribuida, de fato e de direito, ao SETOR DEMANDANTE, &
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO, aco SETOR TECNICO
RESPONSAVEL, co GESTOR/FISCAL DO CONTRATO e & AUTORIDADE
COMPETENTE, conforme suas aftribuicdoes legais e administrativas,
cabendo ao AGENTE DE CONTRATACAO a conducdo procedimental do
certame, nos limites de sua competéncia, com observéncia ao edital,
legislacdo aplicavel e aos atos regularmente instruidos no processo
administrativo.

14.21 - O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, www.pocobranco.rn.gov.br ¢
também poderdo ser lidos e/ou obtidos no Departamento de Licitagoes
e Contratos, deste Municipio no Endereco na Avenida Nobrega
Machado, 999 - Centro - Pogco Branco/RN, nos dias Uteis, no hordrio das
08:00h as 14:00h, mesmo endereco e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.
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14.22 - Infegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes
anexos:

ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;

ANEXO Il - PROJETO BASICO;

ANEXO Il - ORCAMENTO, MEMORIAL DE CALCULO, CRONOGRAMA,
RELATORIO ANALITICO, E CURVA ABC;

ANEXO IV — PROJETO ARQUITETONICO;

ANEXO V — DA MINUTA DO CONTRATO;

PocoiBranco/RN, em 02 de outubro de 2026.

Valério Sampaio Carneiro
Agente de Contratacdo
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ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

MUNICIPIO DE POCO BRANCO

Av.Manoel Rodrigues da Silva, 156, Centro, Pogo Branco/RN, CEP: 59.560-000
CNPJ: 08.311.904/0001-4

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

OBJETO: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE TRECHOS ASFALTICO: (AVENIDA

MANOEL RODRIGUES DA SILVA E RUA ANTONIO RODRIGUES, BAIRRO CENTRO DO
MUNICIPIO DE POCO BRANCO/RN).
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1. INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP tem como objetivo a contratacdo de
empresa especializada para OBRA COMUM DE ENGENHEIRA CIVIL para CONSTRUCAO
DE PAVIMENTAQAO DE TRECHOS ASFALTICO DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA
SILVA E RUA ANTONIO RODRIGUES, CENTRO DE POCO BRANCO RN. Apresentando
os devidos estudos e necessidade para a contratacéo pretendida, analisando solu¢cdes mais
adequadas que atenda a demanda da Administracéo Publica, resguardando os principios do
interesse publico em termos da Lei n° 14.133/2021.

Cuja elaboragéo do Estudo Técnico Preliminar — ETP integra a fase de planejamento
para a contratagcéo de obra/servigo de engenharia civil. Como instrumento técnico destinado
a caracterizacdo do interesse publico, avaliando todas as alternativas existente no mercado
como, viabilidade técnica, operacional e econdmica para fins da solucdo da proposta.
Resguardando as normas técnicas pertinentes, referenciais oficiais de custos, diretrizes dos

orgaos de controle e boas praticas de engenharia publica.

2. OBJETO

O objeto deste Estudo Técnico Preliminar € pautado na contratacdo de empresa
especializada, para os servicos de OBRA COMUM DE ENGENHARIA CIVIL, com finalidade
da CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DE TRECHOS ASFALTICO DA AVENIDA
MANOEL RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO RODRIGUES, CENTRO NO MUNICIPIO DE
POCO BRANCO/RN. Sendo compreendido a execucdo de servicos no campo da engenharia
civil Asolucao devera atender as normas técnicas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT e as especificacbes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes —
DNIT, destacando-se a DNIT 031/2024-ES - Pavimentacdo - Concreto Asfaltico —
Especificacao de Servico, bem como as normas relativas a caracterizacdo e compactacéo dos
solos, controle tecnologico dos materiais, execucdo das camadas de subleito, sub-base, base,

imprimacao, pintura de ligacéo e revestimento asfaltico.
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A presente contratagdo enquadra-se como OBRA COMUM DE ENGENHARIA, nos
termos do art. 6°, inciso XIlI, da Lei n°® 14.133/2021, por se tratar de intervencao cujos padroes
de desempenho, qualidade e especificacbes técnicas sdo amplamente conhecidos pelo
mercado e podem ser objetivamente definidos por meio de projetos, memoriais descritivos,
planilhas orcamentarias, especificacdes técnicas, normas da ABNT, manuais e especificagfes
do DNIT e demais referenciais técnicos aplicaveis.

Os servicos previstos para a execu¢do da obra compreendem pavimentacao asfaltica
em vias urbanas, incluindo a preparacao da superficie, aplicacdo de imprimacao, pintura de
ligacéo, revestimento asfaltico, sinalizacdo viaria e demais servicos complementares, néo
demandando solucdes inovadoras, metodologias exclusivas ou tecnologias de dominio restrito

gue caracterizem obra especial de engenharia.

Dessa forma, considerando a natureza da obra, a ampla disponibilidade de empresas
aptas a sua execucao e a existéncia de especificacdes técnicas consolidadas e padronizadas
no mercado nacional, conclui-se que o0 objeto da contratacdo se enquadra como OBRA
COMUM DE ENGENHARIA CIVIL, sujeitando-se as disposicfes da Lei n°® 14.133/2021 e as

normas técnicas pertinentes.

3. LOCALIDADE DA OBRA

A obra deste Estudo Técnico Preliminar sera executada em via publica localizada na
AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA SILVA E RUA ANONIO RODRIGUES, CENTRO DO
MUNICIPIO DE POCO BRANCO RN. Em trechos previamente definido pela Administracdo
Municipal e identificado nos projetos de engenharia, memorial descritivos e demais

documentos técnicos que compdem o processo de contratacao.

A é&rea de intervencao esta inserida no perimetro urbano do municipio e corresponde a
trecho viario que necessita de melhorias em sua infraestrutura de pavimentacéo, com o objetivo
de proporcionar melhores condi¢des de trafegabilidade, seguranca, acessibilidade e mobilidade

para a populacéo local.
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A delimitacdo exata da area a ser beneficiada, incluindo extensao, largura da via,
coordenadas geogréficas e demais elementos de localizagdo, encontra-se detalhada nas
pecas técnicas integrantes do projeto de engenharia, as quais servirdo de base para a

execucao e fiscalizacdo dos servicos.

A escolha da localidade do trecho comtemplado foi realizada em razdo da necessidade
identificada pela Administracdo Municipal, tendo em vista uma das principais avenidas do
municipio, com fluxo viario constante para acesso como hospital municipal, distritos e paradas
de Onibus escolar e universitarios. Considerando critérios técnicos, condi¢cdes de uso da via,
fluxo de usuarios e interesse publico envolvido na melhoria da infraestrutura urbana da regiao

beneficiada.

4. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA

A presente contratacdo possui natureza de OBRA COMUM DE ENGENHARIA, nos
termos da Lei Federal n® 14.133/2021, consistindo na execucao de servicos de pavimentacao
asfaltica em via publica do Municipio de Po¢o Branco, mediante a utilizacdo de técnicas

construtivas padronizadas e amplamente difundidas no mercado da construcéao civil.

A obra tem por finalidade promover a melhoria da infraestrutura viaria urbana do
municipio, proporcionando condicbes adequadas de trafegabilidade, seguranca,
acessibilidade e mobilidade para veiculos e pedestres. A intervencdo busca solucionar
problemas decorrentes das condi¢des atuais da via, contribuindo para a reducéo de custos de
manutencdo, minimizacdo da formacéo de poeira e lama, melhoria do conforto dos usuarios e

valorizacdo da area beneficiada.

Ressaltando que, a execucdo da pavimentacao asfaltica visa garantir maior eficiéncia
na prestacao dos servicos publicos essenciais, facilitando o deslocamento da populacéo, o
transporte escolar, os servigos de saude, a coleta de residuos soélidos e as demais atividades

econdmicas e sociais desenvolvidas no municipio.
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Dessa forma, a obra atende ao interesse publico, promovendo beneficios permanentes
a coletividade e contribuindo para o desenvolvimento urbano sustentavel do Municipio de

Poco Branco/RN.

5. SOBRE O SIGILO DESTE DOCUMENTO

As informacfes contidas no presente estudo poderdo estar disponiveis para qualquer

interessado, pois ndo se caracterizam como sigilosas na forma da Lei n® 12.527/2011.

6. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Dentro do programa municipal de infraestrutura, com interesse em melhorias na
mobilidade urbana, infraestrutura e desenvolvimento da cidade, a gestdo publica municipal
de Poco Branco/RN tem como objetivo entregar o objeto da CONSTRUCAO DA
PAVIMENTACAO DE TRECHO ASFALTICO DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA
SILVA E RUA ANTONIO RODRIGUES, CENTRO NO MUNICIPIO DE POCO BRANCO -
RN. Conforme estimativa preliminar elaborada a partir das referéncias SINAPI, o orcamento
estimado da obra € R$ 895.689,97 (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL,
SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, E NOVENTA E SETE CENTAVOS). ATRAVES
DE TRANFERENCIA ESPECIAL — GERACAO DE EMPENHO NO SIAFI — EMENDA
202640910003 da Senadora Zenaide Maia Calado Dos Santos.

A obra visa o desenvolvimento economico, atraves da secretaria de infraestrutura, com
objetivo de desenvolver a infraestrutura, mobilidade urbana e o desenvolvimento

socioeconémico do municipio.

7. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANEJAMENTO
MUNICIPAL

Justifica a impossibilidade de demonstrar a previsdo da contratacdo no Plano de
Contratagfes Anual - PCA, tendo em vista que o Municipio ndo formalizou o PCA, para este

exercicio.
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8. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servicos de engenharia civi DE OBRA COMUM seréo prestados por empresa,
devidamente regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com
a legislagéo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro

termo de referéncia.

O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execugao previsto

em cronograma fisico financeiro, estabelecido no Projeto Basico.

No projeto basico foram apresentados os elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, assegurando a viabili dade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitando a

avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

Os requisitos abaixo foram cuidadosamente avaliados, ndo havendo especificacbes

capazes de macular o carater competitivo da selecéo.

A modalidade adotada sera a Concorréncia Eletrénica, nos termos do art. 28,
inciso Il, c/c art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133/2021

Para a presente contratacdo foi elaborado Projeto Basico com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra,
gue assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos

métodos e do prazo de execucao.

Cuja a contratacdo deve ser executada por empresas habilitadas tecnicamente,
juridicamente no ambito da construcao civil. Provando a capacidade operacional com a natureza

e o tipo de complexidade dos servicos de engenharia civil proposto a serem executados.

Todos o0s servicos serdo executados mediante os principios da eficiéncia,
sustentabilidade.e interesse publico, em disposi¢édo da Lei n°® 14.133/2021 e demais normas

aplicaveis as obras publicas de engenharia.
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9. REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATACAO

Definicdo do local de execucdo dos servicos, a saber: Localizacdo da CONSTRUCAO DA
PAVIMENTAC}AO DE TRECHO ASFALTICO DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA
SILVA E RUA ANTONIO RODRIGUES, CENTRO, NO MUNICIPIO DE POCO BRANCO/RN.

|.  Definicdo dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados de acordo
com as determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificacbes
técnicas, a serem atendidas pela Contratada,;

Il. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar em conformidade com as normas

técnicas vigentes;

lll. A definicdo do orcamento e do prazo de execucéo da obra, estdo delineados na planilha

orcamentaria e no cronograma fisico-financeiro, visualizados no projeto basico;

IV. Devera ser cumprido, por parte da contratada, o Plano de Gerenciamento de Residuos,
garantindo o correto descarte destes segundo sua classe

V. Para fins de habilitacdo, devera o licitante, apresentar de certiddo de registo da
contratada junto ao CREA / CAU, constando os homes dos profissionais que poderéo
atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem executados, conforme
disciplina a Resolucédo N° 1.025/2009 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

VI. Devera ser apresentado comprovacao de aptidao técnica, consistente, pela

apresentacao de uma ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/ CAU,
em nome dos profissionais que exercerdo a funcéo de responsaveis técnicos, comprovando a
execucdo de obra ou servico mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico
Profissional com 0s seguintes acervos:
e Acervo equivalente a 50% do quantitativo dos itens mais relevantes da obra.
I. Devera ser apresentado, por parte da contratada, Atestado de Capacidade Técnico
Operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servicos com, pelo menos, 0

seguinte acervo,
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e EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025.
QUANTITATIVO: 198,00 metros cubicos.

e TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026.
QUANTITATIVO: 5.940,00 metros cubico por quildbmetro rodado.

e PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021.

QUANTITATIVO: 3.678,00 metros.

e CRITERIOS DE MEDICOES PARA AS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

= EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025.
QUANTITATIVO: 396,00 metros cubicos.

Levando em consideracao o objetivo de licitacdo, planilhas orcamentarias e compras em
toneladas (posto usina), os 6rgaos publicos sustentacdo a adocao de valores através de tabeles
de referéncias baseadas nos critérios aceitos pelo o DNIT:

O sistema SINAPI (Insumo 1518), utilizado em obras federais, o fator multiplicador padréao
de valor 2,55 toneladas por metro cubico (t/m3) ou seja 2,5548 toneladas por metro cubico.
Para realizar as conversdes nas composicoes de volume geométrico do asfalto compactado em
toneladas compradas na usina.

Como a finalidade foi uma planilha orcamentaria para licitacao, existe uma faixa entre 2,40
tonelada por metro cubico (t/m3) a 2,50 tonelada por metro cubico (t/m3) como estimativa

segura.
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Assim, pode considerar 2,50 toneladas por metro cubico (t/m3). Se a usina ja realizou o

ensaio de dosagem dessa Faixa C, basta solicitar ao laboratério deles o relatério de Massa
Especifica Tedrica Maxima (Rice) ou a Densidade Marshall do traco.

Dessa forma, para suprir os 396,00 metros cubicos serdo necessarias 990,00 toneladas
de concreto asfaltico. Resultado obtido através da multiplicacdo da quantidade em metro cubico

de concreto asfaltico pelo o fator 2,50 toneladas por metro cubico (t/m3).

Tonelada asfaltico = quantidade em metro cubico * fator de tonela por metro ctubico

Tonelada de concreto asfaltico = 990,00t

» TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026.
= QUANTITATIVO: 11.880,00 metros cubico por quildmetro rodado.

Se cada carga com caminhdo basculante nesta modalidade tem capacidade de 14,00

metros cubicos, e pelo o fator de 2,50 toneladas por metro cubico (t/m3), entéo:

2,50 toneladas
metros3

Transporte de carga = 14,00 metros3 *

Transporte de carga = 35, 00 toneladas de concreto

2,50 toneladas

Toneladas para suprir os 396 metros ctibicos = 396,00 metros3 * 3
metros

Toneladas para suprir os 396 metros cibicos ~ 990, 00 toneladas de concreto asfaltico

Cada carga deve suprir 35,00 toneladas de concreto asfaltico.

Assim, serdo necessarias aproximadamente arredondando para uma casa decimal 29,00
transportes de carga, ou sendo mais preciso 28,2857 transportes de carga de concreto
asfaltico.
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990, 00 toneladas
35,00 toneladas

Transporte de carga =

Transporte de carga = 29,00 ou 28,2857 toneladas

= PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021.

QUANTITATIVO: 7.356,00 metros.

O item relevante sobre pintura, é por metro linear, para os eixos da pavimentacao

asfaltica.

O trafego predominante dos trechos contemplados neste projetos € motocicletas, carros
de passeios em horarios diversos e 6nibus escolar nos periodos manha, tarde e noite sendo os
horarios que os alunos entram e saem dos colegios e 0os demais que seguem para faculdade.

Assim ao fim de semana essa trafegabilidade de 6nibus cessa.

Tendo em vista que, que a faixa de rolamento nao sofrerad com acéo de veiculos de cargas
elevadas, o0 que levou a determinacdo da espessura de 5,00 centimetros para o concreto

asfaltico.

Vale ressaltar a inspecao in loco sobre os niveis de cal¢cadas das edificacGes dos trechos,
pois como ja existe uma pavimentacdo em paralelepipedo de pedra granito se a espessura do
concreto alfastico aumentar, podera causar transtorno entre o nivel da pavimentacéo asfaltica e
0s niveis das calcadas das edificacfes.

ACERVO  EQUIVALENTE A 50% DO QUANTITATIVO DOS ITENSMAIS
RELEVANTES DA OBRA.

I.  Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos,

garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe.

.  Todos os materiais que serdo empregados na obra, deverdo possuir qualidade
11
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comprovada para que, possa atender as especificagcdes técnicas do projeto e orgcamento.
Apresentando certificagbes e conformidade de acordo com normas técnicas vigentes,
para que, se possa garantir a durabilidade, desempenho, funcionalidade e seguranca da

obra.

Todos os servicos executados deverdo se atentar as normas técnicas a seguranca do
trabalho, satde ocupacional e que preserve o meio ambiente. Como adocdo de medidas
preventivas sinalizacdo da obra, Equipamento de Protecdo individual — EPI e

Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, garantindo a legislacao vigente.

A empresa contratada devera apresentar uma equipe de forma técnica, com méo de obra
gualificada, equipamentos, ferramentas e estrutura operacional que seja compativel com
o tipo e porte da obra em sua complexidade, para assegurar uma execucao adequada
de todos os servicos que serdo executados nos padrdes de qualidade e cumprindo os

prazos estabelecidos pela Administracao Publica.

10. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

A. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
material consumidos, bem como a geracéao de residuos, além do desperdicio de agua e
consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

B. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara
por acoes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos
locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacao

C. A empresa contratada devera utilizar na execucdo das obras as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais
indicados abaixo:

D. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacfes e especificacbes da ANVISA.

E. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 usoO
12
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racional de consumo de energia elétrica e 4gua, bem como reducéo de residuos sélidos.

F. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucao dos servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar
as Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

G. Préticas de reducao de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressao
relatérios. a Resolugdo CONAMA N° 257/1999. Funcionamento de relatérios e outros
documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de
Unido, disponivel no endereco eletrdnico: www.agu.gov.br/econfont.

H. Adocéao de uso preferencialmente de papel néo clorado na impressao de documentos e

I. Adocéao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

J. Adocéo de pratica de destinacéao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo

K. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em sua utilizacéo;

L. Adocao e promocao de medidas de protecéo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecao
individuais — EPI's necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados
apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que 0s mesmos
cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas
integridades.

M. Consideracdo nas pesquisas de precospara aquisicbes e servicos
contemplados no escopo da contratacdo, empresas que tenham certificacdo ambiental.

N. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas

digitais e/ou virtuais.

11.REQUISITOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS A SEREM
CONTRATADOS
a) Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacbes e Contratos

Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucdo de todos os

servigos aplicaveis na execucado da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

13
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c) Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de

Engenharia e da outras providéncias;

d) Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestacéo de servigos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma matua de

assisténcia profissional, e da outras providéncias;

f) Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,

critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construcéo civil.

g) Sao exemplos de normas que regulamentam a seguranca do trabalho.

b. NR O1: Disposi¢cOes Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
c. NR - 06: Equipamentos de Protecéao Individual — EPI.

d. NR - 18: Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcéo.

12. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos dos servigos relacionados ao objeto da contratacdo a ser licitado,
foram definidos e detalhados com base nos levantamentos técnicos do Projeto Basico.
Elaborado com grau de detalhamento, precisdo compativeis e adequado para caracterizar a
obra pretendida, possibilitando a elaboracdo dos custos, em conformidade com as Normas,
Procedimentos, Instrucdes e Especificacbes de Servicos e Normas Técnicas e Normas
Técnicas da ABNT. Todos 0s quantitativos sdo pautados em projetos, memorial descritivos

e composicdes de custos.
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13. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUCAO A CONTRATAR

A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL (art.°. 6° inciso XXIX, da Lei 14.133/2021). O regime de mostra-se
adequado em razédo da definicdo prévia e precisa dos quantitativos constantes nos projetos e
planilhas orcamentarias, permitindo adequada previsao dos custos globais da obra.

Sendo considerado que os servi¢cos de urbanizacdo previstos possuem quantitativos
mensuraveis por unidades de medida, permitindo maior precisdo nas medi¢des, controle

efetivo da fiscalizacdo e adequada gestao contratual durante a execucao da obra.

Para elaboracdo da estimativa orcamentaria da contratacdo referente a obra, o
Municipio adotou como referéncia principal 0s custos unitarios constantes do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcédo Civil — SINAPI, observando a
regionalizacdo dos precos aplicaveis ao Estado do Rio Grande do Norte. Em eventuais
situacdes que, determinados servigos ou insumos nao possuirem correspondéncia especifica
nas composicdes do SINAPI, serdo utilizadas tabelas oficiais complementares e referéncias
técnicas compativeis com os valores praticados no mercado, mantendo-se a compatibilizacao
dos custos mediante utilizacdo de insumos regionalizados, em conformidade com os principios

da economicidade, razoabilidade e interesse publico.

Todos o0s servicos deverdo ser executados em estrita observancia aos projetos,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas e normas vigentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, devidamente atualizadas, para que possa garantir os padrbes
adequados de qualidade, seguranca, funcionalidade, durabilidade e desempenho da

infraestrutura urbana a ser implantada.

Esta escolha se torna factivel, também para melhor mensuracdo dos valores em
possiveis alteragdes de projeto, evitando 6nus ao erario publico. A modalidade adotada sera a
Concorréncia Eletrénica, nos termos do art. 28, inciso Il, c/c art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n°
14.133/2021. Considerando tratar-se de obra comum de engenharia, cujos padrdoes de
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desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificagbes usuais
de mercado.
e O critério de julgamento da licitacao sera o de MENOR PRECO GLOBAL:

Nos critérios para a participacdo através do procedimento licitatério, as empresas
interessadas e concorrentes deverdo atender aos seguintes requisitos de participacéo de
empresas subcontratacdo, habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista, qualificacdo
técnica e qualificacdo econdémico-financeira, seguindo regimento da disposicdo da Lei n°
14.133/2021 e demais normas aplicaveis as contratacées publicas de obras e servicos de
engenharia.

e Subcontratacao

Sera admitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituam 0 escopo
principal do objeto, até o limite de 30% do contrato. A subcontratag&o se justifica por se tratar
de uma obra que contempla servicos complementares as atividades comuns, necessitando
de empresas com atuacdo em atividade especifica. A Subcontratacdo pode assim trazer
celeridade na execucado da obra, diminuindo transtornos a populacao.

e Habilitacdo Juridica.

E necessario que a licitante apresente a documentacéo relativa & habilitacéo juridica
compativel com sua natureza empresarial, englobando atos constitutivos, estatutos, contratos
sociais, alteracfes contratuais e documentos de registro comercial, conforme aplicavel,
demonstrando regular constituicdo e capacidade para execuc¢ao do objeto contratado.

e Regularidade Fiscal e Trabalhista

Serd necessario a comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista diante da
apresentacdo das certiddes exigidas pela legislacdo vigente, englobando a regularidade
perante a Receita Federal, Estadual e Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, Seguridade Social e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

e Qualificacao Técnica

A contratada deve possuir responsavel técnico legalmente habilitado diante aos 6rgaos
competentes como CREA e/ou CAU, através de comprovacéao de vinculo profissional com a
empresa licitante, ressaltando a experiéncia que seja compativel com os servicos a serem
executados.

A comprovacao da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional devera limitar-
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se as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, especialmente
servicos compativeis com pavimentacao asfaltico e pinturas de eixo viario, nos termos do art.

67 da Lei n® 14.133/2021.

e Qualificagcdo Econémico-Financeira
As licitantes precisam comprovar suas capacidades econdmico-financeira sendo
compativel com a execucao do objeto, através de apresentacdo sobre o balanco patrimonial,
demonstracdes contabeis e demais documentos exigidos na legislacao aplicavel. Havendo a
possibilidade de ser exigidos os indices contabeis, patriménio liquido minimo ou capital social

compativel para o porte da contratacao.

14. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos levantados
no projeto basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcéo Civil, que é a principal tabela utilizada no orcamento de obras em geral,
de acordo com o ultimo boletim de referéncia publicado, mantida pela Caixa Econdmica
Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construcao Civil no Brasil. Também

podera ser utilizado a base de dados da planilha contratada na primeira licitacdo deste objeto.

Na falta de composicao no boletim de referéncia SINAPI, foi apresentada a composi¢cao
unitaria do servico, contendo as justificativas técnicas para as composicées adotadas, com
elementos suficientes que permitam o controle da motivacdo dos atos que fundamentaram os
valores adotados (por exemplo, memoria de célculo dos coeficientes de utilizacdo de insumos),
bem como a identificacdo do responsavel pela elaboracdo. O Tribunal de Contas da Unido
recomenda adotar a composicdo de outros sistemas referenciais de precos, desde que
mantidos os coeficientes de consumo para cada servico, utilizando-se o custo dos insumos
obtidos no SINAPI. Nos casos em que este ndo contemple os servicos em analise, exige- se
gue se busque informacdes em outras fontes de precos para analise do orcamento de obra

publica.

Os custos de execugédo, apresentados em planilha orgamentéria, serdo elaborados por

equipe técnica devidamente capacitada, que resultar4 no orcamento completo da obra a ser
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executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagdo, que deverd compor a

documentacédo do Projeto Basico, Projeto Basico e Termo de Referéncia.

A composi¢cdo sobre o0s custos contemplou-se todos 0s servigos, materiais,
equipamentos, mao de obra, encargos sociais, transporte, mobilizacdo, desmobilizacao,

administracao local, Beneficios e Despesas Indiretas — BDI.

15. DESCRICAO DA SOLUCAO

A contratacdo destina-se a execucdo dos servicos da obra, com elementos definidos

com projeto basico padréo que prevé os seguintes servigos:

. Administracéo;

Servigos Preliminares;

Pavimentacéo;

Sinalizacao;

As intervencdes deverdo manter o padrdo de qualidade existente e apresentar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratacdo e com a

caracterizacao devidamente detalhada no Projeto Basico.

Mediante avaliacdes alternativas de intervencéo consistentes em manutencao simples
da area existente, a solucdo escolhida mostrou-se tecnicamente mais adequada e
economicamente mais vantajosa, considerando a necessidade de ampliacdo em

pavimentacdo utilizando asfélto em vias urbanas.

16. JUSTIFICCATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO PARCELAMENTO DA
SOLUCAO

7

O parcelamento da solugcdo ndo é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia
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técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecera sobre a gestdo de um
anico contratado, resultando num maior nivel de controle da execucao dos servigos por parte
da administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados

numa unica pessoa juridica.

Para execuc¢do de obra, ndo hé viabilidade técnica na divisdo dos servigos, que em
sua grande maioria sao interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva
implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento

dos marcos intermediérios e da entrega da obra.

Entende-se também que ndo ha viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia é que
0 custo seja reduzido para obras maiores em funcéo da diluicdo dos custos administrativos e
lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o
aproveitamento do mercado, pois 0s servicos sao executados por empresas de mesmo ramo

de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Entdo, pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo nao seja parcelada,
por ndo ser vantajoso para a administracao ou por representar possivel prejuizo ao conjunto

do objeto a ser contratado.

17. IDENTIFICACAO DA TITULARIDADE

A titularidade da area pertencem ao municipio de Po¢o Branco/RN.

18. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA DE ENGENHARIA

O objeto da contratacao é caracterizado como obra de engenharia, nos termos do art.
28°, Il E art. 6°, XXXVIII, da Lei 14.133/2021, tendo em vista ser a atividade, por forca de lei,
como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢des que, agregadas, formam um todo que
inova 0 espaco fisico da natureza e acarreta alteracdo substancial das caracteristicas

originais de bem imovel.
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19. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A obra impacta na melhoria da infraestrutura do municipio, assim como na economia
local, incentivando o crescimento do municipio, resultando em uma proposta mais eficiente de
dignidade para a populacéo, assim como a populagao visitante. A empresa contratada devera
atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de Licitacdo, Termo de Referéncia e Projeto

Bésico.

A contratacdo devera assegurar a adequada execucdo da obra, observando os
padrdes de qualidade definidos no Projeto Basico, mantendo-se o padréo de qualidade, ou

superior do que sera definido em projeto.

Realizada a producéo do projeto basico, elaborada pela Secretaria, 0 prOXimo passo
se consubstancia no planejamento da efetuacdo de certame para contratacdo de empresa

para execucédo da obra.

20. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Visando a correta execucao do contrato, a administracao devera executar minimamente

as seguintes acdes antes de contratacao:

I.  Relatério circunstanciado contendo a descricdo e avaliacdo da opcao selecionada,
elaborado pela autoridade competente (8 5° do art.°. 40 da Lei 14.133/21);

II.  Definicdo do programa de necessidades, elencando as acdes de projeto e obra a serem

realizados;

lll. Elaboracdo do Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o
servico, ou o complexo de obras ou de servicos objeto da licitacdo, elaborado com base
nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e

0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
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avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao;
Elaboracdo do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratacao de bens e servicos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

Aprovacéao do Projeto;
» Elaboragéo do Edital de Licitacao;

e Entre outros.
Para o processamento da Concorréncia Eletrbnica e execucdo do contrato cabera
a CONTRATANTE:

a) Fornecer asinformacdes técnicas, por meio do Projeto Basico e seus anexos, acerca
da execucdao do objeto.

b) Quanto a realizacdo do contrato, exigir o cumprimento de todas as obrigacbes
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e nos
termos da proposta apresentada.

c) Deverd a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servi¢os, por servidor ou
comissao especialmente designada.

d) Constatadas irregularidades deverdo notificar a CONTRATADA por escrito acerca

das eventuais ocorréncias.

No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei
n.14.133 de 2021 acerca da participacdo no procedimento, as diretrizes quanto a execucéo
de obras e servi¢os de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas

ao objeto da contratacdo, além de:

a) Aguela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as
especificacdes contidas no Termo de Referéncia e seus anexos, assim como

seguir os termos de sua proposta.

b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no

local dos servicos.

c¢) Prestar esclarecimentos ou informac¢éo quando solicitado pela CONTRATANTE.
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21.CONTRATACAO CORRELATAS/INTERDEPENDENTE

Inicialmente, n&o existem em andamento contratacdes correlatas ou interdependentes

gue venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacgao.

22. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Todos os servigos que formam a obra diante da localizagdo ndo apresentam riscos
graves ambientais ou impactos ambientais temporarios e permanentes decorrentes das
atividades inerentes a construcéo civil. Pelo o fato de que, ndo havera necessidade de
desmatamento para abrir trecho, ndo ha rios, lagos nas proximidades, apenas edificacbes

residenciais e comerciais.

Todavia, a contratacdo devera observar rigorosamente o0s principios do
desenvolvimento sustentavel, da prevencéo, da precaucao e da responsabilidade ambiental,
nos termos da Lei n°® 14.133/2021, da Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e demais normas

ambientais aplicaveis.

Dentre os principais impactos ambientais potencialmente associados a execucao da

obra, destacam-se:

l.  GERAGAO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL
A obra gerara residuos provenientes de escavacoes, sobras de concreto, argamassa,
madeira, embalagens, metais, materiais ceramicos e demais residuos tipicos da construcéo
civil.
e Medidas mitigadoras:
= elaboracdo e cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil - PGRCC;
= segregacdo, acondicionamento e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos;
» reutilizacdo e reciclagem sempre que tecnicamente possivel,
= transporte dos residuos para locais licenciados e autorizados pelos 6rgaos

competentes;
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» vedacdo do descarte irregular em areas publicas, corpos hidricos ou terrenos baldios.

. EMISSAO DE POEIRA, PARTICULAS E RUIDOS

Durante a execucdo dos servicos podera ocorrer emissdo temporaria de poeira,
material particulado e ruidos provenientes da operacdo de maquinas, equipamentos e
transporte de materiais.

e Medidas mitigadoras:

= umidificacéo periodica das areas de obra;

= controle da velocidade de veiculos;

* manutencao preventiva dos equipamentos;

= utilizacdo de equipamentos em conformidade com as normas ambientais;
» limitacdo das atividades mais ruidosas aos horarios adequados;

= utilizac&o obrigatdria de Equipamentos de Protecéo Individual — EPIs.

e A futura contratacdo devera observar integralmente:

* alein®14.133/2021;

= a Resolucdo CONAMA n° 307/2002;

»= as normas ambientais federais, estaduais e municipais aplicaveis;

= as normas técnicas da ABNT;

= as exigéncias eventualmente estabelecidas pelo 6rgao ambiental competente;

o Medidas adicionais de controle ambiental eventualmente exigidas.
Por fim, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da obra séo controlaveis e

mitigaveis, desde que executadas as medidas preventivas e corretivas adequadas, sendo a
solucdo pretendida compativel com os principios do desenvolvimento sustentavel, da funcéo

social do espaco urbano e da adequada utilizacdo dos recursos publicos.

23. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Diante dos elementos técnicos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-
se pela viabilidade técnica, operacional, ambiental, urbanistica e econdmica da contratacdo

destinada & CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DE TRECHO ASFALTICO DA AVENIDA
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MANOEL RODRIGUES DA SILVA E RUA ANTONIO RODRIGUES, CENTRO EM POCO
BRANCO RN.

Considerando que a solugcdo proposta se mostra adequada ao atendimento do
interesse publico e compativel com as necessidades atuais de infraestrutura urbana, lazer,

acessibilidade, mobilidade e desenvolvimento do Municipio.

Os estudos realizados demonstram que a intervencdo pretendida possui relevante
potencial de promocédo do desenvolvimento socioeconémico local, fortalecimento da area
publica e ampliacdo da utilizacdo socialmente adequada do espaco urbano, proporcionando
melhores condi¢cBes de convivéncia, integracdo social, seguranca e bem-estar a populacao

local e aos visitantes.

A solucédo escolhida mostrou-se mais vantajosa a Administragdo Publica quando
comparada as demais alternativas analisadas, especialmente por contemplar a requalificacdo
integral da infraestrutura urbanistica adequada, acessivel e funcional, observando critérios de

sustentabilidade, eficiéncia administrativa, economicidade e durabilidade da obra publica.
Constatou-se ainda que:
= existe viabilidade técnica para execucéo da obra;
= ha disponibilidade de empresas aptas a execucao do objeto no mercado;
= 0s custos estimados mostram-se compativeis com os referenciais oficiais de precos;
» asolucéo atende aos parametros legais e normativos aplicaveis;

= 0s impactos ambientais identificados sdo mitigaveis mediante adocdo das medidas de

controle previstas;

= a contratacdo encontra respaldo nos principios previstos na Lei n°® 14.133/2021. Além

disso, a contratacdo contribuira significativamente para:
= valorizacdo do patrimbnio urbanistico municipal;
* incentivo as atividades econdmicas;
= fortalecimento do comércio local;

= melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana;

Dessa forma, considerando a demonstragdo da necessidade publica, a adequacao da
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solucdo escolhida, a compatibilidade técnica e financeira da contratacdo e os beneficios
sociais, econdmicos, urbanisticos e conclui-se pela plena viabilidade da contratacao
pretendida, recomendando-se 0 prosseguimento das etapas subsequentes da fase de
planejamento da contratacdo, com elaboracao e aprovacéo dos demais instrumentos técnicos

necessarios a futura licitacao e execuc¢ao da obra.

TERMO DE APROVACAO E AUTORIZACAO.

Analisamos e aprovamos 0 ESTUDO TECNICO RELIMINAR — ETP DA AUTORIZACAO:

A vista do que consta nos autos e considerando e que o Estudo Técnico Preliminar foi
elaborado em obediéncia as normas pertinentes, estou de acordo com as informacdes

prestadas no documento, razao pela qual aprovo e autorizo a continuidade do procedimento.

KELVIS DE PAIVA OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA N°212257363
ART N°RN20260901328

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIO
FRANCISCO JOSE DANTAS DA CUNHA

Poco Branco/RN, 15 de Setembro de 2026.
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE TRECHOS ASFALTICO DA
AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA SILVA E RUA ANTONIO
RODRIGUES NO MUNICIPIO DE POCO BRANCO — RN

(AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA SILVA E RUA ANTONIO RODRIGUES,
BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE POCO BRANCO/RN.)

(TRANSFERENCIA ESPECIAL — GERACAO DE EMPENHO NO SIAFI — EMENDA
PARLAMENTAR 202640910003 ZENAIDE MAIA CALADO PEREIRA DOS
SANTOS)

POCO BRANCO/RN, 2026



SUMARIO

1. IDENTIFICACAO DO OBJIETO ...ociiiiiieeieeeeeeeee et 1
2. DEFINICAO PRECISA DO OBJETO .. .ccciiiiiiiiieiieeiecie e eee e 1
3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO ......cceiiiieeee et 2
4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAOD ....oovieeeeceeeeeeeeeeeeee e 4
5. FUNDAMENTAGAO LEGAL ....oooviiieieeceecee et 5
6. DESCRICAO DETALHADA DA SOLUGAO ....coooiieececeeee e 6
7. ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS DA OBRA .....ccoiiiieieceeeee e 7
8. LOCAL DE EXECUGAOD. ..ot eeeeeee et 17
9. PRAZO DE EXECUGAD ....ooiitiiee ettt ettt 17
10. REGIME DE EXECUGAOD ......oviiieeeeeeeeeeeeee et 18
11.  CRITERIO DE JULGAMENTO ...oooiiiiiiieeeeeeeeeeee et 18
12.  ORCAMENTO ESTIMADO / VALOR DE REFERENCIA.........ccoovireieene. 19
13. FONTE REFERENCIAL DE PRECOS ......cooiiiiiiiee et 19
14.  CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO ......ocoviiiiiiiecieceeeeee e, 20
15. OBRIGACOES DA CONTRATADA ......ooiiit ettt 20
16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE ....ooviiticee ettt 22
17. FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL ....oooveiiieeeeceeeeeeeeeeee e, 22
18. CONDICOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO................. 23
19.  SUBCONTRATACAO ...ttt 23
20.  ALTERAGAO SUBJETIVA ....ooiiiiiceeeeee ettt 24
21.  SANCOES ADMINISTRATIVAS .. .ottt ettt 24
22.  CRITERIOS DE HABILITACAO ...ttt ettt 25
23. EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA COMPATIVEIS COM O
(@] =3 ] =5 @ TSRO 28
24.  SUSTENTABILIDADE, SEGURANCA DO TRABALHO E GERENCIAMENTO
DE RESIDUOS. ...ttt ettt ettt ettt ee et eee e sae s 28
25.  MATRIZDE RISCOS ..ottt ettt 29
26. ADEQUACAO ORCAMENTARIA .....oooiiiieee et 30
PRE EMPENHO EMENDA: ... .ottt ettt 30
PRE EMPENHO CONTRA PARTIDA: ...ttt 30

27.  DISPOSICOES FINAIS ...ttt 30



%a_ﬁai‘

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE POCO BRANCO

Av.Manoel Rodrigues da Silva, 156,
Centro, Pogo Branco/RN
CEP:59.560-000
CNPJ: 08.311.904/0001-4

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

1. IDENTIFICACAO DO OBJETO

Objeto: Constru¢do de Pavimentacdo de trechos asfaltico da Avenida
Manoel Rodrigues da Silva e Rua Antbnio Rodrigues.
Endereco: (Avenida Manoel Rodrigues da Silva e Rua Antbénio Rodrigues,

Bairro Centro Do Municipio De Pogo Branco/Rn.).

N° e Ano da Proposta

202640910003 /2026

Programa: Transferéncia Especial — Geracdo De Empenho No Siafi —
Emenda Parlamentar 202640910003 Zenaide Maia Calado
Pereira Dos Santos.

Modalidade: Concorréncia Eletronica

Critério de julgamento:

MENOR PRECO GLOBAL

Regime de execucgéo:

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Valor estimado:

R$ 895.689,97 (com BDI de 20,97%)

Prazo de execucdo:

90 (noventa) dias corridos

Vigéncia contratual:

12 (doze) meses, a vigéncia contratual contempla o
prazo de execucdo, recebimento provisorio,
recebimento definitivo e eventuais procedimentos
administrativos correlato.

2. DEFINICAO PRECISA DO OBJETO

O presente Projeto Basico de engenharia civil defini a obra necessaria para a

construgdo de pavimentacdo de trechos asfaltico da AVENIDA MANOEL
RODRIGUES DA SILVA E RUA ANTONIO RODRIGUES, CENTRO DE POCO
BRANCO/RN. Sendo necessario a contratacdo de empresa para execucao de obra

comum de engenharia, para a pavimentacéo asfaltica de vias publicas no Municipio

de Poco Branco. Compreendendo o fornecimento de materiais, mao de obra,

equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios para a

completa execugao dos servicos.
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A contratacao abrange para a obra a execucéo dos servigos que sao previstos
nos projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias

e cronograma fisico-financeiro.

A obra possui extensdo para a avenida Manoel Rodrigues da Silva 500,00
metros de comprimento para um sentido da via e 500,00 metros de comprimento para
0 outro sentido da via e ambas com largura de 6,00 metros. Para a Rua Antdnio
Rodrigues o trecho € de apenas uma via com extensdo de 320,00 metros de
comprimento e largura de 6,00 metros. Sendo contemplado toda a sinalizagao
adequada como, pinturas e placas. Com orcamento em R$ 895.689,97
(OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE
REAIS, E NOVENTA E SETE CENTAVOS). A definicdo do objeto caracteriza-se como
obra comum de engenharia civil, uma vez que o0s servi¢os presentados na planilha

orgcamentéaria possuem especifica¢cdes usuais de mercado.

Toda a execucgdo devera seguir integralmente todas as exigéncias de normas
técnicas da ABNT, normas em Seguranca no Trabalho vigente, as especificacdes do
projeto, as disposicOes contratuais e a legislacdo vigente. Garantindo para a obra

qualidade, durabilidade e funcionalidade

A contratacdo entende que todos os servicos, materiais, equipamentos, mao
de obra, transporte, mobilizacdo e desmobilizacdo do canteiro de obra, administracéo
local e demais insumos sdo necessarios para a completa execucdo da obra,
garantindo a total funcionalidade da infraestrutura urbana implantada, nos termos da
Lei n°® 14.133/2021.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A contratacdo fundamenta-se diante da necessidade de promover melhorias na
infraestrutura viaria do Municipio de Poco Branco/RN, por meio da execucdo de
pavimentagdo asfaltica em vias publicas, com o objetivo de proporcionar melhores
condi¢cbes de trafegabilidade, seguranca, acessibilidade e mobilidade urbana para a

populacao.
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A obra busca atender ao interesse publico, contribuindo com a reducéo dos
custos de manutencao das vias, diminuicdo da emissao de poeira e lama em periodos
chuvosos, além de favorecer o deslocamento de veiculos, pedestres e servigcos
essenciais, como transporte escolar, coleta de residuos solidos, atendimento de
salude e atividades econdmicas locais. Mostrando-se a necessidade da contratacéo
diante da demanda existente por infraestrutura urbana adequada, medida capaz de
promover o desenvolvimento urbano e social do municipio, em consonancia com 0s
principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico que regem a

Administracéo Publica.

Como solucdo € realizada a contratacdo de empresa especializada para
execucdo DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA, por se tratar de alternativa
tecnicamente adequada, economicamente viavel e suficiente para atender as
necessidades identificadas pela Administracdo, observando as especificacdes

técnicas constantes dos projetos e demais documentos que compdem 0 processo.

Beneficiando o municipio com acessibilidade, mobilidade, seguranca, lazer e
utilizacdo adequada do espaco publico pela populagédo. Sendo definida com base nos
levantamentos técnicos realizados pela Administracdo Publica local, mediante aos
estudos constantes do Estudo Técnico Preliminar — ETP, com estrita analise da
viabilidade técnica, operacional e econémica da intervencao pretendida. A contratacdo
€ amparada nas disposi¢cfes da Lei n°® 14.133/2021, mediante a necessidade de

adequado planejamento das contratacfes publicas.

Para o controle desta natureza de obra, o 6rgéo federal que regulamenta e
padroniza as especificacdes para todos os servigos de pavimentos flexiveis e misturas
asfélticas em CBUQ no Estado brasileiro é o Departamento Nacional de Infraestrutura

de Transporte — DNIT.

Para cada situacdo, existem as esferas que se enquadram em cada

necessidade, como:
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e Esfera Federal: nesta modalidade o DNIT sustenta suas diretrizes gerais por
meio de suas Especificacdes de Servico, citando a norma DNIT 031/2024-ES,

tratando de pavimentos flexiveis em concreto asfaltico.

e Esfera Estadual: para o Departamentos de Estradas de Rodagem (DER)

adaptam ou complementam essas regras do DNIT para rodovias estaduais.

e Esfera Municipal: nas Prefeituras municipais, através da equipe de
infraestrutura o planejamento de obras desta natureza e sua aplicacdo em vias
urbanas utilizando os manuais do DNIT e normas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de melhorar as condicdes
de infraestrutura viaria do Municipio de Poco Branco, mediante a execucdo de
pavimentacdo asfaltica em vias publicas que atualmente apresentam condicdes
inadequadas de trafegabilidade, comprometendo a mobilidade urbana, a seguranca
dos usuarios e 0 acesso da populacao aos servigos publicos essenciais.

A auséncia ou insuficiéncia de pavimentacdo adequada ocasiona transtornos a
populacdo, especialmente durante os periodos chuvosos, quando ha formacao de
lama, erosdes e pontos de dificil circulagdo, bem como nos periodos de estiagem, em
razdo da geracdo de poeira, impactando negativamente a qualidade de vida dos

moradores e as condi¢des de circulacdo de veiculos e pedestres.

A execucéo da obra contribuird para a melhoria da mobilidade urbana, reducéo
dos custos de manuten¢do das vias, aumento da seguranca viéria, valorizagdo dos
espacos urbanos e fortalecimento do desenvolvimento econdémico e social do
municipio, além de proporcionar melhores condi¢cdes para a prestacao de servicos
publicos, tais como transporte escolar, atendimento de saude, coleta de residuos

sélidos e deslocamento da populagédo em geral.

O objetivo da contratacéo € promover a implantacéo de pavimentacao asfaltica

em trecho viario do Municipio de Pog¢o Branco/RN, assegurando infraestrutura
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adequada, duravel e segura, por meio da contratacdo de empresa especializada para
execucdo de OBRA COMUM DE ENGENHARIA, observando o0s projetos,
especificacdes técnicas, normas aplicdveis e demais documentos integrantes do
processo, de forma a atender ao interesse publico e proporcionar beneficios

permanentes a coletividade.

Tendo em vista, a Administracdo Publica local identificou a necessidade de
implantaces em melhorias urbanisticas no que se refere a mobilidade urbana,
proporcionando maior organizagdo do espaco publico, e seguran¢a dos que circulam
em vias publicas. Cuja intervencgéo pretende proporcionar a valorizagcdo da mobilidade

municipal em trecho urbano, resguardados nos termos da Lei n.° 14.133/2021.

5. FUNDAMENTACAO LEGAL

(i) LeiFederal n.°14.133/2021 - Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos, em
especial os arts. 6.9, 28, Il, 33, I, 40, 41, 69, 117, 120, 121, 125, 137 e 156;

(i) Lei Federal n.° 5.194/1966 e Lei Federal n.° 12.378/2010 — exercicio da
Engenharia e da Arquitetura;

(i) Lei Federal n.° 6.496/1977 — Anotacado de Responsabilidade Técnica (ART);

(iv)Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e alteracbes — microempresas e
empresas de pequeno porte;

(v) Resolucdo CONAMA n.° 307/2002 — residuos da construcéo civil,

(vi)Acordao TCU n.° 2.622/2013 — BDI em obras publicas;

(vii) Legislacdo municipal de Poco Branco/RN aplicavel a obras publicas.

(viii) Art. 6° da Lei n°® 11.771/2008 — Determina que o desenvolvimento da
atividade turistica deve ocorrer de forma sustentavel, promovendo integracao
social, valorizacdo ambiental e desenvolvimento regional;

(ixX)Lei n°® 10.257/2001 — Estabelece diretrizes da politica urbana voltadas ao
ordenamento do espaco urbano, funcéo social da cidade, sustentabilidade e
melhoria da qualidade de vida da populacao;



-
o

tigdi

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE POCO BRANCO

Av.Manoel Rodrigues da Silva, 156,
Centro, Pogo Branco/RN
CEP:59.560-000
CNPJ: 08.311.904/0001-4

6. DESCRICAO DETALHADA DA SOLUCAO

A solucéo consiste na CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE TRECHO
ASFALTICO DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA SILVA E RUA ANTONIO
RODRIGUES, CENTRO NO MUNICIPIO DE POCO BRANCO - RN, mediante

contratacao de empresa especializada para execuc¢ao de servicos de OBRA COMUM

EM ENGENHARIA CIVIL, mediante os itens dos servicos discriminados em planilhas
orcamentarias, memorial descritivos, composicdes, curva ABC, cronograma fisico-
financeiro, compativeis com o0 projeto executivo como: projetos arquitetdnicos dos
trechos de pavimentacdo em concreto asfaltico e sinalizacdo, elaborado pela

Administracéo Publica.

A solucdo contempla a implantacdo de infraestrutura urbana planejada de
forma integrada, mediante os critérios técnicos em relagdo a durabilidade,
funcionalidade, seguranca, acessibilidade universal, sustentabilidade, assegurando
melhores condicfes de via publica, através das melhores condi¢cdes de mobilidade

urbana.

Todos os servigcos deverdo ser executados em conformidade com os projetos,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma
fisico-financeiro integrantes do Projeto Basico. Respeitando todas as observacdes
sobre as normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
legislacbes urbanisticas, ambientais, de acessibilidade e seguranca do trabalho,

aplicaveis as obras publicas de engenharia.

Ressaltando que, contratacéo tem por responsabilidade o fornecimento integral
de mé&o de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, administracao
local, mobilizagdo, desmobilizacdo e demais insumos necessarios que abrange para
completa a execucao da obra. Para que se possa garantir a entrega da obra com totais

condi¢des de funcionamento, segurancga e utilizagao.

A obra possui um cronograma de 3,00 (trés) meses para sua conclusao, onde

cada més é distribuido porcentagens de cada etapa dos servi¢cos, como:
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e 1° (primeiro) més: ADMINISTRACAO 50,00%: SERVICOS PRELIMINAR
75,00%: PAVIMENTACAO 75,00%: SINALIZACAO 85,00%: Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI) 75,44%.

e 2° (segundo) més: ADMINISTRACAO 50,00%: SERVICOS PRELIMINAR
25,00%: PAVIMENTACAO 25,00%: SINALIZACAO 15,00%: Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI) 24,46%.

e 3° (terceiro) més: Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 0,10%.

7. ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS DA OBRA

Este projeto basico atende a esfera municipal, sendo analisado cada processo
construtivo em termos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte —

DNIT e Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A pavimentacéo asféltica contempla uma das principais avenidas do municipio,
AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA SILVA, e a rua ANTONIO RODRIGUES, vale
ressaltar que a avenida Manoel Rodrigues da Silva se encontra com a rua Antonio

Rodrigues, dando acesso ao hospital municipal de Poco Branco RN.

Nos dois trechos ja existe atualmente pavimentacdo com revestimento em
paralelepipedos graniticos, a acdo em pavimentacdo asfaltica visa melhorarias nas
condicBes de trafegabilidade, assegurando o fato de que, a pavimentacao existente,
por possuir uma vida util degradada ao longo do tempo, apresenta irregularidade com
ressalto em depressfes, comprometendo o conforto e seguranca dos usuarios de
veiculos que, transitam por esses trechos. A seguir, serdo destacados pontos sobre a

obra:
e DESCRICAO

Para as diretrizes da execucéo da obra em camada de rolamento em concreto
asféltico (CBUQ), o principal 6érgdo que trata o assunto € o DNIT 031/2024-ES (que
substituiu a antiga DNIT 031/2006-ES), mostrando todas as regulamentacdes cabiveis

para garantir a seguranca e longevidade da obra.

O concreto asféltico se trata de uma mistura asfaltica do tipo densa, ou seja,

possui distribuicdo granulométrica continua, produzida, espalhada e compactada a


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es_com_incorporacao_da_errata-1.pdf
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quente, constituida de CAP, agregados pétreos e filer. Se necessario o material de

enchimento e/ou melhorador de adesividade.

A proposta é a de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA.

e DIMENSOES DA PAVIMENTACAO:
AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA SILVA possui uma extensao de 500,00

metros de comprimento para os dois sentidos da avenida, totalizando 1.000,00
metros, com largura de 6,00 metros. Para a rua ANTONIO RODRIGUES possui uma

extensdo de 320,00 metros de comprimento com 6,00 metros de largura.

Os trechos foram contemplados com espessura de 5,00 centimetros, que
serdo aferidos in loco na etapa de execucdo através do fiscal do Municipio

responsavel pela a obra, assegurando a integridade da pavimentacao.

MAPA SITUACAO

e SINALIZACAO

Serdo instaladas placas sinalizadoras distribuidas em 3,00 trechos, como:
trecho 2,00 onde sera executado a pavimentacdo da Avenida Manoel Rodrigues da
Silva, trecho 1,00 onde ja existe pavimentagdo asféltica e o trecho 3,00 rua Anténio

Rodrigues, com quantidades:
»= 10,00 unidades de placas de alerta a lombadas:
= 25,00 unidades de placas de aviso pare:

= 8,00 unidades de placas de limite de velocidade a 30,00 km/h:
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» 6,00 unidades de placas de sinalizacdo para faixa de pedestre:
= 8,00 unidades de placas para parada de 6nibus:
» 8,00 unidades de placas para sentido Unico.

Todas as especificacOes técnicas para cada placa, estdo descritas na planilha
de composicdes do orcamento deste projeto, como: modelos das placas, dimensdes,
materiais utilizados, finalidades e uso em geral. E o projeto arquitetdnico mostra toda

a distribuicdo de sinalizacdo com cotas e posicionamento.

TRECHOS EM PROJETO ARQUITETONICO

e

PAVIMENTAGAO ASFALTICA - TRECHC
(Rua Anténio Rodrigues)

b

C\ e _._,,4,,_;,,,”,_.',.,,.,4,, — I"
== 2 == = T
= — PN |
1 =z l 5 ¢
\
A ;

PROJETO DE SINAIZAGAO DE VIAS URBANAS
ESCALA 1150

e METODO DE EXECUCAO:
= INSPECAOQ;

Inspecao e reassentamento, se houver a necessidade, é fundamental retirar
pedras soltas que estiverem no trecho, e recolocar, para garantir a firmeza da base.

= VARRICAO;

Varricdo € a limpeza completa do trecho, retirando todas as impurezas
depositadas na pavimentacao de paralelepipedo, para melhor aderéncia ao receber a
pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica e em seguida receber a pavimentacao
asfaltica. Foi considerado para Avenida Manoel Rodrigues da Silva 1.066,00 metros
de extenséo para lado esquerdo e 1.066,00 para lado direito e largura de 7,00
metros, rua Antdnio Rodrigues 320,00 metros de extensdo com 6,00 metros de

largura.

Considerando que, a varricdo para o recebimento da pintura de ligagéo asfaltica

€ 500,00 metros de extenséo para lado esquerdo e 500,00 metros de extensao para
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lado direito e 7 metros de largura para a Avenida Manoel Rodrigues. O Excedente de
566,00 metros de extenséo para lado direito e 566,00 de extenséo para lado esquerdo
é destinado para varricdo de trecho de pavimentacao asfaltica ja existente. Para que,
guando for aplicado a pintura de demarcacéo viaria, todas as impurezas presentes no
pavimento existente seja removida e tenha a aplicacdo da pintura de demarcacao

viaria aplicada com qualidade e durabilidade.

= PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA;

Pintura de ligacdo é aplicar a emulsdo asfaltica sobre a pavimentacdo em
paralelepipedo, para o recebimento da pavimentacdo asféltica. Sendo considerado
neste projeto a emulsdo asféltica RR-1C. Considerando para Avenida Manoel
Rodrigues da Silva 1.000,00 metros de extensao e largura de 6,00 metros, rua
Antdnio Rodrigues 320,00 metros de extensdo com 6,00 metros de largura.
Conforme orientacdo do DNIT ES 031.

PAVIMENTACAO COM CONTRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO;

Serd utilizado o CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA, no espalhamento da massa quente asfaltica nos dois
trechos, através de um caminhdo basculante e vibroacabadora, para o nivelamento
do material de forma mecénica. Considerando para Avenida Manoel Rodrigues da
Silva 1.000,00 metros de extenséao e largura de 6,00 metros, rua Antdnio Rodrigues
320,00 metros de extensédo com 6,00 metros de largura. Ressaltando a importancia
do rasteleiro, que dara ajuste final quando houver ha necessidade em bordas ou

pequenos vazios no trecho, através de pa.
= COMPACTACAO;

De imediato é realizado a compactacdo da massa asfaltica quente, através de

rolo compressor.

= ESPECIFICACOES SOBRE OS EQUIPAMENTO;
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Todas as especificacdes técnicas dos equipamentos, estdo descritas na

planilha de composicbes do orcamento deste projeto, como: modelo dos

equipamentos, dimensdes, potencias, finalidades e uso em geral.

CONTROLE DE QUALIDADE

Para o controle tecnolégico segue como orientacdo minima os seguintes banco

de norma, assim como as etapas cabiveis para assegura o controle de qualidade,

desde a usina até o recebimento em obra.

DNIT ES 031 — Pavimentos Flexiveis — Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) — Especificacao de Servico.

DNIT ME 035 — Ligantes Asfalticos — Determinacdo da Penetracéo.

DNIT ME 043 — Ligantes Asfalticos — Determinacédo do Ponto de Amolecimento.
DNIT ME 095 — Determinacédo da Massa Especifica de Misturas Betuminosas.
DNIT ME 053 — Ensaio Marshall.

DNIT ME 117 — Determinacéo da Densidade In Situ.

DNIT ME 083 — Extracdo de Betume.

DNIT ME 089 — Granulometria dos Agregados Extraidos.

DNIT ME 054 — Estabilidade e Fluéncia Marshall.

DNIT ES 141 - Pintura de Ligagao.

ABNT NBR 15115 (quando aplicavel aos agregados).

ABNT NBR NM 248 — Granulometria.

ABNT NBR NM 52 — Massa especifica do agregado miudo.

ABNT NBR NM 53 — Massa especifica do agregado graudo.

CONTROLE NA USINA,;
1° Etapa: verificagdo do CAP:

Verificar o CAP, solicitando o certificado do fabricante: tipo do CAP: lote:

temperatura do tanque: ensaio a penetracdo: DNIT ME 035.

2° Etapa: ponto de amolecimento:
Verificar a consisténcia do CAP, DNIT ME 043.

3° Etapa: temperatura do CAP:
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Antes da mistura, verificando a faixa recomenda para o tipo do CAP,
normalmente entre 150°C a 170°C, DNIT ES 031.

» 4° Etapa: temperatura dos Agregados:

E fundamental controlar de forma continua a temperatura dos agregados, em
média 160°C a 180°C, DNIT ES 031.

= 5° Etapa: umidade dos agregados:

Determinar diariamente, para evitar segregacao e excesso de vapor, DNIT ES
031.

» 6° Etapa: calibracdo da usina:

Verificar periodicamente antes da obra a calibragem da balanga da usina,

dosadores, alimentadores, sistema do CAP, queimador, DNIT ES 031.
= 7° Etapa: Controle da faixa granulométrica:

Realizar o ensaio completo, aferir o enquadramento na faixa C do DNIT ES
031.

= 8° Etapa: teor de betume:
Determinar durante a producao, DNIT ME 083.
= 9° Etapa: ensaio do Marshall:

Verificar a estabilidade, fluéncia, vazios, VAM, RBV, DNIT ME 053 e DNIT ME
054.

= 10° Etapa: liberacdo do caminh&o:
Verificar antes da saida horario, temperatura da mistura, preso, ticket da usina,

origem do material, identificagdo do material onde é primordial registrar em ficha todas

as informacgoes.
e TRANSPORTE;

O caminh@o deve possuir cacamba metélica limpa, sem residuos, sem 0leo

diesel, aplicagéo apenas de desmoldantes autorizado, DNIT ES 031.

Sendo obrigatério que o caminhao possua cobertura com uso de lona, evitando

perda de temperatura, contaminacédo do material e possiveis riscos de acidentes pois
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0 material sem esta coberto por lona pode se desprender agregados e atingir outros

veiculos. Registrar a temperatura aferida na saida entre 150°C a 170°C.
e RECEBIMENTO NA OBRA;

O fiscal do municipio responsavel pela a obra, antes da descarga devera fazer
a verificacao e registrar horario de chegada, temperatura, caminhao e ticket. Assim
como, medir a temperatura do concreto asfaltico conforme a orientacdo do DNIT ES
031.

Como inspecéo visual é necessario verificar, segregacéo, excesso de fumaca,
endurecimento, contaminagdo, presenca de torrbes e se caso tenha essas

irregularidades, rejeitar a carga.

ApGs a liberacdo da carga e certificando que todo o controle desde a usina até
a obra esta de acordo com normas e orientacdo do DNIT. A execucao estara liberada

para da inicio a obra.
e EXECUCAO;

E fundamental o acompanhamento do fiscal do municipio responsavel pela a
obra, para fins de aferir cada etapa e manter a integridade e o controle tecnolégico da

obra, como:

= Acompanhar a limpeza dos trechos, garantindo que ndo tenha nada que possa

prejudicar a aderéncia entre as etapas executivas. DNIT ES 031.

= Aferir o tipo e a aplicacéo da pintura com emulséo asfaltica para assegurar que

todos os trechos foram aplicados de forma correta. DNIT ES 141.

= A cada caminhdo que chegar no trecho, medir a temperatura e realizar

anotacdes para garantir o controle de qualidade da massa quente.

» Na etapa de espalhamento, assegurar a velocidade da vibroacabadora, se a

alimentacao esta sendo continua, e auséncia de segregacdo. DNIT ES 031.

= Controlar de forma continua a espessura do concreto asfaltico de acordo com
o solicitado em planilha orcamentaria. Aferindo em cada trecho através de

réguas e posteriormente com testemunhas.
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» Assegurar de forma imediata a compactacédo do concreto asfaltico, assim como

a sequéncia de passagem do rolo compressor. DNIT ES 031.

e OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS CONFORME AS
SEGUINTES DIRETRIZES TECNICAS:

1-ADMINISTRACAO:
ITEM 1.1 — ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA).

QUANTIDADE: 22,00 horas.
PRECO TOTAL: R$ 3.159,42 (trés mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e

dois centavos).

ITEM 1.2 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA).
QUANTIDADE: 176,00 horas
PRECO TOTAL: R$ 6.209,28 (seis mil, duzentos e nove reais e vinte e oito centavos).

2-SERVICOS PRELIMINARES:

ITEM 2.1 — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS.

QUANTIDADE: 6,00 m?

PRECO TOTAL: R$ 3.039,90 (trés mil, trinta e nove reais e noventa centavos).

3-PAVIMENTACAO:

ITEM 3.1 — LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS),
INCLUSIVE CARGA MANUAL. R_11/2023.

QUANTIDADE: 16.844,00 m2

PRECO TOTAL: R$ 11.453,92 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e trés reais,

noventa e dois centavos)
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ITEM 3.2 — Execucdao de pintura asféltica de ligacao, inclusive fornecimento de ligante,
exclusive transporte.

QUANTIDADE: 7.920,00 m2

PRECO TOTAL: R$ 12.988,80 (doze mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta
centavos).

DNIT 145/2012 — ES — Pavimentacdo — Pintura de ligagdo com ligante asfaltico —
Especificacdo de Servico, e demais normas correlatas aplicaveis ao servico.

ITEM 3.3 — EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_10/2025.

QUANTIDADE: 396,00 m3

PRECO TOTAL: R$ 601.551,72 (seiscentos e um mil, quinhentos e cinquenta e um
reais, setenta e dois centavos).

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacao — Concreto asféltico — Especificagdo de Servico.

ITEM 3.4 — CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3
(UNIDADE: M3). AF_02/2026.

QUANTIDADE: 396,00 m3

PRECO TOTAL: R$ 4.601,52 (quatro mil seiscentos e um reais, e cinquenta e dois
centavos).

DNIT e demais normas correlatas aplicaveis ao servico.

ITEM 3.5 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026.
QUANTIDADE: 11.880,00 m3xkm.

PRECO TOTAL: R$ 29.700,00 (vinte e nove mil, setecentos reais, e zero centavos).

DNIT e demais normas correlatas aplicaveis ao servico.
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ITEM 3.6 — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026.

QUANTIDADE: 6.336,00 m3xkm.

PRECO TOTAL: R$ 6.019,20 (seis mil, dezenove reais, e vinte centavos).

DNIT e demais normas correlatas aplicaveis ao servigo.

ITEM 3.7 — TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026.

QUANTIDADE: 95,04 TXKM.

PRECO TOTAL: R$ 204,34 (duzentos e quatro reais, e trinta e quatro centavos).

DNIT e demais normas correlatas aplicaveis ao servico.

ITEM 3.8 — TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026.
QUANTIDADE: 50,69 TXKM.

PRECO TOTAL: R$ 41,57 (quarenta e um reais, e cinquenta e sete centavos).

DNIT e demais normas correlatas aplicaveis ao servico.

4-SINALIZACAO:

ITEM 4.1 — Confecgéo de placa de sinalizagdo semi-refletiva.

QUANTIDADE: 13,33 m2

PRECO TOTAL: R$ 1.859,80 (mil, oitocentos e cinquenta e nove reais, e oitenta
centavos)

DNIT e demais normas correlatas aplicaveis ao servico.

ITEM 4.2 — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA
PLACAS DE SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E
SECAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022.
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QUANTIDADE: 65 UND.
PRECO TOTAL: R$ 9.538,75 (nove mil, quinhentos e trinto e oito reais, e setenta e
cinco centavos).

DNIT e demais normas correlatas aplicaveis ao servico.

ITEM 4.3 — PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO, E = 10 CM, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021.

QUANTIDADE: 7.356,00 m

PRECO TOTAL: R$ 47.151,96 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta e um reais, e
noventa e seis centavos).

DNIT e demais normas correlatas aplicaveis ao servico.

ITEM 4.4 — PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
ACRILICA, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021.

QUANTIDADE: 108,00 m?

PRECO TOTAL: R$ 2.903,04 (dois mil, novecentos e trés reais, e quatro centavos).
DNIT e demais normas correlatas aplicaveis ao servigo.

8. LOCAL DE EXECUCAO

Os servicos descriminados em planilha orcamentéria serdo executados para
CONSTRUQAO DA PAVIMENTAC}AO DE TRECHOS ASFALTICO, situada na
AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA SILVA e RUA ANTONIO RODRIGUES,
BAIRRO CENTRO DO MUNICIPIO DE POCO BRANCO/RN. Com CEP 59.560-000.

9. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execucdo dos servicos € de 90,00 (NOVENTA) dias corridos,
contados da data de emissdo da Ordem de Servico. O cronograma fisico-financeiro

distribui as atividades em TRES periodos de 30 dias:
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Periodo Principais atividades % por cadamés  Valor por cada
més (R$)

0-30 ADMINISTRACAO 50,00% R$ 4.684,35

dias

0-30 SERVICOS PRELIMINARES 75,00% R$ 2.279,93

dias

0-30 PAVIMENTACAO 75,00% R$ 499.920,80

dias

0-30 SINALIZACAO 85,00% R$ 52.235,52

dias

0-30 BENEFICIO E DESPESAS|75,44% R$ 117.132,79

dias INDIRETAS - BDI

30-60 |ADMINISTRACAO 50,00% R$ 4.684,35

dias

30-60 |SERVICOS PRELIMINARES 25,00% R$ 759,97

dias

30-60 |PAVIMENTACAO 25,00% R$ 166.640,27

dias

30-60 |SINALIZACAO 15,00% R$ 9.218,03

dias

30-60 |BENEFICIO E DESPESAS|24,46% R$ 37.985,11

dias INDIRETAS - BDI

60-90 |BENEFICIO E DESPESAS|0,10% R$ 148,85

dias INDIRETAS - BDI

90 dias | OBRA CONCLUIDA 100% R$ 895.689,97

10. REGIME DE EXECUCAO

O regime de execucgéo é a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos
do art. 6.°, inciso XXVIII, alinea 'b', da Lei n.° 14.133/2021. Os pagamentos serao
realizados mediante medi¢cdes mensais dos servigos efetivamente executados,
conforme cronograma fisico-financeiro e planilha contratual, atestados pela

fiscalizacéo técnica.

11. CRITERIO DE JULGAMENTO
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O critério de julgamento das propostas € o de MENOR PRECO GLOBAL, nos
termos do art. 33, inciso |, da Lei n.° 14.133/2021. As propostas de preco deverao ser
apresentadas com base nos precos unitarios da tabela SINAPI (sem desoneracéo)
vigente no més da licitagdo para o Estado do Rio Grande do Norte, com aplicacéo do
BDI declarado pelo licitante, observado o intervalo de referéncia do TCU (Acérdéo n.°
2.622/2013). O pregco maximo aceitavel é o valor estimado de R$ 895.689,97
(OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE
REAIS, E NOVENTA E SETE CENTAVOS), apurado com BDI de 20,97%.

12. ORCAMENTO ESTIMADO / VALOR DE REFERENCIA

O valor de referéncia total da obra é de R$ 895.689,97 (OITOCENTOS E
NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, E NOVENTA
E SETE CENTAVOS), com BDI de 20,97%, conforme Planilha Or¢camentaria. O BDI
foi definido em consonédncia com as recomendagbes do TCU (Acorddo n.°
2.622/2013). O custo direto totaliza R$ 740.423,22 (SETECENTOS E QUARENTA
MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS, E VINTE E DOIS CENTAVOS,
SEM BDI e ndo arredondado. Conforme mostra a planilha orcamentaria, os projetos
executivos e o cronograma fisico-financeiro sdo partes integrantes deste Projeto

Basico.

13. FONTE REFERENCIAL DE PRECOS

(i) Tabela SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcg&o
Civil, referéncia 01/2026, Estado do Rio Grande do Norte, sem desoneracgao,

disponivel em https://www.caixa.gov.br (fonte primaria);

(i) Tabela SETOP 01/2026 (complementar, para itens ndo constantes do SINAPI);

(iii) Tabela CAERN (para itens especificos ndo cobertos pelas fontes anteriores);

(iv) ORSE-SE (Orcamento de Obras do Estado de Sergipe) para itens pontuais;

(v) SICRO-2 (Orgamento de Obras do Estado de Sergipe) para itens pontuais;

(vi) Pesquisa de mercado local (com no minimo 3 cotacdes), para itens sem referencial
oficial disponivel.

(vii)Para os itens com composicao de fonte ndo-SINAPI, devera ser apresentada planilha

analitica com memoria de célculo e justificativa, conforme orientagdo do TCU.
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14.CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

\

-

() Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, apdés a aprovacdo das

medicbes pelo fiscal técnico designado e emissdo da Nota Fiscal/Fatura

correspondente, no prazo de até 30 (trinta) dias da aprovacao.

(i) Cada medicédo devera ser acompanhada das Ordens de Servigco autorizadas,

relatorio fotogréfico e diério de obra atualizado.

(i) Antes de cada pagamento, a Contratante verificard a regularidade fiscal e
trabalhista da Contratada mediante consulta ao SICAF, nos termos do art. 68
da Lein.° 14.133/2021.

(iv)Havendo glosa parcial, a Contratada sera notificada para emitir nova Nota

Fiscal pelo valor exato dimensionado.

(v) A Nota Fiscal devera conter: prazo de validade, data de emissdo, dados do

contrato, periodo de execucdao, valor a pagar e eventuais retencdes tributarias.

(vi)O pagamento ficara suspenso enquanto houver pendéncias de regularizacao
por parte da Contratada, sem geracao de encargos para a Contratante nesse

periodo.

15.0BRIGACOES DA CONTRATADA

() Fornecer toda a mé&o de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e
transporte, em qualidade e quantidade suficientes para execucao do objeto;

(i) Emitir ART/RRT de execucgéao, devidamente registrada no CREA/CAU, antes
do inicio dos servicos, e manter o Responsavel Técnico vinculado a obra
durante toda a execucao;

(iii) Elaborar e cumprir o PGRCC, apresentando-o a fiscalizagéo antes do inicio das
obras;

(iv) Elaborar, atualizar e submeter a aprovacao da fiscalizacao o cronograma fisico-
financeiro;

(v) Apresentar relatorios mensais de progresso com descricdo dos servigos

executados, recursos utilizados e registro fotografico;
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(vi) Manter o Diario de Obra atualizado diariamente;

(vii) Fornecer EPIs a todos os trabalhadores e exigir seu uso, com
comprovagao por escrito;

(viii) Comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer irregularidade,
acidente ou fato relevante ocorrido no canteiro;

(ixX) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, 0S Servicos com vicios,

defeitos ou incorregoes;

(x) Manter regularidade fiscal, social e trabalhista durante toda a vigéncia

contratual;

(xi) Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
fiscais de seus empregados e subcontratados, ndo gerando vinculo
empregaticio com a Contratante;

(xii) N&o subcontratar além do limite de 30%, desde que nao recaia sobre
parcelas de maior relevancia técnica da contratacdo. Cuja as parcelas de maior

relevancia sao:

ACERVO EQUIVALENTE A 50% DOS QUANTITATIVOS DOS ITENS MAIS
RELEVANTES DA OBRA.

e EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_10/2025.

QUANTITATIVO: 198,00 metros cubicos.

e TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026.

QUANTITATIVO: 5.940,00 metros cubico por quildmetro rodado.

e PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
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RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICACAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021.

QUANTITATIVO: 3.678,00 metros.

» Guardar sigilo sobre todas as informac8es obtidas em decorréncia do contrato.

16.0BRIGACOES DA CONTRATANTE

(i) Fornecer a Contratada todos os projetos executivos, memoriais, especificacdes
e demais documentos técnicos necessarios a execucao dos servicos;

(i) Designar formalmente fiscal técnico e gestor do contrato, com as atribui¢cdes
definidas nos arts. 117 e 119 da Lei n.° 14.133/2021;

(iii) Emitir a Ordem de Servico no prazo méaximo de 15 (quinze) dias apods a
assinatura do contrato;

(iv)Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos, emitindo 0s registros
correspondentes no livro de ocorréncias;

(v) Efetuar os pagamentos nas condicfes e prazos estabelecidos neste Projeto
Basico;

(vi)Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades detectadas;

(vii) Aplicar as penalidades cabiveis, garantindo o contraditério e a ampla
defesa, em caso de descumprimento contratual;

(viii) N&o responder por compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros.

17.FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

() A fiscalizacdo do contrato sera exercida por servidor ou comisséo designada
formalmente pela autoridade competente, nos termos do art. 117 da Lei n.°

14.133/2021, com as atribuicdes de fiscal técnico.
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(i) O gestor do contrato sera responsavel pelo acompanhamento administrativo,
pela verificagcdo das condi¢bes de habilitacdo e pelo encaminhamento dos

processos de pagamento e de eventuais alteragdes contratuais.

(iii) A fiscalizacéo técnica verificar4 a conformidade dos servicos executados com
as especificacdes do projeto, as normas técnicas aplicaveis e os termos da
proposta vencedora, registrando todas as ocorréncias no Diario de Obra e nos

relatorios mensais de acompanhamento.

(iv) O descumprimento das clausulas contratuais ensejara a aplicacdo das san¢des
administrativas previstas no art. 156 da Lei n.° 14.133/2021 e neste Projeto

Béasico, podendo culminar na rescisdo contratual nos termos do art. 137.

(v) A fiscalizag&o ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada perante
terceiros por qualquer irregularidade resultante da execucéo, conforme art. 120
da Lein.° 14.133/2021.

18. CONDICOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

() RECEBIMENTO PROVISORIO: Ao término dos servicos, a Contratada
solicitara o recebimento provisorio por meio de comunicacao escrita ao fiscal
técnico. O fiscal procedera a vistoria no prazo de até 15 (quinze) dias, lavrando
termo circunstanciado de recebimento provisorio, caso 0s servigos estejam em

conformidade com o contrato e com as especificacdes técnicas.

(i) RECEBIMENTO DEFINITIVO: O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de
90 (noventa) dias apdés o recebimento provisério, mediante vistoria pelo
servidor ou comissdo competente, apds verificacdo da qualidade e quantidade
dos servicos executados, com regularizacdo de todas as pendéncias
identificadas. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da

Contratada por vicios redibitorios.

(iii) O prazo de garantia minima das obras e servicos é de 5 (cinco) anos para
defeitos estruturais, nos termos do Caédigo Civil, e de acordo com as normas

ABNT aplicaveis.

19.SUBCONTRATACAO
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E admitida a subcontratac&o parcial de servicos que ndo constituam o escopo
principal do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato,
condicionada a anuéncia prévia e por escrito da Contratante. A Contratada permanece
responsavel perante a Contratante pela execucdo dos servicos subcontratados. Os
subcontratados deverdo atender aos mesmos requisitos de regularidade fiscal e
trabalhista exigidos da Contratada. Nao é admitida a subcontratacdo integral do

objeto.

20.ALTERACAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra

pessoa juridica, desde que:
(i) sejam observados, pela nova pessoa juridica, todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitacao original.
(i) sejam mantidas as demais clausulas e condic6es do contrato.
(i) ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado.

(iv) haja anuéncia expressa da Contratante a continuidade do contrato.

21.SANCOES ADMINISTRATIVAS

(i) Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021,
o licitante ou contratado que incorrer nas hipéteses previstas nos incisos IV, V,
VI, VI, IX, X, Xl e XII do referido artigo.

(i) As infracGes administrativas correspondem as sangdes previstas no art. 156 da
Lei n.° 14.133/2021, quais sejam: (I) adverténcia; (II) multa; (1) impedimento

de licitar e contratar; e (IV) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

(i) As multas a serem aplicadas por descumprimento de obriga¢cbes contratuais
serdo definidas no instrumento contratual, observado o art. 162 da Lei n.°
14.133/2021, podendo ser descontadas da garantia ou dos pagamentos

devidos a Contratada.
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(iv)A aplicacdo de sancOes observara o devido processo administrativo, com

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

22.CRITERIOS DE HABILITACAO

a. Habilitacdo Juridica

i. Para empresario individual: inscricdo no Registro Publico de

Empresas Mercantis;

ii. Para sociedade empresaria ou EIRELI: ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
acompanhado dos documentos comprobatérios de seus

administradores;

iii. Para MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual (CCMEI);

iv. Para cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor,

devidamente arquivados;
v. Para empresa estrangeira: decreto de autorizacdo de funcionamento no
Pais;
vi. Todos os documentos deveréo estar acompanhados das alteragdes ou da
consolidacao respectiva.
b. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

i. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);

ii. Certiddo de regularidade perante a Fazenda Federal
(RFB/PGFN), abrangendo todos os créditos tributarios e a Divida

Ativa da Uniéo;
iii. Certificado de Regularidade do FGTS;
iv. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

v. Certiddo de regularidade junto a Fazenda Estadual;
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vi. Certiddo de regularidade junto a Fazenda Municipal do domicilio

sede do licitante;

vii. Aplicam-se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as
prerrogativas previstas nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n.°
123/2006.

c. Qualificagdo Econdmico-Financeira

i. Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis dos 2 (dois)

ultimos exercicios sociais;

ii. Declaracdo de atendimento dos seguintes indices contébeis,
assinada por profissional habilitado: Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), todos iguais ou
superiores a 1 (um); empresas com indices iguais ou inferiores a
1,00 deverdao comprovar capital minimo ou patriménio liquido

minimo de 10% do valor estimado da contratacao;

iii. Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede

do licitante.
d. Qualificagdo Técnico-Profissional e Técnico-Operacional

i. Certidao de Registro da empresa e do Responséavel Técnico junto
ao CREA/CAU, com situacao regular, para a execucao de obras

de construcao civil;

ii. Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro técnico,
na data de entrega da proposta, ao menos um profissional de
nivel superior habilitado (Engenheiro Civil ou Arquiteto e
Urbanista), reconhecido pelo CREA/CAU, que exercera a funcao

de Responsavel Técnico pela obra,

iii. Comprovacdo de Capacidade Técnica Operacional (ATCO) da
empresa: apresentacdo de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucao
de obra ou servi¢o de construgéo civil de caracteristicas técnicas

compativeis com o objeto.
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iv. Comprovacdo de Capacidade Técnica Profissional (ATCP): o
Responsavel Técnico indicado devera comprovar, mediante CAT
emitida pelo CREA/CAU, a execucao de obras ou servicos com
caracteristicas técnicas compativeis com o0 objeto, conforme
acervos a serem definidos pelo setor de engenharia como:
parcelas de maior relevancia, quantitativos minimos, servigos

equivalentes, tais como:

e EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_10/2025.

QUANTITATIVO: 198,00 metros cubicos.

e TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026.

QUANTITATIVO: 5.940,00 metros cubico por quildmetro rodado.

e PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICACAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021.

QUANTITATIVO: 3.678,00 metros.

v. Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos da Construcdo
Civil (PGRCC), conforme Resolugado CONAMA n.° 307/2002,
acompanhado da ART, a ser apresentado antes do inicio dos

Servigos.
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vi. Os residuos da construcdo civil deverdo receber destinacéo
ambientalmente adequada, observadas as normas ambientais e
a Resolucdo CONAMA n° 307/2002.

23.EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA COMPATIVEIS COM O

OBJETO

As exigéncias de qualificacdo técnica serdo definidas de forma a garantir a
selecdo de empresa com experiéncia comprovada em obras de construcéo civil de
complexidade similar ao objeto, sem, contudo, restringir indevidamente a
competitividade do certame. Nos termos da jurisprudéncia do TCU (Aco6rdaos n.°
1.214/2013, 1.440/2018 e outros), a exigéncia de capacidade técnica deve ser
proporcional ao objeto e ao risco envolvido na contratacdo. Os acervos minimos
deverdo corresponder a 50% dos quantitativos dos itens mais relevantes da planilha

orcamentaria.

24. SUSTENTABILIDADE, SEGURANCA DO TRABALHO E GERENCIAMENTO

DE RESIDUOS

Em atendimento ao art. 45 da Lei n.° 14.133/2021 e as normas ambientais

aplicaveis, a execucao dos servi¢os devera observar:
(i) Elaboracéo, apresentacéo e cumprimento do PGRCC (Resolugdo CONAMA n.°
307/2002), antes do inicio dos servi¢os, com ART,;

(i) Destinacdo adequada de todos os residuos gerados (Classes A, B, C e D)
conforme o PGRCC aprovado;

(iif) Cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
aplicaveis a construcéo civil, em especial NR-06, NR-10, NR-18 e NR-23;

(iv) Utilizacdo preferencial de materiais com menor impacto ambiental, incluindo
agregados reciclados quando disponiveis e tecnicamente viaveis;

(v) Uso racional de agua e energia no canteiro;

(vi)Adocdo de medidas de controle de ruido, poeira e vibragdo, de forma a
minimizar incbmodos a vizinhancga;

(vii) Proibicdo de queima de residuos no canteiro;
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(viii) Implantacdo de programa de treinamento em saude, seguranca € meio

ambiente para todos os trabalhadores.

25.MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos estabelece a alocacao de riscos entre as partes, para fins de
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, nos termos do art. 103, 81.°, da Lei
n.° 14.133/2021:

EVENTO DE RISCO RESPONSAVEL RESPONSAVEL

(CONTRATADA) (CONTRATANTE)

Aumento de custos de méo de X
obra por convengdo coletiva
posterior a proposta

Variacdo de precos de X
materiais e insumos (exceto
reequilibrio por forga maior)

Erros ou equivocos nos X
guantitativos da  proposta
(planilha da contratada)

Caso fortuito ou forca maior X
(catastrofes naturais, eventos
imprevisiveis)

Atraso no pagamento além do X
prazo contratual

Alteracbes de projeto por X
deciséo da Contratante

Paralisacéo por deficiéncia de X
projeto ou orgamento.

Riscos geotécnicos nao X
identificados em laudo prévio

Acidentes de trabalho por X
negligéncia da Contratada

Divergéncia entre quantitativos X
executados e medidos por falha
de fiscalizacéo
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26. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos

especificos consignados no

Orcamento Geral do Municipio de Po¢o Branco/RN.

Através de TRANSFERENCIA ESPECIAL — GERACAO DE EMPENHO NO SIAFI —

EMENDA PARLAMENTAR
DOS SANTOS.

PRE EMPENHO EMENDA:

Unidade:

Projeto Atividade:

Fonte de Recurso:

Regiéo

Valor estimado:

202640910003 ZENAIDE MAIA CALADO PEREIRA

06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

1041 CONSTRUGCAO E RECONSTRUGAO DE PAVIMENTACAO
DE RUAS E AVENIDAS

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES
17003110 Transferéncias da Unido decorrentes de emendas
parlamentares individuais

0001 Pocgo Branco RN

R$ 796.000,00 (Setecentos e noventa e seis mil, zero reais, zero
centavos)

PRE EMPENHO CONTRA PARTIDA:

Unidade:

Projeto Atividade:

Fonte de Recurso:
Regido

Valor estimado:

06.001 SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

1041 CONSTRUCAO E RECONSTRUGCAO DE PAVIMENTACAO
DE RUAS E AVENIDAS

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES
15000000 Recursos néo vinculados de imposto

0001 Poco Branco

R$ 99.689,97 (Noventa e Nove mil, Seiscentos e Oitenta e Nove
reais, noventa e sete centavos)

27.DISPOSICOES FINAIS

O presente Projeto Basico, a Planilha Orcamentaria, o Cronograma Fisico-
Financeiro, estruturada em termos de Contrato em TRANSFERENCIA ESPECIAL -
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GERACAO DE EMPENHO NO SIAFI — EMENDA PARLAMENTAR 202640910003
ZENAIDE MAIA CALADO PEREIRA DOS SANTOS e as Especificacdes Técnicas

formam o conjunto técnico indissociavel da licitacdo e do contrato.

Os casos omissos serao resolvidos pela autoridade competente da
Contratante, ouvido o setor juridico, com base na Lei n.° 14.133/2021 e demais

normas aplicaveis.

E vedado ao contratado transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do

contrato, salvo nas condi¢cdes de subcontratacdo previstas neste Projeto Basico.

O valor maximo aceitavel para a contratacao € o valor de referéncia constante
deste Projeto Basico R$ 895.689,97 (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL,
SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, E NOVENTA E SETE CENTAVOS), com
BDI de 20,97%, conforme Planilha Orcamentaria. Que podera ser verificado por
qualquer interessado junto ao setor de licitacbes da Prefeitura Municipal de Poco
Branco/RN.

O prazo de garantia contratual dos servicos prestados sera o estabelecido pela
legislac@o aplicavel e pelas normas técnicas ABNT pertinentes, com minimo de 5
(cinco) anos para defeitos estruturais. A Administracdo podera exigir garantia
contratual nos termos do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, limitada a até 5,00% do valor

inicial do contrato.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICIPIO DE POCO BRANCO

Av.Manoel Rodrigues da Silva, 156,
Centro, Pogo Branco/RN
CEP:59.560-000
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KELVIS DE PAIVA OLIVEIRA
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ART: RN20260901328
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FRANCISCO JOSE DANTAS DA CUNHA
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Poco Branco/RN, 30 de Setembro de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO
Av. Nobrega Machado, 999
Centro - Poco Branco/RN CEP: 59.560-000
CNPJ n° 08.311.904/0001-40

ANEXO III
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES DATA © 4500202 BDI : 20,97%
DA SILVA - REVO1 FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: PAVIMENTAGAO DE RUAS DIVERSAS NA AREA URBANA E RURAL | cagrn 2026/01 COM DESONERAGAO .
DE POCOBRANCO ORSE 2026/0: 5 69,72
2026/04 111,51% 2%
LOCAL: POCO BRANCO /RN
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 88,97% -
CLIENTE: MUNICIPIO DE POGCO BRANCO SICRO NOVO 2026/04 COM DESONERACAO - -
SINAPI 2026/05 COM DESONERAGAO 100.77% 59,55%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
PREGO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO | FONTE | UND | QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 ADMINISTRAGAO R$ 9.368,70
1.1 00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 22,00 R$ 143,61 R$ 3.159,42
1.2 00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 176,00 RS 35,28 R$ 6.209,28
2 SERVIGO PRELIMINARES R$ 3.039,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA|
21 103689 E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI | M2 | 6,00 R$ 506,65 R$ 3.039,90
3 PAVIMENTAGAO R$ 666.561,07
LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA "
3.1 2010038 MANUAL. R_11/2023 CAERN M 16.844,00 R$ 0,68 R$ 11.453,92
32 $02593 Execugdo de pintura asfaltica de ligagdo, inclusive fornecimento de ligante, exclusive ORSE m2 792000 RS 1,64 RS 12.988,80
transporte
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
33 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 SINAPI M3 396,00 R$1.519,07 R$ 601.551,72
o X
34 100987 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?® (UNIDADE: SINAPI M3 396,00 RS 11,62 RS 4.601,52
M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M° EM VIA URBANA|
35 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 SINAPI M3XKM 11.880,00 R$250 R$29.700,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M’ EM VIA URBANA|
3.6 93593 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI M3XKM 6.336,00 R$ 0,95 R$ 6.019,20
AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
3.7 102332 ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM SINAPI TXKM 95,04 R$ 2,15 R$ 204,34
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
3.8 102333 ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT]| SINAPI TXKM 50,69 R$ 0,82 RS 41,57
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
4 SINALIZAGAO R$ 61.453,55|
4.1 1A 0185001 Confecgao de placa de sinalizagdo semi-refletiva SICRO 2 m2 13,33 R$ 139,52 R$ 1.859,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
4.2 103697 SINALIZACAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 SINAPI UN 65,00 R$ 146,75 R$ 9.538,75
CM. AF_03/2022
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A
4.3 102512 BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, SINAPI M 7.356,00 R$ 6,41 R$47.151,96
APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30
4.4 102501 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI M2 108,00 RS 26,88 R$ 2.903,04
Kelvis de Paiva Oliveira VALOR BDI TOTAL: RS 155.266,75|
Engenheiro Civil VALOR ORGANENTO: RS 740.423.22
CREA - N° 212257363-5 _ i
ART: N° RN20260901328 VALOR TOTAL: RS 895.689,97




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:
DA SILVA - REVO1

DESCRIGAO:

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES

PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS NA AREA URBANA E RURAL
DE POCO BRANCO

DATA :

BDI :

20.97%

LOCAL: POCO BRANCO / RN

CLIENTE: MUNICIPIO DE POGO BRANCO

FonTE

2026
VERSAO

2026/01 COM DESONERAGAO

2026/04

2016/11 COM DE

2026/04 COM DE

2026/05 COM DESONERAGAO

PROPRIA

NERACAO
SONERAGAO

HORA

69,72%

1.1. 00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) (H)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI H 1,00 143,61 143,61
TOTAL Mio de Obr: R$ 143,61
VALOR: 143,61
1.2. 00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00 35,28 35,28
TOTAL Méo de Obra: R$ 35,28
VALOR: 35,28
2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. SINAPI M2
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
1,00 432,00 432,00
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG
0,01 46,44 0,52
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG
0,01 24,88 0,32
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -| SINAPI M
BRUTA
3.21 7,34 23,54
TOTAL Material: R$ 456,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
0,37 27,90 10,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
1,12 24,57 27,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 37,88
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2
0,500 24,78 12,39
TOTAL Servig R$ 12,39
VALOI 506,65
3.1.2010038 LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL. R_11/2023 (M?)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
0,0278 24,57 0,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 0,68
Complementares:
VALOR: 0,68
3.2. 502593 de pintura de ligagao, it ive for de ligante, transporte (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
102453 Caminhao esparg. asf. 6000 | 1,00 1.00 0,00 234.31 24,50 234.31
102496 Tanque estacionario 30.000 | (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente)
1,00 1,00 0,00 16,10 10,35 16,10
102499 Trator agricola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp)
1,00 0,50 0,50 215,92 3517 125,55
102507 Vassoura mecanica CMV: VM 7 rebocavel ou equivalente
1,00 0,50 0,50 3,57 2,04 2,81
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 378,7600
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
$10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00180 3.96 0,00
100054 Encarregado de turma - SICRO h 1,00 18,19 18,19
1061118 Servente de obras (horista) h 3.00 15.59 4677
TOTAL MAO DE OBRA: 64,96
Custo Horario da Execugéo: R$ 443,7200
Produgao da Equipe: 1.687,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,2630
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
Emulsa falti -1
100895 muls&o asfaltica rr-1c t 0,0004000 3430,81 1,37
TOTAL MATERIAIS: R$ 1,37
Custo Direto Total: R$ 1,6330

VALOR:

1,64




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

DESCRIGAO:

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES
DA SILVA - REVO1

PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS NA AREA URBANA E RURAL
DE POCO BRANCO

DATA -

BDI : 20.97%

FonTE

LOCAL:

POCO BRANCO / RN

CLIENTE:

MUNICIPIO DE POGO BRANCO

VERSAO
2026/01 COM DESONERAGAO
2026/04
2016/11 COM DESONERAGAO
2026/04 COM DESONERAGAO
2026/05 COM DESONERAGAO

HORA

88.97%

100,77%

3.3. 95995 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI CHI
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
0,0891 78,99 7,03
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI CHP
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
0,0494 302,02 14,91
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
0,2424 92,72 22,47
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
0,0345 231,48 7,97
95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 SINAPI CHI
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73
M - CHI DIURNO. AF_11/2016
0,0564 86,45 4,87
95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 SINAPI CHP
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73
M - CHP DIURNO. AF_11/2016
0,0821 249,19 20,44
96155 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI CHI
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
0,1087 51,00 5,54
96157 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI CHP
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
0,0297 150,40 4,46
5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHI
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -|
CHI DIURNO. AF_11/2014
0,0891 147,34 13,12
5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHP
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -|
CHP DIURNO. AF_11/2014
0,0494 19,31
TOTAL Equipamento Custo Horari R$ 120,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA SINAPI T
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -|
AQUISICAO POSTO USINA
2,5664 535,00 1373,00
TOTAL Material: R$ 1.373,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
0,9690 26,79 25,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 25,95
Complementares:
VALOR: 1.519,07
3.4. 100987 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* (UNIDADE: M3). AF_02/2026 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
89877 CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE SINAPI CHI
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
0,0143 91,53 1,30
89876 CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE SINAPI CHP
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
0,0280 368,70 10,32
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 11,62
VALOR: 11,62
3.5. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (M3XKM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
89877 CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE SINAPI CHI
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
0,0023 91,53 0,21
89876 CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE SINAPI CHP
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
0,0062 368,70 2,29
TOTAL Equipamento Custo Horal R$ 2,50

VALOR:

2,50
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

DESCRIGAO:

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES
DA SILVA - REVO1

PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS NA AREA URBANA E RURAL
DE POCO BRANCO

DATA : BDI :

20.97%

LOCAL: POCO BRANCO / RN

CLIENTE:

MUNICIPIO DE POGO BRANCO

15:09:2026.
VERSAO

HORA
2026/01 COM DESONERAGAO -

2026/04

2016/11 COM DESONERAGAO

88.97%

2026/04 COM DESONERAGAO

2026/05 COM DESONERAGAO 100,77%

3.6. 93593 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (M3XKM)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
89877 CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE SINAPI CHI
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
0,0008946 91,58 0,08
89876 CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE SINAPI CHP
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
0,002381 368,70 0,87
TOTAL Equipamento Custo Hor: R$ 0,95
VALOR: 0,95
3.7. 102332 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TXKM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92243 CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM SINAPI CHI
CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO
DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
MAGCARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015
0,0016337 RS 83,76 R$0,13
92242 CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM SINAPI CHP
CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO
DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
MACARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015
0,0043478 R$ 465,02 R$ 2,02
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,15
VALOR: 2,15

3.8. 102333 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TXKM)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
92243 CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM SINAPI CHI
CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO
DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
MAGCARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015
0,0006262 R$ 83,76 R$ 0,05
92242 CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM SINAPI CHP
CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO
DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
MAGCARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015
0,0016667 R$ 465,02 R$0,77
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,82
VALOR: 0,82
4.1.1A 01850 01 C do de placa de sil a i-refletiva ( m2)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO HORARIO
E919 Maquina de Bancada : Cor Dob Ind. e Com. de Maquinas : GHP 2.5X2030mm -
guilhotina 1,00000000 0,2000 0.8000 RS 8,7369 RS 0,0000 RS 1,7474
E917 Maquina de Bancada : Franho : - C-6A universal de corte p/
1,00000000 0,5000 0,5000 RS 18,2874 R$ 12,6232 R$ 15,4553
E918 Maquina de Bancada : Harlo : VF-8 - prensa excéntrica
1,00000000 0,3000 0,7000 RS 6,3282 R$ 0,0000 RS 1,8985
E211 Maquina para Pintura : Shulz : CSL 10/100 L - compres. de ar p/ pintura c/ filtro
1,00000000 0,6000 0,4000 R$ 1,4042 R$ 0,0000 R$ 0,8425
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 19,9437
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA CUSTO HORARIO
Aj t
T702 judante H 4,00000000 945 37,80
El t
Teo1 nearregado de tuma H 0,50000000 21,77 10,89
M
T602 ontador H 1,20000000 12,62 15,14
Pi
Te07 intor H 0,60000000 10,58 635
lhei
T610 Serraiheiro H 1,00000000 10,58 10,58
TOTAL MAO DE OBRA: 80,76
Adc. M.O. / FERRAMENTAS (20,51 %): R$ 16,5633
Custo Horario da Execugéo: R$ 117,2640
Produgao da Equipe: 6,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 19,5440




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DA SILVA - REVO1
DESCRIGAO:

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES

PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS NA AREA URBANA E RURAL
DE POCO BRANCO

DATA : 09/07/2026

BDI : 20.97%

FonTE

CAERN

VERSAO

2026/01 COM DESONERAGAO

2026/04

LocAL: POGO BRANCO / RN
CLIENTE: MUNICIPIO DE POGCO BRANCO SRO NOVO
SINAPI 2026/05 COM DESONERAGAG %
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO CUSTO UNITARIO
M346 Chapa de ago n. 16 (tratada) m2
1,00000000 R$ 60,8300 R$ 60,8300
M969 Pelicula refletiva lentes expostas m2
0,20000000 R$ 92,9900 R$ 18,5980
M970 Pelicula refletiva lentes inclusas m2
0,20000000 R$ 102,9500 R$ 20,5900
M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco |
1,30000000 R$ 15,3556 R$ 19,9623
TOTAL MATERIAIS: R$ 119,9803
Custo Direto Total: R$ 139,5243
VALOR: 139,52
4.2. 103697 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M
-BRUTA
3,0800 R$ 14,47 RS 44,56
TOTAL Material: R$ 44,56
Mizo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
0,5152 R$ 27,90 R$ 14,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
1,5455 R$ 24,57 R$ 37,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 52,34
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
0,0224 R$ 810,62 R$ 18,15
102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. SINAPI M2
AF_01/2021
0,8400 R$ 20,11 R$ 16,89
102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO] SINAPI M2
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
0,8400 R$ 17.64 R$ 14,81
TOTAL Servigo: R$ 49,85
VALOR: 146,75

4.3.102512 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
96159 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, SINAPI CHI
AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016
0,0334 105,21 3,51
95133 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, SINAPI CHP
AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016
0,00030 207,52 0,06
TOTAL Equipamento Custo Hor: R$ 3,57
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L
0,0020 R$ 24,98 R$ 0,04
00044478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO SINAPI KG
I-B (PREMIX) - NBR 16184
0,0110 R$ 13,33 R$ 0,14
00044477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO SINAPI KG
1I-A (DROP-ON) - NBR 16184
0,0250 R$ 13,33 R$ 0,33
00007343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL SINAPI L
VIARIA (NBR 11862)
0,0430 R$ 21,44 R$ 0,92
TOTAL Material: R$ 1,43
Mazo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
0,0340 R$ 31,76 R$ 1,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
0,0140 R$ 24,57 R$ 0,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 1,41
Complementares:
VALOR: 6,41
4.4. 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN
0,0120 R$ 11,14 R$0,13
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L
0,4270 R$ 20,18 R$ 8,61
TOTAL Material: R$ 8,74
Mizo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,4320 R$ 31,76 R$ 13,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1800 R$ 24,57 R$ 4,42
Kelvis de Paiva Ol TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 18,14
Engenheiro Civil Complementares:
CREA - N° 212257363-5
ART: N° RN20260901328 VALOR: 26,88




MEMORIAS DE CALCULO
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1.1. 00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) (H)

Meses Dias_Mes Horas_Dia QTD
Horas Trabalhadas =Meses*Dias_Mes*Horas
_Dia 1,00 22,00 1,00 22,00
22,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 22,00
1.2. 00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) (H)
Meses Dias_Mes Horas_Dia QTD
Horas Trabalhadas =Meses*Dias_Mes*Horas
_Dia
1,00 22,00 8,00 176.00
176.00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 176,00
2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area QTD
Descrigao =Larg*Alt
0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00
3.1. 2010038 LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL. R_11/2023 (M?)
Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area QTD
Av. Manoel Rodrigues - |=Comp*Larg
Lado Esq - CBUQ 5cm
0,00 1066,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7462,00
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg
Lado Dir - CBUQ 5cm
0.00 1066,00 7.00 0.00 0.00 0.00, 0.00, 0.00, 0,00, 7462.00
Rua Antdnio Rodrigues =Comp*Larg
0,00 320,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920,00
16844.00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16.844,00
3.2. $02593 Execugio de pintura asfaltica de ligagéo, inclusive i de ligante, i (m2)
Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area QTD
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg
Lado Esq - CBUQ 5cm
0,00 500,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000.00
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg
Lado Dir - CBUQ 5¢cm
0.00 500,00 6.00 0.00 0.00 0.00, 0.00, 0.00, 0,00 3000.00
Rua Antonio Rodrigues _|=Comp*Larg
0,00 320,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920,00
7920.00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7.920,00
3.3. 95995 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 (M3)
Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area Q1D
Av. Manoel Rodrigues - |=Comp*Larg’Esp
Lado Esq - CBUQ 5cm
0,00 500,00 6,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg*Esp
Lado Dir - CBUQ 5cm
0,00 500,00 6,00 0,00 0,05] 0,00} 0,00} 0,00} 0,00] 15
Rua Anténio Rodrigues | =Comp*Larg*Esp
0,00 320,00 6,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00/
396,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 396,00
3.4.100987 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® (UNIDADE: M3). AF_02/2026 (M3)
Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area QTD
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg*Esp
Lado Esq - CBUQ Sem 0,00 500,00 6,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0.00 150,00
Av. Manoel Rodrigues - |=Comp*Larg’Esp
itk 0.00 500,00 6.00 0,00 0,05, 0,00 0,00 0,00 0,00 150.00
Rua Ant6nio Rodrigues =Comp*Larg*Esp
0,00 320,00 6,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00/
396,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 396,00
3.5. 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (M3XKM)
Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area QTD
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg*Esp*Dist
Lado Esq - CBUQ 5cm
0,00 500,00 6,00 0,00 0,05 0,00 30,00 0,00 0,00 4500.,00
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg*Esp*Dist
Lado Dir - CBUQ 5cm
0,00 500,00 6,00 0,00 0,05 0,00 30,00 0,00 0,00 4500.00
Rua Anténio Rodrigues =Comp*Larg*Esp*Dist
0,00 320,00 6,00 0,00 0,05 0,00 30,00 0,00 0,00 2880.00
1188000/
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 11.880,00
3.6. 93593 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (M3XKM)
Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area QTD
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg*Esp*Dist
Lado Esq - CBUQ 5cm 0,00 500,00 6,00 0,00 0,05 0,00 16,00 0,00 0,00
Av. Manoel Rodrigues - | =Comp*Larg*Esp*Dist
Lado Dir - CBUQ 5cm 0,00 500,00 6,00 0,00 0,05 0,00 16,00 0,00 0,00
Rua Anténio Rodrigues =Comp*Larg*Esp*Dist
0,00 320,00 6,00 0,00 0,05 0,00 16,00 0,00 0,00 1536.00
6.336,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6.336,00




MEMORIAS DE CALCULO

PrROPRIA

PrROPRIA

oBRA: PAVIMENTAGAG ASFALTICA DA AVENIDA MANGOEL RODRIGUES. DATA = o0 BOI: 20.67%
A (LA PO O] VERSAG HoRrA MES
DESCRICAG: PAVIMENTAGAO DE RUAS DIVERSAS NA AREA URBANA E RURAL SOEENN EOA DR BONENACKS, . ~
DE POCO BRANCO x "
LocAL: POCO BRANCO / RN SO ‘ InTEN
CLENTE: MUNICIFIO DE FOGO BRANCO 2026/04 COM DI -
2026/056 COM DESONERAGAG 100.77% o

3.7. 102332 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TXKM)

Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area QTD
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg*Dist*Coef
Lado Bsq - CBUQ Som 0.00 500,00 6.00 0.00 0.00 0,00 30,00 0.00 0.00 36.00
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg*Dist*Coef
Lado Dir - CBUQ 5cm
0,00 500,00 6,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00, 0,00 36.00/
|Rua Anténio Rodrigues =Comp*Larg*Dist*Coef
0,00 320,00 6,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 23,04/
95,04

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 95,04

3.8. 102333 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

(TXKM)
Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area QTD
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg*Dist*Coef
Lado Esq - CBUQ Sem 0.00 500,00 6.00 0.00 0.00 0,00 16.00 0,00 0,00 19.20
Av. Manoel Rodrigues - =Comp*Larg*Dist*Coef
Lado Dir - CBUQ Som 0,00 500,00 6,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 19,20|
Rua Anténio Rodrigues =Comp*Larg*Dist*Coef
0,00 320,00 6,00 0,00 0,00 0,00 16.00 0,00 0,00 12.29
50,69
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 50,69
4.1.1A 01285001 C o de placa de si a fletiva ( m2)
Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area Q1D
Placa Quadrada - =Quant*Area
50x50cm Lombada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,25 2,50
Placa Ortogonal - 50x50 ~ [=Quant*Area
Pare
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,00 0.00, 0.00, 0.21 5.25|
Placa Cicular - @40cm =Quant*Area
30km 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00, 0.00, 0.00, 0.13 1.04
Placa Quadrada - =Quant*Area
50x50cm Fx. Pedest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.00 0,00 0,00 0.25 1,50,
Placa Parada Onibus =Quant*Area
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00, 0.00, 0.00, 0.25 2,00/
Placa Cicular - @40cm =Quant*Area
Sentido Unico
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,00, 0,00, 0,00, 0.13 1.04
13,33
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 13,33
4.2. 103697 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)
Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area Q1D
Placa Quadrada - =Quant
50x50cm Lombada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Placa Ortogonal - 50x50  |=Quant
Pare
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Placa Cicular - @40cm =Quant
30km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
Placa Quadrada - =Quant
50x50cm Fx. Pedest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.00 0,00 0,00 0,00 6.00
Placa Parada Onibus =Quant
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
Placa Cicular - @40cm =Quant
Sentido Unico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 65,00

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (M)

4.3. 102512 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA

Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area QTD

Av. Manoel Rodrigues - | =Comp*Quant

0,00 1066,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2132,00(
Av. Manoel Rodrigues - |=Comp*Quant
Borda Lateral

0,00 1066,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4264.,00
Rua Anténio Rodrigues -  |=Comp*Quant
Eixo

0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 320,00
Rua Anténio Rodrigues - |=Comp*Quant
Borda

0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 640,00

7356,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 7.356,00
4.4.102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 (M2)
Perm Comp Larg Alt Esp Quant Dist Coef Area Q1D

'Av. Manoel Rodrigues =Comp*Larg"Quant

0,00 12,00 3,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Rua Anténio Rodrigues =Comp*Larg*Quant

0,00 6,00 3,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 108,00

Kelvis de Paiva Oliveira

Engenheiro Civil

CREA - N° 212257363-5
ART: N° RN20260901328




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES DATA : ;00006 BDI : 20,97%
DA SILVA - REVO1 FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: PAVIMENTAGAO DE RUAS DIVERSAS NA AREA URBANA E RURAL CAERN 2026/01 COM DESONERAGAO )
DEROCO BRANCO ORSE 2026/04 111.51% 69,72%
LOCAL: POCO BRANCO / RN
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 88,97%
CLIENTE: MUNICIPIO DE POCO BRANCO SICRO NOVO 2026/04 COM DESONERAGAO
SINAPI 2026/05 COM DESONERACAO 100,77% 59,55%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
% 50,00% 50,00% 100,00%
ADMINISTRAGAO R$ 936870157 684,35]  R$ 4.684,35 RS 9.368,70
75,00% 25,00% 100,00%
SERVICO PRELIMINARES R$ 3.039,90 R$2.279.93 RS 759.97 RS 3.039,90
% 75,00% 25,00% 100,00%
PAVIMENTAGAO R$ 666.561,07—252599.920,80] RS 166.640,27 RS 666.561,07
~ 85,00% 15,00% 100,00%
SINALIZAGAO R$ 61458 55— e 55 235 52] RS 9.218,03 RS 61.453,55
. . 75,44% 24,46% 0,10% 100,00%
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 155.266,75 R$ 117.132.79 R$ 37.985,11 R$ 148,85 R$ 155.266,75
R$ 676.253,39] R$ 219.287,73 R$ 148,85
S s oy R$ 676.253,39] R$ 895.541,12[ R$ 895.689,97 R s O

Kelvis de Paiva Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - N° 212257363-5
ART: N° RN20260901328




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA SILVA - REVO1 DATA - I BDI - 20.97%
DESCRICAO: |PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS NA AREA URBANA E RURAL DE POGCO BRANCO ZONIE verako HORAIINES
CAERN 2026/01 COM DESONERAGAO - -
LOCAL: POCO BRANCO / RN ORSE 2026/04 111.51% 69,72%
’ SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 88,97%
CLIENTE: MUNICIPIO DE POGCO BRANCO SICRO NOVO 2026/04 COM DESONERAGAO - -
SINAPI 2026/05 COM DESONERAGAO 100.77% 59.55%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO |DESCRIGCAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE PRE.(; o PRECO TOTAL % ACL:MUL' CL
UNITARIO %
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, .
95995 | CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | SINAPI | Servico M3 396,00)  R$151907| R$601.551,72| 81,24 81,24 c
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A
102512 BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, SINAPI Servigo M 7.356,00 R$ 6,41 R$ 47.151,96| 6,37 87,61 C
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA .
95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 SINAPI Servigo M3XKM 11.880,00 R$ 2,50 R$ 29.700,00( 4,01 91,62 C
502593 E:ﬁg:gi: de pintura asféltica de ligagao, inclusive fornecimento de ligante, exclusive ORSE Senvico m2 7.920,00 RS 1,64 R$ 12.988,80| 1.75 93,38 c
LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS), INCLUSIVE ) 2
2010038 CARGA MANUAL. R_11/2023 CAERN Servigo M 16.844,00 R$ 0,68 R$ 11.453,92 1,55 94,92 C
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE
103697 SINALIZAGAO, EM BASE DE CONCRETO, COM H=DE 2,0 M E SECAO DE 7,5 X SINAPI Servigo UN 65,00 R$ 146,75 R$ 9.538,75 1,29 96,21 C
7,5 CM. AF_03/2022
00004083 [(ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Mggrge H 176,00 R$ 35,28 R$ 6.209,28| 0,84 97,05 C
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
93593 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: SINAPI Servigo M3XKM 6.336,00 R$ 0,95 R$ 6.019,20| 0,81 97,86 C
M3XKM). AF_02/2026
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? .
100987 (UNIDADE: M3). AF_02/2026 SINAPI Servigo M3 396,00 R$ 11,62 R$ 4.601,52( 0,62 98,49 C
00002707 [(ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) SINAPI Mggrge H 22,00 R$ 143,61 R$ 3.159,42| 0,43 98,91 C
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA .
103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI Servigo M2 6,00 R$ 506,65 R$ 3.039,90| 0,41 99,32 C
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 .
102501 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI Servigo M2 108,00 R$ 26,88 R$ 2.903,04 0,39 99,72 C
1 A 01 850 01|Confecgéo de placa de sinalizagdo semi-refletiva SICRO 2 Servigo m2 13,33 R$ 139,52 R$ 1.859,80| 0,25 99,97 (¢}




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA SILVA - REV01

DATA : BDI : 20,97%
DESCRIGAO: PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS NA AREA URBANA E RURAL DE POCO BRANCO EONTE VERSAO HORR HES
CAERN 2026/01 COM DESONERAGAO - -
LOCAL: POCO BRANCO / RN ORSE 2026/04 111,51% 69,72%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 88,97%
CLIENTE: MUNICIPIO DE POCO BRANCO SICRO NOVO 2026/04 COM DESONERACAO - -
SINAPI 2026/05 COM DESONERAGAO 100.77% 59.55%
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
102332 ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM SINAPI Servigo TXKM 95,04 R$ 2,15 R$ 204,34 0,03 99,99 C
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
102333 ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA SINAPI Servigo TXKM 50,69 R$ 0,82 R$ 41,57 0,01 100,00 C
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
Kelvis de Paiva Oliveira Subtotal até 100,00% R$ 740.423,22
Engenheiro Civil
: R
CREA - N° 2122573635 Outros $0.00
ART: N° RN20260901328 Valor total do Orgamento: R$ 740.423,22
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ANEXO IV

PROJETO
ARQUITETONICO
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ETAPA: PROJETO BASICO

DATA: 13/01/2026 ESCALA: INDICADA  PROJETO: PROJETO BASICO  CODIGO: Samambaia e pousa.dwg
RESPONSAVEL TECNICO: KELVIS DESENHO: ANiBAL MACEDO
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ANEXO V -
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°

/2026

TERMO DE CONTRATACAO DE EMPRESA
DE SERVICO DE ENGENHARIA, PARA
EXECUTAR O SERVICO DE
PAVIMENTACAO  ASFALTICA  NOS
TRECHOS DA  AVENIDA  MANOEL
RODRIGUES DA SILVA E RUA ANTONIO

RODRIGUES, LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE POCO BRANCO/RN,
ATRAVES DE EMENDA IMPOSITIVA
INDIVIDUAL Ne 4091003 AO
ORCAMENTO GERAL DA UNIAO 2026
(OEC2 — 40910003 — PAVIMENTACAO.
QUE FAZEM  ENTRE  SI  O(A)

E A

EMPRESA

O Municipio de Pogo Branco (pessoa juridica de direito publico, com Sede na
Av. Nobrega Machado, 999, Centro, Poco Branco/RN, inscrito no CNPJ sob n°
08.311.904/0001-40, neste ato representado pelo Excelentissimo Senhor
Prefeito — EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA, brasileiro, funciondrio
publico, residente e domiciiado em
Poco Branco/RN, CEP - 59560-000 e inscrito no CPF sob o n°

eRGnN° , doravante denominadas CONTRATANTE, e o(q)
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
, sediado(a) na em

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de
ldentidade n° , expedida pela(o) , € CPF n°
tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n° 744/2026 e em observancia as disposicoes da Lei Federal n°
14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n® 001/2024 de 29 de janeiro
de 2024, alterado pelo Decreto Municipal n° 005 de 13 de marco de 2024 e
pela Lei Complementar n° 123/06 e 147/2014, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Publica N° _ /2026,
mediante as cldusulas e condicdes a seguir enunciadas.
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1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contratacdo de empresa de servico de
engenharia, para executar o servico de pavimentacdo asfdltica nos Trechos
da Avenida Manoel Rodrigues da Silva e Rua Anténio Rodrigues, localizada
no Municipio de Poco Branco/RN, através de Emenda Impositiva Individual n®
4091003 ao Orcamento Geral da Unido 2026 (OEC2 - 40910003 -
PAVIMENTACAO, conforme especificacdes e quantitativos estabelecidos no
Projeto Bdsico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia,
identificado no pre@dmbulo e & proposta vencedora, independentemente de
transcricdo.

1.3. Discriminacdo do objeto:

Fls.

Mat.

EMPRESA:

CNPJ:

ENDERECO:

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO QUANT.| . TOTAL

VALOR TOTAL R$:

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA.

2.1. O prazo de vigéncia da confratacdo é de 12 (doze) meses, contados
da data da assinatura do contrato, conforme Projeto Bdsico, anexo ao Edital.
2.2. O prazo de execucdo dos servicos € de 60 (sessentas) dias corridos,
contados da data de emissdo da Ordem de Servico.

2.3. A vigéncia confratual ndo se confunde com o prazo de execucdo e
ndo autoriza a continuidade dos servicos apds o encerramento do prazo
previsto no item 2.1 sem formalizacdo da correspondente prorrogacado.

2.4. A execucdo observard o cronograma fisico-financeiro consolidado e
aprovado pela Administracdo.

2.5. A Confratada deverd executar exclusivamente os tfrechos, extensoes,
larguras, dreas, volumes e servicos definidos no Projeto Bdsico, na planilha
orcamentdria consolidada, na memdria de cdlculo e nos projetos de
engenharia.
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2.6. Nenhum servico divergente ou adicional poderd ser executado sem
prévia autorizacdo formal da fiscalzacdo e, quando necessdrio,
correspondente alteracdo contratual.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS.

3.1. A obra serd executada sob o regime de empreitada por preco global,
cabendo a Contratada executar integralmente o objeto pelo preco
contfratado, conforme projetos, especificacdes, quantitativos, cronograma
e demais documentos integrantes da contratacdo.

3.2. O regime de empreitada por preco global ndo afasta a obrigacdo de
observ@ncia dos precos unitdrios, das composicoes de custos e dos
quantitativos utilizados nas medicdes e eventuais alteracdes contfratuais.

4. CLAUSULA QUARTA - PRECO.

4.1. O valor do presente Termo de Confrato € de RS
( ).

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo confratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais € comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao
cumprimento integral do objeto da contratacdo.

5. CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATACAO.

5.1. E admitida a subcontratacdo parcial de servicos que ndo constituam o
escopo principal do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, condicionada & anuéncia prévia e por escrito da
Contratante. A Contratada permanece responsavel perante a Contratante
pela execucdo dos servicos subcontratados. Os subcontratados deverdo
atender aos mesmos requisitos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos da
Contratada. Ndo é admitida a subcontratacdo integral do objeto.

6. CLAUSULA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTARIA.
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6.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estGo programadas em
dotacdo orcamentdria propria, prevista no orcamento do Municipio, para o
exercicio de 2026, na classificacdo abaixo:

Unidade: 06.001 - Sec. Municipal de Infraestrutura;

Projeto Atividade: 1041 — Construcdo e Reconstrucdo de Pavimentacdo de
Ruas e Avenidas;

Natureza: 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes;

Fonte de Recurso:

17003110 - Transferéncia da Uni@o decorrentes de Emendas Parlamentares
Individuais;

15000000 — Recursos ndo Vinculados de Imposto.

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO.

7.1. O prazo para pagamento ao confratado e demais condicoes a ele
referentes encontram-se definidos no Projeto Bdsico.

8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condicdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas
previstas no Projeto Bdsico, anexo ao Edital.

9. CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO.

9.1. A fiscalizacdo da execucdo do objeto serd efetuada por
Comissdo/Representante  designado pela CONTRATANTE, na forma
estabelecida no Projeto Bdsico, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA.

10.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas
previstas no Projeto Bdsico, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO.
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11.1. Os precos confratados serdo reajustados apds o interregno minimo de 1
(um) ano, contado da data-base do orcamento estimado, correspondente
a [MES/ANO].

11.2. O reqjuste serd calculado mediante aplicacdo do indice Nacional de
Custo da Construgcdo - INCC, ou de outro indice setorial expressamente
definido pela Administracdo.

11.3. O reqjustamento incidird exclusivamente sobre as parcelas executadas
apds o periodo aquisitivo, desde que eventual atraso ndo decorra de
responsabilidade da Confratada.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MEDICAO.

12.1. As medicoes serdo realizadas com base nos servicos efetivamente
executados e aceitos pela fiscalizacdo, observados os quantitativos, precos
unitdrios, etapas e percentuais constantes da planilha orcamentdria e do
cronograma fisico-financeiro.

12.2. Cada medicdo deverd ser acompanhada de boletim de medicdo,
memdaria de cdlculo, relatdrio fotografico, Didrio de Obra, comprovacdes do
controle tecnoldgico e demais documentos exigidos pela fiscalizacdo.

12.3. Ndo serdo medidos nem pagos servicos executados em desacordo com
os projetos, especificacdes técnicas ou sem autorizacdo formal da
Administracdo.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

13.1. A Contratada deverd indicar profissional legalmente habilitado como
responsd@vel técnico pela execugcdo da obra, promovendo o registro da
correspondente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART antes do inicio
dos servicos.

13.2. O responsavel técnico deverd acompanhar a execucdo da obra
durante todo o periodo contratual, sendo sua substituicdo admitida somente
por profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia
aprovacado da fiscalizacdo.

13.3. A ART referente d execucdo deverd ser apresentada antes da emisséo
da Ordem de Servico ou do efetivo inicio dos trabalhos.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUGAO.
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14.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a
CONTRATADA deverd apresentar garantia de execug¢do contratual,
correspondente a 5% do valor inicial do contrato, nos termos dos arts. 96 a
102 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

14.2. A garantia deverd ser apresentada no prazo de até 10 dias Uteis,
contado da assinatura do contrato, podendo a CONTRATADA optar por uma
das seguintes modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida pUblica;

Il - seguro-garantia;

lll - fianga bancaria;

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total.

14.3. A garantia prestada deverd permanecer vdlida durante toda a
vigéncia contratual e até o recebimento definitivo do objeto, devendo ser
prorrogada, complementada ou substituida sempre que houver alteracdo
do prazo de vigéncia, acréscimo contratual, reequilibrio econémico-
financeiro, apostilamento, termo aditivo ou qualquer outra modificacdo que
repercuta sobre o valor ou a duracdo do contrato.

14.4. Caso haja acréscimo no valor confratual, a CONTRATADA deverd
complementar a garantia no mesmo percentual previsto no item 11.1, no
prazo fixado pela Administracdo, contado da assinatura do respectivo termo
aditivo ou da formalizacdo do instrumento equivalente.

14.5. A garantia poderd ser utilizada pela CONTRATANTE para cobertura de
prejuizos decorrentes de inadimplemento contratual, multas administrativas,
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, danos causados &
Administracdo ou a terceiros e demais encargos imputdveis & CONTRATADA,
desde que observados o contraditério e a ampla defesa, quando cabiveis.
14.6. A utilizacdo total ou parcial da garantia ndo exime a CONTRATADA da
responsabilidade pelo pagamento de valores superiores eventualmente
apurados, nem impede a aplicacdo das sancdes administrativas previstas
neste contrato, no edital e na Lei Federal n® 14.133/2021.

14.7. Ocorrendo execucdo da garantia, total ou parcial, a CONTRATADA
deverd recompor o seu valor integral no prazo de até 10 dias Uteis, contado
da noftificacdo expedida pela CONTRATANTE.

14.8. A garantia serd liberada ou restituida apds o recebimento definitivo do
objeto e a comprovacdo do cumprimento integral das obrigacdoes
contratuais, fiscais, trabalhistas, previdencidrias e demais encargos
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pertinentes & execucdo da obra, sem prejuizo da apuracdo de eventuais
responsabilidades posteriores.

14.9. A liberacdo da garantia de execucdo ndo afastard a responsabilidade
da CONTRATADA pela solidez, seguranca, qualidade, durabilidade e
correcdo dos servicos executados, inclusive quanto a vicios, defeitos ou
inconformidades constatadas apds o recebimento definitivo.

14.10. A CONTRATADA responderd pela garantia técnica da obra e dos
servicos executados pelo prazo minimo de 5 anos, especialmente quanto a
defeitos estruturais, observadas as disposicoes do Codigo Civil, as normas
técnicas da ABNT e as demais regras aplicaveis a espécie. O Projeto Bdsico
também prevé garantia minima de 5 anos para defeitos estruturais.

14.11. A aceitacdo, o recebimento provisério ou definitivo da obra e a
liberacdo da garantia de execucdo ndo excluem a responsabilidade civil,
técnica, administrativa e contratual da CONTRATADA por vicios ocultos,
defeitos de execucdo, inconformidades técnicas ou danos decorrentes da
md& execucdo do objeto.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - SANGOES ADMINISTRATIVAS.

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o
licitante/adjudicatdrio que:

15.1.1. Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

15.1.2. Der causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave
dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

15.1.3. Der causa d inexecucdo total do contrato;

15.1.4. Ensejar o retardamento da execucdo ou da enfrega do objeto da
confratacdo sem motivo justificado;

15.1.5. Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa
durante a execucdo do conftrato;

15.1.6. Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

15.1.7. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natfureza; e

15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

15.2. SerGo aplicadas ao confratado que incorrer nas infracdes acima
descritas as seguintes sancoes:



https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2011-2014%2F2013%2Flei%2Fl12846.htm%23art5&data=05%7C02%7C%7C4c3dc8986dcf4ec6831708dc83681415%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638529730305206011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=W5p0CAanpdpczck5nnsKHUfHSj6Ok3yU5B3vh2Hdwz0%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2011-2014%2F2013%2Flei%2Fl12846.htm%23art5&data=05%7C02%7C%7C4c3dc8986dcf4ec6831708dc83681415%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638529730305206011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=W5p0CAanpdpczck5nnsKHUfHSj6Ok3yU5B3vh2Hdwz0%3D&reserved=0
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15.2.1. Adverténcia - quando o contratado der causa 4 inexecucdo
parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

15.2.2. Multa, nas seguintes hipoteses:

15.2.2.1. Moratdéria de 1% (um por cento) por dia de afraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30 (trinta) dias;

15.2.2.2. Compensatdéria, para as infracdes descrifas nos
subitens 15.1.5 e 15.1.8 do item 15.1, de 10% a 30% do valor do
Contrato;

15.2.2.3. Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato
prevista no subitem 15.1.3 do item 15.1, de 15% a 30% do valor do
Contrato;

15.2.2.4. Para infragcdo descrita no subitem 15.1.2 do item 15.1, a
multa sera de 5% a 15% do valor do Contratfo.

15.2.2.5. Para infracdes descritas no subitem 15.1.4 do item 15.1, a
multa serd de 1% a 15% do valor do Contrato.

15.2.2.6. Para a infracdo descrita no subitem 15.1.1 do item 15.1, a
multa serd de 1% a 10% do valor do Contrato.

15.2.3. Impedimento de licitar e confratar- quando praticadas as
condutas descritas nos subitens 15.1.2, 15.1.3 e 15.1.4 do item 15.1 deste
Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;

15.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou confratar - quando
praticadas as condutas descritas nos subitens 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e
15.1.8 do item 15.1 deste Confrato, bem como nos subitens 15.1.2, 15.1.3
e 15.1.4 do item 15.1 deste Contrato, que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave.

15.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em
hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao
Contratante.

15.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

15.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo

15.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor
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do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenca serd cobrada judicialmente.

15.7. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa poderd
ser recolhida administrativamente no prazo mdximo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

15.8. A aplicacdo das sancodes redlizar-se-d em processo administrativo que
assegure o confraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no capute pardagrafos do art. 158 da Lei n°
14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL.

16.1. O presente contrato poderd ser extinto nas hipdteses previstas nos arts.
137, 138 e 139 da Lei Federal n° 14.133/2021, observadas as disposicoes deste
instrumento, do edital, do Projeto Bdsico, da proposta contratada e demais
anexos que integram a contratacado.

16.2. A extingcdo confratual poderd ocorrer:

| - por ato unilateral e escrito da Administragcdo, nos casos previstos em lei
e neste contrato;

Il - consensualmente, por acordo entre as partes, desde que haja
conveniéncia para a Administracdo, reducdo de prejuizos ao interesse
publico e formalizacdo mediante termo proprio;

lll - por decisdo arbitral ou judicial, quando cabivel, nos termos da
legislacdo aplicavel.

16.3. Constituem motivos para extingdo contratual, sem prejuizo de outras
hipdteses previstas na Lei Federal n° 14.133/2021:

I = o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de cldusulas
contratuais, especificacdes técnicas, projetos, memoriais descritivos,
cronograma fisico-financeiro, normas técnicas ou demais obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA;

Il - o atraso injustificado no inicio da obra, na mobilizacdo da equipe, no
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ou na
conclusdo dos servicos;

lll - a paradlisacdo injustificada da execucdo da obra, sem prévia
comunicacdo e autorizacdo formal da CONTRATANTE;
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IV - a execucdo dos servicos em desconformidade com o Projeto Bdsico,
projetos executivos, planilha orcamentdria, memorial descritivo, normas
da ABNT, legislacdo ambiental, urbanistica, frabalhista, previdencidria ou
de seguranca do trabalho;

V - a subcontratacdo total ou parcial do objeto em desacordo com as
regras do edital, do confrato ou sem autorizacdo da Administracdo,
quando exigivel;

VI - o desatendimento das determinacdoes regulares emitidas pelo fiscal
técnico, gestor do contrato, autoridade competente ou érgdo de
controle;

VIl - a perda das condicdes de habilitacdo, qualificacdo técnica,
regularidade fiscal, frabalhista, previdencidria ou econdmico-financeira
exigidas para a contratacdo;

VI - a decretacdo de faléncia, dissolucdo, alteracdo social ou
modificacdo da finalidade ou estrutura da CONTRATADA que prejudique
sua capacidade de executar ou concluir o objeto;

IX-a ocorréncia de caso fortuito ou forca maior que impeca a execucdo
do confrato, regularmente comprovada e reconhecida pela
Administracdo;

X - razdes de interesse publico, devidamente motivadas e formalizadas
pela autoridade competente;

Xl - demais hipdteses previstas no art. 137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

16.4. A extincdo contratual deverd ser precedida de processo administrativo
proprio, assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa,
guando cabiveis, especialmente nos casos de extincdo por inadimplemento,
descumprimento contratual ou aplicacdo de sancdes administrativas.

16.5. Antes da extincdo, sempre que possivel e conveniente ao interesse
publico, a Administracdo poderd adotar medidas saneadoras, tais como
nofificacdo formal da CONTRATADA, fixacdo de prazo para correcdo de
falhas, apresentacdo de plano de recuperacdo do cronograma, reforco de
equipe, substituicdo de profissional, recomposicdo da garantia contratual ou
adocdo de providéncias necessdrias d continuidade e conclusdo da obra.
16.6. A extincGo confratual ndo prejudicard a apuracdo das
responsabilidades da CONTRATADA, nem afastard a aplicacdo das sancoes
administrativas cabiveis, a execucdo da garantia contratual, a cobranca de
multas, indenizacdes, perdas e danos ou o ressarcimento de prejuizos
causados a Administracdo ou a terceiros.
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16.7. Em caso de extincdo contratual, a Administracdo deverd realizar
levantamento técnico e administrativo da situacdo da obra, contemplando,
Nno Minimo:

I - medicdo dos servicos efetivamente executados e aceitos pela
fiscalizacdo;

Il - identificacdo dos servicos executados em desconformidade com o
Projeto Bdsico, projetos, memoriais, normas técnicas ou determinacdoes
da fiscalizacdo;

lll -relacdo dos materiais, equipamentos, instalacdes provisdrias e demais
elementos eventualmente existentes no canteiro de obras;

IV - apuragcdo dos pagamentos j& realizados e dos valores
eventualmente devidos;

V - identificacdo de multas, glosas, indenizacdes, recomposicdo de
danos ou valores a serem retidos;

VI - avadliacdo da necessidade de adocdo de medidas para
preservacdo da obra, seguranca do local, protecdo de terceiros e
continuidade do objeto por outro meio legalmente admitido.

16.8. Os servicos regularmente executados, medidos, atestados e aceitos
pela fiscalizacdo até a data da extingdo serdo pagos a CONTRATADA,
deduzidos eventuais valores relativos a multas, glosas, prejuizos, indenizacoes,
encargos pendentes ou demais créditos da Administracdo.

16.9. NGo serdo pagos servicos executados em desconformidade com o
contrato, com o Projeto Bdsico, com os projetos executivos, com as normas
técnicas aplicdveis ou sem aceite da fiscalizacdo, ressalvada a possibilidade
de aproveitamento parcial pela Administracdo, mediante avaliagcdo técnica
expressa e glosa proporcional.

16.10. A extincdo do contrato ndo exime a CONTRATADA da
responsabilidade técnica, civil, administrativa, trabalhista, previdencidria,
fiscal e ambiental pelos servicos executados, inclusive quanto a vicios,
defeitos, inconformidades, danos a terceiros, obrigacdes de garantia da
obra e demais responsabilidades decorrentes da execucdo confratual.
16.11. Em caso de extincdo por culpa da CONTRATADA, a Administracdo
poderd, observada a legislacdo aplicavel, assumir imediatamente o objeto,
ocupar provisoriaomente o canteiro de obras, utilizar materiais, equipamentos
e instalacoes indispensdveis a preservacdo do interesse publico, executar a
garantia confratual e adotar as medidas necessdrias a continuidade ou
conclusdo da obra.
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16.12. A extincdo consensual somente serd admitida quando demonstrada a
conveniéncia administrativa, a inexisténcia de prejuizo ao interesse publico e
a preservacdo da utilidade da contratacdo, devendo ser precedida de
justificativa técnica e administrativa, levantamento dos servicos executados,
apuracdo dos valores devidos e formalizacdo por termo proprio.

16.13. A extincdo do contrato deverd ser formalizada pdér termo especifico,
contendo a motivacdo do ato, o fundamento legal, a situacdo da execucdo
fisica e financeira da obra, os valores pagos e pendentes, as providéncias de
encerramento, as responsabilidades remanescentes e, quando for o caso, as
sancdes aplicadas ou os procedimentos administrativos a serem instaurados.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - VEDACOES.

17.1. E VEDADO A CONTRATADA:

17.1.1. Caucionar ou Uutilizar este Termo de Contrato para qualquer
operacdo financeira;

17.1.2. Interromper a execucdo confratual sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - ALTERACOES.

18.1. Eventuais alteracdes contfratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124
ao 136 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

18.2. A CONTRATADA €& obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
18.3. As alteracdes confratuais deverdo ser promovidas mediante
celebracdo de termo aditivo, submetido & prévia aprovacdo da consultoria
juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo
deverd ocorrer no prazo méximo de 1 (um) més (art. 132 da Lein® 14.133, de
2021).

18.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo,
na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS.

19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as
disposicdes contidas na Lei n® 14,133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

20. CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICACAO.

20.1. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste
instrumento, por extrato, nos Didrios Oficicis e no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°,8§3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

21. CLAUSULA DECIMA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO.

21.1. E eleito o Foro da Comarca de Jodo Camara/RN para dirimir os litigios
que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que néo possam ser
compostos pela conciliacdo, conforme §1° do Art. 92 da Lei Federal n°
14.133/21.

21.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Confrato
foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
em ordem, vai assinado pelos confraentes.

Poco Branco/RN, de de 2026.

Edi Carlos Alexandre de Souza Oliveira
Prefeito Municipal

Responsdvel Legal da CONTRATADA
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