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OBIJETO

1.1. Constitui o presente objeto a contratacdo de empresa especializada em engenharia
para execucdo dos servicos de restauracao e requalificacdo das Casas de Cultura Popular (Lote 01),
nos municipios de Jodo Camara, Lajes, Macaiba e S3o José de Campestre, visando a recuperacao das
condicOes de uso, seguranca, acessibilidade e funcionalidade dos equipamentos culturais.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de Servicos de Engenharia, conforme definido no
Art. 62, Inciso XXI, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

“XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administragdo e que, ndo
enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso Xl do caput deste artigo, sGo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissées de arquiteto e engenheiro ou de
técnicos especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agdes,
objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e qualidade, de manuteng¢do, de adequagdo
e de adaptagdo de bens maéveis e imoveis, com preserva¢do das caracteristicas originais dos bens;”

1.3. O Prazo de Execucdo sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme item 21 deste
Projeto Basico, devendo ser observado as etapas do Cronograma Fisico-financeiro.

1.4. O Contrato terd vigéncia pelo periodo de 420 (quatrocentos e vinte) dias, conforme
cronograma fisico-financeiro em anexo, sendo contado a partir da emissdo da ordem de inicio dos
servicos, sendo prorrogavel na forma da Lei de LicitagGes 14.133/21.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. Conforme identificado no Documento de Formalizacdo de Demanda - DFD (id
40074751 do Processo SEI n° 03610020.000773/2026-32), existe a necessidade da execuc¢do dos
servicos de restauracdo e requalificacdo das Casas de Cultura Popular (Lote 01), nos municipios de
Jodo Camara, Lajes, Macaiba e S3ao José de Campestre, visando a recuperagao das condi¢des de uso,
seguranga, acessibilidade e funcionalidade dos equipamentos culturais.

2.2. As Casas de Cultura Popular do Estado do Rio Grande do Norte constituem
equipamentos publicos estratégicos para a promocgdo, preservacdo e difusdo da cultura local,
desempenhando papel fundamental no fortalecimento das manifestacdes artisticas, no incentivo a
economia criativa e na dinamizag¢do do turismo nos municipios do interior. Esses espacos funcionam
como centros de referéncia cultural e social, viabilizando atividades como oficinas, apresentacdes
artisticas, eventos tradicionais e acdes formativas voltadas a populacao.
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No contexto da politica estadual de requalificacdo desses equipamentos, encontra-se em
andamento um programa que contempla a recuperagao de 14 Casas de Cultura distribuidas em diferentes
regioes do Estado, organizadas em lotes territoriais com o objetivo de otimizar a execu¢do das
intervencdes. O Lote 01 é composto pelos municipios de Jodo Camara, Lajes, Macaiba e Sdo José de
Campestre, abrangendo, respectivamente, as regides do Mato Grande, Central, Metropolitana e Agreste
Potiguar.

As unidades situadas nesses municipios encontram-se atualmente em estado de
significativa degradagao fisica e funcional, apresentando comprometimentos estruturais, desgaste de
revestimentos, deficiéncias nas instalacGes elétricas e hidrossanitdrias, inadequagdes as normas de
acessibilidade e auséncia ou obsolescéncia de sistemas essenciais ao pleno funcionamento dos espagos.
Tal condicdo compromete ndo apenas a seguranca dos usuarios, mas também a continuidade e a
gualidade das atividades culturais desenvolvidas nesses equipamentos.

Os levantamentos técnicos e orcamentdrios realizados evidenciam a necessidade de
intervencBes abrangentes, envolvendo desde servicos preliminares e demolicbes até a requalificacdo
arquiteténica completa, incluindo sistemas elétricos, climatizacdo, prevencdo e combate a incéndio e
demais instalagdes complementares, conforme demonstrado nos estudos de referéncia . A permanéncia
das edificagdes no estado atual tende a agravar as patologias existentes, elevar custos futuros e limitar o
potencial de uso desses espagos pela populagao.

Diante desse cenario, torna-se imprescindivel a contratacdo de empresa especializada para
execucao das obras de reforma e requalificacao das referidas Casas de Cultura, de modo a restabelecer
suas condi¢Oes adequadas de uso, seguranca e funcionalidade. A presente iniciativa integra o conjunto de
acOes voltadas a recuperagcdo da rede estadual de equipamentos culturais, viabilizada com recursos
oriundos do projeto “Resgatando a Histéria”, com apoio do BNDES, contribuindo diretamente para o
desenvolvimento cultural, social e econdmico das regides atendidas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Como solugdo ao descrito no item 2, tém-se elaboracdo do processo licitatério do tipo
CONCORRENCIA ELETRONICA, sob o regime de empreitada por preco unitario, para a contratacio de
empresa especializada em execugao dos servicos de restauragao e requalificagdo das Casas de
Cultura Popular (Lote 01), nos municipios de Jodo Camara, Lajes, Macaiba e S3o José de Campestre,
visando a recuperac¢do das condi¢cbes de uso, seguranca, acessibilidade e funcionalidade dos
equipamentos culturais.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de Servicos de engenharia, para execucdao dos servicos de restauracdo e
requalificacdo das Casas de Cultura Popular (Lote 01), nos municipios de Jodo Camara, Lajes,
Macaiba e Sdo José de Campestre, visando a recuperagdo das condi¢cdes de uso, seguranga,
acessibilidade e funcionalidade dos equipamentos culturais.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinacdo direta;

4.3. Poderao participar empresas que estejam reunidas em consorcio;
5. SUBCONTRATACAO
5.1. Sera admitida a subcontratagdo, nos termos do Art. 122 da lei 14.133 de 12 de abril de
2021.
5.2. Sera admitida a subcontratacdo, desde que previamente aprovada pela

CONTRATANTE, ndo constitua o escopo principal do objeto, e seja restrita ao limite maximo de 20%
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(vinte por cento) do valor do orgamento. A empresa indicada pela CONTRATADA deverd, antes do
inicio da execug¢do dos servicos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e qualificacdo técnica necessaria, nos termos previstos neste Edital.

5.3. A CONTRATADA originaria devera submeter a apreciacdo da CONTRATANTE o pedido
de prévia anuéncia para subcontratacdo, com a apresentacdo do(s) pretendente (s) subcontratado(s)
e da respectiva documentacdo, a qual devera corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacdo.

5.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdao do contrato, cabendo-lhe supervisionar e coordenar as
atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto subcontratado.

5.5. E vedada a subcontratacdo total dos servigos licitados, bem como daqueles
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

5.6. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica do projeto ou servigo prestado.

5.7. Serd vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se esta ou seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgao ou entidade contratante, ou com agente publico que atue na licitagao, fiscalizagao
ou gestdo do contrato, ou se forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

5.8. A licitante devera apresentar:

a) Declaracdo, devidamente assinada por seu representante legal, atestando que nao
subcontratara pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipoteses vedadas no item
5.6,

b) Declaracdo, de que os diretores, responsaveis técnicos, sécios ou empregados da
empresa subcontratada ndao ocupam cargos comissionados no 6rgao ou entidade da
Administragdo Publica Estadual responsavel pela contratagao.

5.9. E vedado a licitante vencedora, durante a execucdo do contrato, subcontratar
empresas que tenham participado desta licitacdo e que tenham sido inabilitadas ou cujas propostas
tenham sido desclassificadas.

5.10. Qualquer atividade objeto de subcontratacdo somente podera ser iniciada mediante
contrato firmado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, apresentacao de todos os documentos
exigidos e ciéncia formal do fiscal do contrato.

5.11. Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA devera emitir o documento de
responsabilidade técnica de execucao, registrado no respectivo conselho profissional (CREA ou CAU),
referente aos servicos por ela realizados.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias
para o cumprimento do contrato.

6.2. Deverd, na empresa, ter a presenca de, pelo menos um profissional técnico, com
registro no CREA/RN como gestor da atividade contratada.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd
realizar
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vistoria nas instalagdes do local de execugdao dos servicos, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente com o profissional Ingrid Frutuoso pelo telefone 98108-0893

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
acessado através do Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, contendo as informagdes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta,
conforme as condig¢des do Edital.

7.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderda embasar posteriores
alegacGes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos

decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao, nos termos do Edital.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execugdo dos servigos serd iniciada a partir da data de emissdao da ordem de inicio
dos servicos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro (documento de identificacdo - N2 41459693
(Jodo Camara), N2 41478127 (Lajes), N2 41487200 (Sao José do Campestre) e N2 41488961 (
Macaiba) do Processo SEI 03610020.000773/2026-32).

8.2. PERCENTUAIS DE JOAO CAMARA :
Dias %
30 2,68%
60 2,67%
90 6,40%
120 9,97%
150 11,00%
180 16,75%
210 10,37%
240 13,19%
270 10,23%
300 6,23%
330 5,50%
360 5,00%
8.3. PERCENTUAIS DE LAJES:
Dias %
30 4,08%
60 6,04%
90 7,59%
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120 7,24%
150 8,87%
180 11,31%
210 10,99%
240 12,11%
270 9,52%
300 9,01%
330 7,49%
360 5,76%
8.4. PERCENTUAIS DE SAO JOSE DO CAMPESTRE:
Dias %
30 3,33%
60 5,12%
90 9,61%
120 11,36%
150 10,33%
180 13,62%
210 9,63%
240 10,13%
270 6,70%
300 6,56%
330 5,74%
360 7,88%
8.5. PERCENTUAIS DE MACAIBA:
Dias %
30 3,70%
60 5,23%
90 6,55%
120 6,42%
150 6,26%
180 6,78%
210 12,86%
240 12,25%
270 11,92%
300 10,75%
330 8,11%
360 6,18%
9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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10.

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;
9.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

9.5.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratacdo previr o atendimento direto;

9.5.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.5.3. Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

9.5.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio d6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

9.5.5. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

9.5.6. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
9.5.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes

técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

9.6. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
9.6.2. Comprovacdo das ligacOes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
9.6.3. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

9.6.4. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n2 14.133/93 e no art. 12 da Lei
n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

9.7. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26, incisos | e Il, da Lei n2 14.133, de 2021.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecgdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
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10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Federal e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar
no trabalho;

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢ao do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.12. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢es de seguranca, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
guaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

10.15. N3do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

10.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.
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10.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
10.19. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021;

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

10.22. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execucdo dos servicos.

10.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;
10.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execuc¢do do servico;

Y

10.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdao do servico, conforme descrito neste Projeto
Basico;

10.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de presta¢do de servigo
para representa-la na execug¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0S compromissos assumidos;

10.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;
10.29. Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

drgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarios,
elétricas e de comunicacao.

10.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.31. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

10.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

10.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores,
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nselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo

Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.35.

10.36.
indevi

10.34.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao érgdao competente, conforme o caso;

10.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.34.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

10.34.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

10.34.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

10.34.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

10.34.2.5. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e dareas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

10.34.2.6. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.35.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte;

10.35.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢io Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servicos, por uso
do de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,

danificacdo, defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionadrios

ou de

terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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10.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.38. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (3dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao,
etc.);

10.39. No caso de execugao de obra:

10.39.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndao havendo
na regido Acordo, Dissidio ou Convencado Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de
natureza similar da regidao mais proxima;

10.39.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou
gue estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

10.39.3. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

10.39.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.39.5. Apresentar a comprovacdao, conforme solicitado pela contratante, do
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢ao do contrato;

10.39.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao
seja regularizada e ndao havendo quitagao das obrigages por parte da contratada no prazo de
guinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execu¢do dos servicos objeto do
contrato;

10.39.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacao e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacgGes prestadas, bem como sua
aplicacao correta nos trabalhos:

10.40.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
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especificagdes técnicas, incorporando as alteragGes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos;

10.41. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio a execucao do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da drea requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das dreas que executarao os servigos contratados;

10.42. A empresa deve observar os requisitos de Sustentabilidade, devendo fundamentar-se
no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
material consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel. A contratada devera ter
pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio
de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério
do Trabalho. Esta também se responsabilizard por a¢ées e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos
sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacgao.

11. ALTERAGAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja
prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade
do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 07 e 117 da Lei n?
14.133, de 2021.

12.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

12.3. A verificacdo da adequacgao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servi¢o, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no
artigo 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no art. 117 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo
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de sang¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 156 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemadtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, figue assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as acoes relacionadas a Gestdao do Contrato.

12.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos
servicos realizada.

12.11. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

12.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

12.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangoes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

12.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacado dos servicos.

12.15. A conformidade do material a ser utilizado na execu¢do dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua rela¢cdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas
guantidades e especificacGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

12.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
alocados na execugdo da obra ou servigos, em especial, quanto:

12.16.2. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

12.16.3. A concess3o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
12.16.4. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando
for devido;

12.16.5. Aos depdsitos do FGTS; e

12.16.6. Ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da extingao do contrato.

12.17. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
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12.17.1. Oficiar os 6rgaos responsdveis pela fiscalizaggo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

12.18. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei n? 14.133, de 2021

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

13.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo:

13.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memaéria de calculo detalhada.

13.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

13.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos

comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

13.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial
ou pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentac¢ao acima, da seguinte forma:

13.2.1. A contratante realizard inspec¢do minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

13.2.2. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

13.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

13.2.4. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

13.2.5. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

13.2.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatério
Circunstanciado em consondncia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

13.2.6.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias
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na execugao do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

13.2.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

13.2.6.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser

procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

13.2.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos,
o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execuc¢ao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

13.2.7.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

13.2.7.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

13.2.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

13.2.8. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

13.2.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

14.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Bdsico

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais.

14.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
14.4.1. O prazo de validade;
14.4.2. A data da emissao;
14.4.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
14.4.4. O periodo de prestagao dos servigos;
14.4.5. O valor a pagar; e
14.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
14.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
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saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovag¢ao da
regularizagao da situagao, ndao acarretando qualquer dnus para a Contratante.

14.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

14.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta aos devidos érgaos
para verificar a manutencdo das condi¢cGes de habilitacdo exigidas no Edital.

14.8. Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

14.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
deverd realizar consulta ao aos o6rgdos, para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

14.10. N3ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
qguanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa e contraditdrio.

14.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto aos
devidos o6rgaos.

14.13. E vedado o pagamento antecipado.

14.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada
que tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do ¢rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgcamentadrias vigente.

14.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =0,00016438
I =(6/100)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
360
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15. REAJUSTE

15.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

15.2. Os precos contratuais serdo reajustaveis apds 01 (um) ano, contados a partir da data
do orcamento estimado. Apds esse periodo poderdo ser reajustados para cobrir flutuacdes no custo
dos insumos, na proporcdo da variac3o verificada no indice Nacional de Custo da Construgdo Civil da
Fundacdo Getulio Vargas, no periodo de um ano, e aplicado nos montantes dos pagamentos
mensais, na forma da Lei, obedecendo a seguinte formula de reajuste:

R=Pp x (I-lo)/lo

Onde:
R = valor do reajustamento procurado.
Pp = valor a precos iniciais contratuais, dos servicos executados a serem reajustados no meés.

| = valor do Indice Nacional de Custo da Construcdo Civil, codigo A0160868 da FGV (coluna 35),
aplicado no més de aniversario do orgamento estimado.

lo = valor do indice Nacional de Custo da Construgdo Civil, cédigo A0160868 da FGV (coluna 35), do
orcamento estimado.

15.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do célculo do reajuste, utilizar-se-
a o indice disponivel e o calculo do reajuste serd corrigido no certificado de pagamento seguinte.

15.4. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serdo
calculados até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

15.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.
16. GARANTIA DA EXECUCAO
16.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96 da

Lei n2 14.133, de 2021, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

16.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢ao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

16.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

16.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover
a rescisdao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

16.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

16.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
16.4.1. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo

adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
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16.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

16.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
16.4.4. Obrigacoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o

FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

16.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdao que rege a matéria.

16.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica, com correcao monetdria.

16.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

16.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
qguando da contratagao.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

16.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
16.12. Sera considerada extinta a garantia:
16.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento

de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

16.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicacao.

16.13. O garantidor n3ao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

16.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Projeto basico e no Contrato.

17. SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, a CONTRATADA
que:
17.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
17.1.3. Dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
17.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou
17.1.5. Dar causa a inexecucao total do contrato;
17.1.6. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
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17.1.7. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

17.1.8. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.9. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem

motivo justificado;

17.1.10. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou

prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

17.1.11. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

17.1.12. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

17.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
17.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

17.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacOes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servi¢o contratado;

17.2.2. Multa de:

17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servi¢os, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no
caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecuc¢do total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

17.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

17.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato.

17.2.3. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

17.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdao Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos; Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragcdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

17.3. As sanc¢Ges previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcbes sao atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO GRAU

Permitir situacdao que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacdo para executar

. . 03
os servicos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

e i . 02
fiscalizagdo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instrucdo
complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03
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3 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
17.5. Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais que:
17.5.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
17.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
17.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
17.6. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de

infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

17.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administra¢do Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

17.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de
agente publico.

17.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

17.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levarda em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

17.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

17.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Estado ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Codigo Civil.

17.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(dias) dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

17.13. Todas as penalidades deverdo ser obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO FORNECEDOR
18.1. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
18.1.1. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de precos anexa ao Edital.

18.1.2. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
gualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
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fixado pela Administragao.

18.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preco unitario.
18.3. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
19. QUALIFICAGAO TECNICA
19.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
19.1.1. Certiddo de Registro e Quitacdo da Pessoa Fisica (profissionais) no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dos profissionais;

19.1.2. Comprovacdo da capacitacdao técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome dos responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica que participardo dos servigos, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica
- ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos, de
acordo com as parcelas de maior relevancia técnica;

19.1.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, nos termos do
art. 18, inciso IX, e dos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 14.133/21, foram definidas
exclusivamente com base em sua importancia técnica, de forma a garantir o pleno
cumprimento do objeto, cuja execugdo ficara sob responsabilidade do vencedor do certame,
em estrita observancia ao respaldo legal que admite a definicdo das parcelas com fundamento
em critérios técnicos ou financeiros. Adicionalmente, serd exigida a comprovacao de
experiéncia prévia na execugdao de servicos de restauragao de edificagdes, mediante
apresentacdo de atestados de capacidade técnica que demonstrem a execucdo de obras de
restauro, sem limitacdo de drea minima, de modo a assegurar a aptiddo da licitante para a
execucdo do objeto em sua integralidade.

19.1.4. Para comprovacao do item 19.1.3, sdo:

19.1.4.1. Revestimento de piso com pedra sdo tomé, na quantidade minima de
95,00m?;

19.1.4.2. Piso em ladrilho hidrdulico liso, na quantidade minima de 84,00m?.

19.1.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitacdo;

19.1.6. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 67, § 69, inciso VI, da Lei n° 14.133, de 2021,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracdo;

19.1.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
CertidGes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia;
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19.1.8. Nao serd(ao) aceito(s) atestado(s) ou certidao(des), para comprovacgao dos itens
19.1.4 e 19.1.5, fornecidos pelo mesmo grupo empresarial do licitante;

19.1.9. E vedada a indicacdo de um mesmo responsdvel técnico por mais de uma
licitante, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

19.1.10. Declaragao de que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO do Edital.

19.2. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacao, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

19.2.1. Certidao de Registro e Quitacao da Pessoa Juridica da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);

19.2.2. Certiddes ou atestados de profissional, demonstrado no Contratante ou
Proprietdrio no nome da empresa licitante da matriz ou filial, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade
operacional na execucdao de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatdrios, podendo ser profissional
ativo ou ndo na empresa atualmente;

19.2.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, nos termos do
art. 18, inciso IX, e dos §§ 12 e 292 do art. 67 da Lei n? 14.133/21, foram definidas
exclusivamente com base em sua importancia técnica, de forma a garantir o pleno
cumprimento do objeto, cuja execugdo ficara sob responsabilidade do vencedor do certame,
em estrita observancia ao respaldo legal que admite a definicdo das parcelas com fundamento
em critérios técnicos ou financeiros. Adicionalmente, serd exigida a comprovacio de
experiéncia prévia na execucdo de servicos de restauracdo de edificacbes, mediante
apresentacdo de atestados de capacidade técnica que demonstrem a execucdo de obras de
restauro, sem limitacdo de area minima, de modo a assegurar a aptidao da licitante para a
execucao do objeto em sua integralidade. Para comprovacdo:

19.2.3.1. Revestimento de piso com pedra sdao tomé, na quantidade minima de
95,00m?;

19.2.3.2. Piso em ladrilho hidraulico liso, na quantidade minima de 84,00m?2.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
20.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

20.2. Tal valor foi obtido a partir de das seguintes fontes: ORSE, SEINFRA, CAERN e SINAPI. O
orcamento foi elaborado conforme Tabela do SINAPI — ABRIL/2026, SEM DESONERACAO. As pecas
técnicas foram elaboradas com a utilizacdo do SOFTWARE SEOBRA (682 Solu¢gdes em Tecnologia da
Informag¢do LTDA - CNPJ: 23.674.714/0001-80) na versdo 2.7.18.2, relatério gerado em: 19 e
20/05/2026.

21. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
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21.1. Valor Global: RS 3.615.342,53 (trés milhdes, seiscentos e quinze mil, trezentos e quarenta
e dois reais e cinquenta e trés centavos).

Valor Total de Jodo Cadmara: RS 859.553,96 (oitocentos e cinquenta e nove mil,
quinhentos e cinquenta e trés reais e noventa e seis centavos)

Valor Total de Lajes: RS 1.104.460,56 (um milhdo cento e quatro mil quatrocentos e
sessenta reais e cinquenta e seis centavos)

Valor Total de S3o José de Campestre: RS 772.112,48 (setecentos e setenta e dois mil,
cento e doze reais e quarenta e oito centavos)

Valor Total de Macaiba: RS 879.215,53 (oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e
quinze reais e cinquenta e trés centavos)

22. DO PRAZO DE EXECUGCAO

22.1. O prazo de execucdo dos servicos serd de 360 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos, contados, do recebimento da Ordem de Servico, podendo haver prorrogacdo nos casos
do art. 133, da Lei 14.133/21 e suas alteracgdes;

22.2. Os Servicos devem iniciar até 10 (dez) dias consecutivos apds o recebimento da
Ordem de Servigo, sob pena de aplicagao de multas;

22.3. O prazo maximo para a execugao de obras e servigos de engenharia objeto do Edital e
0 prazo para inicio de sua contagem sdao aqueles constantes das CondicOes Especificas de Licitacdo
conforme Edital;

22.4, Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econOmico-financeiro, nas condi¢Ges previstos nos artigos 130, 131, 132 e 133, da Lei 14.133/21 e
suas alteracdes.

23. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS ANEXOS
CONTIDOS NO EDITAL:

- Anexo — Documento de Formalizacdo de Demanda - DFD (ID 40074751);
- Anexo — Estudo Técnico Préliminar - ETP (1D 41493110);
- Anexo — Mapa de Risco (ID 41516746);

- Anexo — Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Precos (ID 41459693 Jodo Camara, ID
41478127 Lajes, ID 41487200 Sao José do Campestre e ID 41488961 Macaiba);

- Anexo — Planilha de Composicdao de Precos (ID 41459693 Jodao Camara, ID 41478127 Lajes, ID
41487200 Sao José do Campestre e ID 41488961 Macaiba);

- Anexo — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI (ID 41459693 Jodo Camara, ID 41478127 Lajes,
ID 41487200 Sao José do Campestre e ID 41488961 Macaiba);

- Anexo — Cronograma fisico-financeiro (ID 41459693 Jodo Camara, ID 41478127 Lajes, ID 41487200
S3o José do Campestre e ID 41488961 Macaiba);

Natal/RN, 22 de maio de 2026.

ALEXSANDRA DA SILVA ARAUJO
Arquiteta Bolsista - Matricula: 2555840
Coordenadoria de Projetos Especiais — CPE
Secretaria de Estado da Infraestrutura — SIN | CPE
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ISRAEL CALDAS JUNIOR
CREA: 211043929-7 | Matricula: 241.242-6
Eng. Civil | Coordenador de Planejamento de Contratagdo
Secretaria de Estado da Infraestrutura — SIN | CPE
—
eil Documento assinado eletronicamente por Alexsandra da Silva Araujo, Bolsista, em 22/05/2026, as
;g'mm':. L‘ﬁy 09:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n2 27.685, de 30
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Documento assinado eletronicamente por Israel Caldas Junior, Coordenador de Projetos Especiais,
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