



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , TRANSPORTE E URBANISMO
Rua Padre Florêncio, 230, Centro, CNPJ 08.349.094/0001-10.
(084) 3328-3908 – e-mail: pmgdr@uol.com.br

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRA:	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	ORÇAMENTISTA:	PRISCILLA CAROLINA DE SOUZA SIQUEIRA
ENDEREÇO:	DA UBS OSMAR VICENTE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN	CREA/RN:	211340563-6

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM B.D.I	VALOR TOTAL R\$	
1.0	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO						R\$ 89.740,32
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00	R\$60,78	R\$8.752,32	
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$134,98	R\$80.988,00	

CONSIDERAÇÕES:

ITEM 1.1- ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - A QUANTIDADE ADOTADA FOI DE 2 H/DIA, TOTALIZANDO 6 H/SEMANAL, E 18 H/MÊS DA PRESENÇA
ITEM 1.2- MESTRE DE OBRAS - A QUANTIDADE ADOTADA FOI DE 3 H/DIA, TOTALIZANDO 15 H/SEMANAL, E 75 H/MÊS DA PRESENÇA EFETIVA DO
OBS.: O ITEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERÁ MEDIDO PROPORCIONAL AO AVANÇO FÍSICO DA OBRA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Hs/Dia	Dias/Sem.	Sem./Mês	Meses	Qtd profissionais	TOTAL (hs)
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	2,00	3,00	3,00	8,00	1,00	144,00
1.2	MESTRE DE OBRAS	3,00	5,00	5,00	8,00	1,00	600,00

Documento assinado digitalmente



PRISCILLA CAROLINA DE SOUZA SIQUEIRA
Data: 25/08/2026 14:21:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>