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EDITAL
(minuta)

O ESTADO do PARANA, por intermédio da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO -
CPL/SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, torna publico que realizara licitagdo nos seguintes

termos:
CONCORRENCIA ELETRONICA: Acolhimento/Abertura/Divulgagao de Propostas:
Até __h__mindodia__/ |/
90128/2025 Inicio da sessao / disputa de lances:
__h__mindodia__/_/
Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para
TIPO: MENOR PRECO todas as indicagdes de tempo constantes neste edital.
1 OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para execugao da obra “ampliagao do Lacen” de 2.954,81
m?, no enderego Rua Sebastiana Santa Fraga 1395 Guatupé, no municipio de S&o José dos
Pinhais, Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia constante no Anexo XIlI.

2 VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

2.1 O prego maximo admitido para execugdo dos servigos ¢ de R$ 36.108.069,02 (trinta e seis
milhdes, cento e oito mil, e sessenta e nove reais e dois centavos), sendo 80,30 % (oitenta virgula
trinta por cento) referente aos materiais e 19,70 % (dezenove virgula setenta por cento referente a
mao de obra.

2.1.1 Nao serao aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitida para a licitagao.
2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, apds a negociacao, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servigo, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composigéo.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo XII.

2.1.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em féormula apresentada no Anexo
XI.

2.1.5 Caso o licitante nao apresente a composicao do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XlI deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da m&o de obra, horistas, utilizadas como referéncia sdo
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os constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverao obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragéo estadual compras.gov, que sera o prego total da licitagao,
nao ultrapassando o maximo fixado.

3 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Gestéo/Unidade: 4760.10305358.562
Fonte de Recursos: 500

Programa de Trabalho: 8562
Elemento de Despesa: 4490.5100

3.2 Os pagamentos referentes aos servigcos executados e certificados serao efetuados pela (nome
do orgao/entidade que efetuara o pagamento), em conformidade com o disposto no contrato
(Anexo I).

3.3 As faturas correspondentes aos servigos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do érgdo do orgao/entidade que efetuara o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

O pregéo sera realizado por meio do sistema eletronico de licitagbes compras.gov. O enderego
eletrdnico para recebimento e abertura de propostas € o https://www.gov.br/compras/pt-br.

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratacdes Publicas
https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br/compras

Os trabalhos serao conduzidos pelo(a) Ronaldo Kenji Yokoo e equipe de apoio, designadas pela
Resolugao/Portaria n.° 303/2025 e 1275/2025 , servidores(as) do(a) Leandro Pereira e Karin
Stopinski.

E-mail: ronaldo.yokoo@sesa.pr.gov.br
Telefones: (41) 3330 4593
Endereco: Rua Piquiri 170 — CEP 80.230-140, Cidade Curitiba/Parana

O atendimento sera feito no horario das 8h30min as 12 h e das 13h30min as 18 h.
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5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagédo
da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar
esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de
até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio
eletrébnico  http://www.administracao.pr.gov.br/compras pelo qual serdo respondidos os
esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
As razdes de recurso e as contrarrazdes poderao ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 9, das Condigdes Gerais da Concorréncia deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposicdo dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados
apresentarem requisi¢cdo de acesso ao protocolo via sistema.

5.4 INAPLICABILIDADE DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP PREVISTO NOS
ARTs 42 A 49 da Lei Complementar 123/2006 , conforme Lei 14.133/2021

Art. 4° Aplicam-se as licitagbes e contratos disciplinados por esta Lei as disposi¢cdes constantes
dos arts.

42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1° As disposi¢des a que se refere o caput deste artigo ndo sao aplicadas:

| - no caso de licitagdo para aquisicao de bens ou contratagdo de servicos em geral, ao item cujo
valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte;

6 CONDIGOES DA LICITAGAO:

A licitagédo e a contratagéo dela decorrente sao reguladas pelas condigbes especificas e gerais da
concorréncia eletronica e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitacdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n° 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n® 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes
ao objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteracdes.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO
7.1 Os documentos que instruem esta licitacdo sdo os seguintes:
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7.1.1. Edital;

7.1.2 Anexos;

7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.

7.2 Para esta licitagcao serdo usadas as seguintes siglas:

SESA Secretaria de Estado da Saude do Parana
PRED Parana Edificacdes
ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotagao de Responsabilidade Técnica
CAT Certidao de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT Consolidagao das Leis do Trabalho
CND Certidao Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuigdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contratagdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho
EPP Empresa de Pequeno Porte
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
FGV Fundacao Getulio Vargas
GCO Geréncia de Custo e Orgamentos da Parana Edificagdes
GFIP Guia de FGTS e Informagbes a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GLCC Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios
GMS Gestao de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)
GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificagbes
GRC Guia de Recolhimento de Caugéao
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
ISS Imposto sobre Servigos
ME Microempresa
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oS Ordem de Servigo
PIS Programa de Integracao Social
PNCP Portal Nacional de Contratagdes Publicas
PTG Protocolo Geral
REFIS Programa de Recuperacgao Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administragdo e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana

7.3 Definigoes:

7.3.1 Para esta licitagdo serdo usadas as definigbes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDICOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PREGO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apds a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletronicas é o
valor maximo global do lote, fixado neste edital.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
neste edital serdo desclassificados”.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverdao constar no Descritivo das Propostas de Pregos
(Anexo lll), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execugéo.

4.2 O prazo de execugao do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico.

4.2.1 A presente contratacao adotara como regime de execugao a Empreitada por Preco Global)
4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 INAPLICABILIDADE DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP PREVISTO NOS
ARTIGOS 42 A 49 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006:

Lei 14.133/2021

Art. 4° Aplicam-se as licitagbes e contratos disciplinados por esta Lei as disposigoes
constantes dos arts.

42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1° As disposicdes a que se refere o caput deste artigo ndo sdo aplicadas:
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| - no caso de licitagdo para aquisi¢gao de bens ou contratagcdo de servicos em geral, ao item
cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

6 GARANTIA:
Sera exigida garantia da execucao do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo VII).

7 CONSORCIO:
7.1 Nao sera permitida a participagéo de empresas em regime de consorcio, conforme justificativa
técnica e econémica constante do procedimento administrativo.

9 ANEXOS:

Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo

Anexo Il - Minuta da Ordem de Servigo

Anexo Il - Modelo da Carta Proposta de Precos

Anexo IV - Modelo da Declaragado de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V - Modelo da Declaragdo de Responsabilidade Técnica

AnexoVI - Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais

Anexo VIl - Modelo do Termo de Ciéncia das Condigbes Locais (Vistoria)

Anexo - Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e

VI Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil

Anexo IX - Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e
Capacidade Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da M&o de Obra Horista

Anexo XI - Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Anexo XII - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo - Planilha(s) Orcamentaria(s) de Referéncia

Il

Anexo - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

XIV
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Anexo XV - Documentos de Habilitagdo
Anexo Declaragao de LGPD
XVI
Anexo Regramento para Elaboragéo do Programa de Integridade
XVII
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CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 A REALIZAGAO DA CONCORRENCIA

1.1 O pregéo sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletronicas do Governo
Federal, na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2 O pregao sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante a
insercao e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado pela Administragao estadual https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.3 O(a) pregoeiro(a) exercera as atribuigdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverédo se credenciar e obter
chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrbnicas adotado pela
Administragao estadual https://www.gov.br/compras/pt-br, conforme instrugdes que podem ser obtidas
na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br ou, ainda, por meio dos telefones 0800.978.9001 para
Capitais e Regides Metropolitanas e 0800.978.9001 para demais localidades (suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras
eletrénicas adotado pela Administragdo estadual https://www.gov.br/compras/pt-br implica a sua
responsabilidade legal pelos atos praticados e presuncdo de capacidade para a realizagdo das
transacoes inerentes ao pregao eletronico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do
pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO

2.1 Poderao participar deste Pregéo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagao.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal do sistema de compras eletrénicas, nos termos do ltem 1 do presente Edital.

2.3 Nao poderao participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas iniddbneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administragéo Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como socios;

2.3.3 tenham sdcios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do o6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
como socios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participagéo nesta licitagdo implica aceitagdo das condigbes estabelecidas no edital e na
legislacao aplicavel.

2.5 Além destas condigbes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas no edital.

2.6 O(a) Agente de Contratacao verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagéo,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sesséo publica, com o objetivo de inteirar-se das condigbes
e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao XXXX, pelo telefone
XXXXXXXX.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sesséo da
Concorréncia eletronica eletronico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por néo realizar a vistoria, deverédo apresentar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratagdo, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital.

3.1.3 A ndo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacédo dos
servicos, devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigbes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de pregos em decorréncia da execugéo do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante deverd manifestar, em
campo proprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des previstas
no edital;

4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de
compras eletrénicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrbnico ndo aceitara inclusao,
alteragao ou desisténcia da(s) proposta(s).
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4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de
Contratagdo, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
4.4 O(a) Agente de Contratagdo, verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a

exequibilidade, e desclassificara aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor valor global;

5.1.4 Descrigao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagao contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestagéo da Obra (ou dos servigos especiais de engenharia).

5.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, n&o Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias dias, a contar da data
de sua apresentagao.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrdnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Agente de Contratagéo verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificagbes técnicas exigidas nos elementos técnicos
instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participaréo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
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6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condicbes
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacado aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
R$ 100,00 (cem reais).

5.9 Seréa adotado para o envio de lances no pregéao eletrdnico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.10 A etapa de lances da sesséao publica tera duracao inicial de 10 (dez) minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo menor preco e os das ofertas com pregos até 10 % (dez) por cento
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 10 (dez) minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.1 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores (menor prego ou maior desconto).

5.12.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem
de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13 Podera o(a) pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda
as exigéncias de habilitagao.

6.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance (ou maior desconto) registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.16 No caso de desconexao com o(a) Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia eletrénica, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

6.17 Quando a desconexao do sistema eletronico para o(a) Agente de Contratacéo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas,
no minimo, vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo(a) Agente de Contratagcdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.18 O Critério de julgamento adotado sera o menor prego (ou maior desconto), conforme definido
neste Edital e seus anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.20 So podera haver empate entre propostas iguais (néo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, o(a) Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagcdo em condigbes diferentes das
previstas neste Edital.

6.23.1 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.23.2 O(a) Agente de Contratacao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.23.3 E facultado ao(a) Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.24 Apos a negociagao do preco, o(a) Agente de Contratagdo o iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociagao, o(a) Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacéao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formacao de Precos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitagdo do(a)
Agente de Contratagcédo, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada
pelo(a) Agente de Contratagdo no momento da aceitagédo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigcos unitarios isolados, na planilha orcamentaria do licitante,
inferiores aos servigos unitarios da planilha orgamentaria referencial ndo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificagdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
mantendo-se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 nao apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao preco maximo fixado, percentual de desconto inferior ao
minimo exigido, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbolicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
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acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgao.

7.3 seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagao de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.7 O (A) Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas,sob pena de ndo aceitagao da proposta.

7.7.1 E facultado ao (&) Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagao pelo(a) Agente de Contratagcao, destacam-se as
planilhas orcamentérias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O(a) Agente de Contratagdo analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacgao de Pregcos com os da planilha orgamentaria referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.11 Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratagdo suspendera a sesséo, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

7.12 O(a) Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor
preco, vedada a negociagdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipéteses em que o(a) Agente de Contratagdo Agente de Contratagdo ndo aceitar
a proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego
melhor.

7.14 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Nos itens nao exclusivos para a participagao de microempresas € empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o(a) Agente de Contratagdo passar a subsequente,
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havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

7.16 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o(a) Agente de Contratacéo verificara a
habilitagéo do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo lll) e os
documentos de habilitagdo (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) agente
de contratacgéao.

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletrdnico.

8.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
da Unido - SICAF ou do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os
referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.

8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentagao de habilitagado, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
da Concorréncia eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

8.7 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociagéo e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliagdo do(a) Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, assinada por meio eletrbnico com uso de certificagdo digital ICP-Brasil, pelo
representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de
acordo com o modelo definido neste edital, a identificagdo da licitagcdo, o CNPJ e o nome empresarial
completo do licitante, a descricdo do produto/servigo oferecido para cada item e/ou lote da licitacdo; o
valor global, os precos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o
prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os precos unitarios maximos da planilha de composicao
de pregos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s)
lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operacédo, o(a) Agente de Contratagdo podera efetuar
diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da proposta, do
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documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera
entregar:

9.3 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informacgdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data
de abertura da licitagéo;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
9.3.4 Razao Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera
este ultimo;

9.3.6 No arredondamento do célculo do prego a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais ap0ds a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuragao ou documento equivalente.

9.4.1 Observacao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverédo anexar:

9.5.1 A declaracdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagcdes de que trata o artigo 3° paragrafo 4° da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragdes, conforme Anexo V.

9.5.1.1 A falsidade de declaracao prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cdédigo Penal, sem
prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sangéao
de impedimento de participar de licitagbes e de ser contratada por qualquer 6rgao ou entidade da
Administragao Publica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitacéo.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugao n° 1.418/2012,
de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que nao se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a
Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteragbes, estdo dispensadas de apresentar o
documento descrito no item acima. A ndo comprovagao da condigdo de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, implica participagdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n°
123/2006 e suas alteragdes.

9.5.5 o licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugéo previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor nao inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
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aprovado pelo Orgao Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A nao apresentagéo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no
Edital sdo motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentacgdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condigbes
locais para o cumprimento do objeto da licitagao;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucao dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.8 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.

9.9. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob
pena de desclassificagdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo lll.

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intencado de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagcdo as fases de
julgamento e habilitagdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentagdo das razodes
recursais apos a formalizagédo do término da etapa de antecede a adjudicagéo.

10.1.1. As razbes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrbnico e com uso
de certificacao digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagédo das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagcao digital ICP-Brasil.

10.2 A nao apresentagédo das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razles e as contrarrazdes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou nao credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) Agente de Contratagao.

10.4 Os autos do processo de licitagdo poderao ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.
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10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagao apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGACAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagéo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) Agente de Contratacdo a autoridade maxima para
adjudicacao e homologacgao.

11.2 Sera permitida a adjudicacao e a homologacgao parcial do procedimento licitatorio, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel a critério do 6rgao ou entidade
contratante, sob pena de decair do direito a contratagdo e incidir nas penalidades previstas neste
edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parand — CAUFPR, mantendo as condigdes de habilitagdo exigidas na
licitagdo, para a comprovagao das condi¢gdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverao ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracao realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedagéo contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n° 18.466,
de 2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orgamentaria para
aprovagao do Orgéo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis apos o
recebimento da convocagao, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idonea
aprovado pelo 6rgéo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a
assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragéo Publica podera revogar a licitagao,
sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para a
celebracgao do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragdo, implicara
a instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicagdo de sancdes
administrativas.

12.8 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 12.6, a
Administragéo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para
a celebragéo do contrato nas condi¢oes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior
ao orgamento estimado para a contratagao, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.

12.9 A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 5 (cinco) dias
uteis apos a convocagéao pelo Orgao Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa idénea aprovado pelo 6érgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:
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12.10.1 Comprovacao das condi¢des de habilitagao do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverao
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11 Os servicos licitados serdo liberados para execugdo mediante Ordem de Servigo,
subordinando-se as condi¢des estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a
referida Ordem de Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentagdo de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servigos objeto desta licitagao,
de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagéo vigente, em nome
do Responsavel Técnico constante da Declaragédo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme
Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execugao dos servigos. As ARTs e/ou RRTs deverado corresponder as
atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.
12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagéo pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto
Estadual n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excegdes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos seréo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagéo da
seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) 6/100 | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.
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12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR
para verificar a manutencao das condi¢des de habilitagcdo definidas neste edital.

A- 13. SUBCONTRATAGAO
13.1 Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto licitatério.

14 ALTERACAO SUBJETIVA

141 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporacao do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e

c) nao haja prejuizo a execugédo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteracdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as sanc¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicacdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo 1I-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote
no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagéo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sangbes administrativas, deverdo ser observadas as disposicoes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragéo Publica, nacional ou estrangeira,
na participagédo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no &mbito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
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(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragcdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragéo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1. A retengcédo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia
de prazo para a Administragdo, ndo importando em mora, nem gera compensagao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicagéo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicagdo das sancgbes administrativas, deverdo ser observadas as disposicbes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragéo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas seréo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderao ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administragdo Publica estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS
16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

16.3 E facultado ao(a) Agente de Contratagéo a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo.

16.4 O licitante €& responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negodcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratagdo ou pelo sistema,
ainda que ocorra a sua desconexao.

16.5 A nao apresentacao de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagao ou inabilitagao do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdao considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposi¢ao contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminharéo os documentos exigidos nesta licitacao exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condigdes Gerais da Concorréncia. O(a) Agente de Contratagao, se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) Agente de Contratagdo poderd, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
nao comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instru¢ao do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.
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16.9 A realizagao da licitagdo nao implica necessariamente a contratagao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagdo do interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serao dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, XX de XXXXXX de 2025.

Caetano da Rocha
Gerente de Licitagoes/SESA
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ANEXO |

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANA, através da SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO
PARANA, com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(@) no CNPJ sob o n.° XXXXXXXX, neste ato
representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.°
XXXXXXXX, inscrito(@) no CPF sob o n.° XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.°
XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.° XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAOQ], inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolugdo do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de
2002, pela Concorréncia n.° 128/2025 _ GMS protocolo n.° 23.882.892-9 do procedimento licitatério
que originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante vencedor,
e pelas clausulas e condi¢gdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execucéo de obra de 2.954,81 metros quadrados,
localizada na Rua, municipio de Sao José dos Pinhais, Paranda, conforme planilha de custos (Anexo

XIl).

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Projeto Arquitetonico
b) Planilha de Servigos
c¢) Planilha de materiais
d)Planilha do BDI

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execugao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetdnico e complementares, especificagdes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;
2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por
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base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio, desde o0 momento da
efetivagédo de sua proposta no procedimento licitatério até a execugéo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questéao
e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execugdo do contrato, considerar necessaria a
retificagdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem
autorizagao expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdes, omissbes, falhas ou incorregcbes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou
alterar a composigao de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteragdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.
2.5. A formalizagéao de contrato presume que o CONTRATADO;
2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si
e obteve expressamente do CONTRATANTE as informagbes necessarias a sua consecugao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condigbes de realizagdo da obra ou servigo, ficando ciente
de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execugéo.

2.6 As placas de obra deverao seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execugdo do presente Contrato sera o de empreitada por preco global.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor global do presente Contrato ¢ de R$ 36.108.069,02 (trinta e seis milhdes, cento e oito mil,
e sessenta e nove reais e dois centavos), sendo 80,30 % (oitenta virgula trinta por cento) referente
aos materiais e 19,70 % (dezenove virgula setenta por cento referente a méo de obra.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execugado do contrato é de 540 (quinhentos e quarenta ) dias corridos, contados a
partir da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execugéo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do
término do prazo de execucéo.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nado for concluido no
periodo firmado no contrato.
5.2.1. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
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b) a Administragao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢ao contratual.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucao das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comisséo
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigbes
definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo
proprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdao do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apos o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagbes contratadas.

6.2. Para efeito de medigao e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pega integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medicao e pagamento sera associada a execugao de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogéo de sistematica
de remuneracgao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de
itens unitarios.

6.2.2 O cronograma inicial € ilustrado por representagao grafica conforme modelo adotado pelo
CONTRATANTE.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execugao dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovagéo do
CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragées, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagao expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagao, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragdes na ordem de execugao dos servigos constantes da planilha, de forma
que o valor da etapa objeto da medigdo nao ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servico, o
cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato.

6.3 A solicitagédo de aditivo de prazo de execucgao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos
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ou supressodes de servigos devera ser realizada no prazo de execugao do contrato; e aditivo a
vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei n® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022 quando a contratagao previr a
conclusao de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal
do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressoes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deveréo ser planilhados com a indicagc&o dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a
aprovacgao da autoridade competente do CONTRATANTE, apos analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducgdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéao entre eles, os
limites de alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

6.4 Nao sado admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento nos
contratos de empreitada por precgo global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo
contratual;

6.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagdes de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o precgo global acordado;

6.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a) somente serado considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os
servigcos de materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa A e
Faixa B, cuja somatéria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total;

b) somente seréo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de reviséo, os erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos
cumulativamente os seguintes requisitos:

a) a alteragao contratual devera manter a proporcionalidade da diferenga entre o valor global
estimado pela Administragédo e o valor global contratado;

b) o resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser
modificado se 0s novos quantitativos fossem aplicados as propostas

dos demais licitantes, em observancia aos principios da igualdade e da selegao da proposta mais
vantajosa para a Administracao;

c) a alteracao contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021;

d) o novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo foi
originalmente subestimado nao sdo compensados por eventuais distorgdes a maior nos quantitativos
de outros servigos que favoregam o contratado;

6.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para nao redugéo dos valores contratados poderao ser atendidos de forma
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excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) demonstragao, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros precos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o prego
global pactuado representa a justa remuneragao da obra, considerando o orgamento de referéncia da
Administragao ajustado; e

b) a alteragéo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execugao
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragao e as
contingéncias detalhadas na composigéo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os
montantes originados de eventuais distorcdes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas
referenciais da Administragao Publica (efeitos cotagédo e barganha) que nao foram eliminados no
processo licitatorio.

6.5. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirao de documento legal
dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo
lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagao do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou
servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deveréo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d) as disposi¢cdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execugao das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar andlises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacgao da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatdria a apresentagao por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequagéao do seu desempenho quando empregado na execugéo do servigo, a fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugao da obra/servigco com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.
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7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da concluséo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucao eficiente dos servigcos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas obras
ou servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitagcédo dos equipamentos para a execuc¢ao da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condig¢des, ndo da
ao CONTRATADO razbes para invocar a sua inadequacgao no atraso do cumprimento dos prazos e
cronogramas de execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organizagéo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusao dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderao, ainda, ser solicitados pela fiscalizagéo, amostras de produtos,
especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacao, de funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo pela substituicdo de métodos e meios de
producéo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais € méo de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 A planilha orgamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios e global que
foi fixado no edital.

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execugao do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a diregéo, execugéo, controle e
administracéao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagéo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidagéo das Leis do Trabalho, da
Legislagédo de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
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inundacgdes, depredacgdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras
ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agéo ou
omissdao do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execugdo, manutencéao e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessarias a execugao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remogao necessarias a execucao do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;
8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a concluséo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgagao da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de
inauguragao, obedecido os padrdes de confecgdo e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservacdo do meio ambiente;
8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS
9.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pela Fundo Estadual de Saude do Parana — Funsaude

, situado na Rua Piquiri 170, CNPJ N.° 08.597.121/0001-74, conforme Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacao e protocolizagédo da fatura e a juntada da documentagao pertinente s&o de Unica
e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagao pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
os campos, emitida em nome do érgédo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados
na clausula Contratual "Dos Pagamentos", com indicagao do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servigo, o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro
Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacao de Nota Fiscal na forma
eletrénica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengéo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com
o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugéo
Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o
objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a
fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO — Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores
faturados, correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
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Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagao da obra, que acompanha o
processo da Fatura;
d) ADITIVOS DE CONTRATO - Cépias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;
e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Coépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;
f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medigéo;
g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL - INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente
ao periodo de medigéao;
h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO - FGTS - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente
autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS —
GFIP e Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigéo;
i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto
ao INSS, em plena validade;
j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto
ao FGTS, em plena validade;
k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;
I) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n® 12.440 de
07 de julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;
b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia
ou arquitetura, ou documento de n&do obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servico;
¢) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CEIl da obra devera ser aberta junto
ao INSS apés a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgao, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor de 20
(vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS dever&o ser obrigatoriamente feitos na
matricula da obra, conforme instrugdo normativa emitida pelo INSS;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;
b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comisséao de Recebimento da Obra;
c) CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;
d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n°® 16.3.7

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratagcdo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizagdo: Fevereiro/2025

O'{ Oéo
{ <o

Assinatura Avancada realizada por: Caetano da Rocha (XXX.793.709-XX) em 01/10/2025 15:17 Local: SESA/DAD/CGOV/CPL. Inserido ao protocolo 23.882.892-9 por:
Caetano da Rocha em: 01/10/2025 15:08. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 565343632c001bff7a39cfd4cad88e8f.




ESTADO DO PARANA
(ORGAO/ENTIDADE ESTADUAL)

(SETOR)
| Protocolo n°® 23.882.892-9 Concorréncia Eletronica n®  128/2025 — EDITA
agina 31 de 7.
deste Contrato;

f) Manual de operacgéo, uso e manutencao da edificagao, quando for o caso, conforme NBR
especifica;
9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencéo e
apresentagao dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excegao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serao efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizagao. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orcamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizagéo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE ¢ o dia
20 (vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medig¢éo e o faturamento ou na constatacédo de
falta de documentagéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO
sera notificada a proceder a regularizagéo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja
sanada a irregularidade;

9.5 O prazo méaximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagao, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagao das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula
de atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor (INPC) da Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice
Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.
9.6. A comprovada infringéncia de disposigao de contrato implicara retengdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:
10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
Gestéo/Unidade: 4760.10305358.562
Fonte de Recursos: 500
Programa de Trabalho: 8562

Elemento de Despesa: 4490.5100
Nota de Empenho: (preencher com o nimero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1 Os precgos contratuais dos servigos e obras poderéo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n® 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagao ocorrida desde a data do orgamento, conforme
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estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concesséao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasiao do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugéo
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes;
11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigao;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel
ao CONTRATADO;

11.2.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
R=(li -1)xVr
lo
K=(lL-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de pregos inicial (lo) sera o indice econébmico vigente na data do orgamento,
conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

li = O indice de precos (li) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacao
superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico
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do art. 169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto
Estadual n® 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orgamento;
11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgéo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagéo Getulio Vargas — FGV.
a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.
b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragéo, calculado por instituigdo oficial que
retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.
11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucgao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

b) fianga bancaria;
C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de pregos

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancaria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importéncia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a qual sera aplicada em Instituicio Financeira, conforme Lei Estadual n.°
11.685 de 11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto @ SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fiangca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizagéo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a
mesma ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADO;
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b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de calculo da corregédo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera
oferecer denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além
do prazo de execugéo dos servigos. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a garantia apresentada
deverd ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a
esta determinagao é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéao da licitagéo e anterior a assinatura
do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo
ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebragdo de Termos Aditivos ou
apostilamentos ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condigao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administragao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.

12.2.A caugéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasiao do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforgo
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o
valor correspondente.

12.4. As garantias serédo devolvidas ao CONTRATADO, apo6s a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragéo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

13.1 Os servigos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O
prazo de execugdo dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo
referente ao contrato e sera igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.
13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:
a) ART - Anotagédo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.
b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
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engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em
que se localiza a obra ou servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apdés a assinatura do contrato,
independentemente da obra ser construgédo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos
de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucdo
Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgbes e

ampliagoes;
13.1.2. No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo
de execucado do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se
atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o
CONTRATADO manter a vigilancia, manutengéo e seguranca da obra. Ao término deste prazo,
podera ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensao, desde que subsistentes os
motivos que ensejaram a paralisagdo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente
do CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagao,
ocorrera a suspensado do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apdés a cessagédo dos
motivos que suspenderam a execugao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugdo dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugéo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugéo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas
na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou
interpelagao judicial.

13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apdés 15 (quinze)
dias, contados da data da convocagao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de
execugao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 15
(quinze) dias mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO néo iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o
contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugao do contrato € contado da data estabelecida na Ordem de Servigo e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds
o término do prazo de execucédo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE nédo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem
do Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da
assinatura do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execugéo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencado do equilibrio econémico-
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financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
13.5.1. Alteracao do projeto ou especificagcoes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

13.5.3. Interrupgcéo da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela
Lei;

13.5.5. Impedimento de execugao do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao do
contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogacdo de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo de
execugao do contrato, bem como toda solicitagao de prorrogagéo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execugao ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do
prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensao no
cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o
prazo nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacao do prazo de execugao, devera ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragbes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovagdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugao;

14.2. A substituicao do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagéo por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condigbes de higiene e segurancga
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagao da obra quando julgar que
as condi¢des minimas de seguranca e higiene do trabalho n&o estado sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento nao servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUGAO
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16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela seguranca, eficiéncia e adequagado dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execucgao das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagédo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execugao da obra ou servigos, protegéo e conservagao dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspecgao do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus
fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagao, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operagao das instalagdes elétricas, mecéanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagédo das obras ou servigos junto aos 6rgaos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislagao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built’ (como construido), isto &, as
anotacgdes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execugao da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenagéo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagéo de
Sservicos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizagao e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugao das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruigcdo ou danificacdo da obra em
construgao até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.
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16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, o CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliagbes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacéo e
entregara a apolice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes
"in ren propriam", para receber da companhia seguradora a indenizagao em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestagdes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposigéo das obras, ai considerados quaisquer
valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO nao podera subcontratar parte ou o todo da obra ou dos servicos.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exoética
ou nativa que tenham procedéncia legal,

16.7.1. Em cada medigao, como condigao para recebimento das obras ou servigos de engenharia
e arquitetura executados, deveréo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes
do Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizagcdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servigcos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei
Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n® 10.086, de 2021, c/c a aplicagéo
das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil para execugéo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme
a Lein.®° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagao do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil para execugao de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental seréo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execugao da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverao ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para analise pelo 6rgdo competente do poder publico municipal, em conformidade
com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacéo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada

nas areas de destinacao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugao n° 307/2002 do CONAMA;

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragao até
a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢gdes de
reutilizagéo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinagéo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.
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16.8.3. Os residuos da construgao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolugao n° 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugéo, devendo a
FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido
de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto, e a partir desse prazo
poderdo ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERAGOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

b) quando necessaria a modificagao do regime de execugéo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagado de fornecimento
de bens ou execugao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracbes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Em situagOes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/2021, desde que observadas as seguintes situacdes:

a) nao acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboragdo de um novo procedimento licitatorio;

b) ndo inviabilize a execugéo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira do CONTRATADO;

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem dificuldades n&o previstas ou imprevisiveis
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por ocasido da contratagéo inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
proposito diversos;

e) seja necessaria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimizagdo do
cronograma de execugao e a antecipagao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivagao do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e
contratagédo, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser
atendido pela obra ou servigo, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteracao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuigdo do CONTRATANTE para a justa remuneragéo da obra, servigo
ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdémico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execugéo do ajustado, ou ainda,
em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica
extraordinaria e extracontratual;

c) ocorrer a criagao, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apdos a data da apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussao nos precos contratados, que deverao ser revistos para mais ou para
menos, conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por
igual periodo.
17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢ao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacédo de fornecimento de bens ou execugao de
obra ou servigo.

17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢ao regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equagao econdémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da
obra contratada, prevalecerao os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragéo do
or¢camento, os valores dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o
desconto ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracado do orgamento, os
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precos serao fixados, por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes,
€ 0s pregos dos servigos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados,
multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisao do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des
deste Contrato, dependera da efetiva comprovagao do desequilibrio, das necessarias justificativas,
dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacgao da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecugéo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n° 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condigbes, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificagbes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentidao no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da
obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia
comunicagdo ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacao da obra e/ou do servigo sem justa causa e sem prévia comunicagéo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com
outrem, a cesséo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fuséo, cisdo ou incorporagao, que
afetem a boa execugao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos
em lei;

18.2.7. O ndo atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugéo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugéo do ajuste, anotadas no Relatorio de
Vistoria;

18.2.9. A decretacéao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteragéo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
do CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

18.2.11. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modificagéo do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensao de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensodes que totalizem 90 (noventa) dias uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado ao
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CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigagdes
assumidas, até que seja normalizada a situagéo;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado
ao CONTRATADO o direito de optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigagdes até que
seja normalizada a situagao;

18.2.18. A ndo liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucgéo de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtengéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragao Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugao
da avenca.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditorio e ampla defesa.

18.4. A extingao do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugao da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da exting¢ao;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagcédo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagao ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.
18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes
previstas neste instrumento:
18.7.1. Assungéao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacéo e utilizagao do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugao do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigcos essenciais conforme previsto na Lei;

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratagcdo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizagdo: Fevereiro/2025

Assinatura Avancada realizada por: Caetano da Rocha (XXX.793.709-XX) em 01/10/2025 15:17 Local: SESA/DAD/CGOV/CPL. Inserido ao protocolo 23.882.892-9 por:
Caetano da Rocha em: 01/10/2025 15:08. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n® 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 565343632c001bff7a39cfd4cad88e8f.




ESTADO DO PARANA
(ORGAO/ENTIDADE ESTADUAL)

(SETOR)
Protocolo n°® 23.882.892-9 Concorréncia Eletronica n®  128/2025 — EDITA
agina 43 de 7.

18.7.3. Perda ou execugao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizacdes a ele devidos;
18.7.4. Retengéao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipdtese de ocupacgao provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.
18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total
da obrigagao assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais
penalidades previstas neste Contrato.
18.10. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.
18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.
18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
18.11. Pela inexecugéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugao do contrato,
0 CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangdes:
18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obriga¢des previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicagao de sangbes mais
graves;
18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da Administragdo, no caso de execugado com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa
compensatoria;
18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgao parcial da obrigagéo assumida que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugao total
do objeto;
18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagédo de multas, as infragcdes séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
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financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesado corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;
> Suspender ou interromper, salvo motivo de forga 04
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificagéo exigida para
3 executar os servigos contratados, ou deixar de 03
substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizagao, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo 02
determinado pela fiscalizagao, por servigo;
5 Permitir a execugédo de servigos sem a utilizagao de 01
EPIs/EPCs, por trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
6 diarias, bem como especificar detalhadamente os 01
Servicos em execucgao.
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugao 02

complementar do 6érgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugéo do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relagéo de obriga¢des do 01
CONTRATADO

Zelar pelas instalagbes da Administracao ou de 03
terceiros.

10

12

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
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entre si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogagéo), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°®
14.133/2021 e no Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

18.21.Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

18.22. As sancgdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apos encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a

aplicacao de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis,
contados da notificagdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusao da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou por
comissao de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participagéo do responsavel pela fiscalizagado da obra ou servigo de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita do CONTRATADO, com duragdo maxima de 90 (noventa).

19.1.3. Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a participagédo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds o
decurso do prazo de observacao ou de vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverao lavrar termo de notificagao anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condigbes de
aceitagdo. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢cdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugado ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificagéo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condigdes.

19.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisoério, e, decorridos 90 (noventa)
dias do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO
pela solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
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19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme
0 caso, 0s seguintes documentos.
a) Relatério de Recomendagdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.
b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;
d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade;
e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;
f) Comprovantes de verificagao de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagbes de
equipamentos eletromecéanicos;
g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;
h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio.
Em caso de nao obtencédo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgado competente,
atestado pelo gestor do contrato.
19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipoéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagéo, simulagéo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.
20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagao deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rendncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, ___de de 20__.
Autoridade Competente do érgéo/entidade Licitante

Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO Il
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO
PROTOCOLO:
EDITAL:| Concorréncia Eletrénica n.° /20  GMS
OBJETO:
PRAZO EXECUCAO: ( ) dias
CONTRATO: /20
EMPRESA: , localizada a Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP
, Fone ) , E-mail
, CNPJ n.°

VALOR CONTRATUAL:| R$

( ), sendo _ , %
( por cento) referente a materiais e % (
por cento) referente a méo de obra.
RECURSO:| Empenho n.° , Dotagéo Orcamentaria
, Projeto Atividade , Natureza da
Despesa , Fonte - , datado de
/ /20 .
FISCAL:| Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execugao do ajuste, de acordo com a Clausula
Terceira do Contrato, devera ser contado a partirde ___ de de 20__, ficando a empresa
autorizada ao inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em ddd do mmmm de 202X

Nome:
CPF:
Representante Legal da Contratada
Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada

ANEXO Il
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MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS
A
Nome do érgao/entidade licitante
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20__ GMS
Objeto:
A Empresa , CNPJ/MF

, com sede na cidade de , estado do , sito

,n.° , CEP — , Telefone (__ )
, E-mail , propde a(ao) (Nome do orgao/entidade

licitante) a execucgdo do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o edital,
o contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1 O prego proposto é de R$
) ( ), sendo % ( por cento)
referente aos materiais e % ( por cento) referente &8 méo de obra.

2 O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, XXXX (XXXXXXXXX) dias corridos,
) contados a partir da data de abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagéo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a)
, Titulo , CREA/n.°

e/ou CAU/n.°

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A

(Nome do orgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS
Objeto:

5.4 INAPLICABILIDADE DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP PREVISTO NOS
ARTs 42 A 49 da Lei Complementar 123/2006 , conforme Lei 14.133/2021

Art. 4° Aplicam-se as licitagdes e contratos disciplinados por esta Lei as disposigdes constantes
dos arts.

42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1° As disposicdes a que se refere o caput deste artigo ndo séao aplicadas:

| - no caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte;

: de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A

(Nome do orgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS
Objeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com
a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigcos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (*™)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registraréo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio
da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagéo vigente e no Edital da
presente licitagao.

,___de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:
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(* | Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
) | técnica proposta.

(* | Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
*) | equipe técnica proposta.

ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

A

(Nome do 6rgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS
Objeto:

O Signatario da presente, Carteira de |dentidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF
, declara:

Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela
componentes;

Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Org&o Licitante
quanto a sua habilitagao;

Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagéo;

— W N -

Que a empresa € iddnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participacéo da Licitagéo e legislacao
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja

cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente,
com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a
condi¢des analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista.

N o) NESANG) RN N
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Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo, exime
o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que |he possa acarretar;

Que fara prova de todas as informacgdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagao original, quando a mesma for solicitada pelo
Agente de Contratacao ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9 Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro

) com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for vencedora
da presente licitagao e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o
seu registro no referido Conselho;

1 Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as

0 exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

)  Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

1

1

)

— 00 — N

Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicao Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue
menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz, devera fazer a ressalva).

1 Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagcao sustentavel, em especial

2 que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e

)  servigos pos-consumo no limite da proporg¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagéo final, ambientalmente adequada.

1 Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta

3 compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

) assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (vistoria)

A
(Nome do orgao/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénican.® /20 GMS
Objeto:
A Empresa , CNPJ/MF
, com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
,n.° , CEP — , Telefone ( ) , E-
mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagéo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos, ndo
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderao ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

. de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:

ANEXO VIII

MODELO DA DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAQAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO

CIVIL
A
(Nome do orgéo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° /20__ GMS
Objeto:
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Eu, ,RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o fim

de qualificagéo técnica no procedimento licitatorio suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que
para a execugao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a empresa
cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1 Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem

) nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizacao de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o nao atendimento da presente
exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar as sangbes administrativas
previstas nos artigos as sang¢des administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das
implicagdes de ordem criminal previstas em Lei.

2 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a obra sera realizada
) de acordo com a Resolugédo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracgdes, e
com a legislagao pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em___ de 201_
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A

(Nome do érgao/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia n.° /20 GMS
Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da
lei, que a pessoa juridica , estabelecida a

, por mim legalmente representada,
possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuigdo da capacidade operativa ou

absorgao de disponibilidade financeira, calculada esta em fungao do patriménio liquido atualizado e
sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do Valor do .

Ite Contra Obra ou Servigos Compromisso Valor Ja Faturado Contratante
m to (R$) (R$)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = | |

> Valor ja faturado = | |
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> Valor do compromisso — ) Valor ja faturado

SC =

Onde:
SC = Saldo Contratual

SC = Diferenga entre a somatéria dos compromissos e a somatoria dos valores
ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC = Ativo Circulante _
Passivo Circulante

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo _
Ativo Total

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP = Patrimdnio Liquido _
Capital Social

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

iNDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE
(1) (2) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
TABELA PARA SE OBTER TABELA PARA SE OBTER TABELA PARA SE OBTER
K5 K6 K7
INTERVALO DE K INTERVALO DE K INTERVALO DE K7
PONTOS DE ILC 5 PONTOS DE ILG 6 PONTOS DE VP
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< 4 < ’ <
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I
3 3 1,115 IL 6 2, || 2 v 2
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I
3 3 1 6 IL 6 3 2 v 2
< 4 < ’ <
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I
3 5 2, || e IL 8 3, || 2 v 3
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I
5 2, IL 8 4, v 3
é 2 | ] J A Gl zls J 0 P22 4|16
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro

Kf= K5+K6 +K7 = | |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 125xKfxPL-SC = | |

Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 Observagoes:

2.7.1 A Declaragao devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuragéo caso nao seja um dos
representantes legais.

2.7.2 A nao apresentagdo desta Declaragdo podera implicar desclassificagao do licitante.

2.7.3 Atabela podera ser ampliada para a declaragéo de outros compromissos acima de 10
(dez).
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O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstragées desta
declaragao correspondem a real situacao financeira da empresa

CNPJ/MF
,___de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°:
N.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): | Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO X

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERAGAO)

CODIGO DESCRICAO HORISTA (%)

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salario Educacgao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional
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C | Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A |
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO XI

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
(Nome do orgao/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénican.° __ /201_ GMS
Objeto:
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R - RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L - LUCRO BRUTO R$
6 | - IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
| Equagéao
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L
BDI = ) - || X100
L (1-) 1
Onde:
AC: | taxa de administragao central;
S: | taxa de seguros;
G: | taxa de garantias;
R: | taxa de riscos;
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DF: | taxa de despesas financeiras;

L: | taxa de lucro/remuneragao;
I: | taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no site do 6rgéo/entidade licitante: inserir link de acesso
(htpps://www:administracao.pr.gov.br)

(Entrar na pasta “Concorréncia Eletronica” e escolher esta licitagao)

ANEXO XIIl
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

Arquivo anexado no site do érgao/entidade licitante: inserir link de acesso
(htpps://www:administracao.pr.gov.br)

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)

Arquivo anexado no site do 6rgao/entidade licitante: inserir link de acesso
(htpps://www:administracao.pr.gov.br)
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo
maximo de 2 (dois) dias Uteis, a contar da notificagdo, os documentos de habilitagao, os quais devem
ser enviados por processo eletrénico de comunicagao a distancia conforme estabelecido no presente
Edital:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores. Inscricgdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagéo de diretoria em
exercicio. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais. Procuracdo do representante do licitante na Concorréncia eletrénica, se for o
caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscrigéo no

Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal; Certiddoes de
regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuicdes Previdenciarias); Fazenda Estadual
(inclusive do Estado do Parana paro licitantes sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda
Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.°
12.440/2011; Declaragédo do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicéo
Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificagdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura
da licitagéo.

1.4.2 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagédo financeira da
empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta, tomando-se como base a variagdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos —
Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundagcao Getulio Vargas — FGV ou outro indicador
que o venha substituir.

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou
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a.3) Por copia ou fotocédpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgédo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente sera aceito o balando do ano anterior.

b) O Balango Patrimonial da Sociedade Anénima ou por A¢des devera ser o publicado em
Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu
responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverao estar registradas na Junta Comercial ou Cartorio de Titulos e
Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda n&do possua balango patrimonial e demonstra¢des
contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacéo de copia do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou coépia do Livro Diario contendo o Balango de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 ser&o limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura.

1.4.3 a comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicagéo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Grau de Endividamento (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

GE =
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Valor Patrimonial (VP):
Patrimdnio Liquido
Capital Social

VP =

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

iNDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE
(1) ) PONTOS (1) X (2)
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE — ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL — ILG 50
VALOR PATRIMONIAL — VP 20
TABELA PARA SE OBTER || TABELA PARA SE OBTER TABELA PARA SE OBTER
K5 K6 K7
INTERVALO DE K INTERVALO DE K INTERVALO DE 7
PONTOS DE ILC 5 PONTOS DE ILG 6 PONTOS DE VP
1 IL 3 1, ] 2 IL 5 2. 1] 1 v 2
s Slcl<lolVY|2ll5!%|c|<|o|Y|o|lo|=|r|<|0|Y|08
3 IL 3 1,5 IL 6 2. || 2 v 2
olslcl<le|¥Y|sllol=lc|<|o|¥Y|5|lo|=|p|<|alY|r0
3 IL 3 1,6 IL 6 3, || 2 v 2
slslcl<lalVYlegllolsla!l<|s|Y|ollals|p|<|6|Y]12
3 IL 5 2. |6 IL 8 3, || 2 v 3
o /Sl <1 Y T||slslael<|s|Y|s|le]|S|p|<]a|¥]1#
IL 5 2, IL 8 4, v 3
clz|1|V]|% gl 2|s5|V]o p|Z|g|V|16
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+K6 + K7

Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira Operacional
D= 125xKfxPL-SC
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Onde:
EL Patrimdnio Liquido
SC

Saldo Contratual, conforme Anexo Xl

SC 3 Valor do compromisso — 3 Valor ja faturado, isto &, a diferenga entre a
= somatoéria dos compromissos e a somatoria dos valores ja faturados referentes
a0s COMpromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e
devera ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo
licitante vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.

c.1) As férmulas indicadas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balanco.
c.2) o licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,2 (um

inteiro e dois décimos), indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,2 (um inteiro e
dois décimos) e Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a XX (XXXXXXX).

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragéo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a corre¢ao dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitagéo.
d) Declaragéo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade Operacional

Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuicdo da
capacidade operativa ou absorgao de disponibilidade financeira, calculada esta em fungdo do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango
apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratagbes Publica (PNCP),
deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,2 (um inteiro e dois décimos) no indice de
Liquidez Geral (LG); superior ou igual a [XXXX] no indice de Solvéncia Geral 1,2 (um inteiro e dois
décimos); superior ou igual a 1,2 (um inteiro e dois décimos) no indice de Liquidez Corrente (LC).

1.4.4 Comprovagdo de possuir Patrimonio Liquido igual ou superior a R$ 1.805.403,45 (um milhao,
oitocentos e cinco mil, quatrocentos e trés reais e quarenta e cinco centavos) mediante apresentagao
de Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis do ultimo exercicio social — copia extraida do
Livro Diario e registrado na Junta Comercial ou publicagdo em Diario Oficial, ou Certiddo de Cartorio
de Titulos ou Documentos. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item
1.4.2, ndo é necessaria nova inclusio.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964 de 10/04/2000.

1.4.5 As empresas deverdo apresentar a relagdo dos compromissos assumidos que importem
diminuicdo da capacidade operativa ou absorgao da disponibilidade financeira, calculada em fungao
do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo, excluidas parcelas ja executadas de
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contratos firmados.

1.4.5.1 As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand, deverao
comprovar capital social ou patriménio liquido minimo de 5% do valor estimado da contratagdo ou item
pertinente”.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA
Para a comprovagéao de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacgao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigéo na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia néo registrada no CREA do Estado do Parana,
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovagéo de aptidao para execugao de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagcdo, ou do item pertinente, por
meio da apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, e/ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

c) Declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratagédo, conforme Anexo VII.

c.1) A Declaracdo é um documento indispensavel a ser entreque, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

d) A vistoria técnica tera por finalidade:

d.1) Conhecimento das condig¢des locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as medi¢des
e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragao de sua proposta, bem como
para solicitagdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

d.2) Alegacbes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigdes locais
pertinentes a execugéo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagdes futuras, nem
desobrigam a execucgao do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servicos, a
partir da assinatura do contrato, seréo de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentacgéo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) A declaragao de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.
b) A comprovacao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
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reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade
Técnica pela execugdo dos servicos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a
comprovacgao de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista detentor do Acervo de
Responsabilidade Técnica pela execugdo dos servigos constantes na alinea “b.1” do item
1.5.1.1.

b.2) Profissional Engenheiro Eletricista detentor do Acervo de Responsabilidade
Técnica pela execugao dos servigos constantes na alinea “b.2” do item 1.5.1.1.

b.3) Profissional Engenheiro Mecanico detentor do Acervo de Responsabilidade
Técnica pela execugao dos servigos constantes na alinea “b.3” do item 1.5.1.1.

a) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita
mediante uma das seguintes formas:

a.1) Carteira de Trabalho;

a.2) Certiddo do CREA,;

a.3) Certiddo do CAU;

a.4) Contrato Social;

a.b) Contrato de prestagéo de servigos;

a.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

a.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica

pela obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagéo da capacitagao
devera(do) participar da obra ou servigo objeto da licitagéo.
c) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is)

devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagdo de execucao dos
servigos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1.

d) Apresentar a(s) Certidao(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA €e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
1. Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2. Declaracao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato,
os vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da
presente licitagdo (Anexo V).

3.  Declaragéo de que néo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999)
(Anexo VI).

4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados,
quando necessario.

5. Declaragcdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa
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devera executar a obra de acordo com a Resolugdao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragcdes e com a legislacado pertinente do municipio onde a empresa sera
construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME QU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original
da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaragao escrita
(Anexo 1V), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificagdo da condigdo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a
usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006,
bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n.° 1.418,
de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12,
paragrafo unico, do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagao
da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito e emisséo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa.

1.6.1.1 A prorrogacao do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragéo
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipotese de urgéncia da contratagdo, devidamente
justificada.

1.7 A nao-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 156 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgédo ou entidade responsavel pelo processo licitatério
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, ou revogar a licitacdo.

1.8 Na hipotese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverao
apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

1.9 Eventuais informagodes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagao do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do nome
empresarial e 0 CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a
filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar
da proposta.
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ANEXO XVI

DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.° XXXXXXXX e do CPF n.° XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitagdo e que possui as condi¢gdes de habilitagado previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condi¢cdo para participar desta licitagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administragao Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificacao;

1.2. referentes a participagbes societarias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrénicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informagdes sobre conjuges;

1.7. relagbes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. sang¢bes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragéo Publica;

1.10. informagdes sobre eventuais condenagbes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serao objeto de tratamento por
parte da Administragéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume
valido, legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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