



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Saneamento, Habitação
e Desenvolvimento Urbano

EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO NO BAIRRO PORTAL CLUBE, MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES











<div><div>GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano</div></div> <div>EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO NO BAIRRO PORTAL CLUBE, MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES</div>		
RESUMO DE VALORES DA CONTRATAÇÃO		
ETAPAS	VALOR	OBSERVAÇÃO
VALOR ORÇADO	R\$ 10.872.187,36	Orçado
RISCOS QUANTIFICADOS	R\$ 115.885,35	Quantificação dos riscos da contratação semi-integrada, segundo Anexo IV. *Remuneração será nos itens de Projetos Executivos e Terraplanagem do eventograma
VALOR DA CONTRATAÇÃO	R\$ 10.988.072,71	Valor total da contratação semi-integrada, englobando a quantificação dos riscos.



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CARLOS VINÍCIUS SOARES DO ROSÁRIO
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03
GEOINFURB - SEDURB - GOVES
assinado em 24/08/2026 14:57:57 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/08/2026 14:57:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CARLOS VINÍCIUS SOARES DO ROSÁRIO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03 - GEOINFURB - SEDURB - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-LQD8J2>

