
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
EDITAL - Licitação 
  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 251215CE00007 
LICITAÇÃO Nº. 00001/2026 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR LOTE 
LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021 
  
Órgão Realizador do Certame: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
R: SAO JOSE , 472 - CENTRO - AREIAL - PB. 
CEP: 58000–000 - E-mail: cplareial2528@gmail.com - Tel.: (83) 33681020. 
  
O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.701.062/0001–32, doravante 
denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar 
que fará realizar através do Agente de Contratação, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no 
endereço acima, às 10:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2026, por meio do site abaixo indicado, 
licitação na modalidade Concorrência nº 00001/2026, na forma eletrônica, com critério de 
julgamento menor preço por lote, e sob o regime de empreitada por preço unitário; tudo de acordo 
com este instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei 
Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de 
Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor 
proposta para: RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB. 
  
Data de abertura da sessão pública: 22/01/2026. Horário: 10:00 - horário de Brasília. 
Data para início da fase de lances: 22/01/2026. Horário: 10:05 - horário de Brasília. 
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 
  
1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto da presente licitação: RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO 
DE AREIAL/PB. 
1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se devidamente 
detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento. 
1.3.A licitação será realizada em lote único, formado por itens, conforme tabela constante do Termo 
de Referência - Anexo I, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 
1.4.O critério de julgamento adotado será o menor preço do lote, observadas as exigências contidas 
neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto. 
1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – 
RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB –, considerada oportuna e 
imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de 
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à 



maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas 
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.  
1.6.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos limites previstos da Lei 123/06, 
consideradas as hipóteses e condições determinadas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão 
afastados os benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou 
simultânea, as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06. 
1.7.Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública 
obedecerão ao horário de Brasília - DF. 
  
2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de 
expediente: das 08:00 as 12:00 horas. 
2.2.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - é parte legítima para impugnar o Edital deste certame 
por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o 
respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis antes da data de 
abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma: 
2.2.1.No endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
2.3.O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de 
até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da 
abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e dos seus anexos. 
2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que 
deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 
2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do 
certame, observados os prazos fixados na norma vigente. 
2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico 
oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão os participantes e 
a Administração. 
  
3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 
3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos 
os fins e efeitos: 
3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 
3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO – de não empregar menor; 
3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos 
custos; 
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; 
3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos; 
3.1.6.ANEXO VI - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP. 
3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma: 
3.2.1.Pelos endereços eletrônicos: 
3.2.1.1.https://www.areial.pb.gov.br/licitacao.php; 
3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br; 
3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e 
3.2.1.4.www.gov.br/pncp. 
3.3.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatório, na forma de anexo, o 
correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do 
planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor 
solução; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a 
publicação conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparência e 
competitividade. 
  
4.0.DO SUPORTE LEGAL 



4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 
123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam 
fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição. 
  
5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 
14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço: 

  
Início: Imediato; 
Conclusão: 6 (seis) meses. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 6 (seis) meses, considerado 
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, 
da Lei 14.133/21. 
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 
Recursos não Vinculados de Impostos: 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 
2080.20.782.2009.2041 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS 
2080 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. 
  
6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível no 
endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
6.2.Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, 
disponíveis no referido sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização. 
6.3.Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar–se pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 
desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. 
6.5.Não poderão participar os interessados: 
6.5.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 
6.5.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
6.5.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 
6.5.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 
6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e 
6.5.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14, da Lei 14.133/21. 
6.6.O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas: Consideradas as 
características e propriedades do objeto desta contratação, entende-se pela impossibilidade de 
participação da pessoa física, quer pelos próprios atributos do objeto, quer pelos requisitos exigidos 
para habilitação dos interessados no certame; haja vista que para a sua devida execução, poderão ser 
demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e instalações, ou até a 
pluralidade de profissionais, incompatíveis para uma pessoa física. Nesses termos, conclui-se que a 
capacidade de uma pessoa física de garantir a execução da contratação, observadas ainda a dinâmica 
do mercado e a legislação pertinente, é bem menor que a de uma empresa, representando um 
potencial prejuízo para a Administração. 
6.7.É permitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, observadas 
as seguintes normas: 



6.7.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por 
sua representação perante o ORC; 
6.7.2.Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada 
consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos 
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório 
dos valores de cada consorciado: 
6.7.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido 
de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo não se aplica 
aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim 
definidas em lei; 
6.7.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 
consórcio ou de forma isolada; 
6.7.4.Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato; 
6.7.5.O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o 
registro do consórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos 
consorciados; 
6.7.6.A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada à 
comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para 
efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira 
apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório 
que originou o contrato; e 
6.7.7.A proposta será enviada pela empresa responsável pelo consórcio. 
6.8.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas: Pela natureza do objeto desta 
contratação e, ainda, observado o modo como é usualmente executado no mercado em geral, 
entende-se presentes, de forma isolada ou simultânea, aspectos que desnaturam a atuação típica de 
uma cooperativa, seja pela própria natureza do objeto, seja a necessidade de subordinação jurídica 
entre o particular contratado e o obreiro, bem como de pessoalidade e habitualidade. Portanto, a 
participação de cooperativas potencializa a ocorrência de violação a princípios da licitação, como os 
da legalidade, economicidade e eficiência, expondo a Administração a vários riscos, dentre os quais 
o de enfrentar situações ambíguas e questionamentos legais, uma vez que as cooperativas possuem 
normas próprias das empresas tradicionais, afetando a segurança jurídica do certame; de ter que 
arcar com eventuais obrigações trabalhistas subsidiariamente; e a dificuldade de responsabilização 
e controle devido à natureza peculiar das cooperativas. 
  
6.9.CONDIÇÃO ESPECÍFICA: O licitante deverá atender ao requisito abaixo e os respectivos 
comprovantes, obrigatoriamente, integrará a documentação para fins de habilitação: 
6.9.1.Comprovação de capacidade técnico-profissional, através da apresentação de Profissional, 
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às parcelas 
de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente licitação, que foram determinadas 
nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela 
Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, só será aceita se 
acompanhada da comprovação de que o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou 
dele fará parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovação poderá ser feita através 
da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: a) cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado; b) 
instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente 
registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002; c) ART Cargo-Função ou equivalente, emitido pelo conselho profissional competente; d) 
contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsável técnico for 
sócio da empresa; e) certidão de registro do licitante no conselho profissional competente, nos 
termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a indicação 
expressa do referido Profissional apresentado, como responsável técnico da empresa; f) declaração 



formal assinada pelo responsável técnico designado pelo licitante, detentor do correspondente 
acervo, contendo obrigatoriamente a identificação da empresa e do signatário, local e data, e 
basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a 
apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na 
Concorrência Eletrônica nº. 00001/2026 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe 
prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Areial - PB" ◄. Serão admitidos os atestados referentes à execução de obras 
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a: Art.67, I 
DA LEI 14.133/21. 
6.9.1.1.O licitante poderá apresentar mais de um profissional e atestado para comprovação da sua 
capacidade técnico-profissional. 
6.9.1.2.Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovação da capacidade 
técnico-profissional serão automaticamente inabilitados. 
6.9.1.3.O referido profissional indicado pelo licitante deverá participar da execução da obra, e será 
admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pelo ORC. 
  
6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante deverá atender ao requisito abaixo e o respectivo 
comprovante encaminhado por meio do sistema eletrônico, quando solicitado pelo Agente de 
Contratação, como requisito de pré-habilitação: 
6.10.1.Comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no valor 
equivalente a R$ 4.775,00. Essa comprovação terá como referência o momento de apresentação da 
proposta, portanto, o prazo máximo para a "prestação" da referida garantia é até a data e o horário 
previstos para abertura da sessão pública desta licitação. Encerrada a etapa de envio de lances 
e após a avaliação da conformidade da proposta, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, 
o referido comprovante deverá ser encaminhado por esse proponente no prazo de 2 (duas) horas, 
contado da solicitação do Agente de Contratação. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes 
modalidades de garantia: a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério competente; b) seguro garantia; c) fiança bancária emitida por banco ou instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil e deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil; d) título de capitalização 
custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de 
garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo 
Governo Federal. A referida garantia, quando na modalidade caução em dinheiro, deverá ser 
depositada na seguinte conta: Titular - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. Banco - BANCO DO 
BRASIL. Agência - 2047-8. Conta Corrente - 10442-6. Na hipótese do respectivo comprovante 
bancário apresentar alguma inconsistência que não permita a confirmação de depósito do valor 
referente à garantia, a proposta será desclassificada: 
6.10.1.1.A garantia de proposta será devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado 
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação; 
6.10.1.2.Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato 
ou a não apresentação dos documentos para a contratação; 
6.10.1.3.Não sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a título de garantia de 
proposta conforme as disposições deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o 
horário previstos para abertura da sessão pública desta licitação, a respectiva proposta será 
desclassificada. 
  
7.0.DO CREDENCIAMENTO 
7.1.Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados 
no sistema eletrônico de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereço 
eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 



7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, cujo 
credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção 
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame. 
7.3.O licitante responsabiliza–se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema 
eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 
ainda que por terceiros. 
7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido 
sistema e mantê–los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 
  
8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública. 
8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 
relativamente às declarações necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras 
declarações previstas em legislação específica e na Lei 14.133/21; tais como: 
8.2.1.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório. 
8.2.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, 
XXXIII, da Constituição Federal. 
8.2.3.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º da Constituição 
Federal. 
8.2.4.Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 
da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas. 
8.3.O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, 
ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, 
da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, 
observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21: 
8.3.1.No lote exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele lote; e 
8.3.2.Nos lotes em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
8.4.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a 
abertura da sessão pública. 
8.5.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que 
ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
8.6.Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas finais, após a fase de envio de lances. 
8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 
valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 



8.7.1.A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 
8.7.2.Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido 
e o intervalo de que trata o subitem anterior. 
8.8.O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a 
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado por ele no sistema. 
8.9.O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o 
ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. 
8.10.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
8.11.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
8.12.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratação poderá promover 
diligência destinada a esclarecer as informações declaradas. 
  
9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de 
todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e 
exequibilidade, tais como: 
9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional; 
9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I; 
9.1.3.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência 
- Anexo I. 
9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 
9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. 
9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I. 
9.5.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
9.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução dos serviços. 
9.7.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
9.8.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses. 
9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
9.10.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
9.11.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa 
identificar o licitante importa desclassificação da proposta correspondente, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
  
10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 



10.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a 
abertura da sessão pública: 
10.2.1.Será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 
10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes; 
10.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação e os licitantes. 
10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro: 
10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor do lote. 
10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 
10.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema: 
10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 
(um real). 
10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema: 
10.8.1.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível; 
10.8.2.O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a 
proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse 
processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão de 
proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa. 
10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
10.10.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública. 
10.11.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
10.12.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 
10.13.Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação poderá admitir o reinício da disputa 
aberta, para a definição das demais colocações: 
10.13.1.Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 
10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances 
segundo a ordem crescente. 
10.15.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
10.16.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
10.17.No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. 



10.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 
10.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
10.20.Em relação ao lote não exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 
nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06. 
10.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior. 
10.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
10.25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. 
10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem: 
10.26.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 
ato contínuo à classificação; 
10.26.2.Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos na Lei 14.133/21; 
10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 
de trabalho, conforme regulamento; 
10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 
10.27.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços prestados 
por: 
10.27.1.Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC; 
10.27.2.Empresas brasileiras; 
10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
10.27.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09. 
10.28.Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante 
vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
vedado qualquer outro processo. 
10.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação 
poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento: 
10.29.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação; 
10.29.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes; 
10.29.3.Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e 
registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo; 



10.29.4.O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; 
10.29.5.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, 
quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente. 
10.30.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no sistema a 
nova data e horário para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas. 
10.31.Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da proposta. 
  
11.0.DA FASE DE JULGAMENTO 
11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no Art. 14, da Lei 14.133/2021, legislação correlata e neste Edital. 
11.2.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Agente de Contratação 
verificará se faz jus ao benefício aplicado. 
11.3.Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 
Contratação examinará a conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado 
para contratação, conforme definido neste Edital e em seus anexos. 
11.4.O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação 
da proposta: 
11.4.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, 
quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 
11.5.Será desclassificada a proposta vencedora que: 
11.5.1.Contiver vícios insanáveis; 
11.5.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I; 
11.5.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 
11.5.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
11.5.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 
desde que insanável. 
11.5.6.Não comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratação recolhimento de quantia a 
título de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital. 
11.6.Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata 
confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe 
facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a 
documentação que comprove a viabilidade da proposta: 
11.6.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, 
quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente; 
11.6.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência do Agente de 
Contratação, que comprove: 
11.6.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
11.6.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
11.6.3.Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 
e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação vigente. 
11.7.O Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não 
alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação. 



11.8.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a 
realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em 
qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 
11.9.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em relação 
ao estimado para a contração, o Agente de Contratação verificará a documentação de habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de pré habilitação, será 
solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovação do recolhimento de quantia a título 
de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital. 
  
12.0.DA HABILITAÇÃO 
12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, 
conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21. 
12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 
itens a seguir, para fins de HABILITAÇÃO: 
  
12.3.PESSOA JURÍDICA: 
12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo à sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual – 
MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de 
sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 
individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de sociedade simples: 
inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada 
de documento comprobatório de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agência de 
sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da 
sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 
Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade 
empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de autorização para 
funcionamento no Brasil. Salienta–se que os documentos relacionados neste subitem deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
12.3.4.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos limitar–se–ão ao último 
exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas jurídicas 
criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e 
poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União – DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 
e da Procuradora–Geral da Fazenda Nacional. 
12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal da sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou 
outro equivalente, na forma da lei. 
12.3.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal. 



12.3.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
12.3.9.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo 
existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, Inciso XXXIII, 
da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo II. 
12.3.10.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, 
conforme modelo – Anexo III. 
12.3.11.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no 
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas. 
12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no 
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico: 
www.tcu.gov.br. 
12.3.13.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e 
seus responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalização profissional competente, da 
região da sede do licitante. 
12.3.14.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V: 
12.3.14.1.Declaração de ciência dos termos do Edital; 
12.3.14.2.Declaração de inexistir fato impeditivo; 
12.3.14.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC; 
12.3.14.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado; 
12.3.14.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e 
12.3.14.6.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 
  
12.4.Documentação específica - pessoa jurídica: 
12.4.1.Comprovação de qualificação técnico-profissional - item 6.9.1. 
  
12.5.Documentação de licitantes reunidos em consórcio: 
12.5.1.A documentação de cada pessoa jurídica que estejam reunidas em consórcio, nos termos das 
disposições deste Edital, deverá ser apresentada pela empresa responsável pelo consórcio, quando 
solicitada pelo Agente de Contratação, correspondendo a: 
12.5.1.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será 
responsável por sua representação perante o ORC; 
12.5.1.2.Documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com 
admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de 
cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de 
cada consorciado: 
12.5.1.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor 
exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo não se 
aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim 
definidas em lei. 
  
12.6.Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato 
digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação, 
prorrogável por igual período, nas seguintes situações: 
12.6.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratação; ou 
12.6.2.De oficio, a critério do Agente de Contratação, quando constatado que o prazo estabelecido 
não é suficiente para o envio dos documentos exigidos. 
12.7.Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor: 



12.7.1.Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão exigidos 
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 
12.8.A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
12.9.Encerrado o prazo para envio da documentação de habilitação exigida neste certame, poderá 
ser admitida, mediante decisão fundamentada do Agente de Contratação, a apresentação de novos 
documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já 
apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para: 
12.9.1.A aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes 
à época da abertura do certame; 
12.9.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas; 
12.9.3.Suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo 
licitante; e 
12.9.4.Suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por 
órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública. 
12.10.Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa 
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação. 
12.11.Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste 
instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao último lance ofertado: 
12.11.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes 
convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais 
procedimentos da Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.  
12.12.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na 
licitação, observando-se o seguinte procedimento: 
12.12.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo 
que esta apresente alguma restrição; 
12.12.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista quando da 
comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável 
por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 
12.12.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e 
trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A prorrogação 
desse prazo poderá ser concedida, a critério do Agente de Contratação, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa; 
12.12.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de 
regularização fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores; 
12.12.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo 
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação; 
12.12.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte 
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 
12.13.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante 
apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à 
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 



12.14.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos: 
12.14.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
12.15.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na ordem 
descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em original; ou por 
cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Agente de Contratação, ou por membro da Equipe 
de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou publicação em órgão da imprensa oficial. Estando 
perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de 
validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido índice não inabilitará 
o licitante, sendo que: 
12.15.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita 
perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou de 
declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; 
12.15.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço 
eletrônico nele indicado; 
12.15.3.Poderá ser utilizada, a critério do Agente de Contratação, a documentação cadastral de 
fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos 
apresentados pelo licitante. 
12.16.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação 
e classificação. 
12.17.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a 
realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de 
habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será 
registrada em ata. 
  
13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverá ser 
encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação 
no sistema eletrônico, e deverá: 
13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, 
redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for 
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu 
representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de execução; das condições 
de pagamento; e da sua validade; 
13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento; 
13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos 
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; especialmente de: 
13.1.3.1.Planilha de quantitativos e preços; 
13.1.3.2.Cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços; e 
13.1.3.3.Composição de custos unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e da taxa 
de Bonificação ou Benefício de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados, 
bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES. 
13.2.Será desconsiderada a proposta cuja planilha apresente preço unitário, para qualquer um dos 
serviços nela indicado, superior ao estimado pelo ORC que está devidamente detalhado na 
correspondente planilha dos serviços a serem executados - orçamento base da licitação. 
13.3.A planilha de quantitativos e preços, o cronograma físico-financeiro e a composição de custos 
unitários, deverão ser assinados por responsável técnico da empresa: 



13.3.1.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que 
não haja majoração do preço; 
13.3.O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância da proposta. 
13.4.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo que, 
nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes 
critérios: 
13.4.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 
13.4.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será 
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais 
excedentes suprimidos. 
13.5.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em 
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso: 
13.5.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço 
unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá; 
13.5.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor 
expresso por extenso; 
13.5.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, 
prevalecerá o de menor valor; 
13.5.4.O deságio eventualmente obtido no valor do lote será repassado integralmente e de forma 
linear a todos os seus itens, sendo que, se após esse rateio restar valor unitário, para qualquer item 
do lote, superior ao estimado pelo ORC, será atribuído ao respectivo item o valor estimado, 
procedendo-se novo rateio para que seja preservado o deságio obtido no lote.  
13.6.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 
não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 
13.7.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado. 
13.8.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução dos serviços; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas. 
13.9.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado: 
13.9.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 
13.10.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
13.11.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu 
encaminhamento. 
  
14.0.DOS RECURSOS 
14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 
de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21. 
14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente 
certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas 
e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua 
intenção de recorrer. 
14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 
14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
14.3.2.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 



14.4.O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
14.5.As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma: 
14.5.1.Em campo próprio do sistema eletrônico. 
14.6.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
14.7.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
14.8.O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) 
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
14.9.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
14.10.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
14.11.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
  
15.0.DA HOMOLOGAÇÃO 
15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
presente ilegalidade insanável; 
15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
  
16.0.DO CONTRATO 
16.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado para, 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo 
sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21: 
16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 
solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 
apresentado seja aceito pela Administração; 
16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela 
Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor ORC: 
16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na 
forma estabelecida neste dispositivo; 
16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a 
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para 
celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações aplicáveis. 
16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação 
consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido 
contrato. 
16.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos 
e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos 
Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por preço unitário. 
16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o 
Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 



que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do 
valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
  
16.6.Garantia da contratação: 
16.6.1.Será exigida garantia adicional de que trata o § 5º, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. Portanto: garantia adicional = 85% 
do valor orçado - proposta correspondente. 
16.6.2.Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no prazo 
máximo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação, e anterior à assinatura do 
contrato: 
16.6.2.1.A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 
90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o 
Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas; 
16.6.2.2.Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia no prazo fixado, ocorrerá 
a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia; 
16.6.2.3.A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 
16.6.2.4.Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 
fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual; 
16.6.2.5.A apólice de seguro-garantia deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado 
após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido 
em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão. 
16.6.3.Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de 
garantia nos termos deste instrumento, deverá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, 
comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública, fiança bancária ou títulos de capitalização: 
16.6.3.1.Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, deverá ser 
efetuada em favor do Contratante, em conta bancária específica de instituição financeira por ele 
indicada; 
16.6.3.2.Optando por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério competente; 
16.6.3.3.No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil e deverá 
constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil; 
16.6.3.4.Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 
pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido 
por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. O 
título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e 
o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela 
Superintendência de Seguros Privados SUSEP. 
16.6.4.A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, 
o pagamento de: 
16.6.4.1.Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 
16.6.4.2.Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado; e 
16.6.4.3.Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pelo Contratado. 
16.6.5.No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 



16.6.6.Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o 
Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem 
de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
16.6.7.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for 
notificado. 
16.6.8.O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria: 
16.6.8.1.O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais; 
16.6.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando 
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados 
ao contrato de seguro. 
16.6.9.Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 
capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que 
o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato: 
16.6.9.1.A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 
Superintendência de Seguros Privados SUSEP; 
16.6.9.2.A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 
vigência da apólice. 
16.6.10.A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 
extinção por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 
16.6.11.O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
neste instrumento. 
16.6.12.O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao Contratado. 
16.6.13.A garantia de execução é independente de eventual garantia do serviço prevista nesta 
contratação. 
  
17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 
17.1.Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado, em 15/12/2025. 
17.2.Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do seguinte parâmetro, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade: Índice Nacional de Custo 
da Construção INCC-FGV. 
17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
17.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
17.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
17.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
17.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
17.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser 
realizado por simples apostila. 
17.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, 
quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação 



comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as 
disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 
  
18.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
18.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 
18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas 
partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será 
emitido e assinado pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que 
comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
18.3.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo 
contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações 
pertinentes a essas atribuições. 
  
19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 
19.1.Obrigações do Contratante: 
19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 
cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis; 
19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste; 
19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais; 
19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
19.2.Obrigações do Contratado: 
19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento; 
19.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia 
e expressa autorização do Contratante; 
19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo 
processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao 
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 
19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do 
certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação; 
19.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 
correspondentes; 
19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
20.0.DO PAGAMENTO 
20.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; 
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 



20.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 
20.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 
20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão 
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N 
= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da 
parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo 
TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice 
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a 
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
  
21.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
21.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no 
prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, 
na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo 
diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração 
administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas 
no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada 
ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 
referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos 
os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável 
pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 
mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 
do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 
21.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após 
a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
  
22.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
22.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso 
em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a partir da 
apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 
aceitação expressa. 
22.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso 
e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 
22.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 
22.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



23.1.Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Agente de Contratação. 
23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
23.4.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.5.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o ORC 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir–
se–á o dia do início e incluir–se–á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no ORC. 
23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
23.9.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as do Edital. 
23.10.O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; e 
poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os 
procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: R: Sao Jose, 472 – Centro – Areial – PB, nos horários 
normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais os autos do 
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o 
foro competente é o da Esperança, Estado da Paraíba. 
  

Areial - PB, 06 de Janeiro de 2026. 
  
  
  

____________________________________ 
MARCIA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA 

Agente de Contratação 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO I - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
  
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 
  
  
1.0.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto desta licitação: RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE 
AREIAL/PB. 
  
2.0.DA JUSTIFICATIVA 
2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir demanda específica – 
RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB –, considerada oportuna e 
imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de 
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à 
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas 
definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 
2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são: 
  

1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB 

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

1 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB 

UND 1 489.172,41 489.172,41 

  Total do Lote 489.172,41 

  
  TOTAL 489.172,41 

  
3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 
cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis. 
3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 



3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 
3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento. 
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e 
expressa autorização do Contratante. 
4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo 
processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao 
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 
4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do 
certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação. 
4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 
correspondentes. 
4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 
  
5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as 
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 
14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço: 

  
Início: Imediato; 
Conclusão: 6 (seis) meses. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 6 (seis) meses, considerado 
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, 
da Lei 14.133/21. 
  
6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 
6.1.Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado, em 15/12/2025. 
6.2.Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do seguinte parâmetro, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade: Índice Nacional de Custo 
da Construção INCC-FGV. 
6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
6.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
6.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
6.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
6.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
6.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser 
realizado por simples apostila. 



6.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando 
for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do 
fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 
a 136, da Lei 14.133/21. 
  
7.0.DO PAGAMENTO 
7.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; 
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 
7.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de 
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 
7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 
  
8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 
8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas 
partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será 
emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que 
comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
  
9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, 
nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes a 
essas atribuições. 
  
10.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
10.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no 
prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, 
na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo 
diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração 
administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas 
no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada 
ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 
referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos 
os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável 
pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 
mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 
do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 
10.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após 
a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 



a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
  
11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão 
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N 
= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da 
parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo 
TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice 
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a 
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
  
12.0.DO MODELO DE PROPOSTA 
12.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo 
o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.  
  
  
  
_______________________________ 
MARCIA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA 
Agente de Contratação 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 
  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
  
  
PROPOSTA 
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PB. 
  
OBJETO: RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB. 
  
PROPONENTE: 
CNPJ: 
  
Prezados Senhores, 
  
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 
  

1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO 

UNIT. 
PREÇO 
TOTAL 

1 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 
MUNICÍPIO DE AREIAL/PB 

UND 1     

  
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$  
  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
VALIDADE DESTA PROPOSTA: 
  
Dados bancários do proponente para fins de pagamento: 
Banco: 
Conta: 
  
Local e Data. 



  
  
  
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO II - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
  
MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor 
  
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PB. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, 
podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação 
vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido 
pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO III - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
  
MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos 
  
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PB. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/CPF/ASSINATURA 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO IV - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
  
MINUTA DO CONTRATO 
  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 251215CE00007 
  
CONTRATO Nº: ..../...-SDC 
  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AREIAL E ........., PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME 
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  
Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Areial - R Sao Jose, 472 - 
Centro - Areial - PB, CNPJ nº 08.701.062/0001-32, neste ato representada pelo Prefeito Carlos 
Henrique Pereira Balbino, Brasileiro, Casado, Advogado, residente e domiciliado na R Sao Jose, 742 - 
Centro - Areial - PB, CPF nº 045.408.714-47, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro 
lado ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., neste ato representado por .... residente e domiciliado 
na ...., ......... - ......... - ......... - ......... - ..., CPF nº ........., Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente 
CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 
Este contrato decorre da licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00001/2026, processada 
nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes 
estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS 
VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB. 
  
A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste 
instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação 
modalidade Concorrência Eletrônica nº 00001/2026 e instruções do Contratante, documentos esses 
que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o 
regime de empreitada por preço unitário. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE: 
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado, em 15/12/2025. 



Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do seguinte parâmetro, exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade: Índice Nacional de Custo da 
Construção INCC-FGV. 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado 
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja divulgado o índice definitivo. 
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 
em vigor. 
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado 
por simples apostila. 
O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando 
for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do 
fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 
a 136, da Lei 14.133/21. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 
Recursos não Vinculados de Impostos: 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO 
2080.20.782.2009.2041 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS 
2080 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 
adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da 
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que 
admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados 
e serão considerados da emissão da Ordem de Serviço: 
a - Início: Imediato; 
b - Conclusão: 6 (seis) meses. 
A vigência do presente contrato será determinada: 6 (seis) meses, considerada da data de sua 
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 
14.133/21. 
  
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as 
respectivas cláusulas do presente contrato; 
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra contratada; 
c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade da obra, 
exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 
responsabilidades contratuais e legais; 
d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos 
estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as 
atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, 



permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações 
pertinentes a essa atribuição; 
e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da 
Lei 14.133/21. 
  
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
a - Executar devidamente a obra descrita na cláusula correspondente do presente contrato, dentro 
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto 
contratual, com observância aos prazos estipulados; 
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária 
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante 
seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado; 
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, 
que o represente integralmente em todos os seus atos; 
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos 
solicitados; 
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o 
conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante; 
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando 
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado; 
h - Prestar garantia da contratação, quando exigida, observados os procedimentos, condições e prazo 
definidos na licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00001/2026. Não ocorrendo a efetiva 
prestação de garantia na forma determinada, sujeitará o Contratado às penalidades estabelecidas 
neste contrato e na legislação pertinente, sem prejuízo da sua extinção; 
i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas 
específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá 
comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que 
preencherem as referidas vagas; 
j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da 
Lei 14.133/21. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO: 
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por 
acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, 
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá 
nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21. 
Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o 
Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do 
valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 
Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 
Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas 
partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será 
emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que 



comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo 
legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na 
forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma 
legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de 
dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, 
por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; 
d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 
federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem 
como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo 
artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido 
Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação 
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o 
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando 
for o caso, cobrado judicialmente. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão 
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N 
= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da 
parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo 
TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice 
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a 
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD: 
a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão 
deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso 
e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 
c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 
d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre 
os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. 
e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de 
suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 
f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 



g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o 
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 
h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a 
eventual descarte realizado. 
i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com 
exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver 
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 
legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 
j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles 
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, 
com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, 
com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de 
eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em 
formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses 
previstas na LGPD. 
k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de 
Esperança. 
  
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado 
pelas partes e por duas testemunhas. 
  

Areial - PB, ... de ............... de ..... 
  
TESTEMUNHAS 
  
  
_____________________________________ 
  
  
  
  
  
  
  
_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 
  
  
_____________________________________ 
........ 
  
  
  
PELO CONTRATADO 
  
  
_____________________________________ 
......... 

  



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  
ANEXO V - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
  
MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos 
  
  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PB. 
  
PROPONENTE 
CNPJ 
  
1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as 
condições contidas no Edital e seus anexos. 
  
  
2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato 
impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. 
  
  
3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário 
e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal 
de Areial, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções 
técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias. 
  
  
4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, 
nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado. 
  
  
5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. 
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da 
reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao 
número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas. 
  
  
6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a 



Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins 
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21. 
  
Local e Data. 
  
  
  
NOME/ASSINATURA/CARGO 
Representante legal do proponente. 
  
  
OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
  
  
ANEXO VI - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2026 
  
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgação conjunta com o edital] 
  
  
OBSERVAÇÃO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, 
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o 
interesse público envolvido e a sua melhor solução; em atendimento ao requisito de publicidade 
determinado na norma vigente, que exige a publicação conjunta desses estudos com o respectivo 
Edital para garantir plena transparência e competitividade. 
  
  
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
  
1.Introdução 
Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação 
pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a 
elaboração do Termo de Referência, quando for considerada viável, de modo a melhor atender aos 
interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional. 
  
2.Objeto 
Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO 
MUNICÍPIO DE AREIAL/PB. 
  
3.Necessidade da contratação 
A contratação descrita, que mesmo com o contínuo esforço de sempre buscar a otimização dos 
processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de obra para suprir 
demanda específica – RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB –
, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, 
pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades 
pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas 
as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 
  
4.Alinhamento aos planos da Administração 
A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas 
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e 
detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, 
eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos. 
  
5.Requisitos da contratação 
As características e especificações do objeto da referida contratação são: 
  
1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE 



ETP 1 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE 
AREIAL/PB 

UND 1 

  
O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas 
condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da 
emissão da Ordem de Serviço: 
Início: Imediato; 
Conclusão: 6 (seis) meses. 
A vigência da presente contratação será determinada: 6 (seis) meses, considerada da data de 
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos 
dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. 
A contratação da obra, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes normativos: 
Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Uma vez autorizada, a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e 
financeira com o orçamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as 
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 
  
6.Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento da obra 
O adequado equilíbrio entre a demanda requerida e a dimensão da correspondente contratação é 
fundamental para o seu planejamento e execução, notadamente com o intuito de reduzir ou, até 
mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessários ou, ainda, a necessidade da realização de 
novo certame, com consequente perda de economia de escala. 
O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função da obra delineada e 
utilização prováveis, representados pela estimativa dos serviços a serem executados, foram 
devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis 
alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como 
considerando o orçamento disponível, os subsídios contidos nos anteprojetos preliminares e ainda a 
sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente. 
  
7.Levantamento de mercado 
Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram 
analisadas contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos respectivos 
sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existência de novas 
metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração e 
as identificadas, quando possível e consideradas viáveis, foram incorporadas na contratação em 
análise. 
Constatou-se, inclusive, que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo 
técnico, diversas entidades públicas efetivam a contratação de forma análoga à que se pretende 
adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas. 
  
8.Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar 
A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela 
sua estrutura organizacional, é a pretensa: RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO 
DE AREIAL/PB. Salienta-se que a vigência da contratação será determinada: 6 (seis) meses, 
considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas 
hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. 
Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando 
houver, observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os benefícios 
de cada opção prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a 
Administração, a contratação do objeto detalhado no presente instrumento, da forma como se 
apresenta. 
  
9.Estimativas preliminares dos preços 



Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível 
com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados 
públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as 
peculiaridades do local de execução do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em 
tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução 
do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável. 
Na pretensa contratação o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas 
Indiretas - BDI de referência e dos Encargos Sociais - ES cabíveis, foi definido por meio da utilização 
do seguinte parâmetro: composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para serviços e obras de 
infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção 
Civil - Sinapi, para as demais obras e serviços de engenharia. 
Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro na 
forma estabelecida no Art. 23, § 2º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor preço 
encontrado. 
A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 489.172,41. 
  
10.Descrição da solução como um todo 
Conforme os elementos apresentados, a solução é: RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO 
MUNICÍPIO DE AREIAL/PB. Entende-se que a obra poderá ser realizada por execução indireta, sob o 
regime de empreitada por preço unitário. 
  
11.Justificativa para o parcelamento ou não da solução 
De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contração tiver 
natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou 
serviços efetuados pela Administração serão divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se 
comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala. A norma 
ainda permite cotação de quantidade inferior à demandada no certame, com vistas a ampliação da 
competitividade, podendo o ato convocatório fixar quantitativo mínimo. Nesse sentido, o competente 
processo licitatório a ser deflagrado para efetivação da presente contratação será realizado em lote 
único, formado por 01 item, conforme as características e especificações constantes da tabela acima 
destacada. 
Considerados os aspectos e as características da solução que melhor atende aos interesses e as 
necessidades da Administração, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dinâmica das 
atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratação não deve 
incidir outra possibilidade de parcelamento, mesmo no modo formal, não permitindo a impraticável 
cotação de quantidade inferior à demandada no ato convocatório para o respectivo lote. No entanto, 
poderá ser admitido o parcelamento na forma material, sendo permitida a participação de consórcio, 
nos termos da norma vigente, bem como ocorrer a autorização para a realização de subcontratação. 
  
12.Resultados pretendidos 
A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, 
eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 
disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados: 
Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao 
melhor custo benefício, relativamente a: RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO 
DE AREIAL/PB. 
Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às 
atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de 
interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, 
com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis. 
Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a 
contratação em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, 
quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por 



parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, 
pois, desse modo, não haverá a necessidade de extinção contratual ou outras sanções em decorrência 
de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar 
esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus 
recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração. 
Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será 
fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não 
acarretará impactos ambientais negativos. 
  
13.Providências para adequação do ambiente da Administração 
Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas no 
ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação. 
  
14.Análise de risco 
Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais 
como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, 
especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 
Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência dos 
riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais à contratação da presente obra 
deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a serem 
definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto. 
  
15.Requisitos específicos para a contratação 
Observado o disposto na legislação pertinente, os aspectos e as características da despesa, bem como 
abordadas todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na 
contratação, entende-se que o certame a ser deflagrado deverá ainda contemplar requisitos 
específicos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor preço; a impossibilidade de 
participação da pessoa física; o caráter não sigiloso do orçamento estimado da contratação e a não 
permissão da participação de sociedades cooperativas. 
Outros requisitos considerados determinantes - exigência de: prestação de garantia de proposta; e 
qualificação técnico-profissional. 
Consideradas as características e propriedades do objeto desta contratação, entende-se pela 
impossibilidade de participação da pessoa física, quer pelos próprios atributos do objeto, quer pelos 
requisitos exigidos para habilitação dos interessados no certame; haja vista que para a sua devida 
execução, poderão ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e 
instalações, ou até a pluralidade de profissionais, incompatíveis para uma pessoa física. Nesses 
termos, conclui-se que a capacidade de uma pessoa física de garantir a execução da contratação, 
observadas ainda a dinâmica do mercado e a legislação pertinente, é bem menor que a de uma 
empresa, representando um potencial prejuízo para a Administração. 
Pela natureza do objeto desta contratação e, ainda, observado o modo como é usualmente executado 
no mercado em geral, entende-se presentes, de forma isolada ou simultânea, aspectos que 
desnaturam a atuação típica de uma cooperativa, seja pela própria natureza do objeto, seja a 
necessidade de subordinação jurídica entre o particular contratado e o obreiro, bem como de 
pessoalidade e habitualidade. Portanto, a participação de cooperativas potencializa a ocorrência de 
violação a princípios da licitação, como os da legalidade, economicidade e eficiência, expondo a 
Administração a vários riscos, dentre os quais o de enfrentar situações ambíguas e questionamentos 
legais, uma vez que as cooperativas possuem normas próprias das empresas tradicionais, afetando a 
segurança jurídica do certame; de ter que arcar com eventuais obrigações trabalhistas 
subsidiariamente; e a dificuldade de responsabilização e controle devido à natureza peculiar das 
cooperativas. 
  
16.Conclusão 
Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as 
necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos 
preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida. 



  
Areial - PB, 15 de Dezembro de 2025. 
  
  
  
NICELIO DA SILVA GRANJEIRO 
Secretário 



24,03%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI (%)
Valor Unit 
com BDI

Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.480,77

1.1 CP-74209/001 PRÓPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 R$ 525,75 24,03 R$ 652,09 R$ 5.216,72

1.2 CP-74077/003 PRÓPRIA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 409,80 R$ 8,08 24,03 R$ 10,02 R$ 4.106,20

1.3 CP-S02605 PRÓPRIA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO M2 200,00 R$ 1,71 24,03 R$ 2,12 R$ 424,00
1.4 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9,27 R$ 8,18 24,03 R$ 10,15 R$ 94,09

1.5 PRE-004 PRÓPRIA INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1,00 R$ 2.128,32 24,03 R$ 2.639,76 R$ 2.639,76

2 MOVIMENTO DE TERRA 72.604,30

2.1 5501875 SICRO NOVO

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M³ 514,97 R$ 9,57 24,03 R$ 11,87 R$ 6.112,69

2.2 101587 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 572,50 R$ 58,04 24,03 R$ 71,99 R$ 41.214,28

2.3 104732 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 265,30 R$ 9,54 24,03 R$ 11,83 R$ 3.138,50

2.4 00006079 SINAPI
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 16,80

M3 199,52 R$ 38,76 16,80 R$ 45,27 R$ 9.032,27

2.5 96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE 
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 199,52 R$ 11,69 24,03 R$ 14,50 R$ 2.893,04

2.6 93588 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.494,00 R$ 3,05 24,03 R$ 3,78 R$ 9.427,32

2.7 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 235,39 R$ 2,69 24,03 R$ 3,34 R$ 786,20

3 PASSAGEM MOLHADA 355.510,41

3.1 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 361,76 R$ 495,56 24,03 R$ 614,64 R$ 222.352,17

3.2 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,50 R$ 118,81 24,03 R$ 147,36 R$ 3.757,68

3.3 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 60,90 R$ 496,89 24,03 R$ 616,29 R$ 37.532,06

3.4 103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 60,90 R$ 38,58 24,03 R$ 47,85 R$ 2.914,07

3.5 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 24,48 R$ 171,99 24,03 R$ 213,32 R$ 5.222,07

3.6 97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2 400,00 R$ 2,16 24,03 R$ 2,68 R$ 1.072,00

3.7 97093 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 3.584,00 R$ 10,60 24,03 R$ 13,15 R$ 47.129,60

3.8 CP-S02181 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27 X 3MM

M 45,00 R$ 7,84 24,03 R$ 9,72 R$ 437,40

3.9 CP-73697 PRÓPRIA ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 13,77 R$ 225,11 24,03 R$ 279,20 R$ 3.844,58

3.10 94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 23,30 R$ 87,52 24,03 R$ 108,55 R$ 2.529,22

3.11 92212 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 45,00 R$ 323,66 24,03 R$ 401,44 R$ 18.064,80

3.12 89799 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 204,00 R$ 20,13 24,03 R$ 24,97 R$ 5.093,88

3.13 5214009 SICRO NOVO
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À 
BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - 
ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 36,72 R$ 122,10 24,03 R$ 151,44 R$ 5.560,88

ENDEREÇO: AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

CONVÊNIO: 943264

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.



24,03%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI (%)
Valor Unit 
com BDI

Total

ENDEREÇO: AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

CONVÊNIO: 943264

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

4 PAVIMENTAÇÃO 26.892,02

4.1 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2 200,00 R$ 85,14 24,03 R$ 105,60 R$ 21.120,00

4.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 119,54 R$ 37,56 24,03 R$ 46,59 R$ 5.569,37

4.3 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 109,54 R$ 1,49 24,03 R$ 1,85 R$ 202,65

5 DRENAGEM 19.919,57

5.1 100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 7,68 R$ 219,59 24,03 R$ 272,36 R$ 2.091,72

5.2 CP-73856/012 PRÓPRIA

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2,00 R$ 2.686,37 24,03 R$ 3.331,90 R$ 6.663,80

5.3 92212 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 27,81 R$ 323,66 24,03 R$ 401,44 R$ 11.164,05

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.352,31

6.1 5213570 SICRO NOVO
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M² 1,28 R$ 474,88 24,03 R$ 588,99 R$ 753,91

6.2 102512 SINAPI

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA 
COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 80,00 R$ 6,03 24,03 R$ 7,48 R$ 598,40

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 413,03

7.1 SEDI-001 PRÓPRIA
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
(GIDUR 84523)

M2 401,00 R$ 0,83 24,03 R$ 1,03 R$ 413,03

R$ 94.327,09
R$ 394.845,32
R$ 489.172,41
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RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE 
AREIAL/PB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO Nº 1087154-55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREIAL-PB 
AGOSTO DE 2025  



 
1. Memória de cálculo para passagens molhadas no Município de Areial-PB. 

 
1.1. Passagem molhada sobre o Rio Mamanguape 

 
1.1.1. Avaliação de esforços solicitantes: 

 
 Pressão dinâmica da água na parede da passagem molhada no momento 

da cheia máxima:  
 

Condição mais desfavorável de uso da passagem molhada: Cheia máxima com 
calha do rio de 20m de comprimento por 2m de altura de lâmina de água e velocidade 
máxima estimada conforme parâmetros extraídos de campo. 
 

De acordo com a NBR 7187 – [Projeto de Pontes de concreto armado e de 
concreto protendido (considerada por analogia para nossa estrutura) – procedimento 
que em seu item 7.2.5 (pressão da água em movimento) detalha: 
 

P = K . V² 
 

Onde: 
P = pressão estática equivalente em quilonewtons por metro quadrado 
K = coeficiente dimensional com valor de 0,71 para peças com ângulo de 

incidência de 90º em relação a correnteza 
V = velocidade da água em metros por segundo              

 
 Consideração para velocidade da água: 

 
Hipótese de cálculo: Seção mais desfavorável da calha considerando a área da 

calha do riacho sem nome no ponto de contato com a passagem molhada: 
 

Seção de calha considerada e aferida em campo em função de informações 
sobre cheia máxima: 20 m x 2 m 
 

Declividade do rio considerada e aferida por altimetria próximo ao ponto de 
aplicação da passagem molhada = 2% 
 

Estimativa de velocidade no canal do riacho sem nome no momento da cheia 
máxima: 
  

Por Chézy para canais livres: 
 

V = (1/n) . Rh⅔ . i½ 
 

Onde: V = velocidade (m/s) 
n = coeficiente de Manning (função do acabamento da parede do canal) = 0,025 

(canal de areia com vegetação nos limites) 
Rh = raio hidráulico (área molhada/perímetro molhado) (m) 
i = declividade do rio considerada (estimativa conservadora 2%) 

 



Consideração da calha principal do rio (não se leva em consideração áreas de 
remanso) – 20 m x 2 m de altura 
 

Área molhada de calha: 40 m² 
Perímetro molhado de calha: 24 m 

 
Sendo: 

 
Rh = A(molhada) / P(perímetro molhado)= 40 / 24 = 1,67 m 

 
V= (1/0,025).[1,67]⅔.(0,02)½ =7,96 m/s 

 
Retornando a NBR 7187/2003 

 
P = 0,71 . (7,96) ² = 44,99 kN/m² 

       
Tendo sido verificado no local a necessidade de 1 m de altura máxima 

para a passagem molhada em função das informações de populares e indícios 
da existência da água estagnada/e ou de baixa velocidade no local por muitos 
dias impedindo/e ou prejudicando o tráfego.  
 
Prosseguindo:  
 

 Verificação à rotação/ tombamento 
 

Critério de cálculo de verificação: Consideraremos uma faixa de 1 m de largura 
no ponto de altura máxima da passagem molhada em relação a cota da calha do rio 
(seção mais desfavorável) 
 

Área de contato da pressão máxima aferida = 1 m x 1 m = 1 m² 
 

Considerando-se Fh (água) resultante aplicada na altura média da passagem 
molhada = 44,99 kN/m² . 1 m² = 44,99 kN = 44,99 / 9,807 = 4,59 t.  
 

Momento de Rotação/tombamento (Mr) atuante na seção comprimida da placa 
de apoio da passagem molhada em contato com o solo = Fh . (hmáx / 2) = 44.99 x 0,5 
m = 22,49 kN.m 
    Assim sendo:  
 

Considerando a largura da fundação da passagem molhada (largura da 
recrava) = 0,8 m e 5 m a largura total da passagem molhada 
 

Consequentemente, sendo sua seção comprimida de fundação (recrava) 
correspondente a 0,8 m x largura adotada de cálculo = 1 m e estando a linha neutra 
no centro da seção transversal, temos: 
 

Módulo de resistência da peça (W) = (B . H³ - B . h³) / (6 . H) =  
(1 . 5³ - 1 . 4,5³) / (6 . 5) = 1,13 m³ 
 



Tensão de compressão máxima atuante no solo em contato com a placa 
referente a pressão dinâmica da água na cheia máxima =  
Mr / W = 22,49 KN.m /1,13 m³ = 19,9 KN/m² = 19,9 . 101,97 / 10.000 = 0,20 kg/cm²  
 

Tensão de compressão atuante no solo em contato com a placa referente ao 
peso próprio da fundação da passagem molhada (sendo altura da fundação/recrava 
= 4,5 m) = (0,8 m . 1 m . 4,5 m . 2800 kg/m³) / 0,8 m² = 12600 kg/m² = 1,26 kg/cm² 
 

Tensão de compressão atuante no solo em contato com a placa referente ao 
peso da água sobre a passagem molhada quando da cheia máxima (altura de lâmina 
de água = 0,5m) = 0,05 kg/cm²  
 

Tensão total de compressão atuante no solo no momento da cheia máxima 
(situação de trabalho mais desfavorável) = (0,20 + 1,26 + 0,05) = 1,51 kg/cm² 
 

Por meio de relatórios de sondagem realizados pela empresa IMAPCTO, 
através de dois furos de SPT realizados, constatou-se que o solo apresenta areia 
média siltosa em todas as camadas, até atingir o impenetrável ao trépano. 
 

Foi considerado a profundidade da fundação de 3,00 m, levando em 
consideração o aumento da resistência do solo até o impenetrável nas camadas 
seguintes e também o não assentamento da mesma sobre a camada superficial de 
solo.  
 

Assim sendo, de acordo com o ensaio SPT foi possível estimar a tensão 
admissível do solo por meio de métodos empíricos = 3,33 kg/cm² 
 

Aplicando-se o coeficiente de ponderação (antigo coeficiente de segurança) 
indicado para esta situação conforme NBR 6122:2022= 2,15 
 

Temos: tensão admissível do solo para suporte de carga = 3,33 / 2,15 = 1,55 
kg/cm²        
 

Como a tensão de compressão total atuante na situação mais desfavorável de 
uso da passagem molhada é = 1,51 kg/cm² ≤ a tensão admissível = 1,55 kg/cm² 
concluímos estar a estrutura estável ao tombamento/rotação. 
 

 Verificação da passagem molhada ao deslizamento. 
 
- Parcela de empuxo de terra de reação a Fh : 
 

Área de contato lateral da recrava com o solo: 
A = 300 cm . 100 cm = 30000 cm²  

 
Capacidade de carga admissível do terreno a compressão = 1,55 kgf/cm² 

 
Suporte do empuxo lateral à ação de Fh = 30000 cm² . 1,55 kgf/cm² = 46500 

kgf =46,5 t. 
 
 



- Parcela do atrito:  
 

Suporte de atrito = μ . (coef. De atrito para areias) . peso próprio =  
2 . 0,4 .(4,50 . 0,8 . 2800 kg) = 8,06 ton  
 

Suporte a Fh = Suporte de atrito + Suporte do empuxo lateral = 46,5 + 8,06 = 
54,56 t. 
 

Fh = 4,59 t. < Suporte a Fh = 54,56 t. 
 
Conclusão: estrutura não sujeita ao deslizamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Areial - PB, 25 de agosto de 2025. 
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Mês 01 Mês 02 Mês 03

1.0 2,51           12.288,48                12.288,48            100,00   

2.0 14,79         72.368,23                72.368,23            100,00   

3.0 72,68         355.510,41              87.418,55                    1.459,05               25,00     87.418,55             1.459,05             25,00     

4.0 5,50           26.892,02                

5.0 0,28           1.352,31                  

6.0 0,08           413,03                     

1.0 0,03           192,29                     

2.0 0,05           236,07                     

3.0 4,07           19.919,57                

99,99         489.172,41 84.656,71            -                       17,31 87.418,55                    1.459,05               18,17 87.418,55             1.459,05             18,17
100,00       172.075,26                  1.459,05               35,48     259.493,81          2.918,10             53,65     

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

Agente promotor/executor Programa Modalidade

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB 477.500,00R$                                                                        

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

AREIAL - PB ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Localização Tipo de obra/serviço

CONTRATO: 943264

Cronograma Físico-Financeiro Individual - Contrapartida Financeira

Item Discriminação dos serviços Peso (%)
Valor das 

obras/serviços (R$)
% % %

Concedente R$ Proponente R$ Concedente R$ Proponente R$ Concedente R$ Proponente R$

MOVIMENTO DE TERRA

PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO 
LAJEDO DO CEDRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PASSAGEM MOLHADA

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BUEIRO TRIPO - SÍTIO LAGOA DO 
GIRAU

Total simples
Total acumulado

MOVIMENTO DE TERRA

DRENAGEM



Mês 04 Mês 05 Mês 06

1.0 2,51           12.288,48                

2.0 14,79         72.368,23                

3.0 72,67         355.510,41              87.418,55            1.459,05              25,00        87.418,55            1.459,05               25,00       

4.0 5,50           26.892,02                26.892,02            100,00      

5.0 0,28           1.352,31                  1.352,31              100,00      

6.0 0,08           413,03                     413,03                 100,00      

1.0 0,04           192,29                     192,29                 100,00      

2.0 0,05           236,07                     236,07                 100,00      

3.0 4,07           19.919,57                14.083,36            5.836,21           100,00      

99,99         489.172,41 87.418,55            1.459,05              18,17 87.418,55            1.459,05               18,17 43.169,08            5.836,21         10,02
100,00       346.912,36          4.377,15              71,82        434.330,91          5.836,20               89,99       477.499,99          11.672,41       100,01      

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

Programa Modalidade

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB 477.500,00R$                                                                        

Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISAREIAL - PB
Tipo de obra/serviço

%
Concedente R$ Proponente R$ Concedente R$ Proponente R$

Cronograma Físico-Financeiro Individual - Contrapartida Financeira

Concedente R$
Proponente 

R$
% %Item Discriminação dos serviços

MOVIMENTO DE TERRA

PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO 
LAJEDO DO CEDRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PASSAGEM MOLHADA

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BUEIRO TRIPO - SÍTIO LAGOA DO 
GIRAU
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Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.480,77 
Serviço 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 652,09 5.216,72 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 - 8,00 

Serviço 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 409,80 10,02 4.106,20 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 400,00 9,80 419,83 

Serviço 1.3 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO M2 200,00 2,12 424,00 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 200,00 - 1,00 
Serviço 1.4 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9,27 10,15 94,09 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 9,27 - 1,00 

Serviço 1.5 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1,00 2.639,76 2.639,76 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 - 20,00 

Meta 2 MOVIMENTO DE TERRA 72.604,30 34,00 

Serviço 2.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M³ 514,97 11,87 6.112,69 3-MOVIMENTO DE TERRA 505,04 9,93 6,00 

Serviço 2.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 572,50 71,99 41.214,28 3-MOVIMENTO DE TERRA 572,50 - 20,00 

Serviço 2.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 265,30 11,83 3.138,50 3-MOVIMENTO DE TERRA 265,30 - 2.850,91 

Serviço 2.4
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 16,80

M3 199,52 45,27 9.032,27 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE 
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 199,52 14,50 2.893,04 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.494,00 3,78 9.427,32 3-MOVIMENTO DE TERRA 2.494,00 - 3,00 

Serviço 2.7
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 235,39 3,34 786,20 3-MOVIMENTO DE TERRA 200,00 35,39 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos
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Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Meta 3 PASSAGEM MOLHADA 355.510,41 1.889,74 

Serviço 3.1
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 361,76 614,64 222.352,17 4-PASSAGEM MOLHADA 361,76 - 236,82 

Serviço 3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,50 147,36 3.757,68 4-PASSAGEM MOLHADA 25,50 - 236,82 

Serviço 3.3
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 60,90 616,29 37.532,06 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 296,03 

Serviço 3.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 60,90 47,85 2.914,07 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 2.960,28 

Serviço 3.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 24,48 213,32 5.222,07 4-PASSAGEM MOLHADA 24,48 - 

Serviço 3.6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2 400,00 2,68 1.072,00 4-PASSAGEM MOLHADA 400,00 - 33,58 

Serviço 3.7
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 3.584,00 13,15 47.129,60 4-PASSAGEM MOLHADA 3.584,00 - 55,24 

Serviço 3.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27 X 3MM

M 45,00 9,72 437,40 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 24,53 

Serviço 3.9 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 13,77 279,20 3.844,58 4-PASSAGEM MOLHADA 13,77 - 42,17 

Serviço 3.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 23,30 108,55 2.529,22 4-PASSAGEM MOLHADA 23,30 - 46,22 

Serviço 3.11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 45,00 401,44 18.064,80 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 81,22 

Serviço 3.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 204,00 24,97 5.093,88 4-PASSAGEM MOLHADA 204,00 - 93,99 



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
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Serviço 3.13
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À 
BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - 
ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 36,72 151,44 5.560,88 4-PASSAGEM MOLHADA 36,72 - 22,65 

Meta 4 PAVIMENTAÇÃO 26.892,02 22,65 

Serviço 4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2 200,00 105,60 21.120,00 5-PAVIMENTAÇÃO 200,00 - 41,55 

Serviço 4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 119,54 46,59 5.569,37 5-PAVIMENTAÇÃO 119,54 - 59,18 

Serviço 4.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 109,54 1,85 202,65 5-PAVIMENTAÇÃO 109,54 - 205,00 

Meta 5 DRENAGEM 19.919,57 79,91 

Serviço 5.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 7,68 272,36 2.091,72 6-DRENAGEM - 7,68 185,09 

Serviço 5.2

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2,00 3.331,90 6.663,80 6-DRENAGEM - 2,00 95,82 

Serviço 5.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 27,81 401,44 11.164,05 6-DRENAGEM - 27,81 144,91 

Meta 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.352,31 32,73 

Serviço 6.1
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M² 1,28 588,99 753,91 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,28 - 240,00 

Serviço 6.2

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 80,00 7,48 598,40 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80,00 - 383,36 

Meta 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 413,03 196,58 

Serviço 7.1
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
(GIDUR 84523)

M2 401,00 1,03 413,03 8-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 401,00 - 263,60 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

AREIAL / PB, 25 de agosto de 2025
Local e Data ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO

160032038-4

ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426

Assinado de forma digital por 
ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426 
Dados: 2025.08.25 17:23:54 -03'00'



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.480,77 
Serviço 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 652,09 5.216,72 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 - 8,00 

Serviço 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 409,80 10,02 4.106,20 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 400,00 9,80 419,83 

Serviço 1.3 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO M2 200,00 2,12 424,00 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 200,00 - 1,00 
Serviço 1.4 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9,27 10,15 94,09 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 9,27 - 1,00 

Serviço 1.5 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1,00 2.639,76 2.639,76 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 - 20,00 

Meta 2 MOVIMENTO DE TERRA 72.604,30 34,00 

Serviço 2.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M³ 514,97 11,87 6.112,69 3-MOVIMENTO DE TERRA 505,04 9,93 6,00 

Serviço 2.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 572,50 71,99 41.214,28 3-MOVIMENTO DE TERRA 572,50 - 20,00 

Serviço 2.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 265,30 11,83 3.138,50 3-MOVIMENTO DE TERRA 265,30 - 2.850,91 

Serviço 2.4
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 16,80

M3 199,52 45,27 9.032,27 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE 
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 199,52 14,50 2.893,04 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.494,00 3,78 9.427,32 3-MOVIMENTO DE TERRA 2.494,00 - 3,00 

Serviço 2.7
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 235,39 3,34 786,20 3-MOVIMENTO DE TERRA 200,00 35,39 
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Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Meta 3 PASSAGEM MOLHADA 355.510,41 1.889,74 

Serviço 3.1
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 361,76 614,64 222.352,17 4-PASSAGEM MOLHADA 361,76 - 236,82 

Serviço 3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,50 147,36 3.757,68 4-PASSAGEM MOLHADA 25,50 - 236,82 

Serviço 3.3
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 60,90 616,29 37.532,06 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 296,03 

Serviço 3.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 60,90 47,85 2.914,07 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 2.960,28 

Serviço 3.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 24,48 213,32 5.222,07 4-PASSAGEM MOLHADA 24,48 - 

Serviço 3.6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2 400,00 2,68 1.072,00 4-PASSAGEM MOLHADA 400,00 - 33,58 

Serviço 3.7
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 3.584,00 13,15 47.129,60 4-PASSAGEM MOLHADA 3.584,00 - 55,24 

Serviço 3.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27 X 3MM

M 45,00 9,72 437,40 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 24,53 

Serviço 3.9 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 13,77 279,20 3.844,58 4-PASSAGEM MOLHADA 13,77 - 42,17 

Serviço 3.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 23,30 108,55 2.529,22 4-PASSAGEM MOLHADA 23,30 - 46,22 

Serviço 3.11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 45,00 401,44 18.064,80 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 81,22 

Serviço 3.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 204,00 24,97 5.093,88 4-PASSAGEM MOLHADA 204,00 - 93,99 



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Serviço 3.13
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À 
BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - 
ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 36,72 151,44 5.560,88 4-PASSAGEM MOLHADA 36,72 - 22,65 

Meta 4 PAVIMENTAÇÃO 26.892,02 22,65 

Serviço 4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2 200,00 105,60 21.120,00 5-PAVIMENTAÇÃO 200,00 - 41,55 

Serviço 4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 119,54 46,59 5.569,37 5-PAVIMENTAÇÃO 119,54 - 59,18 

Serviço 4.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 109,54 1,85 202,65 5-PAVIMENTAÇÃO 109,54 - 205,00 

Meta 5 DRENAGEM 19.919,57 79,91 

Serviço 5.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 7,68 272,36 2.091,72 6-DRENAGEM - 7,68 185,09 

Serviço 5.2

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2,00 3.331,90 6.663,80 6-DRENAGEM - 2,00 95,82 

Serviço 5.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 27,81 401,44 11.164,05 6-DRENAGEM - 27,81 144,91 

Meta 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.352,31 32,73 

Serviço 6.1
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M² 1,28 588,99 753,91 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,28 - 240,00 

Serviço 6.2

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 80,00 7,48 598,40 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80,00 - 383,36 

Meta 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 413,03 196,58 

Serviço 7.1
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
(GIDUR 84523)

M2 401,00 1,03 413,03 8-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 401,00 - 263,60 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

AREIAL / PB, 25 de agosto de 2025
Local e Data ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO

160032038-4

ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426

Assinado de forma digital por 
ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426 
Dados: 2025.08.25 17:23:54 -03'00'



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.480,77 
Serviço 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 652,09 5.216,72 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 - 8,00 

Serviço 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 409,80 10,02 4.106,20 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 400,00 9,80 419,83 

Serviço 1.3 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO M2 200,00 2,12 424,00 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 200,00 - 1,00 
Serviço 1.4 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9,27 10,15 94,09 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 9,27 - 1,00 

Serviço 1.5 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1,00 2.639,76 2.639,76 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 - 20,00 

Meta 2 MOVIMENTO DE TERRA 72.604,30 34,00 

Serviço 2.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M³ 514,97 11,87 6.112,69 3-MOVIMENTO DE TERRA 505,04 9,93 6,00 

Serviço 2.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 572,50 71,99 41.214,28 3-MOVIMENTO DE TERRA 572,50 - 20,00 

Serviço 2.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 265,30 11,83 3.138,50 3-MOVIMENTO DE TERRA 265,30 - 2.850,91 

Serviço 2.4
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 16,80

M3 199,52 45,27 9.032,27 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE 
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 199,52 14,50 2.893,04 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.494,00 3,78 9.427,32 3-MOVIMENTO DE TERRA 2.494,00 - 3,00 

Serviço 2.7
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 235,39 3,34 786,20 3-MOVIMENTO DE TERRA 200,00 35,39 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Meta 3 PASSAGEM MOLHADA 355.510,41 1.889,74 

Serviço 3.1
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 361,76 614,64 222.352,17 4-PASSAGEM MOLHADA 361,76 - 236,82 

Serviço 3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,50 147,36 3.757,68 4-PASSAGEM MOLHADA 25,50 - 236,82 

Serviço 3.3
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 60,90 616,29 37.532,06 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 296,03 

Serviço 3.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 60,90 47,85 2.914,07 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 2.960,28 

Serviço 3.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 24,48 213,32 5.222,07 4-PASSAGEM MOLHADA 24,48 - 

Serviço 3.6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2 400,00 2,68 1.072,00 4-PASSAGEM MOLHADA 400,00 - 33,58 

Serviço 3.7
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 3.584,00 13,15 47.129,60 4-PASSAGEM MOLHADA 3.584,00 - 55,24 

Serviço 3.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27 X 3MM

M 45,00 9,72 437,40 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 24,53 

Serviço 3.9 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 13,77 279,20 3.844,58 4-PASSAGEM MOLHADA 13,77 - 42,17 

Serviço 3.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 23,30 108,55 2.529,22 4-PASSAGEM MOLHADA 23,30 - 46,22 

Serviço 3.11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 45,00 401,44 18.064,80 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 81,22 

Serviço 3.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 204,00 24,97 5.093,88 4-PASSAGEM MOLHADA 204,00 - 93,99 



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Serviço 3.13
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À 
BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - 
ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 36,72 151,44 5.560,88 4-PASSAGEM MOLHADA 36,72 - 22,65 

Meta 4 PAVIMENTAÇÃO 26.892,02 22,65 

Serviço 4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2 200,00 105,60 21.120,00 5-PAVIMENTAÇÃO 200,00 - 41,55 

Serviço 4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 119,54 46,59 5.569,37 5-PAVIMENTAÇÃO 119,54 - 59,18 

Serviço 4.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 109,54 1,85 202,65 5-PAVIMENTAÇÃO 109,54 - 205,00 

Meta 5 DRENAGEM 19.919,57 79,91 

Serviço 5.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 7,68 272,36 2.091,72 6-DRENAGEM - 7,68 185,09 

Serviço 5.2

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2,00 3.331,90 6.663,80 6-DRENAGEM - 2,00 95,82 

Serviço 5.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 27,81 401,44 11.164,05 6-DRENAGEM - 27,81 144,91 

Meta 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.352,31 32,73 

Serviço 6.1
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M² 1,28 588,99 753,91 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,28 - 240,00 

Serviço 6.2

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 80,00 7,48 598,40 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80,00 - 383,36 

Meta 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 413,03 196,58 

Serviço 7.1
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
(GIDUR 84523)

M2 401,00 1,03 413,03 8-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 401,00 - 263,60 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

AREIAL / PB, 25 de agosto de 2025
Local e Data ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO

160032038-4

ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426

Assinado de forma digital por 
ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426 
Dados: 2025.08.25 17:23:54 -03'00'



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.480,77 
Serviço 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 652,09 5.216,72 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 - 8,00 

Serviço 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 409,80 10,02 4.106,20 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 400,00 9,80 419,83 

Serviço 1.3 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO M2 200,00 2,12 424,00 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 200,00 - 1,00 
Serviço 1.4 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9,27 10,15 94,09 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 9,27 - 1,00 

Serviço 1.5 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1,00 2.639,76 2.639,76 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 - 20,00 

Meta 2 MOVIMENTO DE TERRA 72.604,30 34,00 

Serviço 2.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M³ 514,97 11,87 6.112,69 3-MOVIMENTO DE TERRA 505,04 9,93 6,00 

Serviço 2.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 572,50 71,99 41.214,28 3-MOVIMENTO DE TERRA 572,50 - 20,00 

Serviço 2.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 265,30 11,83 3.138,50 3-MOVIMENTO DE TERRA 265,30 - 2.850,91 

Serviço 2.4
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 16,80

M3 199,52 45,27 9.032,27 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE 
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 199,52 14,50 2.893,04 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.494,00 3,78 9.427,32 3-MOVIMENTO DE TERRA 2.494,00 - 3,00 

Serviço 2.7
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 235,39 3,34 786,20 3-MOVIMENTO DE TERRA 200,00 35,39 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Meta 3 PASSAGEM MOLHADA 355.510,41 1.889,74 

Serviço 3.1
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 361,76 614,64 222.352,17 4-PASSAGEM MOLHADA 361,76 - 236,82 

Serviço 3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,50 147,36 3.757,68 4-PASSAGEM MOLHADA 25,50 - 236,82 

Serviço 3.3
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 60,90 616,29 37.532,06 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 296,03 

Serviço 3.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 60,90 47,85 2.914,07 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 2.960,28 

Serviço 3.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 24,48 213,32 5.222,07 4-PASSAGEM MOLHADA 24,48 - 

Serviço 3.6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2 400,00 2,68 1.072,00 4-PASSAGEM MOLHADA 400,00 - 33,58 

Serviço 3.7
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 3.584,00 13,15 47.129,60 4-PASSAGEM MOLHADA 3.584,00 - 55,24 

Serviço 3.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27 X 3MM

M 45,00 9,72 437,40 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 24,53 

Serviço 3.9 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 13,77 279,20 3.844,58 4-PASSAGEM MOLHADA 13,77 - 42,17 

Serviço 3.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 23,30 108,55 2.529,22 4-PASSAGEM MOLHADA 23,30 - 46,22 

Serviço 3.11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 45,00 401,44 18.064,80 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 81,22 

Serviço 3.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 204,00 24,97 5.093,88 4-PASSAGEM MOLHADA 204,00 - 93,99 



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:

P
A

S
S

A
G

E
M

 
M

O
L

H
A

D
A

 S
ÍT

IO
 

L
A

JE
D

O
 D

O
 C

E
D

R
O

B
U

E
IR

O
 T

U
B

U
L

A
R

 
T

R
IP

L
O

 D
E

 
C

O
N

C
R

E
T

O
 S

ÍT
IO

 
L

A
G

O
A

 D
O

 G
IR

A
U

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA
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MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Serviço 3.13
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À 
BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - 
ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 36,72 151,44 5.560,88 4-PASSAGEM MOLHADA 36,72 - 22,65 

Meta 4 PAVIMENTAÇÃO 26.892,02 22,65 

Serviço 4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2 200,00 105,60 21.120,00 5-PAVIMENTAÇÃO 200,00 - 41,55 

Serviço 4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 119,54 46,59 5.569,37 5-PAVIMENTAÇÃO 119,54 - 59,18 

Serviço 4.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 109,54 1,85 202,65 5-PAVIMENTAÇÃO 109,54 - 205,00 

Meta 5 DRENAGEM 19.919,57 79,91 

Serviço 5.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 7,68 272,36 2.091,72 6-DRENAGEM - 7,68 185,09 

Serviço 5.2

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2,00 3.331,90 6.663,80 6-DRENAGEM - 2,00 95,82 

Serviço 5.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 27,81 401,44 11.164,05 6-DRENAGEM - 27,81 144,91 

Meta 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.352,31 32,73 

Serviço 6.1
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M² 1,28 588,99 753,91 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,28 - 240,00 

Serviço 6.2

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 80,00 7,48 598,40 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80,00 - 383,36 

Meta 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 413,03 196,58 

Serviço 7.1
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
(GIDUR 84523)

M2 401,00 1,03 413,03 8-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 401,00 - 263,60 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

AREIAL / PB, 25 de agosto de 2025
Local e Data ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO

160032038-4

ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426

Assinado de forma digital por 
ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426 
Dados: 2025.08.25 17:23:54 -03'00'



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.480,77 
Serviço 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 652,09 5.216,72 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 - 8,00 

Serviço 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 409,80 10,02 4.106,20 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 400,00 9,80 419,83 

Serviço 1.3 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO M2 200,00 2,12 424,00 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 200,00 - 1,00 
Serviço 1.4 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9,27 10,15 94,09 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 9,27 - 1,00 

Serviço 1.5 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1,00 2.639,76 2.639,76 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 - 20,00 

Meta 2 MOVIMENTO DE TERRA 72.604,30 34,00 

Serviço 2.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M³ 514,97 11,87 6.112,69 3-MOVIMENTO DE TERRA 505,04 9,93 6,00 

Serviço 2.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 572,50 71,99 41.214,28 3-MOVIMENTO DE TERRA 572,50 - 20,00 

Serviço 2.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 265,30 11,83 3.138,50 3-MOVIMENTO DE TERRA 265,30 - 2.850,91 

Serviço 2.4
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 16,80

M3 199,52 45,27 9.032,27 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE 
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 199,52 14,50 2.893,04 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.494,00 3,78 9.427,32 3-MOVIMENTO DE TERRA 2.494,00 - 3,00 

Serviço 2.7
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 235,39 3,34 786,20 3-MOVIMENTO DE TERRA 200,00 35,39 
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Meta 3 PASSAGEM MOLHADA 355.510,41 1.889,74 

Serviço 3.1
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 361,76 614,64 222.352,17 4-PASSAGEM MOLHADA 361,76 - 236,82 

Serviço 3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,50 147,36 3.757,68 4-PASSAGEM MOLHADA 25,50 - 236,82 

Serviço 3.3
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 60,90 616,29 37.532,06 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 296,03 

Serviço 3.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 60,90 47,85 2.914,07 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 2.960,28 

Serviço 3.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 24,48 213,32 5.222,07 4-PASSAGEM MOLHADA 24,48 - 

Serviço 3.6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2 400,00 2,68 1.072,00 4-PASSAGEM MOLHADA 400,00 - 33,58 

Serviço 3.7
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 3.584,00 13,15 47.129,60 4-PASSAGEM MOLHADA 3.584,00 - 55,24 

Serviço 3.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27 X 3MM

M 45,00 9,72 437,40 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 24,53 

Serviço 3.9 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 13,77 279,20 3.844,58 4-PASSAGEM MOLHADA 13,77 - 42,17 

Serviço 3.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 23,30 108,55 2.529,22 4-PASSAGEM MOLHADA 23,30 - 46,22 

Serviço 3.11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 45,00 401,44 18.064,80 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 81,22 

Serviço 3.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 204,00 24,97 5.093,88 4-PASSAGEM MOLHADA 204,00 - 93,99 



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Serviço 3.13
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À 
BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - 
ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 36,72 151,44 5.560,88 4-PASSAGEM MOLHADA 36,72 - 22,65 

Meta 4 PAVIMENTAÇÃO 26.892,02 22,65 

Serviço 4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2 200,00 105,60 21.120,00 5-PAVIMENTAÇÃO 200,00 - 41,55 

Serviço 4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 119,54 46,59 5.569,37 5-PAVIMENTAÇÃO 119,54 - 59,18 

Serviço 4.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 109,54 1,85 202,65 5-PAVIMENTAÇÃO 109,54 - 205,00 

Meta 5 DRENAGEM 19.919,57 79,91 

Serviço 5.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 7,68 272,36 2.091,72 6-DRENAGEM - 7,68 185,09 

Serviço 5.2

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2,00 3.331,90 6.663,80 6-DRENAGEM - 2,00 95,82 

Serviço 5.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 27,81 401,44 11.164,05 6-DRENAGEM - 27,81 144,91 

Meta 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.352,31 32,73 

Serviço 6.1
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M² 1,28 588,99 753,91 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,28 - 240,00 

Serviço 6.2

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 80,00 7,48 598,40 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80,00 - 383,36 

Meta 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 413,03 196,58 

Serviço 7.1
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
(GIDUR 84523)

M2 401,00 1,03 413,03 8-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 401,00 - 263,60 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

AREIAL / PB, 25 de agosto de 2025
Local e Data ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO

160032038-4

ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426

Assinado de forma digital por 
ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426 
Dados: 2025.08.25 17:23:54 -03'00'



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.480,77 
Serviço 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 652,09 5.216,72 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 - 8,00 

Serviço 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 409,80 10,02 4.106,20 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 400,00 9,80 419,83 

Serviço 1.3 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO M2 200,00 2,12 424,00 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 200,00 - 1,00 
Serviço 1.4 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9,27 10,15 94,09 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 9,27 - 1,00 

Serviço 1.5 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1,00 2.639,76 2.639,76 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 - 20,00 

Meta 2 MOVIMENTO DE TERRA 72.604,30 34,00 

Serviço 2.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M³ 514,97 11,87 6.112,69 3-MOVIMENTO DE TERRA 505,04 9,93 6,00 

Serviço 2.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 572,50 71,99 41.214,28 3-MOVIMENTO DE TERRA 572,50 - 20,00 

Serviço 2.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 265,30 11,83 3.138,50 3-MOVIMENTO DE TERRA 265,30 - 2.850,91 

Serviço 2.4
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 16,80

M3 199,52 45,27 9.032,27 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE 
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 199,52 14,50 2.893,04 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.494,00 3,78 9.427,32 3-MOVIMENTO DE TERRA 2.494,00 - 3,00 

Serviço 2.7
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 235,39 3,34 786,20 3-MOVIMENTO DE TERRA 200,00 35,39 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:

P
A

S
S

A
G

E
M

 
M

O
L

H
A

D
A

 S
ÍT

IO
 

L
A

JE
D

O
 D

O
 C

E
D

R
O

B
U

E
IR

O
 T

U
B

U
L

A
R

 
T

R
IP

L
O

 D
E

 
C

O
N

C
R

E
T

O
 S

ÍT
IO

 
L

A
G

O
A

 D
O

 G
IR

A
U

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Meta 3 PASSAGEM MOLHADA 355.510,41 1.889,74 

Serviço 3.1
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 361,76 614,64 222.352,17 4-PASSAGEM MOLHADA 361,76 - 236,82 

Serviço 3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,50 147,36 3.757,68 4-PASSAGEM MOLHADA 25,50 - 236,82 

Serviço 3.3
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 60,90 616,29 37.532,06 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 296,03 

Serviço 3.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 60,90 47,85 2.914,07 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 2.960,28 

Serviço 3.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 24,48 213,32 5.222,07 4-PASSAGEM MOLHADA 24,48 - 

Serviço 3.6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2 400,00 2,68 1.072,00 4-PASSAGEM MOLHADA 400,00 - 33,58 

Serviço 3.7
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 3.584,00 13,15 47.129,60 4-PASSAGEM MOLHADA 3.584,00 - 55,24 

Serviço 3.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27 X 3MM

M 45,00 9,72 437,40 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 24,53 

Serviço 3.9 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 13,77 279,20 3.844,58 4-PASSAGEM MOLHADA 13,77 - 42,17 

Serviço 3.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 23,30 108,55 2.529,22 4-PASSAGEM MOLHADA 23,30 - 46,22 

Serviço 3.11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 45,00 401,44 18.064,80 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 81,22 

Serviço 3.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 204,00 24,97 5.093,88 4-PASSAGEM MOLHADA 204,00 - 93,99 



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Serviço 3.13
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À 
BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - 
ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 36,72 151,44 5.560,88 4-PASSAGEM MOLHADA 36,72 - 22,65 

Meta 4 PAVIMENTAÇÃO 26.892,02 22,65 

Serviço 4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2 200,00 105,60 21.120,00 5-PAVIMENTAÇÃO 200,00 - 41,55 

Serviço 4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 119,54 46,59 5.569,37 5-PAVIMENTAÇÃO 119,54 - 59,18 

Serviço 4.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 109,54 1,85 202,65 5-PAVIMENTAÇÃO 109,54 - 205,00 

Meta 5 DRENAGEM 19.919,57 79,91 

Serviço 5.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 7,68 272,36 2.091,72 6-DRENAGEM - 7,68 185,09 

Serviço 5.2

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2,00 3.331,90 6.663,80 6-DRENAGEM - 2,00 95,82 

Serviço 5.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 27,81 401,44 11.164,05 6-DRENAGEM - 27,81 144,91 

Meta 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.352,31 32,73 

Serviço 6.1
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M² 1,28 588,99 753,91 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,28 - 240,00 

Serviço 6.2

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 80,00 7,48 598,40 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80,00 - 383,36 

Meta 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 413,03 196,58 

Serviço 7.1
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
(GIDUR 84523)

M2 401,00 1,03 413,03 8-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 401,00 - 263,60 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

AREIAL / PB, 25 de agosto de 2025
Local e Data ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO

160032038-4

ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426

Assinado de forma digital por 
ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426 
Dados: 2025.08.25 17:23:54 -03'00'



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.480,77 
Serviço 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 652,09 5.216,72 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 - 8,00 

Serviço 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 409,80 10,02 4.106,20 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 400,00 9,80 419,83 

Serviço 1.3 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO M2 200,00 2,12 424,00 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 200,00 - 1,00 
Serviço 1.4 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9,27 10,15 94,09 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 9,27 - 1,00 

Serviço 1.5 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1,00 2.639,76 2.639,76 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 - 20,00 

Meta 2 MOVIMENTO DE TERRA 72.604,30 34,00 

Serviço 2.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M³ 514,97 11,87 6.112,69 3-MOVIMENTO DE TERRA 505,04 9,93 6,00 

Serviço 2.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 572,50 71,99 41.214,28 3-MOVIMENTO DE TERRA 572,50 - 20,00 

Serviço 2.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 265,30 11,83 3.138,50 3-MOVIMENTO DE TERRA 265,30 - 2.850,91 

Serviço 2.4
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 16,80

M3 199,52 45,27 9.032,27 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE 
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 199,52 14,50 2.893,04 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.494,00 3,78 9.427,32 3-MOVIMENTO DE TERRA 2.494,00 - 3,00 

Serviço 2.7
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 235,39 3,34 786,20 3-MOVIMENTO DE TERRA 200,00 35,39 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA
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AREIAL / PB AREIAL / PB
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OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Meta 3 PASSAGEM MOLHADA 355.510,41 1.889,74 

Serviço 3.1
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 361,76 614,64 222.352,17 4-PASSAGEM MOLHADA 361,76 - 236,82 

Serviço 3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,50 147,36 3.757,68 4-PASSAGEM MOLHADA 25,50 - 236,82 

Serviço 3.3
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 60,90 616,29 37.532,06 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 296,03 

Serviço 3.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 60,90 47,85 2.914,07 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 2.960,28 

Serviço 3.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 24,48 213,32 5.222,07 4-PASSAGEM MOLHADA 24,48 - 

Serviço 3.6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2 400,00 2,68 1.072,00 4-PASSAGEM MOLHADA 400,00 - 33,58 

Serviço 3.7
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 3.584,00 13,15 47.129,60 4-PASSAGEM MOLHADA 3.584,00 - 55,24 

Serviço 3.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27 X 3MM

M 45,00 9,72 437,40 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 24,53 

Serviço 3.9 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 13,77 279,20 3.844,58 4-PASSAGEM MOLHADA 13,77 - 42,17 

Serviço 3.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 23,30 108,55 2.529,22 4-PASSAGEM MOLHADA 23,30 - 46,22 

Serviço 3.11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 45,00 401,44 18.064,80 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 81,22 

Serviço 3.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 204,00 24,97 5.093,88 4-PASSAGEM MOLHADA 204,00 - 93,99 



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Serviço 3.13
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À 
BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - 
ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 36,72 151,44 5.560,88 4-PASSAGEM MOLHADA 36,72 - 22,65 

Meta 4 PAVIMENTAÇÃO 26.892,02 22,65 

Serviço 4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2 200,00 105,60 21.120,00 5-PAVIMENTAÇÃO 200,00 - 41,55 

Serviço 4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 119,54 46,59 5.569,37 5-PAVIMENTAÇÃO 119,54 - 59,18 

Serviço 4.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 109,54 1,85 202,65 5-PAVIMENTAÇÃO 109,54 - 205,00 

Meta 5 DRENAGEM 19.919,57 79,91 

Serviço 5.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 7,68 272,36 2.091,72 6-DRENAGEM - 7,68 185,09 

Serviço 5.2

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2,00 3.331,90 6.663,80 6-DRENAGEM - 2,00 95,82 

Serviço 5.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 27,81 401,44 11.164,05 6-DRENAGEM - 27,81 144,91 

Meta 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.352,31 32,73 

Serviço 6.1
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M² 1,28 588,99 753,91 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,28 - 240,00 

Serviço 6.2

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 80,00 7,48 598,40 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80,00 - 383,36 

Meta 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 413,03 196,58 

Serviço 7.1
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
(GIDUR 84523)

M2 401,00 1,03 413,03 8-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 401,00 - 263,60 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

AREIAL / PB, 25 de agosto de 2025
Local e Data ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO

160032038-4

ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426

Assinado de forma digital por 
ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426 
Dados: 2025.08.25 17:23:54 -03'00'



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.480,77 
Serviço 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 652,09 5.216,72 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 - 8,00 

Serviço 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 409,80 10,02 4.106,20 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 400,00 9,80 419,83 

Serviço 1.3 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO M2 200,00 2,12 424,00 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 200,00 - 1,00 
Serviço 1.4 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9,27 10,15 94,09 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 9,27 - 1,00 

Serviço 1.5 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1,00 2.639,76 2.639,76 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 - 20,00 

Meta 2 MOVIMENTO DE TERRA 72.604,30 34,00 

Serviço 2.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M³ 514,97 11,87 6.112,69 3-MOVIMENTO DE TERRA 505,04 9,93 6,00 

Serviço 2.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 572,50 71,99 41.214,28 3-MOVIMENTO DE TERRA 572,50 - 20,00 

Serviço 2.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 265,30 11,83 3.138,50 3-MOVIMENTO DE TERRA 265,30 - 2.850,91 

Serviço 2.4
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 16,80

M3 199,52 45,27 9.032,27 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE 
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 199,52 14,50 2.893,04 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.494,00 3,78 9.427,32 3-MOVIMENTO DE TERRA 2.494,00 - 3,00 

Serviço 2.7
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 235,39 3,34 786,20 3-MOVIMENTO DE TERRA 200,00 35,39 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
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OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Meta 3 PASSAGEM MOLHADA 355.510,41 1.889,74 

Serviço 3.1
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 361,76 614,64 222.352,17 4-PASSAGEM MOLHADA 361,76 - 236,82 

Serviço 3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,50 147,36 3.757,68 4-PASSAGEM MOLHADA 25,50 - 236,82 

Serviço 3.3
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 60,90 616,29 37.532,06 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 296,03 

Serviço 3.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 60,90 47,85 2.914,07 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 2.960,28 

Serviço 3.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 24,48 213,32 5.222,07 4-PASSAGEM MOLHADA 24,48 - 

Serviço 3.6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2 400,00 2,68 1.072,00 4-PASSAGEM MOLHADA 400,00 - 33,58 

Serviço 3.7
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 3.584,00 13,15 47.129,60 4-PASSAGEM MOLHADA 3.584,00 - 55,24 

Serviço 3.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27 X 3MM

M 45,00 9,72 437,40 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 24,53 

Serviço 3.9 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 13,77 279,20 3.844,58 4-PASSAGEM MOLHADA 13,77 - 42,17 

Serviço 3.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 23,30 108,55 2.529,22 4-PASSAGEM MOLHADA 23,30 - 46,22 

Serviço 3.11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 45,00 401,44 18.064,80 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 81,22 

Serviço 3.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 204,00 24,97 5.093,88 4-PASSAGEM MOLHADA 204,00 - 93,99 



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Serviço 3.13
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À 
BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - 
ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 36,72 151,44 5.560,88 4-PASSAGEM MOLHADA 36,72 - 22,65 

Meta 4 PAVIMENTAÇÃO 26.892,02 22,65 

Serviço 4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2 200,00 105,60 21.120,00 5-PAVIMENTAÇÃO 200,00 - 41,55 

Serviço 4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 119,54 46,59 5.569,37 5-PAVIMENTAÇÃO 119,54 - 59,18 

Serviço 4.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 109,54 1,85 202,65 5-PAVIMENTAÇÃO 109,54 - 205,00 

Meta 5 DRENAGEM 19.919,57 79,91 

Serviço 5.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 7,68 272,36 2.091,72 6-DRENAGEM - 7,68 185,09 

Serviço 5.2

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2,00 3.331,90 6.663,80 6-DRENAGEM - 2,00 95,82 

Serviço 5.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 27,81 401,44 11.164,05 6-DRENAGEM - 27,81 144,91 

Meta 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.352,31 32,73 

Serviço 6.1
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M² 1,28 588,99 753,91 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,28 - 240,00 

Serviço 6.2

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 80,00 7,48 598,40 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80,00 - 383,36 

Meta 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 413,03 196,58 

Serviço 7.1
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
(GIDUR 84523)

M2 401,00 1,03 413,03 8-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 401,00 - 263,60 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

AREIAL / PB, 25 de agosto de 2025
Local e Data ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO

160032038-4

ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426

Assinado de forma digital por 
ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426 
Dados: 2025.08.25 17:23:54 -03'00'



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.480,77 
Serviço 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 652,09 5.216,72 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 - 8,00 

Serviço 1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 409,80 10,02 4.106,20 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 400,00 9,80 419,83 

Serviço 1.3 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO M2 200,00 2,12 424,00 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 200,00 - 1,00 
Serviço 1.4 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 9,27 10,15 94,09 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 9,27 - 1,00 

Serviço 1.5 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1,00 2.639,76 2.639,76 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 - 20,00 

Meta 2 MOVIMENTO DE TERRA 72.604,30 34,00 

Serviço 2.1

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

M³ 514,97 11,87 6.112,69 3-MOVIMENTO DE TERRA 505,04 9,93 6,00 

Serviço 2.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 
1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 572,50 71,99 41.214,28 3-MOVIMENTO DE TERRA 572,50 - 20,00 

Serviço 2.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 265,30 11,83 3.138,50 3-MOVIMENTO DE TERRA 265,30 - 2.850,91 

Serviço 2.4
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 16,80

M3 199,52 45,27 9.032,27 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE 
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 199,52 14,50 2.893,04 3-MOVIMENTO DE TERRA 199,52 - 6,00 

Serviço 2.6
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.494,00 3,78 9.427,32 3-MOVIMENTO DE TERRA 2.494,00 - 3,00 

Serviço 2.7
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 235,39 3,34 786,20 3-MOVIMENTO DE TERRA 200,00 35,39 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos
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Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1087154-55 943264 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
AREIAL / PB AREIAL / PB

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBJETO DO CTEF

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL / PB

Meta 3 PASSAGEM MOLHADA 355.510,41 1.889,74 

Serviço 3.1
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 361,76 614,64 222.352,17 4-PASSAGEM MOLHADA 361,76 - 236,82 

Serviço 3.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 25,50 147,36 3.757,68 4-PASSAGEM MOLHADA 25,50 - 236,82 

Serviço 3.3
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 60,90 616,29 37.532,06 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 296,03 

Serviço 3.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 60,90 47,85 2.914,07 4-PASSAGEM MOLHADA 60,90 - 2.960,28 

Serviço 3.5
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 24,48 213,32 5.222,07 4-PASSAGEM MOLHADA 24,48 - 

Serviço 3.6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

M2 400,00 2,68 1.072,00 4-PASSAGEM MOLHADA 400,00 - 33,58 

Serviço 3.7
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 3.584,00 13,15 47.129,60 4-PASSAGEM MOLHADA 3.584,00 - 55,24 

Serviço 3.8
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27 X 3MM

M 45,00 9,72 437,40 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 24,53 

Serviço 3.9 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL M3 13,77 279,20 3.844,58 4-PASSAGEM MOLHADA 13,77 - 42,17 

Serviço 3.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 23,30 108,55 2.529,22 4-PASSAGEM MOLHADA 23,30 - 46,22 

Serviço 3.11

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 45,00 401,44 18.064,80 4-PASSAGEM MOLHADA 45,00 - 81,22 

Serviço 3.12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 204,00 24,97 5.093,88 4-PASSAGEM MOLHADA 204,00 - 93,99 



Valor Total do Orçamento: R$ 489.172,41
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(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
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Serviço 3.13
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À 
BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - 
ESPESSURA DE 1,5 MM

M² 36,72 151,44 5.560,88 4-PASSAGEM MOLHADA 36,72 - 22,65 

Meta 4 PAVIMENTAÇÃO 26.892,02 22,65 

Serviço 4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2 200,00 105,60 21.120,00 5-PAVIMENTAÇÃO 200,00 - 41,55 

Serviço 4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 119,54 46,59 5.569,37 5-PAVIMENTAÇÃO 119,54 - 59,18 

Serviço 4.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 109,54 1,85 202,65 5-PAVIMENTAÇÃO 109,54 - 205,00 

Meta 5 DRENAGEM 19.919,57 79,91 

Serviço 5.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 7,68 272,36 2.091,72 6-DRENAGEM - 7,68 185,09 

Serviço 5.2

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM 
PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 2,00 3.331,90 6.663,80 6-DRENAGEM - 2,00 95,82 

Serviço 5.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 27,81 401,44 11.164,05 6-DRENAGEM - 27,81 144,91 

Meta 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.352,31 32,73 

Serviço 6.1
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M² 1,28 588,99 753,91 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,28 - 240,00 

Serviço 6.2

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 80,00 7,48 598,40 7-SINALIZAÇÃO VIÁRIA 80,00 - 383,36 

Meta 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 413,03 196,58 

Serviço 7.1
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 
(GIDUR 84523)

M2 401,00 1,03 413,03 8-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 401,00 - 263,60 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

AREIAL / PB, 25 de agosto de 2025
Local e Data ARNALDO DIAS DE ALMEIDA NETO

160032038-4

ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426

Assinado de forma digital por 
ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426 
Dados: 2025.08.25 17:23:54 -03'00'



Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 4,67 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49

Seguro (S) e Garantia (G) 0,74 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82

Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89

Despesas Financeiras (DF) 1,21 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11

Lucro (L) 8,69 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 5,65

1ºQ Médio 3º Q

20,34       22,12       25,00       

19,60       20,97       24,23       

B.D.I  = 24,03% 20,76       24,18       26,44       

24,00       25,84       27,86       
22,80       27,48       30,95       
11,10       14,02       16,80       

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS 
(variável até 5,00% conforme o município). Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do 
TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. Construção de Rodovias e Ferrovias

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

CÁLCULO DE BDI

Construção e Reforma de quaisquer 
Edificações inclusive Unidades 

Habitacionais, Escolas, Hospitais, 
de uso Agropecuário, Estações 

p/Trens/Metrôs, Estádios e Quadras 
Esportivas Instalações 

p/Embarque/Desembarque de 
passageiros em Aeroportos, 

Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, 
Mirantes e outros Edifícios de 

finalidade turística

Construção de Rodovias, 
Ferrovias, Pistas de Aeroportos, 

Pontes, Viadutos, Metrôs, 
Túneis, Barreiras Acústicas, 

Praças de Pedágio, Sinalização 
de Rodovias e Aeroportos, 

Placas de Sinalização de Tráfego 
e Semelhantes, Infra Viária 
Urbana, Estacionamento de 
Veículos, Praças, Calçadas 

p/Pedestres, Elevados, 
Passarelas, Ciclovias e VLT 

Abastecimento de Água, Coleta 
de Esgoto

Fornecimento de materiais e 
equipamentos

100*1
1

)1(*)1(*)1(
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OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 4,00000000 R$ 12,03 R$ 48,12

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 R$ 21,36 R$ 2,35
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,00000000 R$ 6,21 R$ 6,21

R$ 456,68

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 24,58 R$ 24,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 20,27 R$ 40,54
R$ 65,12

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECNICO COM BETONEIRA 400 L. AF05/2021

SINAPI M3 0,01000000 R$ 395,33 R$ 3,95

R$ 3,95
525,75

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02000000 R$ 24,50 R$ 0,49

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,12000000 R$ 12,03 R$ 1,44

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01000000 R$ 21,00 R$ 0,21
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,10670000 R$ 13,59 R$ 1,45

R$ 3,59

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 24,58 R$ 2,46

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 20,27 R$ 2,03
R$ 4,49

8,08

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88253 AUXILIAR DE TOPGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000 R$ 14,13 R$ 0,85

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 R$ 28,65 R$ 0,86
R$ 1,71

1,71

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELTRICO
POTNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF08/2015

SINAPI CHI 0,00210000 R$ 23,89 R$ 0,05

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELTRICO
POTNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF08/2015

SINAPI CHP 0,00050000 R$ 24,96 R$ 0,01

R$ 0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:



1.3. CP-S02605 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (M2)

     

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

1.1. CP-74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)



TTAL :

     

TTAL     

TTAL :
Observações:  COPIA SINAPI - 74209/001 VALOR:

TTAL     

1.2. CP-74077/003 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 



TTAL :

     

Observações:  COPIA SINAPI 74077 VALOR:

TTAL     
Observações:  COPIA ORSE - SE - 2024/11 (REF: 01/2025) 44660 VALOR:

1.4. 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 (M)

  

TTAL   



OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,04130000 R$ 22,33 R$ 0,92

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,00070000 R$ 21,36 R$ 0,01
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,04130000 R$ 6,21 R$ 0,25

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,00110000 R$ 28,56 R$ 0,03
R$ 1,21

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11840000 R$ 20,89 R$ 2,47

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11840000 R$ 24,58 R$ 2,91

R$ 5,38

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

97733 PEA RETANGULAR PR-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE
AT 10 LITROS, TAXA DE AO APROXIMADA DE 30KG/M.
AF03/2024

SINAPI M3 0,00050000 R$ 3.064,54 R$ 1,53

R$ 1,53
8,18

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2",
PARA ELETRODUTO

SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,50 R$ 3,00

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA SINAPI M 12,00000000 R$ 3,98 R$ 47,76

00002503 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM,
DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO

SINAPI M 1,00000000 R$ 25,85 R$ 25,85

00012343 FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO
NOMINAL DE 500 V

SINAPI UN 4,00000000 R$ 6,96 R$ 27,84

00003294 FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO
DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V

SINAPI UN 6,00000000 R$ 27,57 R$ 165,42

00003406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA
TENSAO DE *15* KV

SINAPI UN 5,00000000 R$ 26,57 R$ 132,85

00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

SINAPI M 2,00000000 R$ 92,24 R$ 184,48

R$ 587,20

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,84800000 R$ 25,55 R$ 583,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,84800000 R$ 20,27 R$ 463,13

R$ 1.046,90

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91933 CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAO. AF03/2023

SINAPI M 20,00000000 R$ 17,92 R$ 358,40

101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60
AT 100A - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF10/2020

SINAPI UN 1,00000000 R$ 135,82 R$ 135,82

R$ 494,22
2.128,32

IMPR PROD IMPR
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,00000 0,2100 R$ 307,1733 R$ 89,5984 R$ 1.045,9304

TTAL     

TTAL :

2.1. 5501875 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 
CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO



     



     



VALOR:

EQUIPAMENTOS QUANT

TTAL :

TTAL :

TTAL :
VALOR:

1.5. PRE-004 INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO (UN)



TTAL     



OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,00000 0,0000 R$ 460,0147 R$ 224,1874 R$ 460,0147
E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 0,0000 R$ 769,8016 R$ 304,2349 R$ 769,8016

R$ 2.275,7467

UNID CONSUMO
SALÁRIO 

HORA
CUSTO 

HORÁRIO
P9824 h 1,00000 20,0559 20,0559

20,0559
R$ 2.295,8026

243,82000
R$ 9,4160
R$ 0,1497
R$ 9,5657

9,57

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00021138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20
M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

SINAPI M 0,14490000 R$ 10,53 R$ 1,52

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,05590000 R$ 21,00 R$ 1,17
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,81480000 R$ 23,55 R$ 19,18

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,19560000 R$ 30,17 R$ 5,90

R$ 27,77

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91020000 R$ 24,58 R$ 22,37

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39010000 R$ 20,27 R$ 7,90
R$ 30,27

58,04

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5903 CAMINHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS
4,8 M, POTNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AO PARA
TRANSPORTE DE GUA - CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,00060000 R$ 70,17 R$ 0,04

5901 CAMINHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS
4,8 M, POTNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AO PARA
TRANSPORTE DE GUA - CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,00540000 R$ 308,78 R$ 1,66

5632 ESCAVADEIRA HIDRULICA SOBRE ESTEIRAS, CAAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,02890000 R$ 85,48 R$ 2,47

5631 ESCAVADEIRA HIDRULICA SOBRE ESTEIRAS, CAAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,02000000 R$ 207,55 R$ 4,15

91277 PLACA VIBRATRIA REVERSVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORA CENTRFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHP 0,02230000 R$ 10,08 R$ 0,22

R$ 8,54

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04960000 R$ 20,27 R$ 1,00
R$ 1,00

9,54

TTAL     
VALOR:

2.3. 104732 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

TTAL   

  

     

TTAL     
VALOR:

     

TTAL :

MÃO DE OBRA

Servente

Custo do FIC (0,01587):
Custo Direto Total:

VALOR:

2.2. 101587 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. 



TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL MÃO DE OBRA:
Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:



OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,00000000 R$ 38,76 R$ 38,76

R$ 38,76
38,76

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5903 CAMINHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS
4,8 M, POTNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AO PARA
TRANSPORTE DE GUA - CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,03141190 R$ 70,17 R$ 2,20

5901 CAMINHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS
4,8 M, POTNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AO PARA
TRANSPORTE DE GUA - CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,00425700 R$ 308,78 R$ 1,31

5934 MOTONIVELADORA POTNCIA BSICA LQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LMINA
DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,03115770 R$ 95,08 R$ 2,96

5932 MOTONIVELADORA POTNCIA BSICA LQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LMINA
DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,00451120 R$ 250,30 R$ 1,12

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO P DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF02/2016

SINAPI CHI 0,02523780 R$ 66,57 R$ 1,68

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO P DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF02/2016

SINAPI CHP 0,01043120 R$ 163,76 R$ 1,70

R$ 10,97

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03566890 R$ 20,27 R$ 0,72
R$ 0,72

11,69

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91387 CAMINHO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG,
DISTNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAAMBA METLICA - CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,00450000 R$ 71,06 R$ 0,31

91386 CAMINHO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG,
DISTNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAAMBA METLICA - CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,01050000 R$ 261,46 R$ 2,74

R$ 3,05
3,05

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5903 CAMINHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS
4,8 M, POTNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AO PARA
TRANSPORTE DE GUA - CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,00754500 R$ 70,17 R$ 0,52

2.7. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

  

VALOR:

2.6. 93588 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

TTAL   
VALOR:

VALOR:

2.5. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

TTAL   

TTAL     

  

     

  

2.4. 00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3)

TTAL :





OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

5901 CAMINHO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA TIL MXIMA 15.935 KG, DISTNCIA ENTRE EIXOS
4,8 M, POTNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AO PARA
TRANSPORTE DE GUA - CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,00107020 R$ 308,78 R$ 0,33

5934 MOTONIVELADORA POTNCIA BSICA LQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LMINA
DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,00831270 R$ 95,08 R$ 0,79

5932 MOTONIVELADORA POTNCIA BSICA LQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LMINA
DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,00030250 R$ 250,30 R$ 0,07

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO P DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF02/2016

SINAPI CHI 0,00609570 R$ 66,57 R$ 0,40

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO P DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF02/2016

SINAPI CHP 0,00251950 R$ 163,76 R$ 0,41

R$ 2,52

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00861520 R$ 20,27 R$ 0,17
R$ 0,17

2,69

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI M3 0,90860000 R$ 93,50 R$ 84,95

R$ 84,95

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,21580000 R$ 25,21 R$ 55,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,10210000 R$ 20,27 R$ 62,87

R$ 118,73

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MDIA MIDA), PREPARO MANUAL. AF08/2019

SINAPI M3 0,44120000 R$ 661,58 R$ 291,88

R$ 291,88
495,56

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01700000 R$ 9,11 R$ 0,15

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,37000000 R$ 12,03 R$ 4,45

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,09500000 R$ 21,36 R$ 2,02
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,44000000 R$ 4,21 R$ 1,85

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,38000000 R$ 16,13 R$ 22,25

R$ 30,72

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,44400000 R$ 20,89 R$ 30,16

VALOR:

3.2. 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

TTAL :



     

3.1. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO 

TTAL :

TTAL     

TTAL :

TTAL   

TTAL     
VALOR:



     



     



OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,35700000 R$ 24,58 R$ 57,93

R$ 88,09
118,81

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF05/2023

SINAPI CHI 0,60180000 R$ 1,58 R$ 0,95

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF05/2023

SINAPI CHP 0,63820000 R$ 4,86 R$ 3,10

R$ 4,05

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,71190000 R$ 140,00 R$ 99,66

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 391,16630000 R$ 0,70 R$ 273,81
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
SINAPI M3 0,59270000 R$ 99,47 R$ 58,95

R$ 432,42

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,24000000 R$ 16,64 R$ 20,63

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,96330000 R$ 20,27 R$ 39,79
R$ 60,42

496,89

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF06/2015

SINAPI CHI 0,13000000 R$ 0,54 R$ 0,07

90586 VIBRADOR DE IMERSO, DIMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELTRICO TRIFSICO POTNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF06/2015

SINAPI CHP 0,09400000 R$ 1,27 R$ 0,11

R$ 0,18

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 24,58 R$ 5,50

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 25,21 R$ 5,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 20,27 R$ 27,26

R$ 38,40
38,58

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91278 PLACA VIBRATRIA REVERSVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORA CENTRFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHI 0,03000000 R$ 0,67 R$ 0,02

91277 PLACA VIBRATRIA REVERSVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORA CENTRFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHP 0,03200000 R$ 10,08 R$ 0,32

R$ 0,34

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 1,19000000 R$ 100,00 R$ 119,00

R$ 119,00

VALOR:

3.3. 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

TTAL   

TTAL :

TTAL     

  



  

     

  

TTAL     

     



VALOR:

3.5. 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

TTAL   

TTAL :

VALOR:

3.4. 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

TTAL   

TTAL     



OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,57900000 R$ 25,21 R$ 39,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63400000 R$ 20,27 R$ 12,85

R$ 52,65
171,99

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,04000000 R$ 1,65 R$ 1,71
R$ 1,71

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 R$ 25,21 R$ 0,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 20,27 R$ 0,10

R$ 0,45
2,16

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,01100000 R$ 24,50 R$ 0,26

00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI M2 0,27200000 R$ 31,73 R$ 8,63

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

SINAPI M 0,22300000 R$ 5,06 R$ 1,12

R$ 10,01

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 R$ 21,06 R$ 0,14

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01800000 R$ 25,02 R$ 0,45
R$ 0,59

10,60

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00300000 R$ 140,00 R$ 0,42

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 1,50000000 R$ 0,70 R$ 1,05
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X

3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
SINAPI M 1,00000000 R$ 1,33 R$ 1,33

R$ 2,80

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 25,21 R$ 5,04
R$ 5,04

7,84

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI M3 1,10000000 R$ 93,50 R$ 102,85

R$ 102,85

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 21,11 R$ 84,44

VALOR:

3.8. CP-S02181 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27 X 3MM (M)

TTAL :

TTAL     

     



VALOR:

3.7. 97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 (KG)

TTAL :

TTAL     

VALOR:

3.6. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

TTAL :

TTAL     

     



     



     



Observações:  COPIA ORSE - SE - 02181 VALOR:

3.9. CP-73697 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL (M3)

TTAL :

TTAL     

     



OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 25,21 R$ 37,82
R$ 122,26

225,11

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00170000 R$ 9,11 R$ 0,01

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 R$ 21,36 R$ 0,51
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,25000000 R$ 6,10 R$ 1,52

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,20000000 R$ 4,21 R$ 0,84

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO
DA MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI M2 1,08160000 R$ 22,17 R$ 23,97

R$ 26,85

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13010000 R$ 24,58 R$ 3,19

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18820000 R$ 25,21 R$ 4,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31830000 R$ 20,27 R$ 6,45

R$ 14,38

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF05/2021

SINAPI M3 0,09850000 R$ 469,98 R$ 46,29

R$ 46,29
87,52

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5632 ESCAVADEIRA HIDRULICA SOBRE ESTEIRAS, CAAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,14420000 R$ 85,48 R$ 12,32

5631 ESCAVADEIRA HIDRULICA SOBRE ESTEIRAS, CAAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,07430000 R$ 207,55 R$ 15,42

R$ 27,74

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE =
600 MM

SINAPI M 1,03000000 R$ 266,00 R$ 273,98

R$ 273,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33200000 R$ 16,24 R$ 5,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66400000 R$ 20,27 R$ 13,45
R$ 18,84

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MDIA MIDA), PREPARO MANUAL. AF08/2019

SINAPI M3 0,00470000 R$ 661,58 R$ 3,10

R$ 3,10
323,66

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00850000 R$ 1,73 R$ 0,01

TTAL :
VALOR:

TTAL :
VALOR:

3.11. 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

TTAL   



TTAL     

     

TTAL :





TTAL     

     



  

3.12. 89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

TTAL :



Observações:  COPIA SINAPI - PB - 2020/01 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2020) 21893

3.10. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

TTAL     
VALOR:



OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

SINAPI M 1,05490000 R$ 12,63 R$ 13,32

R$ 13,33

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15240000 R$ 20,51 R$ 3,12

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15240000 R$ 24,19 R$ 3,68

R$ 6,80
20,13

IMPR PROD IMPR

E9693
Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 129 
kW

1,00000 0,0000 R$ 815,7168 R$ 420,5022 R$ 815,7168

R$ 815,7168

UNID CONSUMO
SALÁRIO 

HORA
CUSTO 

HORÁRIO
P9853 h 1,00000 21,2636 21,2636
P9824 h 4,00000 20,0559 80,2236

101,4872
R$ 917,2040

60,23000
R$ 15,2284

UNID CONSUMO
VALOR 

UNITÁRIO
CUSTO 

UNITÁRIO
M2045 kg 0,35000 R$ 11,0826 R$ 3,8789
M2044 l 0,00097 R$ 22,0210 R$ 0,0214
M1577 kg 3,00000 R$ 34,2885 R$ 102,8655

R$ 106,7658

UNIDADE CONSUMO
PREÇO 

UNITÁRIO
CUSTO 

UNITÁRIO
M2045 Microesferas refletivas de vidro tipo II-C - Caminhão carroceria 15 t 

(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
t 0,00035 R$ 31,2500 R$ 0,0109

M1577 Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão 
ou extrusão - Caminhão carroceria 15 t (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,00300 R$ 31,2500 R$ 0,0938

R$ 0,1047
RP P

R$ DMT DMT
M2045 Microesferas refletivas de vidro tipo II-C - Caminhão carroceria 15 t 

(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
0,00035 R$ 1,0400 0,00 0,00 R$ 0,0000

M1577 Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão 
ou extrusão - Caminhão carroceria 15 t (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

0,00300 R$ 1,0400 0,00 0,00 R$ 0,0000

R$ 0,0000
R$ 122,0989

122,10

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO,
POTNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,13090000 R$ 64,89 R$ 8,49

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATRIO DE UM CILINDRO AO LISO,
POTNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,00310000 R$ 160,48 R$ 0,49

R$ 8,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,11400000 R$ 141,83 R$ 16,16

TRANSPORTE - TEMPO FIXO

EQUIPAMENTOS QUANT

TTAL     
VALOR:

3.13. 5214009 PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - ESPESSURA DE 
CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

VALOR:

4.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

TTAL   

TOTAL MATERIAIS:

TRANSPORTE - TEMPO 
CUSTO 

UNITÁRIO

MOMENTO DE 
Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:



  

MOMENTO DE TRANSPORTE QUANTIDADE

Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão - 

Microesferas refletivas de vidro tipo II-C - Caminhão carroceria 15 t
Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária

MATERIAIS

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Servente
TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

MÃO DE OBRA

Pré-marcador

     

TTAL :



OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA
PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)

SINAPI MIL 0,03300000 R$ 928,07 R$ 30,62

R$ 46,78

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 25,02 R$ 10,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 20,27 R$ 8,15

R$ 18,21

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MDIA MIDA), PREPARO MECNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF08/2019

SINAPI M3 0,02040000 R$ 547,60 R$ 11,17

R$ 11,17
85,14

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00660000 R$ 140,00 R$ 0,92

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M,
*30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 1,00500000 R$ 24,90 R$ 25,02

R$ 25,94

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 25,21 R$ 5,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 20,27 R$ 4,65

R$ 10,43

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MDIA MIDA), PREPARO MANUAL. AF08/2019

SINAPI M3 0,00180000 R$ 661,58 R$ 1,19

R$ 1,19
37,56

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000 R$ 1,84 R$ 0,19
R$ 0,19

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 R$ 26,59 R$ 0,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 R$ 20,27 R$ 0,32

R$ 1,30
1,49

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91278 PLACA VIBRATRIA REVERSVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORA CENTRFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTNCIA 
5,5 CV - CHI DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHI 0,03000000 R$ 0,67 R$ 0,02

91277 PLACA VIBRATRIA REVERSVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORA CENTRFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTNCIA 
5,5 CV - CHP DIURNO. AF08/2015

SINAPI CHP 0,03200000 R$ 10,08 R$ 0,32

R$ 0,34

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,19000000 R$ 140,00 R$ 166,60

R$ 166,60

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,57900000 R$ 25,21 R$ 39,80

VALOR:

5.1. 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)

TTAL   

TTAL :

     



  

VALOR:

4.3. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

TTAL :

TTAL     

VALOR:

4.2. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

TTAL :

TTAL     

     



TTAL :



     



TTAL :

TTAL :



TTAL     

     



OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63400000 R$ 20,27 R$ 12,85
R$ 52,65

219,59

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93358 ESCAVAO MANUAL DE VALA. AF09/2024 SINAPI M3 1,31200000 R$ 80,18 R$ 105,20
101792 ESCORAMENTO DE FRMAS DE LAJE EM MADEIRA NO

APARELHADA, P-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4
UTILIZAES. AF09/2020

SINAPI M3 23,75000000 R$ 18,37 R$ 436,29

92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, P-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAES. AF09/2020

SINAPI M2 9,04000000 R$ 169,18 R$ 1.529,39

103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF08/2022

SINAPI M3 1,24200000 R$ 495,56 R$ 615,49

R$ 2.686,37
2.686,37

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5632 ESCAVADEIRA HIDRULICA SOBRE ESTEIRAS, CAAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHI 0,14420000 R$ 85,48 R$ 12,32

5631 ESCAVADEIRA HIDRULICA SOBRE ESTEIRAS, CAAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF06/2014

SINAPI CHP 0,07430000 R$ 207,55 R$ 15,42

R$ 27,74

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE =
600 MM

SINAPI M 1,03000000 R$ 266,00 R$ 273,98

R$ 273,98

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33200000 R$ 16,24 R$ 5,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66400000 R$ 20,27 R$ 13,45
R$ 18,84

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MDIA MIDA), PREPARO MANUAL. AF08/2019

SINAPI M3 0,00470000 R$ 661,58 R$ 3,10

R$ 3,10
323,66

IMPR PROD IMPR
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,7000 R$ 151,3833 R$ 58,0899 R$ 86,0779

R$ 86,0779

UNID CONSUMO
SALÁRIO 

HORA
CUSTO 

HORÁRIO
P9830 h 1,00000 30,3390 30,3390
P9824 h 2,00000 20,0559 40,1118

70,4508
R$ 156,5287

3,00000
R$ 52,1762

VALOR:

6.1. 5213570 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (M²)
CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO

MÃO DE OBRA

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Produção da Equipe:
Custo Unitário da Execução:

Servente
TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Montador

TTAL :



TTAL     

     

EQUIPAMENTOS QUANT

TTAL :



TTAL   

  

Observações:  COPIA SINAPI - PB - 2020/11 COM DESONERAÇÃO (REF: 12/2020) 25441

5.3. 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 



TTAL     
VALOR:

5.2. CP-73856/012 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM PEDRA ARGAMASSADA, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

TTAL :
VALOR:



OBRA: 24,03%
CONVÊNIO:

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AREIAL/PB

943264,00

AREIAL - PB

BDI:

16,80%BDI DIFERENCIADO:

REFERÊNCIA DE 
PREÇOS:

SINAPI -  JUNHO/2025; SICRO NOVO - ABRIL/2025.
Encargos Sociais Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

UNID CONSUMO
PREÇO 

UNITÁRIO
CUSTO 

UNITÁRIO
5213416 m² 1,00000 R$ 422,7000 R$ 422,7000

R$ 422,7000
R$ 474,8762

474,88

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

96159 MQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRFEGO  FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF07/2016

SINAPI CHI 0,03340000 R$ 90,94 R$ 3,03

95133 MQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRFEGO  FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF07/2016

SINAPI CHP 0,00030000 R$ 180,85 R$ 0,05

R$ 3,08

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,00200000 R$ 19,39 R$ 0,03
00044478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL

VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184
SINAPI KG 0,01100000 R$ 15,41 R$ 0,16

00044477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184

SINAPI KG 0,02500000 R$ 15,41 R$ 0,38

00007343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

SINAPI L 0,04300000 R$ 28,09 R$ 1,20

R$ 1,77

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 R$ 26,59 R$ 0,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 R$ 20,27 R$ 0,28

R$ 1,18
6,03

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02780000 R$ 20,27 R$ 0,56
R$ 0,56

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93596 TRANSPORTE COM CAMINHO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF07/2020

SINAPI TXKM 0,42000000 R$ 0,64 R$ 0,27

R$ 0,27
0,83

_______________________________________________________________
Arnaldo Dias de Almeida Neto

CREA: 160032038-4

VALOR:

TTAL     
VALOR:

7.1. SEDI-001 LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) (M2)

TTAL     

VALOR:

6.2. 102512 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 

TTAL   

TTAL :

TTAL :



     



  

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção - 
TOTAL SERVIÇOS:
Custo Direto Total:

SERVIÇOS

     

ARNALDO DIAS DE ALMEIDA 
NETO:01056207426

Assinado de forma digital por ARNALDO DIAS 
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