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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 261014CE00006 

LICITAÇÃO Nº. 00006/2026 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM 

LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021 

  

Órgão Realizador do Certame: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 

RUA ARIANO SUASSUNA, 363 - CENTRO - TAPEROÁ - PB. 

CEP: 58680–000 - E-mail: setorcompraselic.pmt@gmail.com - Tel.: (83) 3463–2924. 

  

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.749.525/0001–36, doravante denominado 

simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do Agente 

de Contratação, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no endereço acima, às 09:00 horas do dia 27 de Novembro 

de 2026, por meio do site abaixo indicado, licitação na modalidade Concorrência nº 00006/2026, na forma eletrônica, com 

critério de julgamento menor preço por item, e sob o regime de empreitada por preço unitário; tudo de acordo com este 

instrumento e em observância a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de 

Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, 

consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, 

almejando obter a melhor proposta para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ – PB, CONFORME OPERAÇÃO: Nº 1087518–

92 E TRANSFEREGOV: 943728, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. 

  

Data de abertura da sessão pública: 27/11/2026. Horário: 09:00 - horário de Brasília. 

Data para início da fase de lances: prevista para ocorrer nessa mesma sessão pública. 

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 

  

1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ – PB, CONFORME OPERAÇÃO: Nº 1087518–

92 E TRANSFEREGOV: 943728, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. 

1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se devidamente detalhadas no 

correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento. 

1.3.A licitação será realizada em um único item. 

1.4.O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste instrumento e seus 

anexos quanto às especificações do objeto. 

1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas 

e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação 

de obra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ – PB, CONFORME OPERAÇÃO: Nº 1087518–

92 E TRANSFEREGOV: 943728, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES –, considerada oportuna e 

imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações 

continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos 

programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.  

1.6.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas, Empresas de 

Pequeno Porte e Equiparados, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipóteses e condições determinadas no 

Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, 

de forma isolada ou simultânea, as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06. 

1.7.Todas as referências de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessão pública obedecerão ao horário de 

Brasília - DF. 

  

2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 



2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das 08:00 as 

12:00 horas. 

2.2.Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - é parte legítima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou 

para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Agente de 

Contratação, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da 

seguinte forma: 

2.2.1.No endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

2.3.O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de até três dias úteis, 

contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos. 

2.4.A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo 

Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, observados os 

prazos fixados na norma vigente. 

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico oficial do ORC e no 

sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão os participantes e a Administração. 

  

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO 

3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos: 

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES; 

3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO – de não empregar menor; 

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos custos; 

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO; 

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos. 

3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma: 

3.2.1.Pelos endereços eletrônicos: 

3.2.1.1.www.tce.pb.gov.br; 

3.2.1.2.www.portaldecompraspublicas.com.br; e 

3.2.1.3.www.gov.br/pncp. 

  

4.0.DO SUPORTE LEGAL 

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de 

Dezembro de 2006; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, 

consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, 

independente de transcrição. 

  

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e 

que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a 

partir da emissão da Ordem de Serviço: 

  
Início: 3 (três) dias; 

Conclusão: 4 (quatro) meses. 

5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 8 (oito) meses, considerado da data de sua 

assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. 

5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 

Recursos Provenientes da operação: nº 1087518–92 e Transferegov: 943728 por intermédio do Ministério das Cidades e 

Caixa Econômica Federal: 

 

ÓRGÃO: 900 

UNIDADE/SECRETARIA: 15  

PROGRAMA DE DESPESA: 451.1009.1013 – IMP. AMPL. E MANUT. DE PAVIMENT., DREN. URBANA PAV. AS 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTES: 500, 700, 701, 705, 706, 710, 721, 749. 

  

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1.A licitação será realizada à distância e em sessão pública, por meio do sistema disponível no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.2.Deverão ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponíveis no referido 

sítio eletrônico para acesso ao sistema e operacionalização. 

6.3.Caberá ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 

processo licitatório e responsabilizar–se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 

emitidas pela Administração ou de sua desconexão; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 



6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, nos termos da legislação vigente. 

6.5.Não poderão participar os interessados: 

6.5.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

6.5.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 

6.5.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

6.5.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e 

6.5.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14, da Lei 14.133/21. 

6.6.O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas: Consideradas as características e 

propriedades do objeto desta contratação, entende-se pela impossibilidade de participação da pessoa física, quer pelos 

próprios atributos do objeto, quer pelos requisitos exigidos para habilitação dos interessados; haja vista que para a sua 

devida execução, poderão ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de equipamentos e instalações, ou até a 

pluralidade de profissionais, incompatíveis para uma pessoa física. Portanto, conclui-se que a capacidade de uma pessoa 

física de garantir a execução da contratação, observadas ainda a dinâmica do mercado e a legislação pertinente, é bem 

menor que a de uma empresa, representando um potencial prejuízo para a Administração. 

6.7.É vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio: As regulares dimensão e complexidade do 

objeto desta contratação bem como as circunstâncias concretas do mercado correspondente, não requerem a associação 

entre proponentes, haja vista a existência de inúmeras empresas aptas a preencherem as condições específicas exigidas no 

presente certame. Nesse contexto, entende-se que a formação de consórcios acarretaria risco da dominação de mercado, 

através de pactos para eliminar a competição, reduzindo o universo da disputa, podendo retratar na composição entre 

eventuais interessados, que em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo, na figura do consócio, para 

suprimir a concorrência no processo, prejudicando, em última análise, a obtenção de proposta mais vantajosa. 

6.8.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas: Pela natureza do objeto desta contratação e 

observado o modo como é usualmente executado no mercado em geral, entende-se presentes, de forma isolada ou 

simultânea, aspectos que desnaturam a atuação típica de uma cooperativa, seja pela própria natureza do objeto, seja a 

necessidade de subordinação jurídica entre o particular contratado e o obreiro, bem como de pessoalidade e habitualidade. 

Portanto, a participação de cooperativas potencializa a ocorrência de violação a princípios da licitação, como os da 

legalidade, economicidade e eficiência, expondo a Administração a vários riscos, dentre os quais o de enfrentar situações 

ambíguas e questionamentos legais, uma vez que as cooperativas possuem normas próprias das empresas tradicionais, 

afetando a segurança jurídica do certame; de ter que arcar com eventuais obrigações trabalhistas subsidiariamente; e a 

dificuldade de responsabilização e controle devido à natureza peculiar das cooperativas. 

  

6.9.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: O licitante deverá atender aos requisitos abaixo e os respectivos comprovantes, 

obrigatoriamente, integrarão a documentação para fins de habilitação: 

6.9.1.Comprovação de avaliação prévia do local de execução da obra, feita através de uma das seguintes opções a critério 

do licitante: a) Declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante, em substituição da referida vistoria prévia, 

contendo a identificação da empresa e do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► 

"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência Eletrônica nº 00006/2026, assumindo total 

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Taperoá - PB" ◄; b) Vistoria prévia ao local de execução 

da obra, a ser realizada pelo responsável técnico da empresa até o último dia útil que anteceder a licitação. O correspondente 

atestado de vistoria deverá ser formalmente elaborado pelo próprio licitante e assinado pelo seu responsável técnico, 

contendo a identificação da empresa e do signatário, a data que foi efetuada a vistoria, e basicamente com os seguintes 

termos: ► "ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local de execução da obra e tomamos pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência 

Eletrônica nº 00006/2026, realizada pela Prefeitura Municipal de Taperoá - PB" ◄. 

6.9.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execução da obra, deverá comunicar ao Órgão 

de Contratação com a devida antecedência, observado o prazo máximo para realização da referida vistoria, necessária para 

que seja feito o devido agendamento junto ao setor competente do ORC que disponibilizará data e horário diferentes para 

os eventuais interessados. 

6.9.2.Comprovação de qualificação técnico-profissional, através da apresentação de Profissional, devidamente registrado 

no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente licitação, que foram 

determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela Certidão 

de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, só será aceita se acompanhada da comprovação 

de que o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente 

certame. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério 

do licitante: a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do Empregado; 

b) instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente registrado no registro 

público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART Cargo-Função ou equivalente, 

emitido pelo conselho profissional competente; d) contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da lei, 



quando o responsável técnico for sócio da empresa; e) certidão de registro do licitante no conselho profissional competente, 

nos termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a indicação expressa do referido 

Profissional apresentado, como responsável técnico da empresa; f) declaração formal assinada pelo responsável técnico 

designado pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificação da empresa e do 

signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a 

apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na Concorrência Eletrônica nº. 

00006/2026 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja 

vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Taperoá - PB" ◄. Serão admitidos os atestados 

referentes à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior 

a:  

 

I. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024 

 

II. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÊPÍPEOOS, REJUNTAMENTOCOM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

 

6.9.2.1.O licitante poderá apresentar mais de um profissional e atestado para comprovação da sua capacidade técnico-

profissional. 

6.9.2.2.Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovação da capacidade técnico-profissional 

serão automaticamente inabilitados. 

6.9.2.3.O referido profissional indicado pelo licitante deverá participar da execução da obra, e será admitida a sua 

substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo ORC. 

6.9.3.Comprovação de qualificação técnico-operacional, através de certidão ou atestado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, em favor 

do Licitante, que demonstre a sua capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica 

e operacional equivalente ou superior às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente licitação, 

que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. Serão admitidas as certidões ou os atestados 

referentes à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior 

a:  

 

DESCRIÇÃO QUANT 

I. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF 01/2024; 

≥ 487,00M 

II. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELÊPÍPEOOS, 

REJUNTAMENTOCOM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020 

≥ 1.273,00 M² 

 

6.9.3.1.O licitante poderá apresentar mais de uma certidão ou atestado para comprovação da sua capacidade técnico-

operacional. 

  

6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante deverá atender ao requisito abaixo e o respectivo comprovante 

encaminhado por meio do sistema eletrônico, quando solicitado pelo Agente de Contratação, como requisito de pré-

habilitação: 

6.10.1.Comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no valor equivalente a R$ 5.296,33. Essa 

comprovação terá como referência o momento de apresentação da proposta, portanto, o prazo máximo para a "prestação" 

da referida garantia é até a data e o horário previstos para abertura da sessão pública desta licitação. Caberá ao 

licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia: a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente; b) 

seguro garantia; c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 

pelo Banco Central do Brasil e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil; 

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de 

garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. A referida 

garantia, quando na modalidade caução em dinheiro, deverá ser depositada na seguinte conta: Titular - Prefeitura Municipal 

de Taperoá - PB. Banco - Banco do Brasil. Agência - 0991-1. Conta Corrente - 11068-X. Na hipótese do respectivo 

comprovante bancário apresentar alguma inconsistência que não permita a confirmação de depósito do valor referente à 

garantia, a proposta será desclassificada: 

6.10.1.1.A garantia de proposta será devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato 

ou da data em que for declarada fracassada a licitação; 



6.10.1.2.Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação 

dos documentos para a contratação; 

6.10.1.3.Não sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a título de garantia de proposta conforme as 

disposições deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o horário previstos para abertura da sessão pública 

desta licitação, a respectiva proposta será desclassificada. 

  

7.0.DO CREDENCIAMENTO 

7.1.Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletrônico 

de disputa à distância utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

7.2.Os interessados deverão atender às condições e procedimento constantes do referido site, cujo credenciamento implica 

a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao certame. 

7.3.O licitante responsabiliza–se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e 

verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

7.4.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no referido sistema e mantê–los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 

dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

7.5.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 

  

8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o 

critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, relativamente às declarações 

necessárias e obrigatórias, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação específica e na Lei 

14.133/21; tais como: 

8.2.1.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta 

apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório. 

8.2.2.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 

salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal. 

8.2.3.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º da Constituição Federal. 

8.2.4.Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 

previstas em Lei e em outras normas específicas. 

8.3.O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, em campo próprio 

do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do 

tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21: 

8.3.1.No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" 

impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e 

8.3.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, 

mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.4.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública. 

8.5.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após 

os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

8.6.Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para 

apresentação de propostas finais, após a fase de envio de lances. 

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando 

do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

8.7.1.A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

8.7.2.Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que 

trata o subitem anterior. 

8.8.O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo 

vedado valor superior a lance já registrado por ele no sistema. 

8.9.O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, podendo ser 

disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 



8.10.Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar 

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

8.11.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer 

o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

8.12.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas na 

Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratação poderá promover diligência destinada a esclarecer as informações 

declaradas. 

  

9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

9.1.O licitante deverá enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos 

necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e exequibilidade, tais como: 

9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional; 

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I; 

9.1.3.Descrição do objeto: contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência - Anexo I. 

9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 

9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais. 

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I. 

9.5.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 

conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto 

licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

9.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços. 

9.7.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do licitante, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

9.8.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada 

será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

9.10.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas 

federais, quando participarem de licitações públicas. 

9.11.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa identificar o licitante 

importa desclassificação da proposta correspondente, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

  

10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

10.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão 

pública: 

10.2.1.Será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 

10.2.2.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 

todos os participantes; 

10.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na 

fase de aceitação. 

10.3.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de 

lances. 

10.4.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes. 

10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro: 

10.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

10.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas neste Edital. 

10.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema: 

10.7.1.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 200,00 (duzentos reais). 

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema: 

10.8.1.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro 

no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível; 

10.8.2.O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que 

possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse processo licitatório, mediante comunicação eletrônica 

automática via sistema. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo 

do direito de defesa. 



10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

10.10.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

10.11.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

10.12.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 

5% (cinco por cento), o Agente de Contratação poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais 

colocações: 

10.13.1.Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários. 

10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem 

crescente. 

10.15.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar. 

10.16.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do melhor lance 

registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.17.No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

10.18.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, 

a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.19.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.20.Em relação ao item não exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade empresarial. O sistema identificará 

em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores 

da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06. 

10.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 

dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados 

após a comunicação automática para tanto. 

10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item 

anterior. 

10.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. 

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60, da Lei 

14.133/21, nesta ordem: 

10.26.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 

classificação; 

10.26.2.Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados 

registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.133/21; 

10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme 

regulamento; 

10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

10.27.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços prestados por: 

10.27.1.Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC; 

10.27.2.Empresas brasileiras; 

10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

10.27.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/09. 

10.28.Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por 

sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

10.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer 

acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento: 



10.29.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 

estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta 

permanecer acima do preço máximo definido para a contratação; 

10.29.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes; 

10.29.3. Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sessão 

pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo; 

10.29.4.O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a sua 

proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; 

10.29.5.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, 

feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido 

não é suficiente. 

10.30.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário 

para a sua continuidade, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas. 

10.31.Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da proposta. 

  

11.0.DA FASE DE JULGAMENTO 

11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em 

primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no Art. 14, da Lei 14.133/2021, 

legislação correlata e neste Edital. 

11.2.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício aplicado. 

11.3.Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará 

a conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à 

compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação, conforme definido neste Edital e em seus anexos. 

11.4.O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta: 

11.4.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, 

feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido 

não é suficiente; 

11.5.Será desclassificada a proposta vencedora que: 

11.5.1.Contiver vícios insanáveis; 

11.5.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I; 

11.5.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 

11.5.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

11.5.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável. 

11.5.6.Não comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratação recolhimento de quantia a título de garantia de 

proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital. 

11.6.Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, será dada ao licitante a oportunidade 

de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do 

sistema eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta: 

11.6.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, 

feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido 

não é suficiente; 

11.6.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove: 

11.6.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

11.6.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

11.6.3.Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 

valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com a legislação vigente. 

11.7.O Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância 

e sua validade jurídica, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação. 

11.8.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências 

com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá 

ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será 

registrada em ata. 

11.9.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contração, o Agente de 

Contratação verificará a documentação de habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como 

requisito de pré habilitação, será solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovação do recolhimento de 

quantia a título de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital. 

  

12.0.DA HABILITAÇÃO 



12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de 

realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 

14.133/21. 

12.2.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de HABILITAÇÃO: 

  

12.3.PESSOA JURÍDICA: 

12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo à sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 

da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada 

de documento comprobatório de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores. No caso de filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 

da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

com atuação permanente no País: decreto de autorização para funcionamento no Brasil. Salienta–se que os documentos 

relacionados neste subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

12.3.4.Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos 

exercícios sociais. Os referidos documentos limitar–se–ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 

constituída há menos de dois anos. As pessoas jurídicas criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a 

todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

12.3.5.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora–Geral da Fazenda Nacional. 

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício 

contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro equivalente, na forma da lei. 

12.3.7.Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal da sede do licitante, relativa à atividade em cujo 

exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro equivalente, na forma da lei. 

12.3.8.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, apresentando o 

respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

12.3.9.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

12.3.10.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou 

perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo II. 

12.3.11.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica compreende a integralidade 

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas, conforme modelo – Anexo III. 

12.3.12.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no máximo 30 (trinta) 

dias da data prevista para abertura das propostas. 

12.3.13.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no máximo 30 (trinta) dias 

da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br. 

12.3.14.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus responsáveis 

técnicos frente ao conselho regional de fiscalização profissional competente, da região da sede do licitante. 

12.3.15.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V: 

12.3.15.1.Declaração de ciência dos termos do Edital; 

12.3.15.2.Declaração de inexistir fato impeditivo; 

12.3.15.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC; 

12.3.15.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado; 

12.3.15.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e 

12.3.15.6.Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 

  

12.4.Documentação específica - pessoa jurídica: 

12.4.1.Comprovação de avaliação prévia do local de execução da obra - item 6.9.1. 



12.4.2.Comprovação de qualificação técnico-profissional - item 6.9.2. 

12.4.3.Comprovação de qualificação técnico-operacional - item 6.9.3. 

  

12.5.Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) 

horas, contado da solicitação do Agente de Contratação, prorrogável por igual período, nas seguintes situações: 

12.5.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratação; ou 

12.5.2.De oficio, a critério do Agente de Contratação, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o 

envio dos documentos exigidos. 

12.6.Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor: 

12.6.1.Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serão exigidos em momento 

posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

12.7.A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

12.8.Encerrado o prazo para envio da documentação de habilitação exigida neste certame, poderá ser admitida, mediante 

decisão fundamentada do Agente de Contratação, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a 

complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para: 

12.8.1.A aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura 

do certame; 

12.8.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 

12.8.3.Suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante; e 

12.8.4.Suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos 

atos gozem de presunção de veracidade e fé pública. 

12.9.Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, 

implicando sua inabilitação. 

12.10.Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta 

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente 

Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos 

documentos complementares, adequada ao último lance ofertado: 

12.10.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados para a 

apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais procedimentos da Comissão de Contratação, para 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições 

deste Edital.  

12.11.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 

exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação, observando-se o seguinte 

procedimento: 

12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados 

neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

12.11.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista quando da comprovação de que 

trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa; 

12.11.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir 

da divulgação do resultado da fase de habilitação. A prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério do Agente 

de Contratação, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa; 

12.11.4.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após o prazo de regularização fiscal e 

trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores; 

12.11.5.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação; 

12.11.6.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição 

na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

12.12.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante apresentação dos 

documentos originais não digitais, quando houver alguma dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando 

a lei expressamente o exigir. 

12.13.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos: 

12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

12.14.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na ordem descrita neste 

instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados em original; ou por cópia autenticada por cartório 

competente, ou pelo Agente de Contratação, ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou 



entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido índice não 

inabilitará o licitante, sendo que: 

12.14.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante os agentes do ORC 

relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal; 

12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço eletrônico nele 

indicado; 

12.14.3.Poderá ser utilizada, a critério do Agente de Contratação, a documentação cadastral de fornecedor, constante dos 

arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante. 

12.15.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem 

a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.16.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências 

com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, 

o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência e a ocorrência será registrada em ata. 

  

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico, e deverá: 

13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, redigida em língua 

portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas 

ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do 

prazo de execução; das condições de pagamento; e da sua validade; 

13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento; 

13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares 

eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; 

especialmente de: 

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e preços; 

13.1.3.2.Cronograma físico-financeiro compatível com o prazo de execução dos serviços; e 

13.1.3.3.Composição de custos unitários contendo, inclusive, o detalhamento da composição e da taxa de Bonificação ou 

Benefício de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais praticados, bem como o detalhamento dos Encargos 

Sociais - ES. 

13.2.A planilha de quantitativos e preços, o cronograma físico-financeiro e a composição de custos unitários, deverão ser 

assinados por responsável técnico da empresa: 

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá 

ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço; 

13.2.O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta. 

13.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo que, nesse último caso, a 

indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes critérios: 

13.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 

13.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será suprimido, caso 

contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais excedentes suprimidos. 

13.4.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em algarismos e o valor global 

da proposta em algarismos e por extenso: 

13.4.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, 

o preço unitário prevalecerá; 

13.4.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor expresso por extenso; 

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço, prevalecerá o de menor 

valor. 

13.5.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às 

especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

13.6.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço 

ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado. 

13.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços; inclusive a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas. 

13.8.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato 

e aplicação de eventual sanção ao Contratado: 

13.8.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado. 

13.9.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na 

internet, após a homologação. 



13.10.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu encaminhamento. 

  

14.0.DOS RECURSOS 

14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação 

ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21. 

14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente certame será de 30 (trinta) 

minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo 

próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer. 

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do 

licitante: 

14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

14.3.2.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de 

habilitação ou inabilitação. 

14.4.O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

14.5.As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma: 

14.5.1.Em campo próprio do sistema eletrônico. 

14.6.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar 

o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestação 

à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

14.7.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

14.8.O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da 

data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

14.9.O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 

decisão final da autoridade competente. 

14.10.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.11.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no seguinte sítio: 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

  

15.0.DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será 

encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade 

insanável; 

15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

  

16.0.DO CONTRATO 

16.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado para, dentro do prazo de 

05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21: 

16.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu 

transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração; 

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da 

garantia de proposta em favor ORC: 

16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste 

dispositivo; 

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a contratação, ficarão os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante 

poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições 

propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações 

aplicáveis. 

16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação consignadas neste Edital, 

que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido contrato. 

16.4.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida 

justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 

a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá 

nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por preço 

unitário. 

16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado 

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite 



fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão 

poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

  

16.6.Garantia da contratação: 

16.6.1.Observadas as disposições dos autos do presente certame, será exigida a garantia da contratação de que tratam os 

Arts. 96 e seguintes, da Lei 14.133/21, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 

seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização; em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total 

da contratação: 

16.6.1.1.Será exigida garantia adicional de que trata o § 5º, do Art. 59, da Lei 14.133/21, do licitante vencedor cuja proposta 

for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta. Portanto: garantia adicional = 85% do valor orçado - proposta correspondente. 

16.6.2.Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no prazo máximo de 01 (um) mês, 

contado da data de homologação da licitação, e anterior à assinatura do contrato: 

16.6.2.1.A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após 

término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas 

convencionadas; 

16.6.2.2.Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia no prazo fixado, ocorrerá a preclusão do direito 

de escolha dessa modalidade de garantia; 

16.6.2.3.A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal 

mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

16.6.2.4.Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que 

mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de 

suspensão contratual; 

16.6.2.5.A apólice de seguro-garantia deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após decisão definitiva 

em processo administrativo que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, 

independentemente de trânsito em julgado de decisão. 

16.6.3.Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia nos termos 

deste instrumento, deverá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério 

do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em 

dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização: 

16.6.3.1.Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do 

Contratante, em conta bancária específica de instituição financeira por ele indicada; 

16.6.3.2.Optando por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente; 

16.6.3.3.No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira 

devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil e deverá constar expressa renúncia do fiador aos 

benefícios do artigo 827 do Código Civil; 

16.6.3.4.Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate 

pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente 

constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante 

juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado 

pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP. 

16.6.4.A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de: 

16.6.4.1.Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele 

previstas; 

16.6.4.2.Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado; e 

16.6.4.3.Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo 

Contratado. 

16.6.5.No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou 

renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

16.6.6.Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o Contratado ficará 

desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 

adimplemento pela Administração. 

16.6.7.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-

se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

Contratante, contados da data em que for notificado. 

16.6.8.O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria: 

16.6.8.1.O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de 

processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

16.6.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização 

e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que 

respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro. 



16.6.9.Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas 

em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do 

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato: 

16.6.9.1.A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Superintendência de 

Seguros Privados SUSEP; 

16.6.9.2.A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice. 

16.6.10.A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa 

exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

16.6.11.O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste instrumento. 

16.6.12.O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de 

apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao Contratado. 

16.6.13.A garantia de execução é independente de eventual garantia do serviço prevista nesta contratação. 

  

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 

17.1.Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento 

estimado, em 06/06/2026. 

17.2.Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, 

mediante a aplicação, pelo Contratante, do seguinte parâmetro, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade: Índice Nacional de Custo da Construção INCC-FGV. 

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros 

do último reajuste. 

17.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância 

calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. 

17.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

17.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 

será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

17.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento 

do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

17.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples 

apostila. 

17.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de 

até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de 

consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 

  

18.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os 

procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 

140, da Lei 14.133/21. 

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando 

verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No 

caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinado pelas partes, apenas após o decurso do prazo 

de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 

90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

18.3.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo contrato, nos termos da 

norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de 

terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições. 

  

19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 

19.1.Obrigações do Contratante: 

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo 

contrato ou outros instrumentos hábeis; 

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos 

termos do correspondente instrumento de ajuste; 

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, 

exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e 

preceitos legais; 

19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

19.2.Obrigações do Contratado: 

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, 

bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em 

razão da execução do objeto contratado; 



19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, 

imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que 

constatados somente após o recebimento ou pagamento; 

19.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização 

do Contratante; 

19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos 

necessários, sempre que solicitado; 

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e 

consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação; 

19.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, 

rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes; 

19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

20.0.DO PAGAMENTO 

20.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo 

ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta 

dias, contados do período de adimplemento. 

20.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o 

cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. 

20.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que 

isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha 

concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para 

o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do 

atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 

moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a 

ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–

IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. 

Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

  

21.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

21.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do 

interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos 

e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada 

exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do 

contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 

máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII 

do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas 

nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 

incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a 

sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

21.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao 

Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

  

22.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

22.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste certame ou do termo de 

ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, 

independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

22.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a 

boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 

22.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei. 

22.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



23.1.Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 

23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

23.4.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

23.6.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o ORC não será, em nenhum 

caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir–se–á o dia do início e 

incluir–se–á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no ORC. 

23.8.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerá as do Edital. 

23.10.O Edital e seus anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP; e poderão ser lidos, e quando 

for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Rua Ariano 

Suassuna, 363 – Centro – Taperoá – PB, nos horários normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço 

e horário nos quais os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da 

Taperoá, Estado da Paraíba. 

  

Taperoá - PB, 04 de novembro de 2026. 

 

  

  

  

____________________________________ 

JOSE ALBERTO ARAÚJO DE QUEIROZ 

Agente de Contratação 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

ANEXO I - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 

  

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 

  

  

1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ – PB, CONFORME OPERAÇÃO: Nº 1087518–

92 E TRANSFEREGOV: 943728, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. 

  

2.0.DA JUSTIFICATIVA 

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas 

e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação 

de obra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ – PB, CONFORME OPERAÇÃO: Nº 1087518–

92 E TRANSFEREGOV: 943728, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES –, considerada oportuna e 

imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações 

continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos 

programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. 

2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são: 

  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 

DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ – PB, 

CONFORME OPERAÇÃO: Nº 1087518–92 E 

TRANSFEREGOV: 943728, POR INTERMÉDIO DO 

MINISTÉRIO DAS CIDADES. 

OBRA 1 529.632,96 529.632,96 

  TOTAL 529.632,96 

  

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo 

contrato ou outros instrumentos hábeis. 

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos 

termos do correspondente instrumento de ajuste. 

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, 

exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e 

preceitos legais. 

3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem 

como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão 

da execução do objeto contratado. 

4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, 

imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que 

constatados somente após o recebimento ou pagamento. 

4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do 

Contratante. 

4.4.Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos 

necessários, sempre que solicitado. 

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e 

consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação. 



4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, 

rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes. 

4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV. 

  

5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e 

que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da 

emissão da Ordem de Serviço: 

 

  
Início: 3 (três) dias; 

Conclusão: 4 (quatro) meses.  
5.2.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 8 (oito) meses, considerado da data de sua 

assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. 

  

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 

6.1.Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento 

estimado, em 06/06/2026. 

6.2.Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, 

mediante a aplicação, pelo Contratante, do seguinte parâmetro, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade: Índice Nacional de Custo da Construção INCC-FGV. 

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros 

do último reajuste. 

6.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância 

calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. 

6.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

6.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 

será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

6.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento 

do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

6.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila. 

6.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de 

até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de 

consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 

  

7.0.DO PAGAMENTO 

7.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo 

ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta 

dias, contados do período de adimplemento. 

7.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o 

cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. 

7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que 

isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza. 

  

8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os 

procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 

140, da Lei 14.133/21. 

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado 

o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do 

termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de 

observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

  

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma 

vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros 

para assistência e subsídio de pertinentes a essas atribuições. 

  

10.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

10.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do 

interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos 

e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada 



exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do 

contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 

máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII 

do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas 

nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 

incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a 

sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

10.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao 

Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

  

11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha 

concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para 

o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do 

atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos 

moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a 

ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–

IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. 

Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

  

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA 

12.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo o licitante utiliza-lo 

como referência - Anexo 01.  

  

  

  

_______________________________ 

JOÃO VALENTIM DA SILVA 

Secretário de Infra Estrutura 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA 

  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 

  

  

PROPOSTA 

  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB. 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO 

MUNICÍPIO DO TAPEROÁ – PB, CONFORME OPERAÇÃO: Nº 1087518–92 E TRANSFEREGOV: 943728, POR 

INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. 

  

PROPONENTE: 

CNPJ: 

  

Prezados Senhores, 

  

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 

  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ – PB, 

CONFORME OPERAÇÃO: Nº 1087518–92 E TRANSFEREGOV: 943728, 

POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. 

OBRA 1 

  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$  

  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 

  

Dados bancários do proponente para fins de pagamento: 

Banco: 

Conta: 

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

  

  

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

ANEXO II - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor 

  

  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB. 

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze 

anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. 

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

  

  

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

ANEXO III - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos 

  

  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB. 

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas. 

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/CPF/ASSINATURA 

Representante legal do proponente. 

  

  

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

ANEXO IV - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 

  

MINUTA DO CONTRATO 

  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 261014CE00006 

  

CONTRATO Nº: ..../...-SDC 

  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TAPEROÁ E ........., PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONFORME 

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

  

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Taperoá - Rua Ariano Suassuna, 363 - Centro 

- Taperoá - PB, CNPJ nº 08.749.525/0001-36, neste ato representada pelo Prefeito George Ciro Monteiro de Farias, 

Brasileiro, Casado, Comerciante, residente e domiciliado na Rua 15 de Novembro, 132 - Centro - Taperoá - PB, CPF nº 

253.884.524-68, Carteira de Identidade nº 1645730 SSP/PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado 

......... - ......... - ......... - ......... - ..., CNPJ nº ........., neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... - 

......... - ......... - ......... - ..., CPF nº ........., Carteira de Identidade nº ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram 

as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS: 

Este contrato decorre da licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00006/2026, processada nos termos da Lei 

Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Instrução Normativa 

nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 

normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ – PB, CONFORME 

OPERAÇÃO: Nº 1087518–92 E TRANSFEREGOV: 943728, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. 

  

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, 

especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 00006/2026 e 

instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de 

transcrição; e sob o regime de empreitada por preço unitário. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...). 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE: 

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, 

em 06/06/2026. 

Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante 

a aplicação, pelo Contratante, do seguinte parâmetro, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade: Índice Nacional de Custo da Construção INCC-FGV. 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do 

último reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância 

calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. 

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 

adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do 

preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 



O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila. 

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até 

um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de 

consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 

Recursos Provenientes da operação: nº 1087518–92 e Transferegov: 943728 por intermédio do Ministério das Cidades e 

Caixa Econômica Federal: 

 

ÓRGÃO: 900 

UNIDADE/SECRETARIA: 15  

PROGRAMA DE DESPESA: 451.1009.1013 – IMP. AMPL. E MANUT. DE PAVIMENT., DREN. URBANA PAV. AS 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTES: 500, 700, 701, 705, 706, 710, 721, 749. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo 

Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo 

de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação 

nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados e serão considerados da emissão da Ordem 

de Serviço: 

 

a - Início: 3 (três) dias; 

b - Conclusão: 4 (quatro) meses. 

 

A vigência do presente contrato será determinada: 8 (oito) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser 

prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. 

  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a - Efetuar o pagamento relativo a execução da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas cláusulas do 

presente contrato; 

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução da obra contratada; 

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade da obra, exercendo a mais ampla e 

completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais; 

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma 

vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio 

da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição; 

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

a - Executar devidamente a obra descrita na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros 

de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos 

estipulados; 

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem 

como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão 

da execução do objeto contratado; 

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente 

integralmente em todos os seus atos; 

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados; 

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado; 

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida 

autorização expressa do Contratante; 

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos 

necessários, sempre que solicitado; 



h - Prestar garantia da contratação, quando exigida, observados os procedimentos, condições e prazo definidos na licitação 

modalidade Concorrência Eletrônica nº 00006/2026. Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia na forma determinada, 

sujeitará o Contratado às penalidades estabelecidas neste contrato e na legislação pertinente, sem prejuízo da sua extinção; 

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 

aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, 

e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos 

empregados que preencherem as referidas vagas; 

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO: 

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, 

nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 

14.133/21. 

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite 

fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão 

poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO: 

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos 

e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 

14.133/21. 

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do 

termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de 

observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, 

pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e 

procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada 

exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do 

contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 

máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII 

do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas 

nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 

incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a 

sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será 

automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA: 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido 

de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento 

até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no 

pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = 

número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = 

índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado 

nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do 

referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser 

utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD: 

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente 

de declaração ou de aceitação expressa. 



b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-

fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18. 

c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei. 

d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos 

e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou 

que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, 

permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender 

prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer 

informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses 

do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins 

de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações. 

j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a 

armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de 

tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para 

efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser 

desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses 

previstas na LGPD. 

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando 

indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões 

técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Taperoá. 

  

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por 

duas testemunhas. 

  

Taperoá - PB, ... de ............... de ..... 

  

TESTEMUNHAS 

  

  

_____________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________ 

PELO CONTRATANTE 

  

  

_____________________________________ 

........ 

  

  

  

PELO CONTRATADO 

  

  

_____________________________________ 

......... 

  



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 

SETOR DE CONTRATAÇÃO 

  

ANEXO V - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 

  

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos 

  

  

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2026 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB. 

  

PROPONENTE 

CNPJ 

  

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital. 

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no 

Edital e seus anexos. 

  

  

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz 

respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências 

posteriores. 

  

  

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, 

qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Taperoá, como também em nenhum 

outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias. 

  

  

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado. 

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 

1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado. 

  

  

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. 

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista 

na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de 

acessibilidade previstas. 

  

  

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública. 

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados 

extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da 

Lei 14.133/21. 

  

Local e Data. 

  

  

  

NOME/ASSINATURA/CARGO 

Representante legal do proponente. 

  

  

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente. 
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1. APRESENTAÇÃO

A presente Justificativa Técnica tem por finalidade fundamentar, junto ao Ministério

das Cidades e à Caixa Econômica Federal, a ausência de intervenções de acessibilidade nos

passeios das frentes de obra 1 a 4 do empreendimento Pavimentação em Paralelepípedo e

Drenagem no Município do Taperoá — PB, objeto do Contrato dc Repasse — Operação n“

1087518-92 - SICONV n*’ 943728, em razão das condições físicas dos passeios existentes e da

geometria das vias contempladas.

2. FRENTES DE OBRA ABRANGIDAS

A justificativa aplica-se às seguintes frentes, cujas pistas possuem largura de 5,00 m,

confomic a Memória dc Cálculo.

Nas frentes 5 (Rua Profa. Josefa Campos Diniz - Trecho 2), 6 (Rua Prefeito José Vilar

- Trecho 3) e 7 (Rua Ednaiuo Alves - Trecho 2), onde as condições físicas permitem, o projeto

contempla a execução de passeios em concreto, piso podotátil e rampas de acessibilidade,

conforme itens 1.3.2, 1.3.3 c 1.3.4 da Planilha Orçamentária.

3. SITUAÇAO EXISTENTE DOS PASSEIOS

Nas frentes 1 a 4, os passeios já se encontram executados ao longo de ambos os lados

das vias, consolidados junto às testadas das edificações, conforme indicado como "passeio

existente" nas pranchas de implantação do projeto.

Esses passeios encontram-se executados em patamares elevados em relação à topografia

natural do greide das ruas, acompanhando as cotas de soleira e os acessos das edificações. Em

TAPEROÁ - PB, 03/10/2026 Página l de 4



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM

OPERAÇÃO N" 1087518-92 - SICONV W 943728

/
/

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ^ \

^ape ro^ 7886

M L C
ENGÍNMAM& 6 UIQUITCTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

consequência, apresentam alturas variáveis em relação ao leito da via, degraus entre lotes

contíguos e descontinuidades de nível ao longo de sua extensão.

4. INVIABILIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS PASSEIOS EXISTENTES

A adequação dos passeios existentes aos parâmetros de acessibilidade, especialmente

quanto à continuidade da faixa livre, à inclinação longitudinal e transversal e à implantação de

rebaixamentos para travessia, exigiría o rebaixamento generalizado dos patamares ao

nível do greide da via. Tal intervenção não é tecnicamente viável, pelos seguintes motivos:

● ü rebaixamento dos passeios deixana as soleiras, portas e acessos das edificações

em cotas superiores às da calçada, criando degraus nas entradas dos imóveis e

prejudicando a acessibilidade c o uso das próprias residências;

● A acomodação doa desníveis por meio de rampâa lungiuidinaia ou degraus ao loiigo

do passeio comprometería a continuidade da faixa livre de circulação, contrariando

o próprio objetivo da adequação;

● A intervenção demandaria obras nas testadas c nos acessos de propriedades

particulares, em extensão incompatível com o objeto e com o orçamento pactuado;

● Os desníveis variáveis entre lotes contíguos impossibilitam a obtenção de uma rota

contínua com inclinações dentro dos limites estabelecidos pela ABNT NBR

9050:2020.

5. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO DE NOVOS PASSEIOS NO NÍVEL DA MALHA

PAVIMENTADA

As vias das frentes 1 a 4 possuem largura reduzida, com pista de rolamento de 5,00 m

entre os meios-fios. A execução de novos passeios acessíveis no nível da malha pavimentada,

adicionalmente aos passeios existentes, exigiría a ocupação de parte da pista de rolamento.

TAPEROÁ - PB, 03/10/2026 Página 2 de 4
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Considerando a largura mínima de 1,20 m de faixa livre para passeios estabelecida pela

ABNT NBR 9050:2020, a implantação de novos passeios em ambos os lados reduziría a pista

para 2,60 ni. Mesmo a implantação cm apenas um dos lados icsuUaria em pista de 3,80 rn. Em

ambos os casos, a largura remanescente seria incompatível com o fluxo de veículos das vias,

inviabilizando o tráfego em mão dupla c comprometendo o acesso de veículos de serviços

essenciais, como coleta de resíduos, ambulâncias e combate a incêndio.

6. FUNDAMENTAÇÃO

A Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu art. 3®, inciso VI,

define adaptações razoáveis como as modificações e os ajustes necessários e adequados que

não acarretem ônus desproporcional e indevido. No caso das frentes 1 a 4, as soluções de

adequação possíveis acanetaiiam prejuízo ao acesso das próprias edificações e à circulação

viária, além dc intervenções em propriedades particulares, configurando situação dc

inviabilidade técnica.

Ressalta-se que o empreendimento atende às exigências de acessibilidade nas frentes

em que há condições fisicas para tai, com passeios, piso podotátil e rampas executados

conforme a ABNT NBR 9050:2020 e a ABNT NBR 16537:2024, e que a pavimentação das

frentes 1 a 4 não altera as condições atuais dos passeios existentes.

7. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que os passeios das frentes 1 a 4 já existem e estão

executados em patamares acima da topografia natural do greide das ruas, não havendo

possibilidade técnica de adequá-los às condições de acessibilidade, tampouco de executar novos

passeios no nível da malha pavimentada, uma vez que a reduzida largura das vias tomaria a

TAPER-0.4 - PB, 03/10/2026 PáíTina "X A Á
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pista remanescente incompatível com o fluxo de veículos. Justifíca-se, assim, a ausência de

intervenções de acessibilidade nos passeios dessas frentes.

Documento assinado digitalmente

MAYK DOUGLAS VI LARGAM BARRA

Data: 06/10/2036 15:22:20-0300

Verifique em hni>s://vaUdar.iti.gov.br
goubr
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CREA-PB nM616569948
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1. APRESENTAÇÃO

ílictodos executivos,As presentes Especificuçocs Tccnicss estuEelecern

materiais, equipamentos e procedimentos de controle de qualidade e segurança a serem

observados na execução da obra de Pavimentação em Paraielepípedo e Drenagem no

03 critérios.

Município do Taperoá - PB, objeto do Contrato de Repasse - Operação n" 1087518-92 -

SlCONV/TransfereGOV 943728, firmado com o Ministério das Cidades, tendo a Caixa

Econômica Federal como mandatária.

Os serviços sao tratados individualmente, seguindo rigorosamente a itemização, as

quantidades da Planilha Orçamentária (Data-Base

06/2026, regime desonerado, BDI23,13%), que totaliza RS 529.632,96, distribuídos cm 7 (sete)

frentes de obra na zona urbana do município.

descrições, as referencias orçamentárias e QC

2. QUADRO-RESUMO DOS SERVIÇOS

Quant. GrupoReferência Unid.DescriçãoItem

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

Serviços

Preliminares

SINAPI
m^ 8,001.1.1

103689

MADEIRA. AF 03/2022 PS

Serviços

Preliminares

ORSE

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 3.182,91m^1.1.2
02605

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

SUBLEITO

PREDOMINANTEMENTE

SOLODE
MalhaSINAPI

ARGILOSO,

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS. AF 09/2024

m" 3.182,911.2.1
Pavimentada100576
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ReferênciaItem Descrição Unid. Quant. Grupo

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)

EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

DIMENSÕES

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X

BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

MalhaSINAPI

1.219,161.2.2 m

PavimentadaCM 9427780X08X08X25

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM

PARALELEPÍPEDOS, RERnMTAMENTO

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

MalhaSINAPI

3.182,911.2.3
Pavimentada101169

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA

BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

AF 05/2021

Passeios eSINAPI

1.219,161.3.1 m

Sinalização102498

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
Passeios eSINAPI

45,75MOLDADO ÍN LOCO, USINADO C20,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO

ARMADO. A.F 08/2022

1.3.2

Sinalização94991

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU

Passeios e

Sinalização

SINAPIDIRECIONAL, DE CONCRETO,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
178,051.3.3

104658

AF 03/2024

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM

CONCRETO MOLDADO ÍN LOCO, EM

CALÇADA NOVA COM LARGURA

MENOR Ã 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO

PODOTÁTIL. AF 03/2024

PasseiosSINAPI
m" 72,001.3.4

Sinalização105004
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3. DISPOSIÇÕES GERAIS

A contratada deverá manter no canteiro de obras, permanentemente , um volume

cumplelu e atualizado dos projetos, da Planilha Orçamcnlária, do Memorial Descritivo e destas

Especificações Técnicas, bem como o Diário de Obra, no qual serão registradas as ocorrências

relevantes da execução.

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às normas da

ABNT aplicáveis, podendo a fiscalização rejeitar qualquer material ou serviço em desacordo

com estas especificações. A obra deverá ser devidamente sinalizada durante toda a execução,

com dispositivos de canalização do tráfego c proteção dc pedestres, sendo obrigatória a

utilização dos Equipamentos uc Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC) previstos na NR-

06 e na NR-18.

Os resíduos gerados deverão ser segregados e destinados a locais licenciados ou

autorizados pelo Município, em conformidade com a Resolução CONAMA n° 307/2002.

4. ESPECIFICAÇÕES POR ITEM

4.1. Serviços Preliminares

Item 1.1.1 - Placa de Obra

Número do Item: 1.1.1

Descrição do Item: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRÜ UJRA DE MADETRA. aF 03/2022 PS

Referência Orçamentária: SINAPI 103689

Quantidade: 8,00 m^

Processo Construtivo:

2,00 m (8,00 m^), deverá ser confeccionadaA placa de obra, com dimensões de 4,00 m

em chapa galvanizada fixada em estrutura de madeira e instalada antes do início dos serviços,

em locai de boa visibilidade indicado pela fiscalização, preferencialmente junto à frente de

X

maior extensão.
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O leiaute, as cores, as proporções e as informações obrigatórias deverão seguir o modelo

do manual de identidade visual de placas de obras do Governo Federal vigente e as orientações

da Caixa Econômica Federal, conlendu a idenlincação do objelo, do instrumenio, dos valores

de repasse e contrapartida e do prazo de execução. A estrutura de madeira deverá ser chumbada

ou engastada no solo e contravcntada, de modo a resistir à ação dos ventos durante toda a obra.

Materiais e Equipamentos:

● Chapa galvanizada com comunicação visual em adesivo vinílico ou pintura,

conforme modelo oficial.

● Peças de madeira para c&trutuia de sustentação e íravaniento.

● Pregos, parafusos, arruelas e elementos de fixação.

● Ferramentas manuais, escada e equipamentos de içamento manual.

Controle de Qualidade e Segurança:

● A conferência do conteúdo, das dimensões c do leiaute deverá ocorrer antes da

instalação, com aprovação da fiscalização.

● A verificação do prumo, do nivelamento c da firmeza da fixação deverá ser feita

após a instalação e periodicamente.

● A placa deverá ser mantida limpa, legível e em bom estado de conservação até o

recebiineiilo ua obra.

● Os trabalhos acima de 2,00 m de altura deverão observar a NR-35, com uso de EPl

adequado (capacete, luvas, calçado de segurança e cinto tipo paraquedista).

Item 1.1.2 - Locação de Pavimentação

Número do Item: 1.1.2

Descrição do Item: LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Referência Orçamentária: ORSE 02605

Quantidade: 3.182,91 np
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Processo Construtivo:

A locação da pavimentação será executada por equipe de topografia, a partir dos marcos

c referências de nível do projelo, niaLeriaiizando-se o eixo das vias com piquetes e estacas

testemunhas a cada 20,00 m e nos pontos singulares (início e fim de trecho, interseções e estacas

intermediárias), bem como os bordos da pista e o alinhamento dos meios-fios.

Deverão ser transferidas para o campo as cotas do greide de projeto e o abaulamento

transversal de 3%, servindo de referência para a regularização do subleito, o assentamento dos

meios-fios e a execução do pavimento. A locação abrange 3.182,91 m^, correspondentes à área

total da malha pavimentada das 7 (sete) frentes de obra.

Materiais e Equipamentos:

● Estação total e/ou teodolito e nível topográfico, com tripés, prismas e miras.

● Piquetes e estacas de madeira, tinta e marretas.

● Trcna metálica, linha dc náilon c GPS de navegação para conferência.

Controle de Qualidade e Segurança:

● A execução deverá observar a ABNT NBR 13133:2021, com conferência das

umanaçOes aos marcos de referência.

● A fiscalização deverá aprovar a locação antes do início da regularização do subleito.

● As estacas danificadas deverão ser repostas imediatamente.

● A frente de trabalho deverá ser sinalizada com cones e fitas zebradas, com uso de

colete refletivo pela equipe.

4.2. Malha Pavimentada

Item 1.2.1 - Regularização e Compactação de Subleito

Número do Item: 1.2.1
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Descrição do Item: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS. AF 09/2024

Referência Orçamentária: SINAPI 100576

Quantidade: 3.182,91

Processo Construtivo:

A regularização consiste no conjunto de operações destinadas a conformar a plataforma

às cotas, ao greide e à seção transversal de projeto, incluindo a remoção de material orgânico

ou inservívei, a escarificação, o umedccímenio ou aeração, a homogeneização e a compactação

do subleito.

O solo deverá ser compactado com umidade próxima à ótima, em camada única, até

atingir o grau de compactação exigido pela especificação DNIT 137/2010-ES, referenciado ao

ensaio de compactação na energia indicada pela fiscalização. Os pequenos ajustes de greide

indicados nos perfis longitudinais e seções transversais deverão ser executados no âmbito deste

serviço, devendo a superfície final apresentar o abaulamento de 3% para ambos os lados.

Materiais e Equipamentos:

● Motoniveladora.

● Rolo compactador vibratório (pé de carneiro e/ou liso).

● Caminhão-pipa para umedccimcnto.

● Placa vibratória ou compactador de percussão para áreas de difícil acesso.

● Ferramentas manuais (pás, enxadas e carrinhos de mão).

Controle de Qualidade e Segurança:

● A compactação deverá ser verificada por ensaios de massa específica aparente in

situ, comparados aos resultados do ensaio de compactação (ABNT NBR

7182:2016), cin frequência definida pela ílscaiização.
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● A capacidade de suporte do subleito poderá ser verificada pelo ensaio de índice de

Suporte Califórnia (ABNT NBR 9895:2016).

● As cotas e a seção transversal deverão ser conferidas topograficamente, observadas

as tolerâncias da DNIT 137/2010-ES.

● Os solos inscrvíveis ou borrachudos deverão ser substituídos antes da liberação da

camaua.

● A operação de máquinas deverá contar com sinalização sonora de ré, controle do

tráfego local e isolamento da área de manobra.

Item 1.2.2 - Assentamento de Guia (Meio-Fio)

Número do Item: 1.2.2

Descrição do Item: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

r uimdNoOnb oOaUoXUôazj

CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

CONFECCIONADA EM CONCRETO

Referência Orçamentária: SINAPI 94277

Quantidade: 1.219,16 m

Processo Construtivo:

Após a regularização do subleito, será aberta vala ao longo dos bordos da pista, com

fundo regularizado e apiloado. As guias de concreto pré-fabricado, com dimensões de 80 08

X 08 X 25 cm, serão assentadas sobre base firme, alinhadas por linha esticada e niveladas

segundo o greide de projeto, mantendo-se a face superior na altura definida em projeto em

relação à pista.

As juntas entre peças serão preenchidas com argamassa de cimento e areia, e o espaço

lateral será reaterrado e compactado, garantindo o travamento das guias, que funcionam como

contenção lateral do pavimento e como condutor longitudinal das águas pluviais (linha d'água).

A quantidade de 1.219,16 ni corresponde ao dobro da extensão de cada frente, descontados

10,00 m nas frentes 5, 6 c 7, referentes às interseções (bocas de rua).
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Materiais e Equipamentos:

● Guias (meios-fios) pré-fabricadas de concreto, 80 x 08 x 08 x 25 cm.

● Cimento Portland, areia média e água para argamassa de rejuntamento.

● Material de reaterro.

● Soquete manual ou compactador de percussão, linha de náilon, nível, réguas e colher

de pedreiro.

Controle de Qualidade e Segurança:

● As peças deverão ser inspecionadas no recebimento, rejeitando-se as que

aprescnlarem trincas, quebras ou deformações.

● O alinhamento, o nivelamento e as juntas deverão ser verificados, conforme a DNIT

020/2023-ES.

● ü assentamento deverá ser concluído e aprovado antes do mício do pavimento.

● O manuseio das peças deverá ser feito com luvas e calçado de segurança,

observando-se postura adequada no levantamento de cargas.

Item 1.2.3 - Pavimento em Paralelepípedos

Número do Item: 1.2.3

Descrição do Item: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUN l AMEN lO COM ARGAMASSA Í RAÇO 1:3 (CíMEN l O E AREÍA). AF_Ü5/2Ü2Ü

Referência Orçamentária: SINAPI 101169

Quantidade: 3.182,91 m~

Processo Construtivo:

Sobre o subleito regularizado e compactado será espalhado colchão de areia com

espessura de 10 cm, nivelado de acordo com o abaulamento de 3%. Os paralelepípedos serão

assentados em nadas nomiais ao eixo da via, com juntas aiteniauas, iniciando-se junto aos
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meios-fios em direção ao eixo, sendo cada peça golpeada com martelo de calceteiro até sua

perfeita acomodação.

Concluído 0 assentamento de cada pano, o pavimento será compactado e as juntas serão

rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, procedendo-se à limpeza da

superfície e à cura úmida da argamassa. O tráfego somente será liberado após o prazo de cura

definido pela fiscalização.

Materiais e Equipamentos:

● Paralelepípedos de granito ou rocha equivalente, com faces regulares e dimensões

uniformes.

● Areia para colchão dc assentamento.

● Cimento Portland, areia e água para argamassa de rejuntamento 1:3.

● Martelo de calceteiro, linhas, réguas, gabaritos e carrinhos de mão.

● Placa vibratória ou rolo compactador, betoncira c caminhão-pipa para cura.

Controle de Qualidade e Segurança:

● O lote de paralelepípedos deverá ser inspecionado quanto à dimensão, à forma e à

sanidade da rocha.

● A espessura do colchão de areia deverá ser verificada antes do assentamento.

● A conferência do abaulamento, do alinhamento das fiadas e da regularidade da

superfície deverá ser feita com régua e gabarito, corrigindo-se as peças desniveladas.

● O preenchimento completo das Juntas e a cura da argamassa deverão ser verificados,

lüinandü como referência a especificação ORSE/CEHOP aplicável ao serviço.

● A equipe deverá utilizar luvas, joclhciras, óculos dc proteção e calçado dc segurança,

com proteção contra ruído na operação de equipamentos vibratórios.
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4.3. Passeios e Sinalização

Item 1.3.1 - Pintura de Meio-Fio (Caiação)

Número do Item: 1.3.1

Descrição do Item; PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE

CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

Referência Orçamentária: SINAPI 102498

Quantidade: 1.219,16 m

Processo Construtivo:

Após o assentamento e a cura do rejunte dos meios-fios, as faces aparentes das guias

serão limpas, removendo-se poeira, argamassa e materiais soltos. A tinta à base de cal será

preparada conforme orientação do fabricante e aplicada com brocha ou trincha, em demãos

sucessivas, até a obtenção de cobertura uniforme ao longo dos 1.219,16 m de guias.

Materiais e Equipamentos:

● Cal hidratada para pintura ou tinta à base de cal, na cor branca, e fixador, quando

exigido.

● Brochas, trinchas, baldes e escovas de limpeza.

Controle de Qualidade e Segurança:

● A uniformidade da cobertura, sem falhas e escorrimentos, deverá ser verificada

visualmente.

● A pintura não deverá ser aplicada sob chuva ou com a superfície molhada.

● Os operários deverão utilizar luvas, óculos de proteção e calçado de segurança, com

sinalização do trecho em execução.
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Item 1.3.2 - Passeio em Concreto

Número do Item: 1.3.2

Descrição do Item: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Referência Orçamentária: SlNAPl 94991

Quantidade: 45,75

Processo Construtivo:

Os passeios serào executados nas frentes 5, 6 e 7, com largura de 1,20 m e espessura de

6 cm. A base será regularizada e compactada, com instalação de fôrmas laterais alinhadas e

niveladas, prevendo-se inclinação transversal em direção à via compatível com a ABNT NBR

9050:2020.

O concreto usinado C20 será lançado, espalhado, sarrafeado e descmpenado com

acabamento convencional antiderrapante, executando-se juntas de dilatação em intervalos

regulares. A cura deverá ser mantida por umedecimento contínuo nos primeiros dias. O volume

de 45,75 já considera o desconto das áreas ocupadas pelas rampas e pelo piso podotátil.

Materiais e Equipamentos:

● Concreto usinado C20, fornecido por central dosadora.

● Fôrmas de madeira, sarrafos, pregos e material para juntas.

* Placa vibratória ou soquete para a base, régua vibratória ou sarrafo, desempenadeiras

e caminhão-betoncira.

Controle de Qualidade e Segurança:

● O recebimento do concreto deverá ser acompanhado de nota fiscal com a classe de

resistência, cuni ensaio de abatimento e moluageni de corpos de prova conforme a

ABNT NBR 12655:2022.
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● A espessura, a largura, as inclinações e o acabamento antiderrapante deverão ser

verificados.

● O isolamento da área deverá ser mantido até o endurecimento do concreto.

● A equipe deverá utilizar botas impermeáveis, luvas e óculos de proteção no

manuseio do concreto fresco.

Item 1.3.3 ~ Piso Podotátíl

Número do Item: 1.3.3

Descrição do Item: PISO PODOTÁTÍL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE

CONCREI O, ASSEN l ADO SOBRE ARGAMASSA. AF U3/2Ü24

Referência Orçamentária: SINAPI 104658

Quantidade: 178,05 m^

Processo Construtivo:

O piso podotátíl de concreto será assentado em faixa de 0,25 m de largura ao longo dos

passeios das frentes 5, 6 e 7, sobre camada de argamassa colante ou de cimento e areia aplicada

sobre base íirme, nivelado com o piso adjacente, de modo a não criar ressaltos.

A disposição das placas de alerta e direcionais, os afastamentos e as mudanças de

direção deverão obedecer à ABNT NBR 16537:2024, garantindo contraste de luminância com

o piso do passeio. A quantidade de 178,05 desconsidera os trechos coincidentes com as

rampas de acessibilidade, que já incorporam piso podotátíl em sua composição.

Materiais e Equipamentos:

Placâsi dc piso podotátíl dc concreto, de alerta e direcional.

● Argamassa de assentamento e rejunte.

● Desempenadeira dentada, martelo de borracha, nível, régua e linha.
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Controle de Qualidade e Segurança:

● As placas deverão ser inspecionadas no recebimento quanto às dimensões, ao relevo

e à integridade.

● O nivelamento com o piso adjacente, o alinhamento e a continuidade da faixa

deverão ser verificados.

● A conformidade com a ABNT NBR 16537:2024 deverá ser verificada antes da

aceitação do serviço.

● Os operários deverão utilizar luvas, joelheiras e calçado de segurança.

Item 1.3.4 - Rampa de Acessibilidade

Número do Item: 1.3.4

Descrição do Item: RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO

IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM

PISO PODOTÃTIL. AF 03/2024

Referência Orçamentária: SINAPI 105004

Quantidade: 72,00 m^

Processo Construtivo:

Serão executadas 8 (oito) rampas de acessibilidade em concreto moldado in loco, fck 25

MPa, com 9,00 ni- cada (2 na rreiilc 5, 4 na frente ó e 2 na frente 7), localizadas confonne as

pranchas de projeto, junto às interseções e travessias de pedestres.

A base será regularizada e compactada, com instalação de fôrmas que garantam a

o nível da pista, sem desníveis. O concreto seráinclinação de projeto e a

lançado, adensado e desempenado com acabamento antiderrapante, sendo assentado o piso

podotátil de alerta previsto na composição. A geometria, a inclinação máxima e a largura livre

concordância com

deverão atender à ABNT NBR 9050:2020, e a sinalização tátil, à ABNT NBR 16537:2024.

Materiais e Equipamentos:

● Concreto fck 25 MPa.
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● Placas de piso podotátil de alerta.

● Fôrmas de madeira, sarrafos e pregos.

● Soquete ou placa vibratória, desempenadeiras, réguas e nível.

Controle de Qualidade e Segurança:
/

● O recebimento do concreto deverá seguir a ABNT NBR 12655:2022.

● A inclinação, a largura e a concordância com a pista deverão ser verificadas,

conforme a ABNT NBR 9050:2020.

● A instalação e o contraste do piso podotátil deverão ser verificados.

● A área deverá ser isolada até o endurecimento do concreto, com uso de EPI

adequado pela equipe.

5. NORMAS E REFERÊNCIAS TÉCNICAS

DNIT 137/2010-ES - Pavimentação - Regularização do subleito.

DNIT 020/2023-ES - Drenagem - Meios-fios e guias.

ABNT NBR 13133:2021 - Execução de levantamento topográfico.

ABNT NBR 7182:2016 - Solo - Ensaio de compactação.

ABNT NBR 9895:2016 - Solo - índice de suporte Califórnia (ISC).

Concreto de cimento Portland - Preparo, controle,ABNT NBR 12655:2022

recebimento e aceitação.

ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e

equipamentos urbanos.

ABNT NBR 16537:2024 — Acessibilidade — Sinalização tátíl no piso.

NR-06, NR-18 e NR-35 - Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no

trabalho.

Resolução CONAMA n° 307/2002 - Gestão dos resíduos da construção civil.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

● Cadernos Técnicos de Composições do SINAPI (Caixa Econômica Federai) e

especificações do ORSE (CEHOP/SE).

6. CONCLUSÃO TÉCNICA

As especificações aqui apresentadas, compatíveis com a Planilha Orçamentária, a

Memória de Cálculo e os projetos executivos, asseguram a execução de pavimento durável,

corn drenagem superficial adequada e passeios acessíveis nos trechos previstos. A observância

dos métodos executivos e dos controles indicados é condição para a aceitação dos serviços pela

fiscalização e para o regular acompanhamento do Contrato de Repasse pela Caixa Econômica

Federal.

Documnto Assinado digitalrn«nt«

MAVK DOUGLAS VILAR GAM6ARRA

Data; 06/10/20261S:19;M-0300
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l. IDENTIFICAÇÃO

O presente memorial descritivo refere-se à implantação de pavimentação em

paraíelepípedo e drenagem superficial em 7 (sete) frentes de obra situadas na zona urbana do

Município de Taperoá/'PB; Rua Prefeito José Vüar (Trechos 1, 2 e 3), Rua Rita de Assis Melo

(Trecho 2), Rua Professora Josefa Campos Diniz (Trechos 1 e 2) e Rua Ednaldo Alves (Trecho

2), totalizando 624,578 m de extensão e 3.182,91 m^ de malha pavimentada. O empreendimento

é objeto do CONTRATO DE REPASSE - OPERAÇÃO N" 1087518-92 - SICONV N^^ 943728.

celebrado entre o Município de Taperoá/PB e a União Federal, por intermédio do Ministério

das Cidades, tendo a Caixa Econômica Federal como mandatária.

Fonte de Recursos: o presente projeto constitui objeto de reprogramação para a

LtcUação 02 do referido instrumeiilo, sendo custeado pela uLilização do saldo remanescente da

licitação inicial (Licitação 01) e do saldo de rendimentos e aplicações financeiras existente na

conta vinculada na data dc 06/10/2026. O valor do lote c de R$ 529.632,96 (Data-Base

03/10/2026, regime desonerado, BDI 23,13%), distribuído no Cronograma Físico-Financeiro

em R$ 508.421,65 de repasse e R$ 21.211,31 de contrapartida, com prazo de execução de 4

(quatro) meses.

A solução técnica foi concebida considerando:

● A vocação das vias como eixos de circulação local de bairros residenciais, com

tráfego predominantemente leve e de veículos de serviço;

● A topografia local, com declividades longitudinais compatíveis com seção

transversal em abauiamenio e escoamento superficial das águas pluviais;

● A disponibilidade regional de paraíelepípedo, material de elevada durabilidade e

baixo eusto de manutenção para vias de tráfego leve;

● A compatibilidade com o traçado c com a pavimentação existente nas vias

adjacentes às frentes de obra;

● A necessidade de garantir rota acessível nos trechos de maior extensão, com

passeios, piso podotátil e rampas de acessibilidade nas frentes 5, 6 e 7.
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A drenagem pluvial ocorrerá integralmente de forma superficial, conduzida ao longo

das linhas dc meio-fio (guias) implantadas em ambos os bordos das vias, em fiinçào do caimento

de 3% projetado para os dois lados da seção transversal a partir do eixo da pista.

Escopo desta etapa: serviços preliminares, regularização e compactação do subleito,

execução da malha de pavimentação em paralelepípedo confinada entre guias (meio-fio) de

concreto pré-fabricado, pintura de meio-fio e, nas frentes 5, 6 e 7, execução de passeios em

concreto, piso podotátil e rampas de acessibilidade. Não estão contemplados, nesta etapa,

sinalização viária vertical e horizontal, passeios nas frentes 1 a 4 e dispositivos de drenagem

subterrânea.

2. JUSTIFICATIVA PARA IMPLANTAÇÃO

A intervenção é necessária para:

● Mobilidade e Acessibilidade Local - Conferir trafegabilídade permanente às vias,

hoje desprovidas dc pavimentação, reduzindo lama c poeira e garantindo

deslocamentos seguros de moradores, veículos e serviços essenciais, como coleta de

resíduos, transporte escolar e atendimento de urgência;

● Drenagem - Organizar o escoamento pluvial superficial ao longo das linhas de

meio-fio, evitando acúmulo dc água e erosão do leito das '.nas;

● Durabilidade c Manutenibilidade - O paralelepípedo possui elevada resistência,

boa aderência e baixo custo de manutenção em vias de tráfego leve;

* Ordenamento Viário - Consolidar o ti'açado geométrico projetado, definindo os

limites da plataforma dc rolamento por meio das guias (meio-fio);

● Acessibilidade Universal - Implantar passeios com piso podotátil e rampas de

acessibilidade nas frentes 5, 6 e 7, em conformidade com a ABNT NBR. 9050:2020

e a ABNT NBR 16537:2024. Tal execução nas demais frentes de obra se mostra

impossível por nivelamento inadequado da passeios já executados pelos moradores,

sem haver a possibilidade de execução de passeios em nível de malha pavimentada

em paralelepípedo, pois as larguras disponíveis impossibilita lai estreitamento para

que assim seja executado e possibilite o trafego de veículos automotores;
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Aproveitamento dos Recursos do Instrumento - Aplicar o saldo remanescente da

Licitação 01 e os rendimentos financeiros da conta vinculada na ampliação do objeto

pactuado, assegurando a utilização integral e eficiente dos recursos disponíveis;

Custo-Benefício - Solução técnica compatível com o orçamento disponível, com

ganhos imediatos de qualidade de vida à população atendida.

Objetivo: Entregar infraestrutura viária estável, drenante e acessível nas frentes de obra

cüulempiauas, reduzindo custos de manutenção municipal e assegurando o acesso permanente

da população residente.

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Trata-se da execução de pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial em

vias urbanas do Município de Taperoá/PB, no âmbito da Licitação 02 do Contrato de Repasse

-Operação n° 1087518-92 - SICONV n“ 943728. O objeto inclui:

3.1 Localização e Traçado

As frentes de obra situam-se na zona urbana do Município de Taperoá/PB, adotando-se

módulo dc estaqueamento de 20,00 m. As pistas possuem largura dc 5,00 m nas frentes 1 a 6 e

de 6,00 m na frente 7, conforme quadro a seguir, elaborado a partir da Memória de Cálculo:

Meio-fioPavimentoExtensão Largura
EstaqueamentoN' Frente de Obra

(m^) (m)(m) (m)

Rua Prefeito José Vilar -
101,795,00 254,48EO a £2+10,895 50,8951

Trecho 1

Rua Prefeito José Vilar -
128,24320,60E0aE3+4,120 64,120 5,002

Trecho 2

Rua Rita de Assis Melo -

103,4951,743 5,00 258,72E0aE2+ll,7433

Trecho 2

Rua Profa. Josefa Campos

Diniz —Trecho 1
128,45EO a E3+4,223 64,223 5,00 321,124
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Meio-fíoExtensão Largura Pavimento

EstaqueamentoN' Frente de Obra

(m)(m) (m) (m^)

Rua Profa. Joscfa Campos

Diniz — Trecho 2
169,766 848,83 329,535 EO a E8+9,766 5,00

Rua Prefeito José Vüar -

317,666 E0aE8+3,831 163,831 5,00 819,16
Trecho 3

Rua Ednaldo Alves
E0aE3 60,000 6,00 360,00 110,007

Trecho 2

624,578 3.182,91 1.219,16TOTAL

3.2 Serviços Preliminares

● Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de

madeira, nas dimensões de 4,00 m x 2,00 m, identificando o empreendimento e a

fonte de recursos (item 1.1.1 — STNAPI 103689 — 8,00 m^);

● Locação topográfica de pavimentação (eixos, bordos e greide) das 7 (sete) frentes

de obra (item 1.1.2 — ORSE 02605 — 3.182,91 m^).

3.3 Regularização de Subleito

● Conformação do subleito de solo predominantemente argiloso segundo o greide e o

abaulamento de projeto, com compactação mecânica até o atendimento ao grau de

compactação especificado e controle tecnológico por ensaios de campo (item 1.2.1

-SINAPI 100576-3.182,91 m^).

3.4 Drenagem Pluvial Superficial

A drenagem pluvial ocorrerá integralmente de forma superficial, conduzida ao longo

das linhas de guias (meio-fio) implantadas em ambos os bordos das vias. A seção transversal

da malha pavimentada foi projetada em abaulamento, com caimento de 3% (três por cento) para

os dois lados a partir do eixo da pista, conforme seção transversal tipo, sendo o escoamento

conduzido longitudinalmente, segundo a declividade do greide, até os pontos de descarga nas

vias e interseções a jusante, nos sentidos indicados nas pranchas de projeto. Não estão previstos,
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nesta etapa, dispositivos de drenagem subterrânea (tubulações, bocas de lobo, poços de visita,

entre outros).

3.5 Pavimentação em Paralelepípedo

● Colchão de areia regularizado, com espessura de 10 cm, conforme seção transversal

tipo do projeto;

● Assentamento manual dos paralelepípedos em fiadas regulares, normais ao eixo da

via, seguindo a seção transversal em abauiamenlo (caiiiiento de 3% para ambos os

lados), com rejuntamento em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia) (item 1.2.3 -

SINAPI 101169-3.182,91 m");

● Confmaraento com guias (meio-fio) de concreto pré-fabricado, dimensões 80 ^ 08

X 08 X 25 cm, em ambos os bordos, descontando-se do quantitativo, nas frentes 5, 6

e 7, as extensões correspondentes às bocas de rua que interceptam os trechos (item

1.2.2 - SINAPI 94277 - 1.219,16 m);

● Pintura de meio-fio com tinta branca à base de cal (caiação) em toda a extensão das

guias (item 1.3.1 - SINAPI 102498 - 1.219,16 m);

● Acabamento e limpeza final da malha pavimentada.

3.6 Passeios e Acessibilidade

Nas frentes 5 (Rua Profa. Josefa Campos Diniz - Trecho 2), 6 (Rua Prefeito José Vilar

- Trecho 3) e 7 (Rua Ednaldo Alves - Trecho 2), serão executados:

● Passeios em concreto usinado C20, moldado in loco, não armado, com largura de

1,20 m e espessura de 6 cm, descontados os volumes ocupados pelas rampas e pelo

piso podotátil (item 1.3.2 - SINAPI 94991 - 45,75 m^: 20,68 m^ na frente 5, 18,82

m^ na frente 6 e 6,25 m^ na frente 7);

● Piso podotátil de concreto, de alerta e direcional, assentado sobre argamassa, em

faixa de 0,25 m ao longo dos passeios (item 1.3.3 - SINAPI 104658 - 178,05 m^:

78,63 m^ na frente 5, 75,67 m^ na frente 6 e 23,75 m^ na frente 7);
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● Rampas de acessibilidade em concreto moldado in loco, fck 25 MPa, com piso

podotátil, totalizando 8 (oito) unidades de 9,00 m^ cada: 2 na frente 5, 4 na frente 6

e 2 na frente 7 (item 1.3.4 - SINAPI 105004 - 72,00 m^).

3.7 Elementos Não Contemplados nesta Etapa

● Sinalização viária vertical (placas de regulamentação e advertência);

● Sinalização viária horizontal (pintura de faixas e marcações no pavimento);

● Passeios, piso podotátil e rampas nas frentes l a 4;

● Dispositivos de drenagem subterrânea (tubulações, bocas de lobo, poços de visita).

Para todos os efeitos de quantidade e quantificação de serviços, prevalecem os itens e

quantidades constantes na Planilha Orçamentária e na Memória de Cálculo, ainda que as

pranchas do projeto indiquem quantitativos ou elementos adicionais nao contemplados nesta

etapa.

4. ÜBRIGAÇÜES DA CON1RATANTE

● Disponibilizar as áreas de intervenção livres e desimpedidas, com as autorizações e

licenças aplicáveis;

● Fornecer o(s) projeto(s), diretrizes, pontos de referência e eventuais ajustes de

traçado aprovados;

● Indicar físcal/gestor do contrato, promover medições e pagamentos conforme

cronograrna;

● Assegurar a articulação com concessionárias/rede pública (água, esgoto, energia)

para eventuais compatibilizações;

● Providenciar placas oficiais e comunicação institucional da fonte de recursos;

● Manter a ordem de serviço, ordens complementares e registros (diário de obra), bem

como garantir acessos para serviços essenciais;

● Receber provisória e definitivamente a obra, após testes/ensaios e documentação "as

built".
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

● Executar todos os serviços em conformidade com este memorial, as especificações

técnicas, os projetos, as normas ABNT/DNIT e as boas práticas de engenharia;

● Apresentar ART(s), Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR (NR-01) e

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (NR-07), e cumprir

integralmente as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho,

com destaque para a NP.-06, a NR-18 e a NR-35 (todos os documentos se for

necessário via legislação nacional vigente);

● Manter responsável técnico presente nas fases críticas da obra, com registros no

Diário de Obra;

● Realizar controle tecnológico (compactação, teor de umidade, resistência do

concreto, alinhamento e greide) e os ensaios que se fizerem necessários;

● Garantir a proteção de interferências (redes, postes, drenagens), o

cercamento/sinalização provisória e a segurança do entorno;

● Zelar pela qualidade dos materiais (paralclepipcdo, areia, cimento, meio-fio,

concreto e piso podotátil), apresentando certificados quando exigidos;

● Responsabilizar-se pela limpeza final e pela destinação ambientalmcntc adequada

dos resíduos, conforme a Resolução CONAMA n‘* 307/2002, até o recebimento

definitivo.

6. CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA

● Todo o processo construtivo seguirá as normas técnicas da ABNT e as diretrizes de

pavimentação do DNIT, em especial a DNIT 137/2010-ES (regularização do

subleiio) c a DNIT 020/2023-ES (meios-íios e guias), além das especificações de

cada item detalhadas no documento de "ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS",

constituinte deste volume de engenharia;

● Serão realizados ensaios de compactação (ABNT NBR 7182:2016) e verificação do

teor de umidade e do grau de compactação do sublcito;
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O concreto dos passeios e rampas terá recebimento e controle tecnológico conforme

aABNTNBR 12655:2022;

O controle de alinhamento e cotas será executado com nível ótico, régua metálica

e/üu equipamento topográfico, observada a ABNT NBR 13133:2021;

Os passeios, o piso podotátil e as rampas de acessibilidade deverão atender à ABNT

NBR 9050:2020 e à ABNT NBR 16537:2024;

As atividades de obra serão conduzidas sob condições seguras, conforme a NR-18 e

a NR-35, garantindo a estabilidade das frentes de serviço e a segurança dos

trabalhadores e dc terceiros.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de pavimentação em paralelepípedo e drenagem das vias contempladas

representa uma intervenção fundamental para a mobilidade, a acessibilidade e a drenagem

urbana do Município de Taperoá/TB, reduzindo processos erosivos, o acúmulo de águas

pluviais nas vias e os riscos ao tráfego local, com o aproveitamento integrai dos recursos

remanescentes do Contrato dc Repasse por meio da Licitação 02.

A execução será supen^isionada pela equipe técnica de fiscali'^'’

pessoa do Engenheiro Fiscal designado, com a respectiva ART dc fiscalização, observando as

especificações técnicas, a segurança e os padrões de qualidade exigidos pela Caixa Econômica

Federal e pelos órgãos de controle.

ção do Município, na

Documento assinado diptalmente

MAYK DOUGLAS VILARGAMBARRA

Data: 06/10/202615:22:21-0300

Verifique em https://validar.it).gov.br
goubr

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PB 1616569948 - Responsável Técnico

TAPEROÁ- PB, 03/10/2026 Página 9 dc 9



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUCAfXÜ

Grau de Sigilo
«IPUBLICO

APEUDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB
N* OPERAÇÃO
943728

N* TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

1087518-92 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ/PB

DESCRIÇÃO DO LOTE MUNtCiPIO/UF
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO ItAPEROA/PB

BOI 2

0,00%

BDI3

0.00%

BD11

23,13%
DATA BASE

06-26 (DES.)

LOCALIDADE SINAPI

JOAO PESSOA

O custo unitário (coluna U) na Linha 19 está acima do custo referencial (coluna AG)
BDI Preço Unitário

(com BOI) (R$)

Preço TotalCusto Unitário

(sem BDI) (R$)
Nlv«l Unidade QuantidadeDescriçãoCódigoFonteItem (V.) (RS)ConKiido

I l|. .● ] ],. IM uíijr I

529.632,96 '

10.638,05

4,940,64

"T69^4T
4U.557.Í»

Meta 1.
TAPEROÁ ■ PB

SERVIÇOS PREUMINARE8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA CÒM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	
MALHA PA>mENTM)A _ 	
RÉGULAWZAÇÃd É CÓMPACTÁÇÃÓ DE SÜBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS. AF,09/2024	
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024	 	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPiPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	
PASSEIOS E SINALtZAÇÁÕ
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

AF_05/2Q21	
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20. ACABAMENTO

CONVENCIONAL. NÃO ARMADO- AF_08/2022	
PISO PODOTÂTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL. DE CONCRETO,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. EM

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTÂTIL AF 0372024

J.Nivel2 1.1.

501,57 1 BDI1 617.58M2 6.00103689SINAPIServiço

Serviço
Nivêi 2

1.1.1.

1,791.4S , BDI1M2 3.182.9102605/ORSEComposição1.1.2.

T‘—1.2. 1

I
BDI 1 3,60 j 11.458,48M2 3.182,91 2,92100576SINAPIServiço 1.2.1.

45,69 55,703,4437,11 BD11M 1.219,1694277SINAPI1.2,2.Serviço

BOI 1 112,60 358,395,673.182,91 91,45M2101169SINAPIServiço 1.2,3.

93437.32Nival 2 1.3.

1,68 BDM 2,07 2.523,67M 1.219,16102498SINAPI1.3.1.Serviço

I

632.47 I BD11 1.025,02 46.894,67M3 45,7594991SINAPI1.3,2.Serviço

I

1

147.70 i BD11 32.380,18181,86M2 178,05104658SINAPI I1.3.3.Serviço I

161,65 : 11.638,8072.00 131,28 BOI 1M2105004SINAPIServiço 1.3.4.

|Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicadãTEncargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional enire Repasse e Contrapartida; RP -100% Repasse; CP -100% Contrapartida: OU -100% Outros.

taperoA/pb
Responsável Técnico
Nome:

CREA/CAU: 1616569948

ART/RRT:

Local
MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

sábado, 3 de outubro de 2026
0Data

Documento assinado digitaimente

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

Data: 06/10/2026 1S;22:21-0300

Verifique ern tiRps://validat.iti.gov.br
goubr
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PLQ ● PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo ● OGU

Greu de Síqío
tPUBUCOcaê:s^a

N°OP£RAÇAO
943728

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERQA;
n*operacAo

94372B	

PROPONENTE I TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA/PB
N’Transf»r«GOV

>AVIMENTAC*0 EM PARAlELEPiPEDO E DRENAGEM NO híUNlClPIO DQ TAPEROÀ - PB 11087518-92
VEUDO DO EMPREENDIMENTO

sq ri <■.a

<õi~
P S o

o 3
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o ('lNo 8
iág ● Xlu & Nu3 ^ M ü

^ 5 UJ
i X
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m > I
IkiU U

< UJ 10 UI
3 X o X
X 0. T I-

< Ot: r O
U4 > I

-UI u
FRENTES OE OBRA; g«0

t lU & N ü

X ü o P
3 o J E
X uíg>-

< V) li;

llê tã 3S8
ALA ^

UJ

£KA
3 4 S 61 2Aonjpador de EventoeMeméfle de CilculoUtildjtde ^uandde^Rem Deecticio

'V.i ●
fi..

.í..PB '4-V-» .ii Iii

-4.SERVIÇOS PREUMNARES
FORNECIRÍêNTO Ê INSTALÃÇAO de F-LACA de Ó9RA COM CHAPA'
GALVANIZADA E ESTRUTURA OE MADEIRA AF 03/2022 PS

●●1.,

8.00SERWÇOS PRELIMINARBS8.00 4*2M2t.1.1.

|((r20>*10.B95)*5
♦

«3*20>+4.12r5

í(2*20)*11,743)*5
♦

321,12 848,83 819,16 360,00320,60 258,72SERVIÇOS PRELWmRES 254,483.182,91 ((3’20)»4,223)*SUOCAÇAO OE PAVIMENTAÇAO M2l-1,2.
♦

((8*20h9,766)*5
♦

((8*20^3,831 )*5
♦

Wl3-20HÍ-00)*6

J((r20>*ld,895f5'
!((2*20>»10.895)*5

MALHA PAVIWENTADA1.2.

+

;(P*20)^,12r5

((2*20)*11,743)*S

REGULARIZACAO E COh«>ACTAÇAO DE SUBLEITO OE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DÊ CONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS. AF_09/2024

+

819.16 360,00320.60 258,72 321,12 846,83MALHA PAVIMENTADA 254,483.182,91 ((3*20)*4,223)*5M21,2.1.
+

((8*20)+9.766)*5

((8*20)+3,831)*5

K3*20l*0.001*8

((2*20)*10,e95)*2

((3*20)*4.12)*2

|((2*20>*11,7435*2
■ASSENTAI»€NTO DE GUIA (MEIQ.FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICAOO, OINENSÕES

|aOX08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
IX ALTURA). AF_01/2024

I

128.45 329.53 317,66 110.00120,24 103,49MALHA PAVIMENTADA 101,791.219.16 ((3*20)+4.223)*2M1.2.2.

((8*20)*9,766)*2-(5+5)

((8*20)*3.831)*2 -(S+S)

í(3*205+0.00)*2 - (5+51

1/2
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo ● OGU

Grau da SIgio

dPUBUCOCAÊXA
N*OPERAçAO
94372B

PROPONENTE / TOhlADOR

PREFEITURA MUNICIPAL OE TAPEROAl
N° OPERACAO

943726	

PROPONENTE I TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÂ/PB
N*Tf«n*ferBGOV

>AV1MENTACA0 em PARALELEPiPEDO £ DRENAGEM NO tAJNICiPIO 00 TAPEROÂ - PB |1QB7S18-92
\PEUDO 00 EMPREENDIMENTO

u
O <

<iu?'
gsg

U. O

8 .Q
oO

i UJ ef N o< (O S 4 uj

3 O s * a
S W 4 ? UJ
D o ? — Kgg_Ü_Qfa

t = O
lü > I
ib tu U

g £ ^

t ^ o
UI > I
Ib -UI o

C c o
UI > IFRENTES DE OBRA:

S^ui Oz > Ul
ibuj o

< 0> lU

ilê
UlUJ

i
MJnJdjd^^_2S5»Jj2dj^

4 5 6 72 3>rda Eventoi 1Mamdrla da CMculoT OmcHcíú
nC51 I

((2’20)*10,895)'5
♦

((3*20)«4,12)'5
*

((2*20)+11,743)*5
♦

lEXECUÇAO OE PAVIMENTO EM PARALELEPiPEDOS, REJUNTAMENTO
|C0M ARGAMASSA TTÍAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

819,16 360,00320,60 258.72 321,12 648.83MALHA PAVIMENTADA 254,48((3-20)-*4,223)*53.182.91U21.2.3.

((e*20)^,766)‘5

((8’20)*3.831)‘5
+

((3’20H).()01’8,.

((2’20)*10,895)*2
ÍPASSEIOSÈSlNAuà^CAb'A

♦

((3‘20>+4,i2)’2

((2*20)*11.743)'2

.PINTURA OE MEIO-FIO COM TTNTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇAO).
AF_0S/2021

PASSEfOS E SINALIZAÇÃO 317,66128,24 103,49 128,45 329,53 110,00101,791.219,16 U3’20h4.223)*2M1.3.1.

((8’20h8T68)*2-<5*5)

((8’20>«3.831)*2 -(SfS)

((y2pHÇ.001-2 - (5*S)
(329,53M.2*0.06)-18.00*0.06-

78,63*0,025
*

EXECUÇAO OE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

(317,66*1,2’0.06>-36,00'0,06-
75,677*0.025

6,25PASSEIOS E SINALIZAÇÃO 20,68 18.8245,75M31.3,2.

(110*1,2*0,06)-ie,00*0,06-
23.75*0.025	
(329,53*0,25M7.5'0.25)*2
+

jpiso PODOTATIL OE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
IaSSENTADO sobre ARGAMASSA. AF_03/2024

PASSEIOS E SINALIZAÇÃO 78,63 75,67 23,76(317.66*0,25)-(7,6*0,25)*2178,05M2I.3.3.
+

m0*0.25H7.5*0,251*2

2*7,5*1,2

IrAMPADE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM

jCALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 26MPA, COM PISO
IpODOTÂTIL. AF_03/2024

*

PASSEfOS £ SINALIZAÇÃO 18,00 36,00 16.0072,00 4*7,5*1,2M21.3.4.
♦

2*7 5*1.2

TAPEROAff»B
Respor>sável Técrúco
Nome: MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

CREA/CAU: 1616569946

ART/RRT:

Responsável Tócnico
Nome; MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

CREA/CAU: 1616569948

ART/RRT:

Local

sábado, 3 da outubro de 2026

Data

Documento assinado dlptalmente

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

Data; 06/10/2026 15:22:21-0300

Verilique «m hnps://validar.itl.gov.br
goubr
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Grau d<

CAIX #PUBOGU

DESCRIÇÃO DO LOTEAPELIDO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEFjpAVIMENTACÃO EM PARALELEPiPEDO E DRENAGEM NO MUNIpAVIMENTACÃO EM PARALELEPiPEDO E DRENAGEM NQ MUNICÍPIO DO TA
Níveis a Exibir N* OPERAÇÃO

943728

PROPONENTE TOMADORN*TGOV

1087518-92no

Cronograma:

2

9 10 115 6 7 842 31

Valor (R$) Parcelas:item Descrição
07/27 08/27 09/2704/27 05/27 08/2701/27 02/27 03/2712/2611/26Falta distribuir:

29,13%22,52% 28,45%19,90%% PeríodoUnha

13,78% 14,28%60,47%11,46%10.638,05

425.557.59

93.437,32

% PeríodoSERVIÇOS PRELIMINARES
' I^LHÃ PAVIMENTADA

í,3.' PASSEIOS Ê SINALIZAÇÃO

1.1,Linha

26,72%21,16% : 26,35% 25,78%% Período1.2.Linha ;

0,74% I 42,31% 41,63% ^% Período 15,12%Linha

29,13%!
148.119,06

6,179',52 ■

19,90%; 22,52% j 28,45%
101.168,24 114.473.79 M 44.660.56

4.220,73 f 4,775'84 [ 6.035.22

%: I
Total: R$ 529.632,96 1

Repasse:

Contrapartida:
Outros:

Invertimento:

II
Período: I

10S.3e8.97 ! 119.249,63 | 150.^5.76 i l'S4.298.58
70,87%

360.302,59

15.031,79

100,00%

508.421,65
2"l.21Í,31

19.90%^

101.168,24 i 215.642,03
4.220,73T' 8-996,57

42,41%]%: I

Repassa:

Contrapartida:
Outros;

Investimento:

Administração Local:

T1
Acumulado:

10l388,97 i 224.638,60 375.334,38 529.632,96

TAPERQÁ/PB
Responsável Técnico
Nome: MAYK DOUGLAS VILAR QAMBARRA

CREA/CAU: 1616569948

ART/RRT;

Local

sábado, 3 de outubro de 2026
Data

Oocunwnto asiínsdo digiUlmcnte

MAVK DOUGLAS VILAR GAM BARRA

Data: 06/10/202615:19:37-0200

Verilique em hnps://validar.iti.gov.br

1 / 1PMV3.16











PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO
MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB

/
/

/
\

OPERAÇÃO N® 1087518-92 - SICONV N“ 943728
ML ç

ENGCNHARtA 6 ARQUITETURA

ANEXO 11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, MAYK DOUGLAS VIL AR GAMBARRA - CREA PB 161656994-8, DECLARO,

na qualidade de Responsável Técnico pelo projeto de PAVIMENTAÇÃO EM

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB, objeto do

Contrato de Repasse - Operação n® 1087518-92 - SICONV n° 943728, firmado entre o

Município de Taperoá, Estado da Paraíba, e a União Federal, por intermédio do Ministério das

Cidades, tendo a Caixa Econômica Federal como mandatária, para os fins do disposto no Anexo

I da Instrução Normativa n® 2, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista

de Verificação de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da

extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para

firmá-ia.

Taperoá - PB, 03 de outubro de 2026.

pocumenlo assinado diptalmentc

MAYK DOUGLAS VILAfi GAMBARRA

Data: 06/10/2026 lS;tO:5e.0300

Verifique emht4is://validar.ltí.Kov.0<
g ub

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

Engenheiro Civil

CREA n" 161656994-8 PB

lílmtCO OlCRHWtMT

GEORGECtRO MONTEIRO DE FARIAS

ItaKf/BrpnfxJyrainifcrdlclDl

GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS

Prefeito do Município de Taperoá - PB

TAPEROÁ-PB, 03/10/2026 Página 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO
MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB

/

/

OPERAÇÃO N" 1087518-92 - SICONV N” 943728
M L C

ENGENHARIA & ARQUITETURA

CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

DECLARO, para fins de comprovação junto à Superintendência de Administração do

Meio Ambiente - SUDEMA, e sob as penas da lei, que o projeto de PAVIMENTAÇÃO EM

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB. objeto do

Contrato de Repasse - Operação n° 1087518-92 - SICONV n“ 943728, firmado entre o

Município de Taperoá, Estado da Paraíba, e a União Federal, por intermédio do Ministério das

Cidades, tendo a Caixa Econômica Federal como mandatária, está em conformidade com o uso

e ocupação do solo e com a legislação deste Município.

Taperoá - PB, 03 de outubro de 2026.

i«s*MO Dcnuion

GEORGE ORO MONTBRO DE FMIAS

{/SwpD

GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS

Prefeito do Município de Taperoá - PB

TAPEROÁ-PB, 03/10/2026 Página 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO
MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB

/
j

● ● ●

● ● ●

/● ● ●

\

7an>roá ^

OPERAÇÃO N“ 1087518-92 - SICONV N° 943728
M L C

ENGENHARIA & ARQUITETURA

DECLARAÇÃO DATA BASE

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Ministério das Cidades e à Caixa

Econômica Federal, e sob as penas da Lei, que a data base utilizada para a elaboração da

planilha orçamentária referente à PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E

DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB foi 06/2026 da tabela do Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (SINAPI).

Taperoá - PB, 03 de outubro de 2026.

Documento aswnado digiulmenie

MAVK DOUGLAS VIIAR GAMBARRA

Data; 06/10/202615:10;S<-0300

Vafiflque «m hRps;//val>dar.íti.EOv.br
9 ub

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

Engenheiro Civil

CREA n“ 161656994-8 PB

«SSPiAOO OttriVUEkTI

OEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS

A c vn I mviiuri aMir i«MkáM I

^S«rpn>

GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS

Prefeito do Município de Taperoá - PB

TAPEROÁ-PB, 03/10/2026 Página 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO
MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB

● ● ●

● ● ● /

Tapero» 7686

OPERAÇÃO N° 1087518-92 - SICONV N® 943728
MIC

ENGCNHARU & ARQUITETURA

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Ministério das Cidades e à Caixa

Econômica Federal, e sob as penas da Lei, que a administração pública deste município se

responsabiliza pela manutenção e conservação dos dispositivos de sinalização viária a serem

utilizados para compiementação do projeto proposto de PAVIMENTAÇÃO EM

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB.

Taperoá - PB, 03 de outubro de 2026.

jk&SlUM OCfímhTt

OEORÔE CIRO MONTEIRO DE FUGIAS

* fivÉiimiKii mn i mriir r? mir ir mArii ir

<^S«rpn}

GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS

Prefeito do Município de Taperoá - PB
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/PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO
MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB

● ● ●

● ● ●

● ● ● / /

íãperoâ t886

OPERAÇÃO N° 1087518-92 - SICONV N® 943728
M L Ç

ENGENHARIA & ARQUITETURA

DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTA DO ISS

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Ministério das Cidades e à Caixa

Econômica Federal, e sob as penas da Lei, que, em relação ao projeto proposto de

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO

TAPEROÁ - PB, incide sobre o total da nota fiscal de serviços efetivamente praticada no

município, sendo a base de cálculo composta por 60% (sessenta por cento) referente a materiais

e 40% (quarenta por cento) referente à mão de obra, incidindo o ISS de 5% (cinco por cento)

sobre a parcela de mão de obra, tomando-se assim a alíquota efetiva de 2,0% (dois por cento)

para o contratante de execução da obra, no ato de recebimento da nota fiscal para emissão de

medição.

Taperoá - PB, 03 de outubro de 2026.

«sswMcuaLWKn

OEOROE ORO MONTBRO DE FARIAS

» ui^DTiiam vw poai wr M-4U0Í «r

liepKnMfprafw^atBudsr-dfiul

GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS

Prefeito do Município de Taperoá - PB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO
MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB

/● ● ●

● ● ●

● ● ●

/

^aperoi 7886

OPERAÇÃO N“ 1087518-92 - SICONV N® 943728
M L C

ENGENHARIA 6 ARQUITETURA

DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE DE ÁREA

Eu, GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS, Prefeito Constitucional do Município

de Taperoá - PB, declaro, para fins de comprovação junto ao Ministério das Cidades e à Caixa

Econômica Federal, e sob as penas da Lei, que a área de intervenção do projeto de

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO

TAPEROÁ - PB é bem de USO COMUM DO POVO pertencente à Prefeitura de Taperoá/PB,

de acordo com a Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do Código Civil, não possuindo

matrícula em cartório de registro de imóveis, conforme disposto na Lei n° 6.015, de 31/12/1973.

Taperoá - PB, 03 de outubro de 2026.

ASSMOD 0«n4,Wlkrt

GEORGE ORO MONTEIRO DE FARIAS
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GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS

Prefeito do Município de Taperoá - PB

TAPEROÂ-PB. 03/10/2026 Página 1 de 1



/I

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO
MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB
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OPERAÇÃO N“ 1087518-92 - SICONV N® 943728
M L C

ENGENHARIA & ARQUITETURA

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS

DECLARO, para os devidos fins de direito e, especialmente, para fazer prova junto ao

Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, que as peças técnicas encaminhadas,

referentes ao PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM

NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB, objeto do Contrato de Repasse - Operação n“ 1087518-

92 - SICONV n“ 943728, firmado entre o Município de Taperoá, Estado da Paraíba, e a União

Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, tendo a Caixa Econômica Federai como

mandatária, estão inteiramente aprovadas pela gestão deste município.

Taperoá - PB, 03 de outubro de 2026.

●MMDO OGruuiiin

GEOROE CIRO MONTEIRO DE FARIAS
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GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS

Prefeito do Município de Taperoá - PB
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OPERAÇÃO N® 1087518-92 - SICONV N“ 943728

M L C
ENGENHARIA 6 ARQUITETURA

DECLARAÇÃO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Ministério das Cidades e à Caixa

Econômica Federal, e sob as penas da lei, que o PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB está localizado

em área de uso comum do povo pertencente ao Município de Taperoá, de acordo com a

Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do Código Civil, não possuindo matrícula em cartório de

registro de imóveis, conforme disposto na Lei n° 6.015, de 31/12/1973.

Taperoá — PB, 03 de outubro de 2026.

«ssiuco Knuum

GEOROE CtRO MONTEIRO OE FARIAS

GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS

Prefeito do Município de Taperoá - PB
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OPERAÇÃO N** 1087518-92 - SICONV N“ 943728
M L C

ENGENHARIA & ARQUITETURA

DECLARAÇAO DE REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Ministério das Cidades e à Caixa

Econômica Federai, e sob as penas da Lei, que u prujeLu proposto ue PAVIMENTAÇAO EM

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB, quando de sua

fase de licitação/execução, adotará o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

(EMPREITADA GLOBAL), havendo apenas uma CONTRATADA responsável pela execução

da obra.

Taperoá - PB, 03 de outubro de 2026.

Docucn«n(o assinado digitalmenie

MAVK DOUGUS VILAfi GAMBARRA

Data; 06/10/2026 15:19:37-0300

Verifique em https://valklai.i(i,gov.br
gcA4br

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

Engenheiro Civil

CREA n” 161656994-8 PB
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Taperod 7686

OPERAÇÃO N® 1087518-92 - SICONV N® 943728
M L C

ENGENHARIA 6 ARQUITETURA

DECLARAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Ministério das Cidades e à Caixa

Ecüiiôniicd Federal, e sou as penas da Lei, que u projelu propuslo de PA vTMENTAÇAO EM

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB foi elaborado de

forma a atender as especificações do Manual de Sinalização Vertical de Regulamentação -

Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução n° 180, de 26/08/2005,

devendo estar em conformidade com as normas (NBR) da ABNT que tratam do assunto.

DECLARO, ainda, que a sinalização vertical do projeto será executada pelo Município de

Taperoá - PB com recursos próprios, não estando contemplada nos recursos oriundos do

Contraio ue Repasse destinados a esta obra.

Taperoá - PB, 03 de outubro de 2026.

Documento dssinado digiulmenie

MAYK DOUGLAS VIIAR GAM BARRA

Data: 06/10/2026 lS:13:12-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
goubr

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

Engenheiro Civil

CREA n® 161656994-8 PB
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OPERAÇÃO N® 1087518-92 - SICONV N“ 943728
M L Q

ENG6NHARIA 6 ARQUITETURA

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PREÇOS ATRIBUÍDOS À UNIDADE

FEDERATIVA DE SÃO PAULO (AS)

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Ministério das Cidades e à Caixa

Econômica Federal, e sob as penas da Lei, que o projeto de PAVIMENTAÇÃO EM

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB foi elaborado

com Planilha Orçamentária que apresenta itens com referências de preços atribuídos a Sào

Paulo (AS), atestando este que vos escreve a viabilidade e a competitividade destes valores para

aplicação na região de implantação deste projeto, haja vista a variação flutuante de materiais e

mercadorias em todo o território nacional.

Taperoá - PB, 03 de outubro de 2026.

Documento essinado digicalmente

MAYK DOUGLAS VI LAR GAMBARRA

Data: 06/10/2026 ISrlTÜX-OaOO

Verifique em http»://validar.iti.gov.bt
goubr

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

Engenheiro Civil

CRFA n° 161658994-8 PB
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n** 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO

NO PB20260871679

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

Titulo profissional: engenheiro ctViL RNP: 1616569948

Registro: 1070476/2017 PB

Empresa contratada. MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA Registro: 0003S40561-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: prefeitura municipal de TAPEROÁ

RUA ARIANO SUASSUNA

Complemento:

Cidade: TAPEROÁ

CPF/CNPJ: 08.749.525/0001-36

N°: 363

Baímo: CENTRO

UF: PB CEP: 68680000

Contrato: Nflo especificado

Valor R$629.632,96

Açâo Institucional: Órgio Público

Celebrado em:

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA PREFEITO JOSÉ VILAR - TRECHOS 1,2 E 3; RUA RfTA DE ASSIS MELO - TRECHO 2; RUA

PROFA. JOSEFA CAMPOS OINIZ - TRECHOS 1 E 2; RUA EDNALDO ALVES - TRECHO 2

Complemento;

Cidade: TAPEROÁ

Datadeinido; 01/09/2026

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário; PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

N®: SN

Baimo: CENTRO

UF: PB CEP: 68680000

Coordenadas Geográficas: 0,0

Código; Nfio Especificado

Previsão de térmlr>o: 30/11/2026

CPF/CNPJ: 08.749.625/0001-36

4. Atividade Técnica

15- Elaboração em BIM

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 -
EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

60 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CMS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >#5.3.1.7 - MEIO-FIO

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >

#5.3.1.7- MEIO-FIO

Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

Quarrtidade

3,182,91

Unidade

m2

1.219,16 m

1,00 un

1.0035 un

Após a coodusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

6. Observações

REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS PARA REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPPEDO EM DIVERSA RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB. ORIUNDO DO SICONV 943728. PROJETO OBJETO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 55101/2026

6. Declarações

● Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua Interpretação ou execução, será resolvido por

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem ● CMA vinculado ao Crea-P6,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE-PB

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http//crea-pb. sitac.com.t>r/puUiccv, comachave: WZASc

impresso em: 06/10/2026 és 13:31:37 por , ip: 167.249.51.48

BCREA-PB
● Agowm dt PinlM

creapb@creapb.org.Cir

Fax.

sic.creepb.org.br

Tel; (83)3533 2525
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n** 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO

NO PB20260871679

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

Oocumento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha
MAYK DOUGLAS V1LAR GAMBARRA

RNP: 161686994S

Data: 06/10^026 13:31:37

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA - CPF: 086.141.174-93Local daia

●SSMSO acr«wp>Ti

GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA - CNPJ: 08.749.S2S/0001-36

^Serpro
A ceráomMr UA * 0Qd» I

hqsy^Hfpra|ovJ9r/is9iudar4|ia<9. Informações

* A ART é válida somente quando qurtada. mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: RS 285,59 Nosso Número: 5649126Registrada em: 06/10/2026 Valor pago: R$ 285,59

A autenbãoade desta ART poda ser verificada em: http://crea-pt>. s>(ac.com.t>rrput}Uc(V. com a chave: WZASc

impresso em: 06/10/2026 ãs 13:31:3T por . Ip: 167.249.51.48

H CREA-PBccnMVio Rigontl
● Agnmxw M P«niM

creapbigcreapb.org.br

Fax:

sic.creapb.org br

Tel: (63)3533 2525



/I

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO
MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB

/
/

● ● ●

● ● ●

/● ● ●

Taperoá 1886

OPERAÇÃO N“ 1087518-92 - SICONV N® 943728
M L C

ENG6NHARIA 6 ARQUITETURA

DECLARAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Declaramos, para os devidos fins junto ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica

Federal e a quem possa interessar, que as Peças Técnicas/Projeto s de PAVIMENTAÇÃO EM

PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DO TAPEROÁ - PB, encdininhadas

no âmbito do Contrato de Repasse - Operação n*^ 1087518-92 - SICONV n° 943728, firmado

entre o Município de Taperoá, Estado da Paraíba, e a União Federal, por intermédio do

Ministério das Cidades, tendo a Caixa Econômica Federal como mandatária, ESTÃO

INTEGRALMENTE APROVADAS peta Administração deste município e pela Vigilância

Sanitária Municipal.

Taperoá - PB, 03 de outubro de 2026.

1GEORGE CIRO MONTEIRO OE FARIAS
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GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS

Prefeito Constitucional

Documento a$$inado digitalmente

MARIA EOUARDA GOMES NUNES

Data: 07/10/202618:14:33-0300

Verifique em tittps;//validar,iti.gov.br
goubr

MARIA EDUARDA GOMES NUNES

Chefe Municipal de Divisão de Vigilância Sanitária

TAPEROÁ-PB, 03/10/2026 Página 1 de 1


