
Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria de Infraestrutura

Diretoria de Projetos e Orçamentos
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CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  ENGENHARIA  PARA  A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO 

CMEI LUZIA DO TAIPA, JOÃO PESSOA-PB.

TERMO DE REFERÊNCIA 
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Objetivo

Este documento tem como objetivo fixar os requisitos básicos necessários e demais 

condições a serem adotadas e exigidas pela Prefeitura Municipal de João Pessoa na  Contratação 

de Empresa Especializada para os Serviços de Ampliação, Reforma e Manutenção da 

CMEI LUZIA DO TAIPA, Localizada no Bairro Colinas do Sul, em João Pessoa, PB.

Objeto

Trata-se  de  Contratação  de  Empresa  Especializada  para  os  Serviços  de  Ampliação, 

Reforma e Manutenção da CMEI Luzia do Taipa, Localizada no Bairro Colinas do Sul, em João 

Pessoa, PB, cujo orçamento base encontra-se em anexo.

Descrição da Solução

A solução escolhida consiste na Contratação de Empresa Especializada em Engenharia 

para a Execução dos Serviços de Ampliação, Reforma e Manutenção da CMEI Luzia do Taipa. 

A CMEI Luzia da Taipa está dividida em duas edificações, a Sede que compõe a área do prédio 

antigo e a Ampliação, que será implantada em terreno anexo.

A unidade Sede possui área construída proposta de 709,20m², implantada em terreno de 

1.692,97m², composta por quatro salas de atividades com solários, refeitório / pátio coberto, 

cozinha (higienização, paneleiro e despensa), área de serviço (DML, depósito de materiais de 

higiene infantil e rouparia), sanitários (infantis, adulto e PCD), setor administrativo (secretaria, 

diretoria,  almoxarifado e  copa  de  funcionários),  bloco berçário  com duas  salas  (lactário  e 

banheiro  específico)  e  áreas  externas  com playground  descoberto,  redário,  banho coletivo, 

guarita com área de espera, área de carga e descarga e castelo d’água.

A  unidade  Ampliada  possui  área  construída  proposta  de  753,56m²,  implantada  em 

terreno de 2.154,25m², composta por oito salas de atividades com solários, refeitório / pátio 

coberto, cozinha (higienização, paneleiro e despensa), área de serviço (depósito de materiais de 

higiene  infantil  e  rouparia),  sanitários  (infantis,  adulto  e  PCD),  setor  administrativo 

(secretaria/diretoria, almoxarifado e estar de funcionários) e áreas externas com playground 

descoberto, redário, banho coletivo, guarita com área de espera, área de carga e descarga e castelo 
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d’água.

Após  a  reforma,  manutenção  e  ampliação,  as  novas  edificações  possibilitarão  a 

readequação dos ambientes para melhor atender às necessidades pedagógicas e funcionais da 

unidade.

Foram analisadas  alternativas  como a construção de uma nova unidade escolar  e  a 

manutenção  da  estrutura  existente  com intervenções  pontuais.  Entretanto,  sob  os  aspectos 

técnicos, econômicos e operacionais, verificou-se que a ampliação da estrutura atual constitui a 

solução mais vantajosa para a Administração. A unidade existente dispõe de infraestrutura básica 

implantada e terreno próprio, o que possibilita o aproveitamento de investimentos. Contudo, sua 

capacidade atual é insuficiente para atender à demanda prevista, tornando necessária a ampliação 

de suas instalações 

Do ponto de vista técnico, a intervenção possibilitará a modernização das instalações, a 

correção de falhas estruturais e a adequação dos espaços às normas vigentes de acessibilidade, 

segurança e conforto ambiental. Tais melhorias garantirão a inclusão de pessoas com deficiência 

ou  mobilidade  reduzida,  promovendo  igualdade  de  acesso  e  melhores  condições  de 

aprendizado.

Operacionalmente,  a  ampliação  e  reorganização  dos  ambientes  resultará  em  maior 

capacidade de atendimento e melhor aproveitamento dos espaços pedagógicos e administrativos. 

Isso impactará positivamente a rotina escolar, oferecendo um ambiente mais acolhedor, eficiente 

e propício ao desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes.

Sob a ótica da sustentabilidade e da economicidade, a escolha pela reestruturação e 

ampliação  da  unidade  escolar  apresenta  vantagens  relevantes,  uma  vez  que  possibilita  o 

aproveitamento  da  infraestrutura  existente  e  da  área  já  destinada  à  atividade  educacional, 

reduzindo a necessidade de novas intervenções urbanísticas.

Assim, levando em conta todos os aspectos técnicos, operacionais, econômicos e sociais 

analisados,  a  opção  pela  ampliação,  reforma  e  manutenção  da  CMEI  LUZIA DO TAIPA 

constitui-se  como a  alternativa  mais  vantajosa  para  a  Administração  Pública,  garantindo a 

continuidade da política educacional municipal e assegura uma educação pública de qualidade.
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Prazo

O prazo para execução da obra deverá ser de 10 (dez) meses a partir da assinatura da 

Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro sugerido e disposto nas peças técnicas 

anexadas ao processo.

A contratada deverá  empregar  equipes  de trabalho suficientes,  bem como adequada 

gestão logística para suprimento de materiais e equipamentos necessários a obra para que seja 

cumprido o prazo estabelecido.

O prazo contratual decorre de mais 6 (seis) meses após conclusão do prazo de execução.

Custos

A  planilha  orçamentária  da  contratação  será  elaborada  através  dos  quantitativos 

levantados  no projeto  básico e  preços  unitários  com base nos  preços  do SINAPI (Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é uma tabela muito utilizada 

no orçamento de obras em geral, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que 

informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil, conforme orientado pelos órgãos de 

controle.

Tal  sistema  de  custos  da  construção  civil  é  disponibilizado  na  internet  pela  Caixa 

Econômica Federal). Além disso nos casos de ausência de serviços específicos no banco SINAPI 

é necessário elaborar composições próprias da contratante, baseada em outros bancos de dados 

públicos (ORSE-SE, SBC, SICRO3 entre outros). 

Aos valores unitários serão acrescentado os Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, um 

termo utilizado na construção civil, que refere-se a todos os custos adicionais que são incorridos 

durante a execução do projeto, além do custo direto da mão-de-obra e dos materiais, os quais 

estão inclusos na previsão abaixo.

Item Descrição Quant. R$ Unid.

1
Contratação de Empresa Especializada para os Serviços 
de Ampliação, Reforma e Manutenção da CMEI Luzia 
do Taipa, no bairro Colinas do Sul, João Pessoa/PB.

1,00 R$  8.857.693,74 
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Requisitos da Contratação

A contratação apresenta  como requisito  temporal  a  execução completa  dos  serviços 

contratados no prazo máximo de 10 (dez) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço.

A  obra  objeto  desta  contratação  consiste  nos  Serviços  de  Ampliação,  Reforma  e 

Manutenção da CMEI Luzia do Taipa, Localizada no Bairro Colinas do Sul, em João Pessoa, 

PB, com intervenções que resultam em adequações e ampliações significativas do espaço físico, 

abrangendo etapas padronizadas e consolidadas no setor da construção civil. Tais características 

a enquadram como obra de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021, 

por se tratar de atividade técnica executada por profissionais habilitados, com especificações 

claras de desempenho e qualidade, cuja execução demanda procedimentos uniformes e passíveis 

de licitação conforme os parâmetros legais aplicáveis.

O regime de execução adotado será o de empreitada por preço unitário, considerando 

que se trata de obra de edificação e serviços de reforma cujos quantitativos são definidos a partir 

do Projeto Básico já elaborado. A adoção desse regime encontra respaldo no art. 6º, inciso 

XXVIII , e no art. 18, inciso VII, ambos da Lei nº 14.133/2021, em razão da ausência de Projeto 

Executivo detalhado e da necessidade de continuidade da obra com base no projeto arquitetônico 

revisado e nos projetos complementares de caráter básico.

O uso do Projeto Básico como referência técnica e legal para a quantificação dos serviços 

assegura  que  a  contratação  seja  viável,  precisa  e  compatível  com  as  diretrizes  do 

empreendimento, garantindo a manutenção das estruturas existentes, a ampliação da capacidade 

de  atendimento  da  unidade,  a  observância  dos  padrões  de  qualidade e  segurança,  além da 

prevenção de prejuízos ao erário.

Tal escolha corrobora com o determinado pelo Tribunal de Contas da União em vários 

Acordãos, como demonstrado no ACÓRDÃO Nº 1978/2013 – TCU – Plenário 

A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando 

a documentação abaixo:

 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU;

 Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado 

de Capacidade Técnica de execução de serviço, em nome da empresa licitante, emitido 

por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no 
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CREA ou CAU, de serviços similares ao que se pretende contratar (art. 67, §3º da Lei 

14.133/2021).

A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a 

apresentação da documentação abaixo:

 Apresentar comprovação de vinculação em seu quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta,  profissional  de nível  superior,  devidamente  registrado junto ao 

CREA ou CAU, detentor de acervo técnico mínimo exigido para esta contratação.

o O registro do profissional deverá ser comprovado com a apresentação de:

 Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA ou CAU.

o A vinculação deste profissional com a empresa licitante deverá ser comprovada 

com:

 Se empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada 

na DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

 Se  sócio:  Contrato  Social,  com  todas  as  alterações,  devidamente 

registradas no órgão competente;

 Se diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual 

ou limitada; ou ainda, cópia da ata de eleição devidamente publicada na 

imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

 Se autônomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicação dos serviços 

prestados à licitante ou cópia do contrato de prestação de serviços entre o 

profissional  e  o  licitante  ou  declaração  de  contratação  futura  do 

profissional, acompanhada de sua anuência.

o Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou 

Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço emitido por pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou 

CAU, de serviços similares ao que se pretende contratar.

Obrigações da Contratada 

1.  Em hipótese  alguma,  o  desconhecimento  das  condições  operacionais  poderá  ser 

alegado como justificativa para inexecução ou execução irregular dos serviços a serem prestados; 
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2. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o cumprimento do 

objeto, tais como transportes, frete, carga e descarga, etc;

3.  Responsabilizar-se  por  todo  e  qualquer  dano  que,  por  dolo  ou  culpa,  os  seus 

profissionais  causarem  às  dependências,  móveis,  utensílios  ou  equipamentos  da 

CONTRATANTE,  ou  a  terceiros,  ficando  desta  forma  autorizado  o  desconto  do  valor 

correspondendo dos pagamentos devidos ao CONTRATADO; 

4. Utilizar mão de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à perfeita 

prestação dos serviços;

5.  Responder,  quando aplicável,  pelos  encargos trabalhistas,  previdenciários,  fiscais, 

comerciais e tributários, resultantes da execução deste objeto, nos termos da Lei Vigente;

6. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela 

CONTRATANTE; 

7. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra nos termos do 

Código Civil Brasileiro. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não diminui a responsabilidade 

da CONTRATADA; 

8. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 

contrato, inclusive por suas subcontratadas; 

9. A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para execução 

da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da Legislação Trabalhista, 

Previdenciária e Civil, para o seu pessoal, bem como a adoção de medidas de segurança no 

canteiro e eventuais acidentes ocorridos na obra; 

10. A CONTRATADA deverá obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho quanto ao fornecimento de uniformes e EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual) e as recomendações da OMS e Ministério da Saúde quanto a COVID19.

11. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá: 

i. Providenciar junto ao CREA ou CAU (entrada e recolhimento) os respectivos documentos 

de responsabilidade técnica referentes à execução e à FISCALIZAÇÃO, objetos do contrato e 

serviços pertinentes, nos termos da Lei Vigente; 
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ii. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos 

serviços objetos do contrato; 

iii. Sempre deverão ser observadas as últimas versões/edições das normas exigidas pelos 

órgãos de fiscalização/normatização. 

iv. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 

ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços; 

v.  Providenciar  a  matrícula  do  Cadastro  Nacional  de  Obras  (CNO),  junto  a  Receita 

Federal; 

vi. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, conforme Lei Vigente; 

vii. Efetuar todas as despesas relativas à Execução de Obras perante os Órgãos Públicos 

Federais, Municipais e Estaduais competentes, aos Órgãos particulares fornecedores de Energia 

elétrica, Abastecimento de água e esgoto e de Telefonia (Se houver).

12. Subcontratação:

12.1 Será admitida a subcontratação de serviço ou parcela acessória de serviços ou obras 

que compõem o objeto desta licitação, restrita ao limite de 30% (trinta por cento) do valor total  

do Contrato;

12.2 É vedada a subcontratação completa do objeto da licitação ou da parcela principal 

da obrigação. Esta abrange os itens de maior relevância técnica e valor significativo assim 

definidos  no instrumento convocatório  para  efeito  de comprovação da capacidade técnico-

operacional e técnico-profissional;

12.3  Toda  subcontratação  deve  ser  previamente  submetida  à  apreciação  da 

CONTRATANTE, apenas podendo ser efetivada após a sua expressa anuência;

12.4 Para a anuência da subcontratação a CONTRATADA deverá indicar: 

• a natureza da subcontratação desejada; 

• nome, razão social e o endereço da subcontratada proposta; 

• prazo de subcontratação; 

• quadro de funcionários e relação de equipamentos; 
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• descrição dos serviços a serem por elas executados e seus respectivos valores. 

12.5 Cabe à CONTRATANTE avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos 

de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como verificar os demais 

requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis;

12.6 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA  pela  perfeita  execução  contratual,  bem  como  pela  padronização,  pela 

compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-

lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 

perante  o  CONTRATANTE  pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

12.7 A relação que se estabelecerá na assinatura do Contrato será exclusivamente com a 

CONTRATADA,  não  havendo  qualquer  vínculo  ou  relação  de  nenhuma  espécie  entre  a 

Administração  Pública  e  a  subcontratada,  inclusive  no  que  seja  pertinente  à  medição  e 

pagamentos pela contratada em relação à subcontratada. 

13. A CONTRATADA se responsabilizará, às suas expensas, pelo fornecimento com 

transporte/frete posto obra, de todos os materiais/insumos que serão aplicados na execução 

dos serviços, independentemente do descritivo constante nas composições de custos dos 

serviços.

14. A elaboração do PGRCC será de responsabilidade da CONTRATADA, sendo que 

esse deve ser entregue em até 15 dias, após a assinatura da Ordem de Serviço.

15. A elaboração dos Projetos Executivos previstos em planilha orçamentária que serão 

de responsabilidade da CONTRATADA, devem ser entregues em até 30 dias após a assinatura 

da Ordem de Serviço ou de acordo com a fiscalização para início das obras de acordo com 

planejamento de execução da unidade.

16.  A contratada deverá elaborar e apresentar um novo cronograma físico-financeiro 

definindo os eventos que serão realizados,  em  até 05 dias após a Ordem de Serviço,  para 

aprovação da fiscalização.

17.Os resíduos de demolição deverão ser enviados preferencialmente para a Usiben – 

Usina de Beneficiamento de Resíduos Sólidos da Construção de Civil, localizada na R. Antoniêta 

Sátiro – José Américo de Almeida, João Pessoa – PB, em caso de impossibilidade de recebimento 
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do  material  por  esta,  e  mediante  apresentação  de  documentação  comprobatória  para  a 

fiscalização, a executora deverá encaminhar os resíduos para áreas devidamente autorizadas. A 

comprovação da destinação adequada  deverá ser apresentada ao fiscal por meio das notas de 

Controle de transporte de Resíduos emitidas pelo recebedor do material.

18.  A  CONTRATADA  deverá  cumprir  integralmente  as  normas  de  segurança  do 

trabalho previstas na legislação vigente, especialmente as Normas Regulamentadoras (NRs) do 

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  estando  sujeitas  a  apresentação  dos  programas  de 

obrigatoriedade para as empresas da construção civil, conforme NR 18.

19. Em caso de obra tombado pelo IPHAEP e/ou IPHAN, haja alteração do projeto básico 

a empresa responsabiliza-se pelo recarimbo e aprovação junto ao IPHAEP. 

20.  A  CONTRATANTE  poderá  solicitar  relatórios  periódicos  para  verificar  o 

cumprimento das normas de segurança. 

Obrigatoriedade de exigência de contratação de egressos

Consórcio: Tendo em vista que o valor da contratação não é de grande vulto e o objeto não ser  

de alta complexidade, havendo diversas empresas nesse ramo, não será admitido a participação 

de consórcio na presente contratação.

Garantia dos serviços: 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva, consoante disposto nos art. 

618 do Código Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.  

Deverão  ser  observados  os  requisitos  mínimos  de  desempenho  dos  sistemas  construtivos 

determinados na NBR11682/2009, entre outras normativas.

Garantia: será exigida do licitante vencedor, visando boa execução contratual, a apresentação de 

garantia  correspondente  a  5% (cinco  por  cento)  do  valor  inicial  do  contrato,  em uma das 

modalidades previstas no artigo 96, § 1º da Lei nº 14.133/2021, que será liberada de acordo com 

as condições previstas no edital, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

Sede da Empresa: não será obrigatória a presença de sede/filial.

Obrigações da Contratante

1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração  especialmente  designado,  cabendo  ao  responsável  pela  fiscalização  do 
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contratado,  assisti-lo  e  subsidiá-lo de informações  pertinentes  a  essa  atribuição,  verificar  o 

andamento  dos  serviços  contratados  obedecendo  rigorosamente  aos  projetos  e  às  suas 

especificações. 

Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais; 

2. Anotar em registro próprio informações acerca de falhas detectadas e comunicando à 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas. 

E fixar prazo para as devidas correções; 

3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as exigências 

deste Termo de Referência; 

4.  Permitir  acesso  dos  empregados  da  CONTRATADA às  suas  dependências,  para 

execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário; 

5. Executar as manobras de desligamento e religação do sistema para permitir a execução 

dos trabalhos com segurança; 

6.  Contatar  diretamente a  CONTRATADA na ocorrência de qualquer incidente que 

mereça correção;

7. Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições de 

serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no contrato; 

8. Fornecer todos os esclarecimentos e informações que venham ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

9.  Aplicar  as  sanções  administrativas,  quando  se  fizerem  necessárias,  garantindo  o 

contraditório e a ampla defesa; 

10. Proporcionar os recursos técnicos e logísticos necessários para que a CONTRATADA 

possa  executar  os  serviços  conforme  as  especificações  estabelecidas  neste  Termo  de 

Referência; 

11. Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas todas as condições 

de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na  licitação,  bem assim,  a  compatibilidade  com  as 

obrigações assumidas;

12. Efetuar os testes de parâmetro de funcionamento para recebimento dos serviços; 

13. A existência de fiscalização pelo CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime 

a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou falha na prestação dos serviços; 
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Fiscalização

A Supervisão Técnica dos Trabalhos será realizada pelo chefe da SEINFRA / PMJP, ou 

por servidor por ele designado, desempenhando a função de fiscalização e acompanhamento dos 

trabalhos, orientando, analisando e discutindo os documentos produzidos e em sua aprovação 

inclusive para fins de pagamento parcial e final.

Diretrizes de Serviço

a) Todas as etapas de projeto e serviço devem estar de acordo com a Especificação Técnica, 

devendo ser desenvolvidos de forma harmônica e observando a não interferência entre os 

elementos.

b) Utilizar  materiais  e  métodos  construtivos  adequados  aos  objetivos  do  

empreendimento e às condições do local de implantação;

c) Adotar solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de modulação 

e padronização compatíveis com as características do empreendimento;

d) Adotar  soluções  que  ofereçam  facilidades  de  operação  e  manutenção  de  seus  

diversos componentes;

e) Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras 

para a implantação do empreendimento. 

f) Utilização do diário  de  obras  para  o  registro  diário  da  obra,  deve  ser  submetido  a 

fiscalização para análise e aprovação. 

Critérios de medição e Pagamento

As medições serão realizadas com período fixo de 30 dias, com exceção da primeira e 

última medições. E seguidas as seguintes condições:

 Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e 

obras  efetivamente  executados  pela  CONTRATADA  e  aprovados  pela 

FISCALIZAÇÃO,  respeitada  a  rigorosa  correspondência  com  o  projeto  e  suas 

modificações expressa e previamente aprovadas pela CONTRATANTE. 
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 A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela 

CONTRATADA,  registrando  os  levantamentos,  cálculos  e  gráficos  necessários  à 

discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.

 A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão 

respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios 

de medição e pagamento.

 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verifica-

da, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

i. Não produzir os resultados acordados; 

ii. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; ou

iii. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à deman-

dada.

 Do reajuste:

1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento base 

da administração. 

1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato da contratada, os preços contratados poderão 

sofrer  reajuste  após o interregno de um ano,  da data  do orçamento base da administração 

aplicando-se o (INCC/FGV) ou outro índice (O Índice Nacional de Custo da exclusivamente 

para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, vez que, nos reajustes 

subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

        1.2.  No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de  reajustamento,  o 

CONTRATANTE pagará  à  CONTRATADA a  importância  calculada  pela  última  variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

Fica  a  CONTRATADA  obrigada  a  apresentar  memória  de  cálculo  referente  ao 

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

        Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
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        Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais  ser  utilizado,  será adotado,  em substituição,  o  que vier  a  ser  determinado pela 

legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

Qualificação Técnica

A licitante deverá apresentar  Certidão de Registro no CREA e/ou CAU da sede da 

licitante e dos seus responsáveis técnicos, contendo os dados cadastrais atualizados.

Justifica-se para fins deste certame considerando as quantidades mínimas exigidas para 

cada serviço correspondem a até 50% dos quantitativos previstos na Planilha de Orçamento e 

Curva ABC de Serviços, conforme estabelecido no Art. 67 da Lei 14.133/2021. A exigência de 

comprovação de experiência em serviços de relevância técnica ou valor significativo visa mitigar 

os riscos de contratação, garantindo que a empresa licitante possua domínio técnico e operacional 

necessário para a execução adequada do objeto contratual.

11.1)  Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional 

Comprovação que possui em seu quadro, profissional, detentor de atestado e/ou Registro 

de Responsabilidade Técnica, acompanhado de CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitido pelo 

CREA ou CAU,  para  execução de  Serviços  de  características  semelhantes,  limitadas  estas 

exclusivamente  às  parcelas  de  maior  Relevância  técnica  ou  valor  significativo  do  objeto, 

conforme Art.18, inciso IX da Lei 14.133/2021, considerando os serviços e quantidades descritos 

a seguir:

 EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS;

 EXECUÇÃO DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA;

 EXECUÇÃO  DE  REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA  PAREDE  E/OU 

TETO;
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11.2) Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional 

Apresentação de atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da empresa licitante, para execução de Serviços de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância técnica  ou valor 

significativo, considerando os serviços e quantidades descritos a seguir:

 EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS – 1.871 M²

 EXECUÇÃO DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA – 2.229,18 

M²

 EXECUÇÃO  DE  REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA  PAREDE  E/OU 

TETO – 1.497 M²

 EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE POTÊNCIA COMPATÍVEL, IGUAL OU 

SUPERIOR A 112,5 KVA – 01 UND.

Tratam-se, portanto, de serviços de relevância técnica ou valor significativo e que fazem 
parte do escopo principal do objeto. Os requisitos fornecerão os subsídios para selecionar a 
empresa com a qualificação técnica mínima necessária para a execução do objeto contratual.

As exigências aqui estabelecidas estão amparadas legalmente nos Artigos 18, inciso 
IX, e 67 da Lei nº 14.133/2021, garantindo que a licitação selecione uma empresa tecnicamente 
capacitada, minimizando riscos de execução inadequada e assegurando a qualidade dos serviços 
contratados.

___________________________________________

Mª  Nazare Medeiros Lima Pires

Diretora de Projetos e Orçamentos

APROVO E AUTORIZO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA CMEI LUZIA DO 
TAIPA, LOCALIZADA NO BAIRRO COLINAS DO SUL, EM JOÃO PESSOA/PB.

_____________________________________________

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infraestrutura

João Pessoa, 10 de junho de 2026.
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