



Prefeitura Municipal Mulungu - PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

***PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB***

Emenda Parlamentar nº 971/2026

LCL PROJETOS DE ENGENHARIA

Av. Gov. Flávio R. Coutinho, 500, SI 601, Jd Oceania

João Pessoa - PB

CEP: 58037-005

Tel: 83 99924-4447

Eng. Responsável: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior

CPF 068.978.614-05

CREA 160 814 689 - 8

ENCARGOS SOCIAIS - 2026

Item	Discriminação	Horista	Mensalista
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
A-1	INSS	20,00	20,00
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	49,97	19,10
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,90	-
B-2	FERIADOS	4,28	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,90	0,67
B-4	13º SALARIO	11,13	8,31
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	2,21	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,03	0,02
B-9	FÉRIAS GOZADAS	12,67	9,46
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	12,43	9,28
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,74	5,03
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,08	1,55
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,15
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,57	0,42
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	18,99	7,48
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,39	7,03
D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,60	0,45
	TOTAL GERAL	118,19	72,66

PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal Mulungu - PB
CONTRATO:	nº 971/2026
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB
REF. PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 04/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025
DESONERADO:	NÃO

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

CÁLCULO DE BDI		1 - Edificações			2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana			3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais			6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos		
Item componente do BDI	% Info	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85	1,50	3,45	4,49
Seguro e Garantia (G)	0,32	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99	0,30	0,48	0,82
Risco (R)	0,50	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	1,02	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	6,64	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	3,50	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN	6,15	Conforme Legislação Específica																	

Observações	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C)	Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,5% Prefeitura Municipal Mulungu - PB).	1 - Edificações	20,34	22,12	25,00
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.	2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária	19,60	20,97	24,23
	3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
	4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
	5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
	6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80
Fórmula Utilizada:				
$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$				
B.D.I = 20,09%				

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (obra tipo 2)

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Engº Civil CREA 160 814 689 - 8 – Tel. (83) 9 9924 4447

PROGRAMA: Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.
CONCEDENTE: Emenda Parlamentar
CONVENENTE: Prefeitura Municipal Mulungu - PB
CONTRATO: nº 971/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB
REF. PREÇOS: SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 04/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025
DESONERADO: NÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS								
ITEM	FONTE	TIPO	CÓD	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]				UN		142,78	
1.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	24,05	0,18
1.2	SINAPI PB	INSUMO	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,002886	12,19	0,04
1.3	SINAPI PB	INSUMO	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	142,56	142,56

PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal Mulungu - PB
CONTRATO:	n° 971/2026
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB
REF. PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 04/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025
DESONERADO:	NÃO


QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS A SEREM EXECUTADOS NAS RUAS

Item	Logradouro	Comprimento	Largura faixa rolamento	Largura passeio início	Largura passeio fim	Área Média	Sinalização vertical	Placa de rua	Rampa de acessibilidade	Cinturão travamento	Cinturão fechamento	Obs.
		m	m	m	m	m2	und	und	und	und	und	
TOTAL		247,87				1239,35	0	2	0	5	2	
1	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE	247,87	5			1.239,35	0	2	0	5	2	

PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal Mulungu - PB
CONTRATO:	nº 971/2026
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB
REF. PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 04/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025
DESONERADO:	NÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
0.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB												
1.0	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE			-									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS											8	M2
1.1.1.1	EO - E12+7,869		1	2		4				8	8		
1.1.2	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	ÁREA RETIRADA DO ACAD, POR TRECHOS VARIÁVEIS										1239,35	M2
1.1.2.1	EO - E12+7,869		1	1.239,35						1239,35	1239,35		
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
1.2.1	Regularização de superfície com motoniveladora	ÁREA RETIRADA DO ACAD, POR TRECHOS VARIÁVEIS										1239,35	M2
1.2.1.1	EO - E5+1,53		1	1.239,35						1239,35	1239,35		
1.3	PAVIMENTAÇÃO												
1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	ÁREA RETIRADA DO ACAD, POR TRECHOS VARIÁVEIS										1239,35	M2
1.3.1.1	EO - E12+7,869		1	1.239,35						1239,35	1239,35		
1.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Comprimento da via, multiplicado por dois, menos o comprimento do perimetro de interseção com outros logradouros										530,74	M
1.3.2.1	EO - E12+7,869		2	247,87						247,869	495,74		
1.3.2.2	Cinturão de fechamento		2			5				5	10		


 Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA/PB: 160.814.689-8


ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.3.2.3	Cinturão de travamento		5			5				5	25		
1.3.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Comprimento total de meio fio										495,74	M
1.3.3.1	E0 - E12+7,869		2	247,869						247,869	495,74		
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
1.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]											2	UN
1.4.1.1	E0 - E12+7,869	Suporte para placa identificação de logradouros - Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	2	1						1	2		


 Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA/PB: 160.814.689-8

PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.		
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar		
CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal Mulungu - PB		
CONTRATO:	n° 971/2026		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB	Encargos:	118,19%
REF. PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 04/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025	B.D.I. Serviços:	20,09%
DESONERADO:	NÃO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
		0.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB				170.168,48
		1.0	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE				170.168,48
		1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.363,97
SINAPI PB	103689	1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	605,43	4.843,44
ORSE	9346	1.1.2	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	M2	1.239,35	0,42	520,53
		1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				904,73
SINAPI PB	100575	1.2.1	Regularização de superfície com motoniveladora	M2	1.239,35	0,73	904,73
		1.3	PAVIMENTAÇÃO				163.556,86
SINAPI PB	101169	1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.239,35	111,71	138.447,79
SINAPI PB	94277	1.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	530,74	45,32	24.053,14
SINAPI PB	102498	1.3.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	495,74	2,13	1.055,93
		1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				342,92
COMPOSIÇÃO	1	1.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]	UN	2,00	171,46	342,92


 Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA/PB: 160.814.689-8

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Eng° Civil CREA 160 814 689 - 8 – Tel. (83) 9 9924 4447

PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.	
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar	
CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal Mulungu - PB	Encargos
CONTRATO:	nº 971/2026	118,19%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB	B.D.I.
REF. PREF. DE PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 04/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025	20,09%
DESONERADO:	NÃO	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
0.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB	170.168,48
1.0	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE	170.168,48
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.363,97
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	904,73
1.3	PAVIMENTAÇÃO	163.556,86
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	342,92


 Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA/PB: 160.814.689-8

PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.		
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar		
CONVENENTE:	Prefeitura Municipal Mulungu - PB		
CONTRATO:	nº 971/2026		
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB	Encargos:	118,19%
REF. PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 04/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025	B.D.I. Serviços:	20,09%
DESONERADO:	NÃO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
0.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE				170.168,48
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.363,97
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	8,00	605,43	4.843,44
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE	M2	8,00	605,43	4.843,44
1.2	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	M2	1.239,35	0,42	520,53
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE	M2	1.239,35	0,42	520,53
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				904,73
2.1	Regularização de superfície com motoniveladora	M2	1.239,35	0,73	904,73
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE	M2	1.239,35	0,73	904,73
3.0	PAVIMENTAÇÃO				163.556,86
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.239,35	111,71	138.447,79
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE	M2	1.239,35	111,71	138.447,79
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	530,74	45,32	24.053,14
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE	M	530,74	45,32	24.053,14
3.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	495,74	2,13	1.055,93
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE	M	495,74	2,13	1.055,93
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				342,92
4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]	UN	2,00	171,46	342,92
	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE	UN	2,00	171,46	342,92


 Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA/PB: 160.814.689-8

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Engº Civil CREA 160 814 689 - 8 – Tel. (83) 9 9924 4447

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Prefeitura Municipal Mulungu - PB	Programa Transferir os recursos acima discriminados para o	Modalidade Convênio
Agente financeiro Emenda Parlamentar	Nome do empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB	Valor de financiamento/repassse R\$ 170.168,48
Localização Prefeitura Municipal Mulungu - PB	Tipo de obra/serviço PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB	

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%
1.0	RUA PROJETADA PRINCIPAL - VILA CLOTILDE								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,15	5.363,97	5.363,97	100,00%				
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,53	904,73	904,73	100,00%				
1.3	PAVIMENTAÇÃO	96,11	163.556,86	49.067,06	30,00%	65.422,74	40,00%	49.067,06	30,00%
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,20	342,92	-				342,92	100,00%
Total simples		100,00	170.168,48	55.335,76	32,52%	65.422,74	38,45%	49.409,98	29,04%
Total acumulado						120.758,50	70,96%	170.168,48	100,00%

Mulungu - PB, 10/09/2026

Local/Data

Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior
CREA-PB 160.814.689-8

Proponente


 Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
 Engenheiro Civil
 CREA/PB: 160.814.689-8

PROGRAMA:	Transferir os recursos acima discriminados para o Município de MULUNGU para calçamento na zona rural.				
CONCEDENTE:	Emenda Parlamentar				
CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal Mulungu - PB				
CONTRATO:	n° 971/2026				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-PB			Encargos:	118,19%
REF. PREÇOS:	SINAPI PB 06/2026 - SICRO3 04/2026 - ORSE 03/2026 - DER OUT/DEZ 2025			B.D.I. Serviços:	20,09%
DESONERADO:	NÃO				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								CURVA ABC		
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSIFICAÇÃO
SINAPI PB	101169	1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.239,35	111,71	138.447,79	81,36%	81,36%	B
SINAPI PB	94277	1.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	530,74	45,32	24.053,14	14,13%	95,49%	C
SINAPI PB	103689	1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	8,00	605,43	4.843,44	2,85%	98,34%	C
SINAPI PB	102498	1.3.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	495,74	2,13	1.055,93	0,62%	98,96%	C
SINAPI PB	100575	1.2.1	Regularização de superfície com motoniveladora	M2	1.239,35	0,73	904,73	0,53%	99,49%	C
ORSE	9346	1.1.2	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	M2	1.239,35	0,42	520,53	0,31%	99,80%	C
COMPOSIÇÃO	1	1.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]	UN	2,00	171,46	342,92	0,20%	100,00%	C


Lincoln Cartaxo de Lira Jr.
Engenheiro Civil
CREA/PB: 160.814.689-8