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PROJETO BASICO

1. OBIJETIVO

Contratacdo de empresa especializada e habilitada em engenharia na area da construgao civil, com
485,98 m? (quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados e noventa e oito cintimetros) de area,
localizada no MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - PIAUI.

A forma pela qual deverao ser executados os servicos licitados e as diversas obriga¢des dos licitantes,
objeto desta licitacdo, estdo registradas neste Projeto Bdsico, na Minuta do Contrato, no Memorial
Descritivo, Planilha Orcamentdria, Cronograma Fisico Financeiro, Projeto Executivo e demais anexos que
igualmente integram o dossié de informacgdes sobre a licitacao.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETOS DA CONTRATACAO
2.1. Justificativa

A contratagao de servigos de reforma e ampliagdao da camara municipal de José de Freitas - Piaui justifica-
se pela necessidade de garantir melhores condi¢des de funcionamento, seguranca, higiene e
acessibilidade para frequentadores, servidores e visitantes. O equipamento publico encontra-se com
infraestrutura defasada, apresentando problemas estruturais, elétricos, hidraulicos e de circulacdo que
comprometem a qualidade dos servicos oferecidos e o atendimento as normas sanitdarias e de seguranca.

Além disso, a cdmara municipal desempenha papel fundamental no local e no fortalecimento da regido para
um melhor desenvolvimento e evolugdo da regido atraves de seus reprsentantes. A melhoria de suas
instalagcdes permitira ampliar o nimero de permissionarios, aumentar a capacidade de atendimento ao
publico, fomentar o turismo e dinamizar o comércio local, contribuindo diretamente para o desenvolvimento
socioecondmico do municipio.

Portanto, declaramos para fins que se fizerem necessarios, que existe VIABILIDADE TECNICA E
OPERACIONAL para execucdo da reforma e ampliacdo da camara municipal de José de Freitas - Piaui.

Para a implantacdo da obra em questdo, informamos os recursos financeiros no valor de R$ 552.796,55
(Quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), por
fim, atende o desejo dos moradores. Tornando-se imprescindivel para a execu¢dao do empreendimento
que é de fundamental importancia sécio-econémica para o Municipio como um todo.

2.2. Justificativa da Qualificagdo Econdmico - Financeira

O art. 69 da Lei n 14.133/21, que versa sobre a qualificagdo econémico-financeira, possui como principio
fundamental garantir a isonomia entre os licitantes, determinando em seu § 42 que a Administracdo, nas
compras para entrega futura e na execucdo de obras e servicos, poderd estabelecer no edital a exigéncia
de capital minimo ou de patrimonio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo.

No presente caso, diante da realidade da camara local, apds pesquisas in loco, a equipe técnica
identificou o porte das empresas que atuam na area e constatou que o valor de 10% (dez por cento) do



capital social é o ideal para que qualquer das empresas que atue no ramo possa realizar o servi¢o e ndo
restringird a participagao de qualquer interessado, inclusive de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte.

2.2.1. A qualificagdo Econémico - Financeira

Certidao negativa de faléncia ou de recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica. Para efeito de constatacdo da validade de tal certiddo, sera observado o prazo de validade
constante na prépria certiddo. Caso a licitante esteja em recuperacao judicial, sera valida, para fins de
gualificacdo econdmico-financeira, a emissdo de certidao, pela instancia judicial competente, afirmando
que a interessada esta apta econ6mica e financeiramente a participar de procedimento licitatério,
conforme Acérddo TCU n2 1201/2020 — Plenario;

O licitante deverd apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do ultimo balanco patrimonial ou
do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, atestando a boa situacdo
financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Ndo Circulante

AT= Ativo Total

As demonstracdes contdbeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacao do Conselho Regional de
Contabilidade

O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis, bem como os indices contabeis exigidos, deverao
estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade;

A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui capital minimo ou
patrimonio liquido minimo ndo inferior ao percentual definido na Parte Especifica deste Edital, calculado
sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por meio de Balanco Patrimonial e
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartério
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratacdo ou do item pertinente.

2.3. Justificativa do Regime de Empreitada

O Art. 37 da Constituicdo Federal no seu inciso XXI determina que obras, servigos, compras e alienagoes
serao contratados mediante processo de licitacdo publica que assegure igualdade de condi¢Ges a todos os
concorrentes.



'Art. 37 (...), XXI : ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servicos, compras e
alienagbes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure igualdade de
condi¢bes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigacdes de pagamento,
mantidas as condi¢des efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as
exigéncias de qualificacdo técnica e econOGmica indispensaveis a garantia do cumprimento das
obrigacdes'

Nessa linha, o art. 52 da Lei 14.133/21 versa que nas licitagcdes serdo observados os principios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da
probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da segregacdo de
funcdes, da motivacdo, da vinculagdo ao edital, do julgamento objetivo, da seguranca juridica, da
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do
desenvolvimento nacional sustentdvel, assim como as disposicdes do Decreto-Lei n? 4.657, de 4 de
setembro de 1942 (Lei de Introducdo as Normas do Direito Brasileiro)

Posto isso, o regime de Empreitada adotado é a EMPREITADA POR MENOR PRECO UNITARIO conforme
explicitado nos comentarios do modelo de projeto basico da AGU, que detalha a escolha do regime de
execu¢ao. Em conformidade com essa escolha de regime de execug¢do o Tribunal de Contas da Unidao
orienta que a escolha do regime de execucdo contratual deve estar fundamentada nos autos do processo
licitatério, em prestigio ao definido no art. 50 da Lei n2 9.784/1999; Porém, com o intuito de subsidiar o
gestor, recomenda-se a adog¢do do regime de execuc¢dao — Empreitada por Prego Unitario. A escolha desse
regime foi baseada nas orientacdes do Tribunal de Contas da Unido, contidas no Acérddo n2 1977/2013,
trecho abaixo transcrito:

"a empreitada por prego global, em regra, em razdo de a liquidagdo de despesas ndo envolver,
necessariamente, a medi¢do unitaria dos quantitativos de cada servico na planilha orgamentaria,
nos termos do art. 69, inciso VIII, alinea 'a', da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for possivel
definir previamente no projeto, com boa margem de precisdo, as quantidades dos servicos a serem
posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por prego unitdrio deve
ser preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de
guantitativos em seus itens orcamentdrios, como sdo os casos de reformas de edifica¢do, obras com
grandes movimentacdes de terra e interferéncias, obras de manutencdo rodoviaria, dentre outras"

Diante do exposto e do objeto a ser contratado futuramente, o Regime de execug¢do adotado
(EMPREITADA POR PRECO UNITARIO) é o que melhor atende ao interesse publico, considerando que a
reforma e ampliacdo do Mercado Municipal assim sendo uma alternativa melhor os pagamentos serem
feito correspondentes a medicao dos servicos efetivamente executados, de modo que os contratantes
ndo assumem riscos em relacao as diferencas de estimativas de quantitativos. Tal regime é mais
apropriado para os casos em que ndo se conhecem de antemao, com adequado nivel de precisdo, os
quantitativos totais da obra: a execuc¢do das “unidades” se dara de acordo com a necessidade observada,
com a realizagdo de medigdes periddicas a fim de quantificar os servigos efetivamente executados e a
correspondente remuneracgao devida.

2.4. Objetivos da Contratacao
2.4.1. Gerais

¢ Promover a socializacdo da populacdo local;
e Valorizar o espacgo publico e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade;

e Estimular o desenvolvimento do comércio local;

2.4.2. Especificos

Este caderno contém o Projeto Executivo para reforma e ampliacdo da cdmara municipal de José de
Freitas - Piaui.

Os servicos propostos neste projeto é o de reforma e ampliacdo da cdmara municipal de José de Freitas -
Piaui tém por objetivo proporcionar melhores condi¢ées de melhorar a qualidade do servigo publico
prestado e oferecer um ambiente digno, seguro e moderno para toda a comunidade.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm

A elaboragao deste documento partiu dos planos de desenvolvimento e imagens de satélites realizados
pelo setor de engenharia da ADH, passando por trabalhos em escritério, que estruturaram esse Projeto
em concordancia com as normas da ADH.

Neste documento encontram-se as defini¢des de Projeto, especificando os servicos por segmentos

homogéneos de solugdes, e as solucdes localizadas, como exemplo os servicos de drenagem superficial.
As normativas referenciadas apresentam especificacdes de materiais, equipamentos, execucdo e controle
de qualidade, manejo ambiental além dos critérios para aceitacao, rejeicao e medicao dos servicos.

3. APRESENTAGAO
3.1. Descri¢cdo da obra

Com a finalidade de propiciar melhorias significativas na qualidade de vida e alavancar a economia e o
lazer da comunidade, a Agéncia de Desenvolvimento Habitacional do Estado do Piaui - ADH apresenta o
projeto basico de engenharia para reforma e ampliacdo da camara municipal de José de Freitas - Piaui,
localizado no Territério de Desenvolvimento — Entre Rios com area total de 485,98 m?2.

A obra em referéncia é de grande importancia social, e propiciard o fomento a economia e o lazer da
comunidade, atendendo aos anseios das comunidades local, tendo em vista que ha muito tempo
reivindicam por esta melhoria. Este projeto é composto de todas as informacdes necessarias, as quais
possibilitardo as definigdes dos servicos, e permitindo aos licitantes, pleno conhecimento dos elementos
necessarios a execucao da obra, bem como os elementos necessarios para a avaliacdo dos custos e
cotacdo dos precos unitarios.

4. ESPECIFICACAO TECNICA DOS SERVICOS
INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e servicos a serem
executados na Camara Municipal. A obra compreende a execucdo de servigos, piso, revestimentos,
lougas e metais, instalagdes elétricas, instalacdes hidrossanitérias, instalagdes hidraulicas, instala¢des
sanitarias, pintura, instalagdo elétrica e rampas de acesso para garantir acessibilidade aos portadores de
necessidades especiais e servicos finais. todos os servigos obedecerdo ao dimensionamento e as
especificagdes constantes no projeto executivo da obra. o material a ser utilizado na obra devera ser de
primeira qualidade, sem quebras ou falhas e totalmente fornecido pela empresa executora vencedora do
processo licitatorio.

A mao-de-obra a ser empregada na obra devera ser composta de operarios tecnicamente capazes €
conhecedores de suas fung¢des. Desta forma busca-se obter a melhor execugao e o melhor acabamento em
todos os servigos, que somente serdo aceitos nestas condi¢des. As especificagdes constantes neste
memorial juntamente com todas as pecgas dos projetos de engenharia e complementares, bem como as
especificagdes dos servigos, ¢ parte integrante do plano de trabalho.

servicos preliminares
4.1. 1.1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Para a devida execugdo dos servicos da obra, haverd acompanhamento de um engenheiro civil, um
encarregado geral que deve permanecer no canteiro de obras durante todo o periodo de execugdo dos
Servigos.

4.2. 1.2. PLACA DE OBRA

Devera a placa de obra, em dimensdes 3,00 x 2,00 m, ser afixada em local visivel, em chapa metalica,
nas dimensoes e modelos apresentados em orgamento, com arte atendendo os pré-requisitos que serao
apresentados pela ADH.

parede e painéis
a) Preparo da base:
*Conferir o alinhamento e nivelamento da base (laje ou viga de respaldo);

*Limpar toda a superficie, removendo residuos e impurezas;



*Marcar e conferir os eixos € modulagdo conforme o projeto.
PISO

*Langar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita;

*Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme utilizagdo ou previsto em
projeto;
*Nivelar a superficie final

REVESTIMENTOS INTERNO

*As superficies de revestimento deverdo ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia
média no traco 1:3 (cimento e areia grossa) de modo a recobrir totalmente as paredes;

*Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenado, aprumados, alinhados e
nivelados, e as arestas serdo vivas e perfeitas;

*As superficies deverdo ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicacdo de qualquer revestimento
ESQUADRIAS

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfei¢ao, mediante emprego de mao-de-obra
especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com os desenhos e modelos do
projeto arquitetonico ou or¢amento.

VIDROS

*Com a superficie preparada, coloque o vidro liso fumé na abertura cuidadosamente, alinhando-o
corretamente. Se for um vidro grande ou pesado, vocé pode precisar de ajuda adicional para levanta-lo e
posiciona-lo com seguranga.

*Fixagdo do vidro: Existem diferentes métodos de fixa¢ao, dependendo da aplicacdo e do tipo de suporte
disponivel. Alguns métodos comuns incluem o uso de bracadeiras, suportes de metal, silicone ou adesivos
especiais para vidro. Siga as instrugdes do fabricante ou consulte um profissional para escolher o método de
fixacdo mais adequado.

*Acabamento: Apos a fixagdo do vidro, faca o acabamento necessario para garantir uma aparéncia limpa e
profissional. Isso pode incluir a aplicagdo de selante de silicone ao redor das bordas do vidro para
proporcionar vedagao e protecao adicionais.

PINTURA
Diluir o produto;

*Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento e/ou massa ¢ lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha
ou rolo;

*Ap0s aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demao.
FORRO

*Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira ou um nivel laser, a altura em
que sera instalado o forro;

*Com um corddo ou fio tragante, marcar a posi¢ao exata onde serd instalado o forro em placas de gesso;

eInstalar alguns pregos na marcacgao feita nos elementos verticais com o objetivo de suportar
temporariamente os acabamentos em gesso;



*Com o auxilio de uma trena, marcar as linhas guias com espagamento equivalente as dimensdes da placa de
gesso (60 x 60 cm) de maneira a facilitar a identificacdo da localizacdo e quantidade de placas a serem
utilizadas;

SERVICOS COMPLEMENTARE
*Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;

*Espalhar o produto diluido em todo o piso e esfregar com vassoura de cerdas rigidas para remocao da
sujeira;

*Enxaguar com agua;

*Retirar o excesso de d4gua com rodo, puxando até o ralo mais proximo;

*Secar o piso com pano

utilizadas;

INSTALACOES ELETRICAS

*Quadro de medicao com disjuntor monopolar para protecao e distribui¢do de energia;
INSTALACOES HIDRAULICAs

*As canalizagdes serdo embutidas nas paredes, no terreno, nos pisos e no forro, quando houver e se
necessario, € nao poderdo ser embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando
inevitaveis, serem alojadas em reentrancias projetadas para essa finalidade especifica, nos referidos
elementos estruturais;

*Os tubos de PVC nao poderao ser curvados sob qualquer hipdtese, principalmente através de aquecimento.
Para isso, serdo utilizadas as conexdes apropriadas, do mesmo fabricante da tubulacao;

*O fechamento das instalacdes s6 podera acontecer apos a inspecao e autorizacao da fiscalizagao.
INSTALACOES SANITARIA

*A tubulacdo primaria serd de PVC rigido soldavel com didmetro @100 mm, a tubulagdo secundaria sera de
PVC rigido soldavel com didmetro @50 mm e @340mm;

*As canalizagdes serao embutidas nas paredes, no terreno, nos pisos € no forro, quando houver e se
necessario, € ndo poderdo ser embutidas em elementos estruturais de concreto, podendo, entretanto, quando
inevitaveis, serem alojadas em reentrancias projetadas para essa finalidade especifica, nos referidos
elementos estruturai

RAMPAS DE ACESSO PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE

As rampas de acesso sao elementos essenciais de acessibilidade para permitir o deslocamento seguro e
auténomo de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo cadeirantes, idosos, gestantes e pessoas com
deficiéncia fisica.

No Brasil, as rampas devem seguir principalmente a norma técnica Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas NBR 9050, que estabelece critérios de acessibilidade em edificacbes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos.

Principais requisitos para rampas acessiveis
¢ Inclinagdo adequada
A inclinacdo deve permitir subida segura e confortavel. Em geral:

o até 5% - uso confortavel;



o maximo recomendado em muitos casos: 8,33% (1:12).
e Largura minima
o recomendada: 1,20 m livres.
e Corrimaos
o em ambos os lados;
o duas alturas normalmente utilizadas:
= 0,92m;
= 0,70 m.
¢ Pisos
o antiderrapantes;

o regulares e firmes.

Patamares
o obrigatérios em mudancas de direcdo;

o necessarios em rampas longas para descanso.

Guias de balizamento

o bordas laterais para evitar saida das rodas.

Sinalizagao tatil
o importante para pessoas com deficiéncia visual.

Onde as rampas sdo obrigatdrias

e escolas;

e prédios publicos;
e calcadas;

¢ hospitais;

e COmMércios;

e condominios;

¢ |ocais de grande circulagao.

A acessibilidade é prevista pela ABNT NBR 9050 e pela Lei Brasileira de Inclusdo, que garante o direito de
acesso e circulacdo das pessoas com deficiéncia.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

A limpeza final da obra é a etapa realizada apds o término da construcdo ou reforma para remover
residuos, poeira e manchas, deixando o imével pronto para uso ou entrega em dareas internas e externas,
deixando o ambiente pronto para uso, com coleta e destinacdo dos residuos conforme normas
ambientais.

inclui:

e Retirada de entulho fino e restos de materiais
e Remocgdo de poeira de pisos, paredes e tetos
e Limpeza de vidros, esquadrias e portas

e Limpeza de rejuntes e residuos de cimento/tinta



¢ Higienizacdo de banheiros e cozinha
e Aspiracdo e lavagem de pisos

e Polimento e acabamento final, quando necessario
Os servicos detalhado:

1) Limpeza grossa pés-obra — retirada inicial de sujeira pesada

2) Limpeza fina/final — acabamento detalhado para entrega

5. PLANTA DE LOCALIZAGAO DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO

Y 4
Territorios de P I A U
Desenvolvimento

TD 1 —Planicie Litoranea

TD 2 — Cocais
I TD 3 — Carnaubais

TD 4 — Entre Rios

TD 5 —Vale do Sambito

TD 6 — Vale do Rio Guaribas
[ TD 7 —Vale do Canindé

TD 8 —Serra da Capivara

TD 9 — Vale dos Rios Piaui e Itaueira

B TD 10 — Tabuleiros do Alto Parnaiba
TD 11 — Chapada das Mangabeiras
TD 12 — Chapada Vale do Itaim

Entre Rios

6. PLANTA DE LOCALIZACAO DOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS



Localizagao

¢ O 7

Localizagdo de José de Freitas no Piaui

7. EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEUS RECEBIMENTOS

7.1. O prazo para execuc¢do das obras e servicos de que trata este Contrato é de 120 (cento e
vinte) dias, contados a partir da data da publicacdo do Contrato no Diario Oficial do Estado, e nao
poderao ser prorrogados.

7.2. Concluidos os servicos, apdés comunicacdao formal por escrito a CONTRATANTE, pela
contratada, a Agéncia de Desenvolvimento Habitacional do Piaui procederd com o recebimento provisério
do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 03 (trés)
VIAS.

7.3. A Agéncia de Desenvolvimento Habitacional receberd os servicos em carater definitivo em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias apds e ficara a contratada obrigada na forma da lei em efetuar
guaisquer reparos que, a juizo da Agéncia de Desenvolvimento Habitacional se fizerem necessarios
guanto a qualidade e seguranca do objeto.

7.4. Conforme o art. 618 do Cdédigo Civil (Lei n°10.406, de 10 de janeiro de 2002) disciplina in
verbis:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucdo responderda, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

Paragrafo unico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a agdo
contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

7.5. Do pagamento

a) Pela correta prestacdo dos servicos objeto do contrato, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, até o
52 (quinto) dia util do més subsequente ao da apresentagao da fatura a importancia, independentemente
de reajuste;

b)  Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacdo,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds
a regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

c)  Sobre o valor devido ao contratado, a Administra¢do efetuara a retencdo do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Juridica (IRPJ), da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicdo para o



Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuicdo para o PIS/PASEP, conforme disposto na
Instrucdo Normativa da Secretaria da Receita Federal n2. 480, de 15 de dezembro de 2004,

d) O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes sdo inerentes.

8. OBRIGACOES
8.1. Apresentac¢ao
8.1.1. Estes projetos bdsicos e demais anexos norteiam todos os servicos a serem executados na

reforma e ampliagdo do Mercado Publicas, no estado do Piaui, e fixam direitos obrigatérios da ADH,
adiante designada CONTRATANTE, e da empresa vencedora da licitacdo, sempre adiante designada
CONTRATADA, a qual for confiada a execucdo da obra/servico.

8.1.2. Devidamente rubricado pela CONTRATADA, este Projeto bdsico faz parte integrante do
Edital como se nele estivesse transcrito.

8.1.3. Para servicos e materiais mencionados em planilha ndo descritos neste impresso ou em
projeto especifico, a CONTRATADA, fornecera as informagdes técnicas necessarias em documento
complementar.

8.2. Orientagdo Geral

8.2.1. Os servigos serdo realizados em rigorosa observancia aos projetos, detalhes e memoriais,
bem como estrita obediéncia as prescri¢cdes e exigéncias deste Projeto Basico e as Normas vigentes que a
eles se aplicarem.

8.2.2. Nenhuma alteracdo nos projetos, detalhes e especificacbes poderdo ser feitas sem
autorizagao por escrito, da CONTRATANTE.
8.2.3. Toda comunicacdao entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE ou vice-versa, referente aos

servicos, obrigatoriamente serdo feitas por escrito no Livro de Ordem. Somente o titular, e seu
Engenheiro Residente, devidamente credenciado junto a CONTRATANTE, poderd validar os registos da
CONTRATADA no Livro de Ordem. E de competéncia da CONTRATADA registrar no Livro de Ordem todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, cabendo a
Fiscalizagdo ratificar ou retificar os mesmos.

8.2.4. Todas as duvidas existentes quanto aos elementos técnicos deverdo ser esclarecidas junto
a Fiscalizacdo, cabendo a CONTRATADA aguardar decisdo para prosseguir com as atividades dai
decorrentes.

8.3. Contratada

a) Executar os servigos segundo as especificagdes técnicas aprovadas, e de acordo com a melhor técnica,
cuidando ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a
funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos, sem descuidar em nenhuma hipétese da
seguranca e qualidade dos servicos que serdao executados;

¢) Manter durante todo o periodo de realizacdo dos servicos e execucao do contrato, as condicdes de
funcionamento normal das atividades da Contratada;

d) Administrar com zelo e probidade a execug¢do dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢do de medidas que resultem em elevagao de
custos dos servigos, inclusive no que diz respeito a arregimentagao, sele¢ao, contratagao e administragao
de m3o-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacdo da Contratante;
f) Zelar pelos interesses da ADH-PI relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja inconveniente
aos interesses da ADH-Pl em relagdo aos servigos contratados;



h) Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos poderes
para representa-la;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela Agéncia de
Desenvolvimento Habitacional do Piaui, e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT;

j) Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteg¢do Coletiva — EPC e Equipamentos de Prote¢do Individual —
EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso
€m servico;

k) Nao sub-empreitada os servigos contratados, sob pena de responder na forma da Lei contratual;

I) Manter a Regularidade Fiscal, em relagdao ao municipio de Jose de Freitas Piaui - Pl referente a Prestacao
dos Servigos durante toda execugao do contrato;

m) A CONTRATADA estard sujeita a fiscalizacdo da ADH-PI, durante todo o periodo de execucdo deste
contrato, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria ADH-PI, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

8.4. Contratante
a) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

b) Fiscalizar o cumprimento das obrigaces assumidas pela Contratada, inclusive quanto a correta
execucgao dos servigos contratados, ressalvados os casos de for¢ca maior, justificados e aceitos pela
Contratante;

c) Providenciar o pagamento junto a Contratada a vista de acordo com a Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada, nos prazos fixados;

d) Proporcionar todas as condi¢des necessarias ao pleno cumprimento das obrigacdes decorrentes do
presente Contrato, consoante estabelece a Lei n? 14.133/2021;

e) Publicar o Extrato do Contrato no diario Oficial do estado do Piaui.
9. RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos e prejuizos causados a ADH-PI, ou a
terceiros na execucgdo das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicOes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a ADH-PI de todas as
reclamagdes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdées resultem de
atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execuc¢do dos
trabalhos.

A contratada serd, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacao
social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdencidria, bem como todas as despesas decorrentes da
execucao de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com
instalagOes e equipamento necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de
material e m3o-de-obra, necessarios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

A contratada devera providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios
a assinatura do Contrato, como também no decorrer da execu¢do das obras e servicos;

Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para
deliberar determinacbes de emergéncia caso se torne necessarias.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos serd feita pela Agéncia de Desenvolvimento
Habitacional do Piaui, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer
cumprir rigorosamente, as especificacbes, e prazos contratuais, competindo ainda:



a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a
sua retirada da obra;

b)  Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

c) Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de
forca maior;

d)  Dar ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a
rescisao do Contrato junta a Agéncia de Desenvolvimento.

11. PENALIDADES E ADVERTENCIAS

A validade deste instrumento transcorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da data da
publicacdo de seu extrato no Didrio Oficial do Estado do Piaui.

a) Descumprimento das obriga¢des assumidas contratualmente, desde que acarretem prejuizo ao
Estado do Piaui, independentemente da aplicacdo de multa moratéria ou de inexecucdo contratual, e do
dever de ressarcir o prejuizo;

b)  Execucdo insatisfatéria dos servicos contratados, desde que a sua gravidade ndo recomende o
enguadramento nos casos de suspensdo temporaria ou declaracdo de inidoneidade;

c)  Outras ocorréncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades
do Contratante, desde que ndo sejam passiveis de aplicacdo das sang¢des de suspensdo tempordria e
declaracdo de inidoneidade.

12. RECISAO DO CONTRATO

A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias as previstas em lei
ou regulamento, conforme prevé o art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:
| - Administrativamente, nos seguintes casos:

a)  Na&o cumprimento de cldusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

b)  Cumprimento irregular de cldusulas contratuais, de especificacdes, dos detalhes executivos ou de
prazos;

c) Lentiddo no seu cumprimento, levando a ADH/PI a comprovar a impossibilidade da conclusdo da
obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d)  Atraso injustificado no inicio das obras, servicos ou fornecimentos;

e) A paralisacdo das obras, dos servicos ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
ADH/PI;

f) A Subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao do licitante contratado a outrem,
cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem como fusdo, cisdo ou incorporacdo do licitante contratado,
ndo admitido previamente pela ADH/PI.

g) Desatendimento as determinacdes regulares das autoridades designadas para acompanhar e
fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus superiores;

h)  Cometimento reiterado de faltas na execucdo do objeto contratado;
13. VIGENCIA

A validade deste instrumento transcorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da data da
publicacdo de seu extrato no Didrio Oficial do Estado do Piaui.

14. ANEXO
Planilha Orcamentdria ndo desonerada -0024380659



Planilha Orcamentaria desonerada -0024372962
Projeto de Engenharia - doc.0024331294
Memorial descritivo - doc. 0024248694

ART - doc. 0024446042

Relatdrio fotografico -0024248586

Licenca ambiental - 0024446127

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela
autoridade responsavel pela Aprovacao da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art. 62, inciso XXV,
da Lein? 14.133/2021 e art. 15 da IN n2 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a
presente decisdo por forca do art. 50, § 12, da Lei n2 9.784/1999.

Documento assinado eletronicamente por EDSON GOMES NETO - Matr.0427183-1, Coordenador, em
01/06/2026, as 12:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do
Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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