ESTADO DA PAR~AI’BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
CNPJ n° 08.882.862/0001-05

EDITAL DE LICITAGAO
CONCORRENCIA N° 00001/2026
LEI N° 14.133/21

O Municipio de Séo José do Bonfim torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO
GLOBAL, na execucdo indireta, sob o regime de empreitada por prego global, nos termos do art. 46, inciso Il da Lei n°
14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal, que regulamenta a Concorréncia no ambito municipal; na Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragdes, € as exigéncias estabelecidas neste Edital. A presente
licitagdo sera processada e julgada pelo Agente de Contratagao da Prefeitura Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO
BONFIM/PB

23:59HS/MIM DO DIA 02/06/2026 (HORARIO DE
BRASILIA).

23:59HS/MIM DO DIA 02/06/2026 (HORARIO DE
BRASILIA). ,

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: g%f\%'}'ﬁg“)’”'\" DO DIA 05/06/2026 (HORARIO DE

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - SESSAO |09:30HS/MIM DO DIA 05/06/2026 (HORARIO DE

ORGAO INTERESSADO:

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAGAO

PUBLICA: BRASILIA).

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
MODO DE DISPUTA ABERTO

EMAIL: licitacaop@saojosedobonfim.pb.gov.br
REFERENCIA DE TEMPO (HORARIO DE BRASILIA).

1. DO OBJETO E DOTAGAO ORGAMENTARIA.

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagdo de empresa especializada para
execucdo de remanescente de obra de Pavimentagdo de Ruas no municipio de Sao José do Bonfim/PB, conforme planilha
orcamentéria e Contrato de Repasse N 885442/2019/MDR/CAIXA.

1.2. O Valor Global estimado em planilhas em anexo é R$ 228.941,18 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta
e um reais e dezoito centavos). O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. Sera respeitado o prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis entre a veiculagdo do extrato do edital e a sess&o para
apresentagao de propostas e lances, conforme disposto na alinea “a”, inciso I, art. 55 da Lei n° 14.133/2021.

1.4. As despesas para atender a esta licitacao estdo programadas em dotagéo orgamentaria prépria, prevista no orgamento
para o exercicio de 2026, na classificacao abaixo:

FONTE DE RECURSO: RECURSOS DO Contrato de Repasse N 885442/2019/MDR/CAIXA - CONTRATO DE REPASSE
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM - 15 451 1025 1023 PAVIMENTAGAO DE
RUAS; ELEMENTO DE DESPESA: 2875 - 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALACOES; 2876 - 4.4.90.51 00
1.700.0000 OBRAS E INSTALACOES; 2876 - 4.4.90.51 00 1.700.0000 OBRAS E INSTALACOES.

2.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

2.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sess&o publica, qualquer pessoa podera impugnar
este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

2.2.A IMPUGNAGAO elou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA
ELETRONICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.




ESTADO DA PAR~AI’BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
CNPJ n° 08.882.862/0001-05

2.3. Cabera ao Agente de contratagdo, auxiliado pelo érgao de assessoramento juridico, decidir sobre a impugnagéo no
prazo de trés dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

2.4. Acolhida a impugnacao, seré definida e publicada nova data para a realizag&o do certame.

2.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério serdo enviados ao Agente de contratacdo, até trés dias
Uteis anteriores a data fixada para abertura da sess&o publica, por meio eletronico, na forma do edital, exclusivamente por
meio eletronico via internet, em campo préprio do Sistema Portal de Compras Publicas no enderego eletrénico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.6. O Agente de contratacdo respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao
ultimo dia Util anterior & data da abertura do certame.

2.7. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

2.8. A concessdo de efeito suspensivo & impugnacdo € medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente de
contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

2.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a
administrag&o.

2.10. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serdo
cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
2.11. N&o serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que
estejam subscritas por representante nédo habilitado legaimente ou ndo identificado no processo para responder pela
proponente.

2.12. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social
e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designagio do administrador, ou de procuragéo publica ou particular
(instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

3.0. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a
participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presuncao de sua capacidade técnica para realizagdo das transacdes inerentes a esta licitagdo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
corre¢do ou a alteragéo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

4. DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA.

4.1. Poderédo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagéo,
e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
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4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123/2006 e no artigo 4° da Lei n° 14.133/2021.

4.3. A obtengao de beneficios a que se refere o item 4.2 fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realizagdo da licitagao, ainda n&o tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
4.4, As licitantes enquadradas como Microempresa ou empresa de pequeno porte deverdo apresentar declaragéo de que
preenche os requisitos estabelecidos na LC 123/2006 e que no ano-calendario da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.5. Nao poderéo participar desta licitagdo os interessados:

4.5.1. Autor do anteprojeto, do projeto bésico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.5.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios.

4.5.3. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sangao que lhe foi imposta;

4.5.4. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagao;

455, Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

4.5.6. Pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracédo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo
ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

4.5.7. Impedidos de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156,
I, § 4°, da Lei n. 14.133/2021;

4.5.8. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 156, 1V, § 5°, da Lei n.
14.133/2021;

4.5.9. Estrangeiros que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagcao e responder
administrativa e judicialmente;

4.5.10. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio.

4.6. Como condi¢éo para participagdo na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo préprio do sistema
eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

4.6.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.6.1.1. Declaro, sob as penas da Lei, que ndo ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no
Art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, se for o caso;

4.6.2.Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3.Que cumpre 0s requisitos para a habilitagéo definidos no Edital e que a proposta apresentada estad em conformidade
com as exigéncias editalicias;

4.6.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

4.6.5.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre € ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢o;
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4.6.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 2, de 16 de
setembro de 2009.

4.6.7.Que n&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.6.8.Que os servigos séo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7.A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢o sujeitara o licitante as sangbes previstas em lei e neste
Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, com os seguintes campos:
5.1.1. Valor total da obra/servigo.

5.1.2. Descri¢éo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Projeto Basico.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagcdo de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacgao.

5.6. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagbes publicas,
quando participarem de licitagdes publicas.

6. DA GARANTIA.

6.1. A garantia da proposta, exigida neste Edital, ocorrera, conforme instrugdes a seguir:

6.1.1. A Licitante devera enviar, ap6s a fase de lances, comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia
de proposta, como requisito de pré habilitagdo. Essa comprovagdo tera como referéncia o momento de
apresentacao da proposta, portanto, o prazo maximo para a "emissao e pagamento" da referida garantia é até a data
e o horario previstos para abertura da sesséo publica desta licitagdo. Encerrada a etapa de envio de lances e apds a
avaliagao da conformidade da proposta, em relagado ao licitante provisoriamente vencedor, o referido comprovante
de garantia e pagamento devera ser encaminhado por esse licitante no prazo de 02 (duas) horas, contado da
solicitagcao do Agente de Contratagao ou se anexado no momento de cadastramento da proposta, sera dispensada a
solicitagao.

6.1.2. A garantia de proposta sera de R$ 2.289,41 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e um
centavos), 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagao.

6.1.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

6.1.3.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.1.3.2. Seguro-garantia;



ESTADO DA PAR~AI’BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
CNPJ n° 08.882.862/0001-05

6.1.3.3. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

6.2. A garantia de proposta seré devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato
ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

6.2.5. Implicar& execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentagéo
dos documentos para a contratacao.

6.2.6. O ndo atendimento do disposto no item 5.2.1 ensejara a desclassificagéo do licitante.

6.2.7. Caso seja fornecido seguro garantia ou fianga bancaria para garantia de participagao na licitagao, qualquer um deles
devera ser valido por pelo menos 30 (trinta) dias além da validade da proposta e revalidado na mesma condi¢do pelas
prorrogacdes que porventura houver.

6.2.8. Quando a garantia for realizada através de seguro-garantia, a mesma devera ser emitida por instituicio devidamente
autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados-SUSEP e quando se tratar de fianga bancaria junto ao Banco Central
do Brasil, conforme dispde o0 Acorddo TCU n.° 498/2011 - plenario.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sess&o publica do Concorréncia,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no
sistema;

6.5. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrera apos fase do envio dos lances.
7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local
indicados neste Edital.

7.2. O Agente de contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as
especificagbes técnicas exigidas no Projeto Basico.

7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

7.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a efeito na
fase de aceitagao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de
lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo prdprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagao e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.
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7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras
estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances
intermediarios quanto em relagdo & proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$ 10,00 (DEZ REAIS).

7.9. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia eletrénica 0 modo de disputa “aberto”. Os licitantes apresentardo
lances publicos e com prorrogagdes.

7.10. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duragéo da sess&o publica.

7.11. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances eivados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

7.11.1. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgara os lances conforme a ordem final de classificag&o.

7.11.2. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagdes.

7.11.3. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

7.12. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
7.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacéo do licitante.

7.14. No caso de desconex@o com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.15. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato
pelo Operador do Sistema aos participantes, no sitio eletronico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.16. Caso o licitante néo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.17. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.17.1. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
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7.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

7.18.1. A negociagao poderé ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do
pre¢o maximo definido pela Administragéo.

7.18.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.18.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

7.19. Apéds a negociacao do preco, o Agente de Contrataco iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA NEGOCIAGAO.

8.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo no edital, observado
o disposto na regulamentag@o municipal.

8.2. Sera desclassificada a proposta ou 0 lance vencedor, que:

8.2.1. Contiverem vicios insanaveis;

8.2.2. Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

8.2.3. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagéo;

8.2.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.2.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel;

8.2.6. Que identifique o licitante.

8.3. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os quantitativos e os
pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global a ser fixado no
edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

8.4. Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragao.

8.4.1. Ainexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 10.4, s6 sera considerada ap6s diligéncia do agente de contratagéo,
que comprove:

8.4.1.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; €;

8.4.1.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

8.6. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.7. O Agente de contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de no prazo de 02 (DUAS) HORAS sob pena de nédo aceitagdo da proposta.
8.7.1. E facultado ao Agente de contratago prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o0 Agente de contratacdo examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

8.9. Havendo necessidade, o Agente de contratagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horério para a
sua continuidade.

8.10. O Agente de contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor pre¢o, vedada a negocia¢do em condigdes
diversas das previstas neste Edital.

8.10.1. Também nas hipdteses em que o Agente de contratagdo nao aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

8.10.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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8.11. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta
nao for aceita, e antes de o Agente de contratagdo passar a subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final readequada ao ultimo lance do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até 24
(VINTE E QUATRO) HORAS a contar da solicitagdo do Agente de contratagéo no sistema eletronico e devera:

9.1.1. Ser escrita em lingua portuguesa, com data e local de sua realizagdo, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a Ultima folha ser assinada pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2. A proposta devera ser identificada e assinada por pessoa fisica ou juridica em meio eletrénico, mediante, no minimo,
assinatura eletronica avancada.

9.1.3. Conter a indicacao do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

9.2. A proposta final readequada ao Ultimo lance do licitante vencedor devera vir acompanhada dos seguintes documentos:
9.2.1. Planilha de Quantitativos e Pregos global, preenchida com seus respectivos custos unitarios e globais, como a
totalizag&o por item e geral, conforme orgamento base fornecido neste edital;

9.2.2. Composi¢éo de pregos unitarios;

9.2.3. Detalhamento dos encargos sociais e BDI das propostas comerciais;

9.2.4. Composi¢éo detalhada da taxa de B.D.|.- Beneficio de Despesas Indiretas;

9.2.5. A licitante também devera encaminhar, no prazo estipulado no item 9.1, os documentos mencionados nos
itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 em formato Excel via sistema ou, caso o formato do documento ndo seja compativel,
para o endereco de e-mail: licitacaop@saojosedobonfim.pb.gov.br.

9.3. Na Planilha de Quantitativos e Pregos preenchida pelo licitante NAO devera constar prego unitario para os itens com
quantitativo igual a zero, nem tampouco devera deixar de ser apresentada composigao de pregos unitarios para os referidos
itens.

9.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerédo os primeiros; no caso de divergéncia
entre os valores numeéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerao estes Ultimos.

9.4. Havendo erros, falhas ou omissdes na proposta de preco, o Agente de contratagdo podera sanar através da abertura de
diligéncia, desde que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado
registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacéo.

9.5. A vedagao a inclusdo de novo documento, ndo alcanga documento ausente, comprobatdrio de condicao atendida pelo
licitante quando apresentou sua proposta, que n&o foi juntado com os demais comprovantes de habilitagcdo e da proposta, por
equivoco ou falha, o qual devera ser solicitado e avaliado pelo Agente de contratagao (Acordéo 1211/2021-Plenério TCU).

10. DA HABILITAGAO.

10.1. Encerrada a analise e aceitagdo da proposta de prego, o licitante melhor classificado sera convocado via chat para
apresentar os documentos de habilitagdo no prazo de até 02 (DUAS) horas, os quais deverdo ser enviados via sistema
Compras Publicas.

10.2. COMO CONDIGAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO DO LICITANTE DETENTOR DA
PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAGAO VERIFICARA O EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO, ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO
QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAGAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS
DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

10.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas —
CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );
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10.2.2. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

10.2.3. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

10.2.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante.

10.2.5. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

10.2.6. A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.2.7. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassificagao.

10.2.8. Constatada a existéncia de sangé@o que impega a sua participagdo, o Agente de Contratagéo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigao de participagéo.

10.2.9. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceita¢do da proposta
subsequente.

10.2.10. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio do PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS, em relacdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmica
financeira e habilitagéo técnica.

10.2.11. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS,
para que estejam vigentes na data da abertura da sesséo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentagéo da
proposta, a respectiva documentagéo atualizada.

10.2.12. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitag&o.

10.2.13. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do documento digital.

10.2.14. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

10.2.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

10.2.16. Seré&o aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes a
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

10.2.17. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo:

10.3. Das Declaragdes:

10.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
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10.3.2. Declaro, sob as penas da Lei, que nao ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no
Art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, se for o caso;

10.3.3. Que esté ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos;

10.3.4. Que cumpre os requisitos para a habilitacio definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em conformidade
com as exigéncias editalicias;

10.3.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagédo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

10.3.6. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢éo;

10.3.7. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de
setembro de 2009.

10.3.8. Que n&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituiio Federal;

10.3.9. Que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

10.4. As declaragbes acima mencionadas serdo apresentadas através do sistema Compras Publicas, devendo as licitantes
assinalarem os campos respectivos no sistema.

10.5. HABILITAGAO JURIDICA:

10.5.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

10.5.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.5.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - LTDA: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatdrio de seus administradores;

10.5.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

10.5.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

10.5.6. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

10.5.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagéo;

10.5.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva;

10.5.9. Documento de identificacdo do (s) sdcio responsével, através de Cédula de Identidade ou outro equivalente.

10.6. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
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10.6.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.6.2. Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.6.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uni&o (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.6.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais,
emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

10.6.5. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certidao Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida
pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

10.6.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

10.6.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagdo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452/1943;

10.7. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
apresentar toda a documentagédo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, sob pena de inabilitagao.

10.8. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

10.8.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagao judicial ou extrajudicial (Lei n® 11.101/2005), expedida
pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso
na prépria Certidao;

10.8.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagao
de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

10.8.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

10.8.2.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

10.8.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitagdo e
poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

10.8.4. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida héa
menos de 2 (dois) anos;

10.8.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo a comprovagdo de capital ou
patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo ou dos itens pertinentes.

10.8.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo dever@o atender a todas as exigéncias da habilitagéo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

10.8.7. O Agente de Contratagcdo poderd durante a sessé@o publica realizar diligencia para sanear duvidas referentes ao
Balango Patrimonial.



ESTADO DA PAR~AI’BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
CNPJ n° 08.882.862/0001-05

10.9. QUALIFICAGAO TECNICA.

10.9.1. Certiddo de Registro do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU, conforme Inciso | e V do
Art. 67 da Lei 14.133/2021 c/c com o Art. 69 da Lei 5.194/66, da sede da licitante, da empresa e seu responsavel técnico.

10.9.2. COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

10.9.2.1. Comprovagéo de que possui em seu quadro, até a data da recepcdo dos envelopes, Profissional, detentor de
Atestado de Responsabilidade Técnica acompanhado de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) emitida pelo CREA ou CAU,
para execugdo de obra ou servigo com caracteristicas semelhantes ao objeto deste certame licitatério.

10.9.3. A comprovagéo exigida acima dar-se-a através da apresentagao de copia de carteira de trabalho do profissional que
comprove a condi¢do de que pertence ao quadro da licitante, de contrato social que demonstre a condi¢do de sécio do
profissional, contrato de prestagao de servigos ou, ainda, da declaragao de contratagdo futura do profissional responsavel,
acompanhada da anuéncia deste profissional.

10.9.4. COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
10.9.4.1. Apresentacdo de certiddes ou atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa licitante conforme preceitua
o inciso Il, art. 67 da Lei n® 14.133/2021, acompanhado da CAT (Certiddo de Acervo Técnico) emitida pelo CREA ou CAU,
em nome do responsavel técnico, por execugdo dos servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste certame
licitatdrio, escolhidos com base nos projetos de arquitetura e engenharia.

10.9.4.2. Declaragdo com indicagdo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacao de cada membro da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos.

10.9.4.3. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condig¢oes locais para o
cumprimento das obrigagoes objeto da licitagao.

10.11. A existéncia de restri¢do relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias
do edital.

10.12. A declaragédo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagéo.

10.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restri¢do no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.

10.14. A néo-regularizagéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagéo do licitante, sem
prejuizo das sangbes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagéo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrigédo na documentacao fiscal e trabalhista, serd concedido o0 mesmo prazo para regularizagéo.

10.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratagao suspendera a
sessao, informando no “chat’ a nova data e horario para a continuidade da mesma.
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10.16. Havendo erros, falhas ou omissdes dos documentos de habilitagdo, o Agente de contratagdo podera sanar através da
abertura de diligéncia, desde que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

10.17. A vedago a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Lei 14.133/2021, ndo alcanga documento ausente,
comprobatério de condigdo atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que ndo foi juntado com os demais
comprovantes de habilitacio e da proposta, por equivoco ou falha, o qual deverd ser solicitado e avaliado pelo Agente de
contratagdo (Acdrdao 1211/2021-Plenario TCU).

10.18. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagéo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagéo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

11.D0S RECURSOS.

11.1. Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessédo publica, ndo inferior a 10 minutos, de forma imediata
apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo préprio do sistema, manifestar
sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante
declarado vencedor.

11.2. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no sistema, no prazo de trés
dias uteis, contados a partir da data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo ou, na hipdtese de
adocdo da inverséo de fases.

11.3. Os demais licitantes ficaréo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de trés dias uteis,
contado da data de intimag&o pessoal ou de divulgacao da interposi¢do do recurso.

11.4. Seréa assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.5. O acolhimento do recurso importara na invalidago apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
12.1.A sessao publica podera ser reaberta:

12.2. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacdo da sessao publica
precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica, situagdo em que seréo repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.

12.3. Quando houver erro na aceitacéo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor ndo assinar o
contrato, néo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1°da LC n°® 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

12.4. Todos os licitantes remanescentes deveréo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

12.5. A convocacgdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat’), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento
licitatério.

12.6. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.

13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicara e homologara a
licitagao.
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14.DA GARANTIA DE EXECUGAO.

14.1. A licitante devera apresentar garantia contratual exigida no art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021, equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato.

14.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

14.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

14.2.2. Seguro-garantia;

14.2.3. Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

14.3. O prazo de vigéncia da apélice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar
as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

14.4. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago o prémio nas datas convencionadas.
14.5. Quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, terd o prazo de 1 (um) més, contado da data de
homologag&o da licitagao e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia.

14.6. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugao do contrato ou ap6s a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

14.7. Quando a garantia for realizada através de seguro-garantia, a mesma devera ser emitida por instituicdo devidamente
autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados-SUSEP e quando se tratar de fianga bancéria junto ao Banco Central
do Brasil, conforme dispde o Acérdao TCU n.° 498/2011 - plenario.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Ap6s a homologacgéo da licitacdo, em sendo realizada a contratagéo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o
Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

15.3.  Alternativamente & convocagdo para comparecer perante 0 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato equivalente, a Administracdo poderd encaminhd-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatéria, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05
(CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.4. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracéo

15.5. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

15.6. A contratada reconhece que as hipéteses de rescis@o sao aquelas previstas no artigo 137 da Lei n° 14.133/2021 e
reconhece os direitos da Administragao previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.7. Antes de formalizar o contrato, a Administracdo devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir
as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

15.8. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢ées de habilitagdo consignadas no edital ou se recusar
a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas
condigdes propostas pelo licitante vencedor.
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16. DOS PRAZOS

16.1. O prazo de execugéo das obras / servigos objeto desta Concorréncia sera de: 02 (dois) meses, contados a partir do
primeiro dia Util apds a expedicao da ordem de servigos.

16.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

16.1.2. Apds a comunicagdo da Ordem de Servigo, serd dado um prazo de 72 (setenta e duas) horas para o contratado
recebé-la.

Caso 0 mesmo nao a tenha recebido neste periodo serd dado inicio a contagem do prazo para entrega dos trabalhos.

16.2. O prazo do (s) contrato (s) oriundo (s) do presente processo licitatorio seré de: 12 (doze) meses, contados a partir do
primeiro dia Util apds a expedicao da ordem de servigos;

16.2.1. O prazo do subitem anterior sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato.

16.2.2. Quando a n&o conclusdo decorrer de culpa do contratado:

| - o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

Il - a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

17.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 (doze) meses, porém podera ser corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, apés o interregno minimo de um ano, contado da data do orgamento estimado da
contratagao, pela variacao do indice Nacional da Construgao Civil — INCC/FGV, tomando-se por base a data do orcamento, e
afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso néo decorra de culpa da contratada.

17.2. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos fisicos
realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim,
sucessivamente, contado desde a data do orgamento e de acordo com a vigéncia do contrato.

17.3. Apos a aplicagao do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual tera vigéncia e
passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
existéncia juridica do contrato.

17.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substitui¢&o, o que vier a ser determinado pela legislag&o ent&o em vigor.

17.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.6. O reajuste sera realizado por apostilamento e devera ser requerido pelo contratado.

17.7. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo
do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticéo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.8. Para fins do reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagdo, anexando planilha
detalhada dos custos do insumo, fazendo uma comparativo com a composi¢do dos custos para obtengdo dos pregos
inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico do contrato.

17.9. O reequilibrio econdmico do contrato sera realizado por meio de termo aditivo.

17.10. A extingéo do contrato néo configurara dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, desde que
seja requerido durante a vigéncia do contrato, hiptese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO.
18.1. As obras e servigos serdo recebidas provisoriamente, em até 15 (quinze) dias ap6s a entrega da obra pelo contratada,

pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.
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18.2. Definitivamente, pelo gestor da obra, em até 30 (trinta) dias apds entrega definitiva da obra, mediante termo detalhado
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

18.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

18.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

19.DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
19.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada s&o as estabelecidas no Termo de Contrato.

20. DAS MEDIGOES E PAGAMENTO

20.1. Os quantitativos de servigos efetivamente executados pela firma e aceitos pela fiscalizagédo serdo objeto de
langamentos no Boletim de Medigdo, que depois de conferido, serd assinado pelo Engenheiro da Prefeitura e pelo
responsavel da contratada;

20.2. Os autos do processo de pagamento deverdo ser encaminhados para a Prefeitura CONTRATANTE para providenciar,
mediante verificagdo da sua viabilidade técnica e juridica a Ordem de Pagamento.

20.3. As medigbes serdo mensais com intervalo nunca inferior a 30 (trinta) dias corridos, excetuando-se as medigdes inicial e
final. Os boletins de medigdes deverao ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo os pagamentos efetuados
num prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela;

20.4. Ao requerer o pagamento da primeira medig&o, a contratada devera apresentar o comprovante de que o contrato teve
sua Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA ou CAU-PB, nos termos da Resolugédo n° 257 de
19/09/78 do CONFEA, sob pena do ndo recebimento da medigao requerida;

20.5. A contratada fica obrigada a apresentar copia autenticada da Guia de Recolhimento Prévio, das Contribuicdes
Previdenciérias, incidentes sobre a remuneracdo dos segurados, incluida em Nota Fiscal ou Fatura, correspondente aos
servicos executados, quando da quitagdo da referida Nota Fiscal ou Fatura, na forma prevista da Lei n.° 8.212/91, alterada
pela Lei n.° 9.032/95 de 28.04.95, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS, bem como
as Certiddes Negativas de Débitos com a RECEITA FEDERAL, com a RECEITA ESTADUAL, com a DIVIDA ATIVA DA
UNIAO e com a RECEITA MUNICIPAL;

20.6. A contratada fica obrigada a apresentar no encerramento do contrato, quando da expedigdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra, CND - Certidao Negativa de Débito da respectiva obra;

20.7. A contratada fica obrigada a apresentar para liberagdo da ultima medigéo o “AS BUILT” da obra, ou seja, a contratada
devera apresentar o cadastro técnico e/ou projetos executivos que foram executados na obra.

20.8. Devera ser mantido o programa de desembolso geral da obra, conforme cronograma especifico apresentado pelo
CONTRATADO quando do processo de Licitagdo que deu origem ao presente CONTRATO.

20.9. Se, com aprovagao prévia, o cronograma de construgdo for modificado, excepcionalmente e nas hipéteses em que a lei
assim permitir, a previsao de desembolso sera revisada.

20.10. As medigdes e pagamentos também se encontram regulados no Termo Contratual.

21.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
21.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

| - dar causa a inexecugao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecugao total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
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VIII - apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou
a execugao do contrato;

IX - fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes sangdes:
| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.3. Na aplicag@o das sangdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

21.4. A sangdo prevista no inciso | do item 21.2, sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso |
do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando n&o se justificar a imposigéo de penalidade mais grave.

21.5. A sangao prevista no inciso Il do item 21.2, calculada na forma do contrato, sera de 15% (quinze por cento) do valor do
contrato celebrado e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei
14.133/2021.

21.6. A sangao prevista no inciso lll do item 21.2 deste termo sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos Il Ill, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando n&o se justificar a imposi¢éo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no @&mbito da Administragéo Publica direta e indireta
da Prefeitura Municipal de S&o José do Bonfim, pelo prazo de 3 (trés) anos.

21.7. A sangéo prevista no inciso 1V do item 21.2. deste termo sera aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas
previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xll do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos Il Ill, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave
que a sangéo referida no item 21.6, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

21.8. A sangéo estabelecida no inciso IV do item 21.2 deste termo seréd precedida de anélise juridica e observara as
seguintes regras: | - quando aplicada por 6rgéo do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva do prefeito municipal.
21.9. As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 21.2. deste termo, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista no inciso Il do mesmo item.

21.10.Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou seré cobrada
judicialmente.

21.11.A aplicagéo das sangdes previstas no item 21.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral do
dano causado a Administracéo Publica.

21.12. Na aplicagdo da sancg&o prevista no inciso Il do item 21.2. deste termo, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

21.13.A aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do item 21.2, requerera a instauragdo de processo de
responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimard o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagé&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

22. DA MATRIZ DE RISCO
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22.1 Constituem riscos suportado pela CONTRATADA:

Erros de planejamento operacional da execugdo dos servigos;

Il - Custos decorrentes de falhas na execugao da obra;

[l - Danos causados a terceiros em razao da execugao dos servicos;

IV - Encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo do contrato;

V - Custos decorrentes de desperdicios de materiais, equipamentos ou mao de obra;

VI - Ocorréncias relacionadas a seguranga do trabalho durante a execugéo da obra;

VII - Danos ambientais causados pela execugéo inadequada dos servigos.

22.2. Constituem riscos suportados pela CONTRATANTE:

| - Alteraces unilaterais do projeto que impactem diretamente no equilibrio econémico-financeiro do contrato;

[l — Atraso na liberacdo da area para execugéo da obra;
Il - Paralisagdes determinadas pela Administragdo sem culpa da contratada;
VI - Casos fortuitos ou forga maior devidamente comprovados.

23.DA SUBCONTRATAGAO

23.1. Serd admitida a subcontratagdo parcial de servigos acessoérios, mediante prévia autorizagdo da Administracéo,
permanecendo a contratada integralmente responsavel pela execugéo do objeto.

24.DAS DISPOSIGOES GERAIS.

24.1.Da sesséo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

24.2 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em contrario, pelo Agente de Contratagao.

24.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario de Brasilia — DF.
24 4 No julgamento das propostas e da habilitagédo, o Agente de Contratagéo podera sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

24.5.A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

24.6.As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragcdo, o principio da isonomia, a finalidade e a

segurancga da contratagéo.

24.7.0s licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo nao sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

24.8.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

24.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

24.10.0 licitante é o responséavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitag&o.
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24 11 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata
desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do
documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

24.12. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Edital.

24.13. A Administragdo, podera revogar este Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
que constitua dbice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de terceiros, salvo
quando for viavel a convalida¢do do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e
contraditério.

24.14.A anulagéo da Concorréncia induz a do contrato.
24.15. A anulacao da licitagao por motivo de ilegalidade n&o gera obrigagao de indenizar.

24.16.E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover diligéncia destinada a esclarecer
ou completar a instru¢do do processo, vedada a inclus&o posterior de informagdo ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificagéo e habilitagéo.

24.17.0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também
poderdo ser lidos e/ou obtidos no enderego: Rua José Rosas, s/n, Bairro Centro, Sao José do Bonfim - PB, nos dias Uteis, no
horario das 08hs as 12hs, no mesmo enderec¢o e periodo em que 0s autos do processo administrativo permanecerdo com
acesso e vista franqueada aos interessados.

24.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;
ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO.

ANEXO IV - PROJETO BASICO;

Sa0 José do Bonfim - PB, 19 de maio de 2026

FABIANO MOTA VICTOR FILHO
Secretario de Obras, Infraestrutura e Servigos Publicos

Raphael Costa Azevedo
Assessor Técnico
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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Publicos necessita promover melhorias na infraestrutura urbana
do Municipio de Séo José do Bonfim/PB, por meio da implantagéo de pavimentacdo em paralelepipedo, execucdo de meio-
fio (guia) de concreto pré-moldado e construgdo de calgadas em concreto, proporcionando melhores condigdes de
mobilidade, acessibilidade, seguranga e trafegabilidade para a populagdo. Nesse sentido, este Estudo Técnico Preliminar
visa identificar a melhor solucéo para a realizagéo da contratagéo.

O presente Estudo Técnico Preliminar regulamenta a fase preparatoria da contratacdo de empresa especializada para
execugdo de pavimentagdo em paralelepipedo com meio-fio (guia) de concreto pré-moldado e calgadas em concreto no
Municipio de S&o José do Bonfim/PB, conforme Contrato de Repasse n° 885442/2019/MDR/CAIXA, objetivando atender a
necessidade descrita no Documento de Oficializacdo da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica
das solugdes identificadas, fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo licitatério, nos
termos a seguir exposto.

l. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Prefeitura Municipal de Sao José do Bonfim/PB, com a finalidade de atender ao disposto na legislagao vigente concernente
as contratagdes publicas, em especial ao artigo 37, inciso XXI, da Constituigdo Federal de 1988, bem como aos dispositivos
da Lei n® 14.133/2021, necessita normatizar, disciplinar e definir os elementos que norteardo o processo licitatorio para
contratagdo de empresa especializada na implantagdo de pavimenta¢do em paralelepipedo com meio-fio (guia) de concreto
pré-moldado e execucéo de calgadas em concreto no Municipio de S&o José do Bonfim/PB, conforme Contrato de Repasse
n° 885442/2019/MDR/CAIXA.

A presente contratacdo se faz necessaria em razdo da necessidade de melhoria da infraestrutura urbana e das condicdes de
mobilidade das vias publicas do municipio, considerando que diversas ruas ainda apresentam condigdes inadequadas de
trafegabilidade, especialmente em periodos chuvosos, ocasionando dificuldades de deslocamento de veiculos e pedestres,
além de comprometer a seguranga, a acessibilidade e a qualidade de vida da populagao.

Atualmente, a auséncia de pavimentagao adequada gera problemas como acimulo de poeira € lama, erosdes, desgaste das
vias, dificuldades de acesso aos imdveis e prejuizos a circulagdo urbana, impactando diretamente moradores, comerciantes
e usuarios das vias publicas. Além disso, a inexisténcia ou insuficiéncia de calgadas e meios-fios compromete a drenagem
superficial das aguas pluviais e a acessibilidade urbana, dificultando o deslocamento seguro dos pedestres, especialmente
pessoas idosas, criangas e pessoas com deficiéncia.

A execugao das obras permitira:

Melhorar as condi¢bes de trafego e mobilidade urbana nas vias contempladas;

Proporcionar maior seguranga e conforto para pedestres e condutores;

Garantir melhores condigdes de acessibilidade por meio da constru¢do de calgadas em concreto;

Contribuir para o0 adequado escoamento das &guas pluviais com a implantacdo de meio-fio (guia) de concreto pré-
moldado;

o Reduzir problemas relacionados a poeira, lama e erosdes nas vias urbanas;

o Valorizar os espagos urbanos e os imdveis localizados nas areas beneficiadas;

o  Promover melhorias na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da populagao.

Dessa forma, a contratagdo pretendida visa atender a uma demanda publica essencial, promovendo desenvolvimento
urbano, melhoria da infraestrutura municipal e bem-estar social, em conformidade com os principios da eficiéncia, interesse
publico e desenvolvimento sustentavel, alinhando-se aos objetivos da Administracdo Municipal e as metas estabelecidas no
Contrato de Repasse n° 885442/2019/MDR/CAIXA.

IIl. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO
A presente contratagéo esta alinhada com o Planejamento das Contratagdes Publicas Municipais.

lil. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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Trata-se de uma contratagdo de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo na modalidade Concorréncia, no
formato Eletronico, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

A contratada devera planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos e obras objeto do contrato de acordo com os
requisitos e exigéncias estabelecidos no projeto basico, suas especificagdes técnicas e descritivas.

A contratada se responsabilizara pelo recolhimento de todos os tributos Federais, Estaduais e Municipais, presente ou
futuros que, direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre o servigo/obra relacionado ao objeto contratual.

A contratada devera manter, durante toda a execugéo do contrato, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicOes de habilitagéo e qualificacio exigidas na licitagdo, conforme preceitua o inciso XVI do art. 92 da lei n° 14.133/2021.
Ficara a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por escrito, a Contratante, tao logo sejam do seu
conhecimento, os procedimentos fiscais, ainda que de carater interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o
contrato.

Manter sempre a frente dos servigos, profissional devidamente habilitado na entidade profissional competente e pessoal
adequado e disponivel na quantidade necessaria para execugédo das obras e servigos.

A mao-de-obra empregada pela contratada, na execugdo dos servigos, objeto do contrato, ndo tera nenhuma vinculagao
empregaticia com a Contratante, descabendo, portanto, imputagdo de qualquer obrigagdo social a esta, observando-se o
disposto no art. 121, da lei n° 14.133/2021. Todas as obrigagdes tributarias, fiscais, previdenciarias e/ ou sociais, bem como
os danos e prejuizos que a qualquer titulo causar ao contratante e/ou a terceiros em decorréncia da execugao dos servigos
objeto deste contrato, seréo de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Dentro do prazo de prescri¢cao estabelecido pela
lei civil ou administrativa, a CONTRATADA devera se responsabilizar e arcar com énus de todas as reclamagdes e/ ou agbes
juridicas decorrentes de ofensas ou danos causados ao direito de propriedade de terceiros, resultante da execugéo dos
servigos. Ao longo do desenvolvimento da obra, a contratante podera alterar, reduzir e/ ou suprimir servigos, em comum
acordo com a CONTRATADA, ou unilateralmente, obedecendo ao que dispdes no art. 124 e seguintes, da Lei 14.133/2021.
Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na execugado os servigos, € fornecer, a
qualquer época, os esclarecimentos e as informagdes técnicas que venham a ser solicitadas pela contratante, sobre o objeto
do contrato a ser firmado.

A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em arte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administraco ou a terceiros em razao da execugéo do
contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo contratante, na forma
do art. 120, da Lei n® 14.133/2021, e do art. 37, § 6°, da Constituicdo Federal.

Manter permanentemente no escritério da obra LIVRO DE OCORRENCIA, autenticado pela contratante, no qual a
fiscalizagéo e a licitante contratada anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam registro, devendo ser entregue a
contratante quando da medicao final e entrega da obra.

Permitir e facilitar a fiscalizagéo, a inspegao ao local das obras, em qualquer dia e hora devendo prestar os esclarecimentos
solicitados.

A contratada devera manter placas de sinalizagéo e seguranga em toda a obra, de acordo com os modelos disponiveis pela
contratante. A contratada devera providenciar a inscrigdo da obra no cadastro nacional de obras, tendo em vista a instrugéo
normativa RFB 2061, de 2021 e os Acordados 368/2010 — Segunda Camara do TCU, Acérdao 758/2015 — Plenario do TCU e
Acdrdao 2044/2016 — Primeira Camara do TCU.

Fica a contratada obrigada a providenciar a emisséo das licengas ambientais de instalagao e operagao, nos termos do Inciso
, § 5° art. 25 da lei n® 14.133/2021 c/c Resolugdes Conama n° 237/1997, art. 52 e seguintes do Cédigo Municipal do Meio
Ambiente (LC n° 29/2002) e Manual de Obras do TCU, pagina 16.

A CONTRATADA devera obter os alvaras de construgdo e demoligdo necessarios 8 execugdo da obra licitada devendo
agendar junto a Prefeitura Municipal de Sao José do Bonfim vistoria com vistas & obtengdo de habite-se para as obras em
que tal licenga seja exigivel, conforme Manual TCU Obras Publicas — Recomendagdes Basicas para a contratagdo e
fiscalizacéo de obras e edificagbes publicas, p. 45.

Elaborar o plano de gerenciamento de residuos da construgdo civil e demolicdo — PGRDC - Resolu¢do CONAMA n°
307/2002. A contratada sera responsavel durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razdo dos materiais, como do solo, nos termos da Orientacéo técnica — IBR 003/2011 e do art. 618 do Cédigo Civil.
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DAS CONDIGOES DE SEGURANGA DO TRABALHO

Deverdo ser observadas pela CONTRATADA, todas as condi¢bes de segurancga e higiene, medicina e meio ambiente do
trabalho, necessérias a preservacdo da integridade fisica e Educacdo de seus colaboradores, do patriménio da
CONTRATANTE e ao publico afeto e dos materiais envolvidos no servigo, de acordo com as normas regulamentadas pelo
Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas especificas da CONTRATANTE.

A CONTRATADA se responsabilizara ainda por atrasos ou prejuizos decorrentes da suspensao dos trabalhos quando n&o
acatar a legislagéo basica vigente na época, no que se referir a Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho.

DA GARANTIA DA PROPOSTA

A Licitante devera enviar, juntamente com a proposta, comprovac¢do do recolhimento de quantia a titulo de garantia de
proposta. A garantia de proposta sera de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagéo. A garantia de proposta
sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitagao. Implicara execugéo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a néo apresentacdo dos documentos para a contratagdo. Caso a licitante ndo apresente a garantia da proposta, a mesma
devera ser desclassificada do certame. A garantia da proposta se justifica em face das necessidades de os licitantes
demonstrarem que possuem lastro econdmico-financeiro para participar do certame e executar o objeto licitado.

DA GARANTIA DE EXECUGAO

A licitante devera apresentar garantia contratual exigida no art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021, equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor inicial do contrato. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagcbes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo do respectivo
endosso pela seguradora. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago o prémio nas datas
convencionadas. Quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, tera o prazo de 1 (um) més, contado da data
de homologacéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia. A garantia prestada pelo
contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. Quando a garantia for realizada através de seguro-
garantia, a mesma devera ser emitida por instituicdo devidamente autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados-
SUSEP e quando se tratar de fianga bancaria junto ao Banco Central do Brasil, conforme dispde o Acdrddao TCU n.°
498/2011 - plenario.

DO CRITERIO DE JULGAMENTO
A licitacdo devera ser realizada com o critério de julgamento serd o de menor preco global pela vantagem técnica e
econdmica existente.

IV. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

Os quantitativos foram extraidos da meméria de calculo dos quantitativos e da planilha de servigos e necessidades para
Unidade de Triagem, Reciclagem, Compostagem e Célula para Disposi¢éo Final dos Rejeitos, conforme memdria de calculo
e planilha de servigos que compdem o presente estudo.

V. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Foi realizado o levantamento de mercado visando buscar a melhor solugdo para o problema existente. Dentre as
possibilidades existentes, temos as seguintes opgoes:

1) Execugao Indireta: Contratar terceiros para executar a obra pelos seus proprios meios;

2) Execucéo Direta: A prdpria Administragdo Plblica, através de seus proprios meios, 0s seus proprios o6rgaos e entidades,
executa o servigo pretendido;

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solugéo para a contratagéo é a
execugdo indireta, através de empreitada por preco global, tendo em vista que a Prefeitura Municipal ndo detém os meios
necessarios a concretizagdo do objeto. Sendo a solu¢do mais adequada a solugéo 1.
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A contratagdo da solugdo sera através da Modalidade Concorréncia no Regime de Empreitada por Preco Global, a se
processar de forma eletronica, do tipo menor preco, nos termos da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021. A Concorréncia
esta estabelecida no inciso XXXVIII do artigo 6° da Lei n° 14.133/2021, segundo o qual a concorréncia € “modalidade de
licitag&o para contratagao de bens e servigos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia”.

O prazo minimo de publicacdo da licitagdo seré de 10 (dez) dias Uteis entre a veiculagdo do extrato do edital e a sesséo para
apresentagao de propostas e lances, conforme disposto na alinea “a”, inciso Il, art. 55 da Lei n°® 14.133/2021, por se tratar de
obra comum de engenharia.

VI. ESTIMATIVA DE VALOR

Apobs encontrar a melhor solugao para resolver o problema existente, realizamos a planilha orgamentéria, memoria de calculo
e constatamos que o valor estimado da obra é de R$ 228.941,18 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e quatro
reais e dezoito centavos).

O valor indicado acima serve apenas como estimativa da contratagdo. O procedimento de estimativa do preco obedeceu aos
requisitos do art. 23, da Lei 14.133/2021.

Os precos referenciais utilizados para elaboragdo do orcamento da presente contratagao foram obtidos com base nas tabelas
do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil, vigente para o Estado da Paraiba,
acrescidos das composigdes complementares eventualmente necessarias a execugao dos servicos.

VII. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Da melhor solug&o para o caso durante o estudo da melhor solugéo para atender a necessidade da Secretaria Municipal de
Secretario de Obras, Infraestrutura e Servigos Publicos, foram estudadas as opgdes elencadas. De acordo com as opdes
concluimos que: A melhor solugdo para atender a necessidade do municipio é a Contratacdo de empresa especializada para
Construcdo de unidade basica de Secretario de Obras, Infraestrutura e Servigos Publicos do municipio.

VIII. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao principio do parcelamento, quando
tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, 0 § 1° do mesmo art. 47 estabelece que
deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens
da redugéo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a
concentragdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacéo, tendo em vista que eventual
divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de
fiscalizagdo contratual frente a falta de padronizagéo e uniformizagao.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto a eventual
responsabilizagéo por eventuais sinistros ocorridos.

IX. JUSTIFICATIVA VEDAGAO DA PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

O ato convocatério admitird ou néo a participagdo de empresas em consorcio, devendo justificar a vedagao, nos termos do
art. 15 da Lei 14.133/2021. Trata-se de escolha discricionaria da Administragdo Publica devidamente motivada, o que
evidentemente néo significa autorizacdo para decisdes arbitrarias ou imotivadas. Com base nas informagdes técnicas citadas
no ETP e Projeto Bésico constante aos autos, a OBRA é comum e a adjudicag¢éo do objeto é por preco global, a fim de
justificar a participagéo de consércio. A vedagéo a participacdo de empresas interessadas que se apresentem constituida sob
forma de consorcio se justifica na medida em que nas contratagdes para obras e servigos comuns, perfeitamente pertinente e
compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participagdo de empresas de pequeno e médio
porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagéo técnica-operacional e econémico
financeira, condigbes suficientes para a execugdo de contratos dessa natureza, o que néo tornara restrito o universo de
possiveis licitantes individuais. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na condi¢do de contratante, a escolha
da participagao, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consércio, com as devidas justificativas, conforme se
depreende da literalidade do texto da Lei n® 14.133/2021, que em seu artigo 15 que atribui @ Administracao a prerrogativa de
nao permitir a participagdo de consorcios em licitagdes por elas promovidas, pelos motivos ja expostos, conclui-se que a
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vedacdo de constituicdo de empresas em consércio, para o caso concreto, € o que melhor atende o interesse publico, por
prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade. Ressalte-se que a decisdo com relagéo a vedagéo a
participacdo de consorcio, considerando que se trata de uma obra comum e de baixa complexidade técnica e financeira,
levando-se em conta que existem vérias empresas que sozinhas podem executar o objeto da licitagdo ampliando a
competitividade, proporcionando assim a selegdo de uma proposta mais vantajosa para Administragao.

X. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Visando promover melhorias na infraestrutura urbana do Municipio de Sao José do Bonfim/PB, a presente contratacdo tem
como objetivo proporcionar melhores condigdes de trafegabilidade, mobilidade e acessibilidade nas vias publicas
contempladas, garantindo maior seguranca, conforto e qualidade de vida para a populag&o.

A execugdo da pavimentagdo em paralelepipedo, com implantagéo de meio-fio (guia) de concreto pré-moldado e construgéo
de calgadas em concreto, permitira a adequagdo das vias urbanas aos padrdes de infraestrutura e acessibilidade,
beneficiando diretamente moradores, comerciantes, condutores e pedestres.

A contratagdo atende as demandas locais relacionadas a deficiéncia de pavimentagdo e a necessidade de melhoria da
mobilidade urbana, especialmente em areas que sofrem com poeira, lama, erosdes e dificuldades de acesso, principalmente
em periodos chuvosos.

Além disso, a obra contribuira para:

Melhorar o fluxo de veiculos e pedestres nas vias publicas;

Proporcionar maior seguranca e acessibilidade para a populagéo;

Favorecer 0 escoamento adequado das aguas pluviais;

Reduzir os impactos causados pela auséncia de pavimentagao;

Valorizar os espacos urbanos e os iméveis das areas beneficiadas;

Promover desenvolvimento urbano e melhoria da infraestrutura municipal;

e Atender as diretrizes de planejamento urbano e interesse publico estabelecidas pela Administragdo Municipal.
Dessa forma, a contrata¢do esta alinhada as necessidades de infraestrutura do Municipio de Sao José do Bonfim/PB e aos
objetivos da gestdo publica de promover melhores condigdes de mobilidade, urbanizagdo e bem-estar social, conforme
previsto no Contrato de Repasse n° 885442/2019/MDR/CAIXA.

XI. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO
N&o serdo necessarios tomar outras providéncias previamente a celebragdo do contrato, com excec¢do da indicagéo de
profissionais para fiscalizagdo e gestao contratual.

XIl. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
N&o se faz necessaria a realizagdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratagao desta
demanda.

XIll - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A presente contratagdo ndo gera Impactos ambientais diretos. A Contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras
(NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos solidos.

XIV - DECLARAGAO DE VIABILIDADE

A viabilidade deste ETP verifica-se visto que a necessidade da contratagdo atende adequadamente as demandas
formuladas, os beneficios a serem alcangados s@o adequados, os custos previstos sdo compativeis e caracteriza uma
economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis. Considerando as informagdes do presente ETP, entende-se que a
presente contratacdo se configura tecnicamente VIAVEL.

FABIANO MOTA VICTOR FILHO
Secretario de Obras, Infraestrutura e Servigos Publicos
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ANEXO IIl - PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00001/2026

SESSAQ PUBLICA: ----/----/2026, AS ----H---MIN () HORAS.

IDENTIFICAGAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )

ENDERECO:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

E-MAIL:

TELEFONE:

FAX:

CONTATO DA LICITANTE:

TELEFONE:

BANCO DA LICITANTE:

CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

N° DA AGENCIA:

ITENS

DESCRIGAO

VALOR

QUANT. UNIDADE UNITARIO R$

VALOR
TOTAL R$

1

TOTAL POR EXTENSO:

AEMPRESA: ... DECLARA QUE:
1. ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS 0S
TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS
GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL
OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAGOES CONTENDO PREGOS
EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA LEGISLAGAO EM VIGOR, OU
AINDA, QUE OFERECAM PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO [1ll - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ___ /2026
CONCORRENCIA N° 00001/2026

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB E A EMPRESA ***

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de S&o José do Bonfim - Rua José Ferreira,
05 - Centro - Sao José do Bonfim - PB, CNPJ n° 08.882.862/0001-05, neste ato representada pela Prefeita XXXXXXXXxxxxx,
Brasileira, Casada, residente e domiciliado no xxxxxxxxxx S/N — xxxxx - Sdo José do Bonfim - PB, CPF n® XXXXXXXXXXXX,

Carteira de Identidade n°, doravante simplesmente CONTRATANTE, € 0(@) .....cccccoovrverrninenes inscrito(a) no CNPJ/IMF sob
0N% e , sediado(a@) Na ...ccovveieeneens y BM e doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .......ccovveeenee , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (o)
.................. ,€8CPFN.............., tendo em vista 0 que consta no Processo n° .............................. € €m observancia as

disposicbes da Lei n° 14.133/2021, da Lei n° 123/2006 e Decretos Municipais, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Concorréncia n° 00001/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1.CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1.0 objeto do presente Termo de Contrato é a Contratagdo de empresa especializada para execugao de
remanescente de obra de Pavimentagdao de Ruas no municipio de Sao José do Bonfim/PB, conforme planilha
orcamentaria e Contrato de Repasse N 885442/2019/MDR/CAIXA, consoante especificagbes e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os documentos, a seguir
relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, expressamente, ter pleno conhecimento:

a) Processo Administrativon® ___ /2026;

b) Concorréncia Eletronica n° 00001/2026

c) Proposta do contratado, nos termos aceitos pela CONTRATANTE.

1.3. A partir da assinatura do presente contrato, a este, passardo a ser aplicaveis tudo que resultem em termos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alteragdo de condigdes contratuais, desde que assinados pelos representantes
credenciados das partes.

2.CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA.

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de 12 (doze) meses, prorrogavel na forma do art. 107 da Lei n°
14.133/2021.

2.2. O prazo do subitem anterior sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nédo for concluido no periodo firmado
no contrato.

2.3. O prazo de inicio da obra: 03 (trés) dias Uteis, apds emisséo da Ordem de Servigos.

2.4. Quando a néo conclus&o decorrer de culpa do contratado:

| - O contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

Il - A Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

2.5. O prazo de execucdo das obras/servigos objeto desta Concorréncia sera de 02 (dois) meses, contados a partir do
primeiro dia Util apds a expedicdo da Ordem de Servico, conforme cronograma fisico-financeiro;

2.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspens&o do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila.

2.7. Apo6s a comunicacdo da Ordem de Servigo, sera dado um prazo de 72 (setenta e duas) horas para o contratado recebé-
la. Caso 0 mesmo n&o a tenha recebido neste periodo sera dado inicio & contagem do prazo para entrega dos trabalhos.
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3.CLAUSULA TERCEIRA - PREGO.
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS ............ (S ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo contratual,
inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratag&o.

4.CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orcamentéria propria, prevista no
orcamento da Uni&o, para o exercicio de 2026, na classificagao abaixo:

FONTE DE RECURSO: RECURSOS DO Contrato de Repasse N 885442/2019/MDR/CAIXA - CONTRATO DE REPASSE
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM - 15 451 1025 1023 PAVIMENTACAO DE
RUAS; ELEMENTO DE DESPESA: 2875 - 4.4.90.51 00 1.500.0000 OBRAS E INSTALAGOES; 2876 - 4.4.90.51 00
1.700.0000 OBRAS E INSTALACOES; 2876 - 4.4.90.51 00 1.700.0000 OBRAS E INSTALACOES.

5.CLAUSULA QUINTA - DA SEGURANGA DOS TRABALHOS

5.1. Deverao ser observadas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de seguranca e higiene, medicina e meio ambiente do
trabalho, necessarias a preservagdo da integridade fisica e Educagdo de seus colaboradores, do patrimbnio da
CONTRATANTE e ao publico afeto e dos materiais envolvidos no servigo, de acordo com as normas regulamentadas pelo
Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas especificas da CONTRATANTE.

5.2. A CONTRATADA se responsabilizara ainda por atrasos ou prejuizos decorrentes da suspensdo dos trabalhos quando
nao acatar a legislagéo basica vigente na época, no que se referir & Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho.

6.CLAUSULA SEXTA - DO PREGO, DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO
DO CONTRATO

6.1. O valor do contrato seré fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 (doze) meses, porém podera ser corrigido anualmente
mediante requerimento da contratada, apds o interregno minimo de um ano, contado da data do orgamento estimado da
contratagao, pela variagdo do indice Nacional da Construgao Civil - INCC/FGV, tomando-se por base a data do orgamento, e
afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso néo decorra de culpa da contratada.

6.2. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos fisicos
realizados a partir do 1° (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim,
sucessivamente, contado desde a data do orgamento e de acordo com a vigéncia do contrato.

6.3. Apos a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual tera vigéncia e
passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
existéncia juridica do contrato.

6.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entéo em vigor.

6.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste sera realizado por apostilamento e devera ser requerido pelo contratado.

6.7. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo
do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticéo objetiva de risco estabelecida no contrato.

6.8. Para fins do reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagdo, anexando planilha
detalhada dos custos do insumo, fazendo uma comparativo com a composi¢do dos custos para obtengdo dos pregos
inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico do contrato.

6.9. O reequilibrio econdmico do contrato sera realizado por meio de termo aditivo.
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6.10. A extincdo do contrato néo configurara dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, desde que
seja requerido durante a vigéncia do contrato, hipbtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

7.CLAUSULA SETIMA - DAS MEDIGOES E PAGAMENTO

7.1. Os quantitativos de servigos efetivamente executados pela firma e aceitos pela fiscalizagio serdo objeto de langamentos
no Boletim de Medig&o, que depois de conferido, sera assinado pelo Engenheiro da Prefeitura e pelo responsével da
contratada;

7.2. Os autos do processo de pagamento deverdo ser encaminhados para a Prefeitura CONTRATANTE para providenciar,
mediante verificagdo da sua viabilidade técnica e juridica a Ordem de Pagamento.

7.3. As medigdes serdo mensais com intervalo nunca inferior a 30 (trinta) dias corridos, excetuando-se as medigdes inicial e
final. Os boletins de medi¢des deverao ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo os pagamentos efetuados
num prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela;

7.4. Ao requerer 0 pagamento da primeira medigao, a contratada devera apresentar o comprovante de que o contrato teve
sua Anotagéo de Responsabilidade Técnica -ART efetuada no CREA ou CAU-PB, nos termos da Resolugdo n® 257 de
19/09/78 do CONFEA, sob pena do ndo recebimento da medigao requerida;

7.5. A contratada fica obrigada a apresentar cépia autenticada da Guia de Recolhimento Prévio, das Contribui¢des
Previdenciérias, incidentes sobre a remuneracdo dos segurados, incluida em Nota Fiscal ou Fatura, correspondente aos
servicos executados, quando da quitagdo da referida Nota Fiscal ou Fatura, na forma prevista da Lei n.° 8.212/91, alterada
pela Lei n.° 9.032/95 de 28.04.95, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social — RGPS, bem como
as Certiddes Negativas de Débitos com a RECEITA FEDERAL, com a RECEITA ESTADUAL, com a DIVIDA ATIVA DA
UNIAO e com a RECEITA MUNICIPAL;

7.6. A contratada fica obrigada a apresentar no encerramento do contrato, quando da expedigdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra, CND - Certidao Negativa de Débito da respectiva obra;

7.7. A contratada fica obrigada a apresentar para liberagéo da Ultima medigdo o “AS BUILT” da obra, ou seja, a contratada
devera apresentar o cadastro técnico e/ou projetos executivos que foram executados na obra.

7.8. Devera ser mantido o programa de desembolso geral da obra, conforme cronograma especifico apresentado pelo
CONTRATADO quando do processo de Licitagdo que deu origem ao presente CONTRATO.

7.9. Se, com aprovagao prévia, o cronograma de construcdo for modificado, excepcionalmente e nas hipbteses em que a lei
assim permitir, a previsao de desembolso sera revisada.

7.10. Para recebimento das obras e servigos devera ser observado o seguinte:

7.10.1. As obras e servigos ser@o recebidas provisoriamente, em até 15 (quinze) dias ap6s a entrega da obra pelo
contratada, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de caréater técnico.

7.10.2. Definitivamente, pelo gestor da obra, em até 30 (trinta) dias apds entrega definitiva da obra, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

7.11. O objeto do contrato poderé ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

7.12. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

7.13 Em cumprimento ao art. 2° inciso |, da Lei Municipal n°® 769/2025, a empresa CONTRATADA autoriza a
CONTRATANTE a realizar a retencdo do percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor bruto de cada nota fiscal/fatura
emitida. Paragrafo Primeiro: O valor retido sera recolhido pela CONTRATANTE diretamente ao Fundo Municipal de Combate
a Pobreza e as Desigualdades Sociais, servindo o atesto da nota fiscal e o comprovante de pagamento (com o valor liquido)
como quitagao da obrigacdo da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo: A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento desta obrigagdo e que o percentual referente a Taxa
de Administragao de Contratos j& esta incluso em sua proposta de pregos, ndo sendo motivo para alegagdes de desequilibrio
contratual.

8. CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUGAO.

8.1. A licitante devera apresentar garantia contratual exigida no art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021, equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato.

8.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
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8.2.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

8.2.2. Seguro-garantia;

8.2.3. Fianga bancéria emitida por banco ou instituicio financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

8.3. O prazo de vigéncia da apdlice seréa igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar
as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

8.4. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se 0 contratado nao tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

8.5. Quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, tera o prazo de 1 (um) més, contado da data de
homologag&o da licitagao e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia.

8.6. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingéo
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.7. Quando a garantia for realizada através de seguro-garantia, a mesma devera ser emitida por instituicdo devidamente
autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados-SUSEP e quando se tratar de fianga bancéria junto ao Banco Central
do Brasil, conforme dispde o0 Acérdao TCU n.° 498/2011 - plenario.

9.CLAUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. A contratada devera manter Diario de Obra atualizado no local da execug&o dos servigos, contendo todas as ocorréncias
relevantes relacionadas ao andamento da obra.

9.2 O Diario de Obra devera permanecer disponivel para acompanhamento e fiscalizagdo da Administragdo durante toda a
execugao contratual.

9.3 Deverdo constar no Diario de Obra informagdes relativas a execugdo dos servigos, condigdes climaticas, quantitativos
executados, equipe mobilizada, ocorréncias técnicas e determinagdes da fiscalizag&o.

9.4 As obras e servigos serdo recebidas provisoriamente, em até 15 (quinze) dias ap6s a entrega da obra pela contratada,
pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

9.5. Definitivamente, pelo gestor da obra, em até 30 (trinta) dias apds o recebimento provisorio, mediante termo detalhado
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

9.6. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

9.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

9.8 A contratada respondera pela solidez, seguranga e qualidade dos servigos executados, nos termos do Cédigo Civil
Brasileiro e da legislagéo aplicavel.

9.9 Verificados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados, a contratada ficara
obrigada a promover, as suas expensas, as corregdes necessarias.

10.CLAUSULA DECIMA - FISCALIZAGAO.

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

10.3. As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

10.4. O d4rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

10.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
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obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar
de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
Fiscalizagdo

10.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizag&o Técnica

10.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢éo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

10.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.
(Lein®14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, Il);

10.7.2. Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corre¢éo da
execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

10.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adoc¢&o de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso.
10.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

10.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagéo contratual.

Fiscalizagdo Administrativa quando for o caso:

10.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas € a formalizagao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

10.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente
na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

Gestor do Contrato

10.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugédo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

10.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

10.11. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais.

10.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugédo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

10.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagao para
fins de aplicagdo de sancgdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

10.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.
10.15. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo
contrato ou equivalente.

11.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo do objeto da presente contratagao, nos
termos do correspondente instrumento de ajuste.

11.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servigos,
exercendo a mais ampla e completa fiscalizago, o que néo exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e
preceitos legais.

11.4. Designar representante(s), denominado (s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com competéncia legal para
promover 0 acompanhamento e a fiscalizacdo do Contrato e dos respectivos servigos, sob os aspectos qualitativos e
quantitativos, e o qual notificara @ CONTRATADA sobre todas as ocorréncias relacionadas com a sua execugao,
determinando o que for necessario a regularizagéo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados;

11.5. Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer servigo/compra prestado, apds sua assinatura pelas
partes, ndo tera amparo contratual, ndo ficando a CONTRATANTE obrigada ou sujeita aos pagamentos que porventura
venham a ser posteriormente pleiteados pela CONTRATADA.

11.6. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestaco dos servigos contratados e o exato cumprimento das clausulas e
demais condigdes contratuais, por intermédio do FISCAL DO CONTRATO, ao qual competira fazer o acompanhamento da
execugao do Contrato, dirimindo e desembaragando eventuais pendéncias, prestando todos os esclarecimentos solicitados
pela CONTRATADA, bem como néo permitindo a execugdo de e/ou ordenando que sejam refeitas quaisquer tarefas em
desacordo com os termos acordados;

11.7. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade observada no curso da execugdo do
objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas ou defeitos apresentados pelo equipamento ou instalagdes, prestando todos
os esclarecimentos e informagdes necessarios e interrompendo o uso do mesmo, se assim for recomendado, bem como fixar
prazo para a devida solugéo do problema, caso ja nao haja previséo contratual a respeito;

11.8. Rejeitar os servigos executados em desacordo com as obrigacdes assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo
sua corre¢do imediata, ressalvados os casos fortuitos ou de forgca maior, devidamente justificado e aceito pela
CONTRATANTE;

11.9. Efetuar, quando julgar necessario, inspec¢do com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos/fornecimento do bem
e 0 atendimento das exigéncias contratuais;

11.10. A Prefeitura, através da autoridade competente ou por pessoa por ela designada, sera o Gestor da Execugdo do
contrato firmado com a licitante ganhadora, sendo de sua responsabilidade todos os atos decorrentes da execugéo do
mesmo.

11.11. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado fiscal e Gestor do
Contrato;

11.12. Verificar, antes de cada pagamento, a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, bem como consulta
online as certiddes respectivas ao Cadastro nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de
Condenacdes Civeis por Ato de improbidade Administrativa disponivel no CNJ, Certidao Negativa de Inidéneos do TCU.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. A CONTRATADA devera executar os servi¢os de implantacdo de pavimentagdo em paralelepipedo, meio-fio (guia) de
concreto pré-moldado e calgadas em concreto, objeto deste contrato, em estrita observéncia ao projeto basico, memorial
descritivo, planilhas orgamentérias, cronograma fisico-financeiro, especificagdes técnicas, normas da ABNT, disposi¢des do
edital e demais documentos que integram o procedimento licitatorio.

12.2. A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, transporte,
mao de obra e demais insumos necessarios a perfeita execugao da obra.

12.3. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais,
presentes ou futuros, que direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre a execugéo dos servigos objeto deste
contrato.

12.4. Manter, durante toda a execug¢éo contratual, compatibilidade com as obrigacdes assumidas e todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagdo, conforme disposto no inciso XVI do art. 92 da Lei n® 14.133/2021.



ESTADO DA PAR~AI’BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
CNPJ n° 08.882.862/0001-05

12.5. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATANTE quaisquer ocorréncias, fatos ou procedimentos
administrativos e fiscais que possam impactar a execugédo contratual ou gerar reflexos financeiros sobre o contrato.

12.6. Manter permanentemente a frente dos servigos profissional legalmente habilitado junto ao CREA ou CAU, bem como
equipe técnica e operacional adequada e suficiente para execugao da obra.

12.7. A mé&o de obra empregada pela CONTRATADA nao possuira qualquer vinculo empregaticio com a CONTRATANTE,
cabendo exclusivamente a CONTRATADA todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e sociais
decorrentes da execugao do contrato, nos termos do art. 121 da Lei n° 14.133/2021.

12.8. A CONTRATADA sera integralmente responsavel por quaisquer danos e prejuizos causados a Administragao Publica
ou a terceiros em decorréncia da execugéo dos servigos, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou
acompanhamento realizados pela CONTRATANTE.

12.9. Dentro dos prazos legais, a CONTRATADA respondera por reclamagdes, demandas judiciais, vicios, defeitos ou danos
decorrentes da execugao da obra, inclusive aqueles relacionados ao direito de propriedade de terceiros.

12.10. A CONTRATANTE podera promover alteragdes quantitativas ou qualitativas no objeto contratado, nos termos dos
arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, observados os limites legais e o equilibrio econdmico-financeiro do contrato.
12.11. A CONTRATADA devera obedecer integralmente as Normas Técnicas da ABNT vigentes, bem como as demais
normas técnicas aplicaveis aos servicos de engenharia e pavimentagéo urbana.

12.12. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, 0s servicos executados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos
materiais empregados.

12.13. A CONTRATADA devera manter permanentemente no local da obra Diério de Obra ou Livro de Ocorréncias
devidamente atualizado, contendo registros das atividades executadas, condigdes climaticas, determinagdes da fiscalizagao,
ocorréncias técnicas e demais informagdes relevantes a execugéo contratual.

12.14. Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a atuagao da fiscalizagdo da CONTRATANTE, facultando livre acesso ao local
da obra e prestando todas as informages e esclarecimentos solicitados.

12.15. A CONTRATADA devera providenciar e manter toda a sinalizagdo de seguranca e orientagdo da obra, inclusive
placas indicativas, barreiras, isolamento e dispositivos de seguranga necessarios a prote¢do de trabalhadores, pedestres e
veiculos.

12.16. A CONTRATADA devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT referente a execugdo da obra, junto ao CREA ou CAU competente, antes do inicio dos
Servigos.

12.17. A CONTRATADA devera observar integralmente a legislagdo ambiental vigente, adotando medidas destinadas a
preservacao do meio ambiente e & minimizagao dos impactos ambientais decorrentes da execugéo da obra.

12.18. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos provenientes da
execucdo dos servigos, inclusive restos de materiais, entulhos e residuos da construgdo civil, observadas as normas
ambientais aplicaveis.

12.19. A CONTRATADA respondera integralmente por eventuais danos ambientais causados em decorréncia da execugao
inadequada dos servigos.

12.20 A CONTRATADA devera elaborar e executar, quando necessario, o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil - PGRCC, nos termos da Resolugdo CONAMA n® 307/2002.

12.21 A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais nao
transferira a Administracdo Publica a responsabilidade pelo respectivo pagamento.

12.22 A CONTRATADA devera manter o local da obra limpo, organizado e seguro durante toda a execugdo contratual,
promovendo a retirada periddica de entulhos e materiais inserviveis.

12.23 A CONTRATADA devera executar os servigos observando rigorosamente o cronograma fisico-financeiro aprovado
pela Administracdo Municipal.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SANGOES ADMINISTRATIVAS.
13.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

| - Dar causa a inexecugao parcial do contrato;
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[l - Dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecugao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - N&o celebrar o contrato ou néo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado; VIII - apresentar
declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execugéo do
contrato;

IX - Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execug&o do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes sangdes:
| - Adverténcia;

[l - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

V - A implantac&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

13.4. A sangao prevista no inciso | do item 13.2, sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso |
do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave.

13.5. A sangéo prevista no inciso Il do item 13.2, calculada na forma do contrato, sera de 15% (quinze por cento) do valor do
contrato celebrado e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da Lei
14.133/2021.

13.6. A sanc&o prevista no inciso Ill do item 13.2 deste termo sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos Il Ill, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando n&o se justificar a imposi¢éo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no @mbito da Administragéo Publica direta e indireta
da Prefeitura Municipal de S&o José do Bonfim, pelo prazo de 3 (trés) anos.

13.7. A sangao prevista no inciso IV do item 13.2. deste termo sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e XIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos Il Ill, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave
que a sangéo referida no item 13.6, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

13.8. A sancédo estabelecida no inciso IV do item 13.2 deste termo seréd precedida de anélise juridica e observara as
seguintes regras: | - quando aplicada por 6rgéo do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva do prefeito municipal.
13.9. As sang0es previstas nos incisos I, lll e IV do item 13.2. deste termo, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista no inciso Il do mesmo item.

13.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou seré cobrada
judicialmente.

13.11. A aplicagao das sangdes previstas no item 13.2 ndo exclui, em hipbtese alguma, a obrigagéo de reparagao integral do
dano causado a Administragéo Publica.



ESTADO DA PAR~AI’BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
CNPJ n° 08.882.862/0001-05

13.12. Na aplicagdo da sangéo prevista no inciso Il do item 13.2. deste termo, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

13.13.A aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do item 13.2. requerera a instauragdo de processo de
responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXTINGAO.

14.1. 0 PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:

| - N&o cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificagbes, de projetos ou de prazos;

Il - Desatendimento das determinacbes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao ou por autoridade superior;

Il - alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

IV - Decretag&o de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolug¢do da sociedade ou falecimento do contratado;

V - Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

VI - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgao ou da entidade contratante;

14.2. O contratado tera direito a exting&o do contrato nas seguintes hipéteses:

| - Supresséo, por parte da Administragdo, de servigos que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite
permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il - Suspensao de execugéo do contrato, por ordem escrita da Administrag&o, por prazo superior a 3 (frés) meses;

lll - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

IV - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos
devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V - Nao liberagao pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao de obra, servigo ou
fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragao relacionadas a desapropriagdo, a desocupagéo de areas publicas ou a
licenciamento ambiental.

§ 3° As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos I, Ill e IV do item 14.2 observarao as seguintes disposi¢des:

| - Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagao da ordem interna ou de guerra, bem como
quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

[l - Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até a
normalizacéo da situacéo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d”
doinciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

14.3. A extingéo do contrato podera ser:

| - Determinada por ato unilateral e escrito da Administrag&o, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua prépria
conduta;

Il - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagao ou por comité de resolu¢do de disputas, desde
que haja interesse da Administracéo;

Il - Determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisao
judicial.

14.3.1. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragéo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

14.3.2. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado serd ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - Devolugao da garantia;

Il - Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingao;

|1l - pagamento do custo da desmobilizagéo.
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14.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragcao podera acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas na
Lei, as seguintes consequéncias:

| - Assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administracao;

I - Ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, dos produtos e do pessoal empregados na execugéo
do contrato e necessarios a sua continuidade;

Il - Execugdo da garantia contratual para:

a) Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da néo execugao;

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) Pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) Exigéncia da assuncao da execuc&o e da concluséo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

IV - Reteng&o dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & Administragdo Publica e das multas
aplicadas.

14.4.1. A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il deste item ficara a critério da Administracdo, que podera dar
continuidade a obra ou ao servigo por execucéo direta ou indireta.

14.4.2. Na hipotese do inciso Il deste item, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa da autoridade competente.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES.

15.1. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipoteses previstas no art. 124 da
Lei 14.133/2021 e seréo regulados pelas mesmas condigdes do contrato resultante da licitagdo, aplicando-se aos pregos
base da CONTRATANTE, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da proposta vencedora e o
preco base incluso neste edital.

15.2. A CONTRATANTE, como parte contratante, gestora e fiscalizadora deste contrato, também ficara responsavel pela
abertura dos processos de aditivos e solicitagdes de acréscimos e supressdes, se houver, do instrumento contratual,
inserindo todos os elementos técnicos e juridicos exigidos por Lei e encaminhando os autos do processo para a secretaria
CONTRATANTE para anélise, mediante verificagdo da sua viabilidade técnica e juridica, dos TERMOS ADITIVOS, sendo
posteriormente, conforme o caso, assinado por ambas as contratantes, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e
demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos
contratos.

17.CLAUSULA DECIMA OITAVA - VEDAGOES.

17.1. E VEDADO A CONTRATADA:

17.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

17.2. Interromper a execugao contratual sob alegacéo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.

18.CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGAO.
18.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagio deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial, de acordo com
o previsto na Lei n® 14.133/2021.

19.CLAUSULA DECIMA NONA - DA DESTINAGAO AO FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA E AS
DESIGUALDADES SOCIAIS

19.1. Em conformidade com a Lei Municipal n° 769/2025, a CONTRATADA fica obrigada a destinar o percentual de 2% (dois
por cento) sobre o valor total dos pagamentos recebidos no dmbito deste contrato ao Fundo Municipal de Combate a
Pobreza e as Desigualdades Sociais do Municipio de Sdo José do Bonfim/PB.

19.2. O valor correspondente ao percentual mencionado no item anterior sera retido no ato do pagamento ou recolhido pela
CONTRATADA, conforme regulamentagao especifica do Municipio.
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19.3. A destinagdo dos recursos ao referido fundo constitui condigdo para a regularidade dos pagamentos contratuais,
devendo ser devidamente comprovada pela CONTRATADA, quando solicitado pela Administrag&o.

19.4. O n&do cumprimento da obrigacdo prevista nesta clausula podera ensejar a aplicacdo das sancdes administrativas
cabiveis, nos termos da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo de outras medidas legais.

20.CLAUSULA VIGESIMA - FORO.
20.1. E eleito o Foro da Comarca de Patos-PB para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato

que n&do possam ser compostos pela conciliagéo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois
de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

.................. DE ......ccoeeve... DE 2026.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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FINALIDADE
A presente especificacdo tem por finalidade descrever de forma clara 0s servigcos a serem
executados e materiais a empregar, definindo Normas e Condutas Técnicas a serem observadas na

execucdo da pavimentacdo em paralelepipedo no municipio de Sdo José do Bonfim /PB.

OBJETO DA OBRA

Construcdo de uma pavimentacdo em paralelepipedo com Meio-fio (Guia) de concreto pré-
moldado e calgcada em concreto.

O municipio é carente de infraestrutura em grande parte da sua area de expansao,
principalmente em pavimentagdo de ruas. Com o objetivo de diminuir os transtornos da populagéo,
em especial nos periodos chuvosos e para dar um deslocamento tranquilo do trénsito sera feita a

pavimentacao das ruas apresentadas no projeto.

FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO é o preposto direto da PREFEITURA junto as obras, que da as
instrucdes para execucdo dos servicos, podendo rejeitar ou alterar processos de execucdo, aplicacao
de méo-de-obra, de material e equipamentos considerados inadequados a execuc¢éo do projeto.

Toda liberacdo serd tomada tendo em vista o conteldo destas EspecificacBes. Os casos
omissos serdo resolvidos mediante consulta & FISCALIZACAO. As ddvidas suscitadas na
interpretacdo do Projeto e das Especificacdes serdo encaminhadas, inicialmente, & FISCALIZACAO
que, caso julgue necessario, consultara sua instancia superior.

Todos os pagamentos de taxas e licencas serdo de responsabilidade da CONTRATADA, bem
como a execucdo e fixacdo, em local a ser definido pela FISCALIZACAOQ, de placas indicativas da
obra, nas dimensdes e modelos fornecidos pela Prefeitura.

Sera mantido no escritério da construcdo, um livro de ocorréncia onde serdo anotados, pela
CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os fatos que interfiram no desenvolvimento dos
trabalhos.

Consideram-se como partes integrantes destas especificagdes, as instrugdes registradas no

livro de ocorréncia, concernentes a servigos, materiais, equipamentos e mdo-de-obra.
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Os materiais que derem entrada no canteiro, s serdo considerados recebidos e aplicaveis,
depois de inspecionados e aprovados pela FISCALIZACAO.
A CONTRATADA facilitara ao pessoal da FISCALIZACAO, livre e seguro acesso e transito
no canteiro de trabalho.
As obras, a serem executadas, obedecerdo aos célculos, desenhos, memédrias justificativas do
projeto e a estas Especificacoes.
No caso de eventuais divergéncias entre elementos do projeto, serdo observados os seguintes
critérios:
A. - as cotas assinaladas prevalecerdo sobre as respectivas dimensfes em escala;
B. - os desenhos de maior escala prevalecerdo sobre os de menor escala;
C. - em outras divergéncias, prevalecera a interpretaco da FISCALIZACAO;
D. - os casos omissos ou particulares do projeto, que ndo estejam detalhados e especificados,
serdo decididos pela FISCALIZACAO ou pela instancia superior prevalecendo, em
qualquer caso, 0 que estabelecem os quantitativos constantes da Planilha Orcamentéria,

objeto da Licitacéo.

A EMPREITEIRA devera providenciar as seguintes instalacées no canteiro de obra:
Sanitarios para operarios;
Tanques para dgua da construcao;
Equipamentos mecanicos;
Canteiro para deposito de material exposto ao tempo;
Instalacdo de agua potavel;
Escritério para FISCALIZACAO;
Colocacdo de placas indicativas da obra com desenhos fornecidos pela
PREFEITURA;

H. Instalacdo elétrica para a obra;

© Mmoo wp»

I. Almoxarifado;

J.  Alojamento para operarios, se necessario.
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ADMINISTRACAO DA OBRA

Serd exercidos por ENGENHEIROS responsaveis, mestres gerais e demais elementos

necessarios para a boa execucdo dos servicos.

Seré procedida periodicamente a remocao de todo o entulho, ou detritos, que venham a se
acumular no decorrer da obra.

Deverdo ser apresentados & FISCALIZACAOQ, “croquis’’ indicativos das instalagdes, antes de

sua efetiva execugao”.

ABASTECIMENTO E SERVICOS PUBLICOS

O abastecimento d’agua é realizado através da CAGEPA regional e a energia elétrica ficara
por conta da ENERGISA ou qualquer outra atividade que se faca necessaria para perfeita execucao
da Obra.

DISPOSITIVOS PRELIMINARES

0.1. A execucdo de todos os servicos contratados obedecera, rigorosamente, os projetos fornecidos e

as especificacOes, que complementam, no que couber, devera ser combinado previamente entre
as partes.

0.2. Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder a minucioso exame das
condicBes locais, averiguarem o0s servicos e material a empregar. Qualquer duvida ou
irregularidade observada nos projetos ou especificacfes devera ser previamente esclarecida com
0 proprietario e autor do projeto.

0.3. No intuito de tomar todas as precaucfes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na obra,
informamos que durante a execucdo dos trabalhos devera ser rigorosamente observada as Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR - 18 Obras de Construcdo, Demoli¢do e

Reparos).
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1.0 SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio das obras, a empreiteira se responsabilizara em entrar em contato com a
concessionaria de energia local para remanejamento de qualquer poste que por ventura esteja nas
faixas de rolamento a serem pavimentadas.

1.1- Servigos topogréaficos

A locagdo devera ser executada com instrumentos topogréaficos de precisdo, devidamente
aferidos antes do inicio dos trabalhos.

A locacdo sera feita sempre usando as medidas calculadas sobre as cotas do projeto.

Em caso de duvidas, devera ser consultada a FISCALIZACAO.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara para a CONTRATADA, na
obrigacdo de fazer, por sua conta e risco e, nos prazos estipulados, as modificaces, demolicbes e

reposicdes necessarias.

2.0 TERRAPLANAGEM

O corte e aterro compensado deverdo ser feito sempre que possivel. Ao fim do processo de
terraplanagem, todas as ruas deverao estar regularizadas e compactadas.
Sera feita também uma escavacdo manual de valas de 0,15x0, 20m para assentamento do

meio-fio.

3.0 PAVIMENTACAO

3.1 — Meio Fios
Os meios-fios serdo assentados e alinhados ao longo da pista de rolamento e também no
canteiro central e canteiros internos, como mostra 0 projeto anexo. Serdo em concreto pré-moldado,
dimensdes 100x15x13x30cm, rejuntado com argamassa 1:4 (cimento: areia), incluindo escavacdo e
reaterro. Os meios-fios deverdo ter suas faces aparentes sem falhas ou depressées. Quando curvos, 0s
meios-fios deverdo obedecer aos raios de curva projetada.
A face livre devera ficar aproximadamente vertical ao meio-fio, constituindo o ressalto, com

15 a 20 cm de altura exposta. O piso superior do meio-fio devera ter de 15 a 20 cm de largura.
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3.2 — Pavimentacéo

Os pavimentos graniticos serdo constituidos de pedras entalnadas em forma de
paralelepipedos e assentados sobre colchdo de areia com espessura de 10 cm de modo conveniente a
fim de possibilitar o0 entrosamento necessario e obedecer a condicGes projetadas de greide,
alinhamento e perfil transversal. As juntas serdo preenchidas com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, alternadas em relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta ficasse dentro do
terco medio do paralelepipedo vizinho.

A penetracdo da argamassa do rejunte entre as pedras deve ser, no minimo, de 1/3 da altura
da pedra (3,3 a 4,0 cm).

O espacamento entre as pedras (espessura) deve ser de 1,5a 2,0cm.

Os meios-fios deverdo ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecida em

projeto e serdo rejuntados com argamassa.

3.3 — Meio fio granitico
Sera utilizado como cinturdo de travamento nas extremidades que ndo tenham pavimento

existente.

3.4 — Calcada
Sera executada em concreto ndo estrutural moldado in loco no tragco 1:3:5

(cimento:areia:brita), FCk = 12 Mpa, espessura de 7 cm, preparo manual.

3.5 — Rampas de Acessibilidade
As rampas terdo pisos tateis direcionais e de alerta (ladrilhos) dispostos na rampa de acordo
com projeto em ANEXO. Os pisos tateis serdo em blocos de concreto pré-moldado (ladrilho) e

obedecera ao dimensionamento do projeto especifico.
3.6 — Piso podotatil

Serdo executadas placas de concreto, direcional e alerta com dimensGes de 25x25cm,

assentadas com argamassa.
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3.7- Limpeza final da obra

Apds o termino de cada rua, sera feita a limpeza da mesma com vassoura.

40 SINALIZACAO VIARIA

4.1 — Caiacao
Seré executada a caiacdo do meio fio, apds o seu assentamento.

4.2 — Placas de identificacdo de rua
Devera ser providenciada placa de identificagdo para todas as ruas. Terdo dimensdes de
45x25cm e colocadas em local de facil visualizagdo. Serdo em chapa esmaltada.

4.3- Placas de sinalizacéo vertical

O projeto de sinalizagdo viaria segue os seguintes volumes:
e Volume I - Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo
e Volume Il - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia
e Volume IV- Sinalizacdo horizontal

DEVEM SER COLOCADAS NA POSICAO VERTICAL, FAZENDO UM ANGULO DE 93° A
95° EM RELACAO AO SENTIDO DO FLUXO DE TRAFEGO, VOLTADAS PARA O LADO
EXTERNO DA VIA;

O AFASTAMENTO LATERAL DAS PLACAS, MEDIDO ENTRE A BORDA LATERAL DA
MESMA E DA PISTA, DEVE SER, NO MINIMO, 0,30 METROS PARA TRECHOS RETOS DA
VIA, E 0,40 METROS NOS TRECHOS CURVOS;

DEVERA SER COLOCADA NO MAXIMO A 10,00 METROS DO PROLONGAMENTO DO
MEIO-FIO OU DO BORDO DA PISTA TRANSVERSAL;

- LOCALIZADA DO LADO DIREITO DA VIA (EXCETO QUANDO SUA VISIBILIDADE
ESTIVER PREJUDICADA)

Assinado de forma digital por

PAULA CRISTINA ARAUJO pauLA CRISTINA ARAUJO

LEITAO:09693634438  LETAO:09693634438
Dados: 2025.03.14 10:08:09 -03'00'

Séo José do Bonfim/PB,
Marco de 2025.
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Obra: IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAQ) VALOR DA OBRA: REPASSE:
Municipio: SAO JOSE DO BONFIM-PB R$ 228.941,18 | R$ 166.813,45
Endereco: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONTRATO N°: CONTRAPARTIDA:
Fonte de dado{SINAPI - 12/2024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paraiba 1064847-91 R$ 62.127,73
Encargos o o o 0 i o DATA BASE (REFERENCIAS): SINAPI/PB -
Socias Horista: 84,05% Mensalista: 46,32% BDI: 26,00% DEZEMBRO/2024 DESONERADO
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - CONSOLIDADA
s _— . Valor Uni
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit el Total
com BDI
1 RUA PROJETADA 08 58.182,97
1.1 PAVIMENTAGAO 57.099,51
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1.1.1 94273 SINAPI  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 140,60 35,08 44,20 6.214,52
ALTURA). AF_01/2024
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 5
1.1.2 101169 SINAPI (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m 351,50 80,44 101,35 35.624,53
113 (ggg_(;,og) Proprio  FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 8,00 34,04 42,89 343,12
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, N
1.1.4 94990 SINAPI FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 m 11,03 715,17 901,11 9.939,24
115 CPU-PPO5  Préprio Rampas de acesslbllldadq ut!llzadas nas pavimentagdes (utilizadas em calgadas com largura de 1,50 metros Unid 2.00 651,05 820,32 1.640,64
descontando 15cm do meio fio)
1.1.6 9050/2 Préprio  Piso podotatil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM M2 31,85 76,68 96,62 3.077,35
1.1.7 152 Préprio  Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) M2 351,50 0,59 0,74 260,11
1.2 SINALIZAGAO VIARIA 1.083,46
1.2.1 102498 SINAPI  PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 140,60 1,34 1,69 237,61
1.2.2 00013521 SINAPI  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2,00 132,00 166,32 332,64
1.2.3 5213417 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - confecgao m? 0,66 453,28 571,13 376,95
124 5216111 SICRO3 Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 1,00 108,14 136,26 136,26
2 RUA PROJETADA 03 73.298,89
21 SERVICOS PRELIMINARES 215,42
. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 5
211 CP-05 Préprio A COMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] m 489,60 0.35 0.44 215,42
2.2 TERRAPLANAGEM 1.082,02
2.21 100575 SINAPI  REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 489,60 1,75 2,21 1.082,02
2.3 PAVIMENTAGAO 71.094,45
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2.31 94273 SINAPI  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 134,60 35,08 44,20 5.949,32
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 5
232 101169 SINAPI (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m 489,60 80,44 101,35 49.620,96
233 (ggg_%o;) Proprio  FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 21,59 34,04 42,89 926,00
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, N
234 94990 SINAPI FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m 9,31 715,17 901,11 8.389,33
235 CPU-PPO5  Préprio Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentagdes (utilizadas em calgcadas com largura de 1,50 metros Unid 4,00 651,05 820,32 3.281.28

descontando 15cm do meio fio)




Obra: IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAQ) VALOR DA OBRA: REPASSE:
Municipio: SAO JOSE DO BONFIM-PB R$ 228.941,18 | R$ 166.813,45
Endereco: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONTRATO N°: CONTRAPARTIDA:
Fonte de dado{SINAPI - 12/2024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paraiba 1064847-91 R$ 62.127,73
Encargos o o o 0 . o DATA BASE (REFERENCIAS): SINAPI/PB -
Socias Horista: 84,05% Mensalista: 46,32% BDI: 26,00% DEZEMBRO/2024 DESONERADO
PLANILHA OR(}AMENTARIA SINTETICA - CONSOLIDADA
s _— . Valor Unit
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit ! Total
com BDI
2.3.6 9050/2 Préprio  Piso podotatil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM M2 26,55 76,68 96,62 2.565,26
2.3.7 152 Préprio  Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) M2 489,60 0,59 0,74 362,30
24 SINALIZAGAO VIARIA 907,00
241 102498 SINAPI  PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 134,60 1,34 1,69 227,47
242 00013521 SINAPI  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1,00 132,00 166,32 166,32
243 5213417 SICRO3 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + llI m? 0,66 453,28 571,13 376,95
244 5216111 SICRO3 Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 1,00 108,14 136,26 136,26
3 TRAVESSA ZACARIAS MAMEDE 26.932,81
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 73,37
. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 5
311 CP-05 Préprio A COMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] m 166,75 0.35 0.44 73,37
3.2 TERRAPLANAGEM 368,52
3.2.1 100575 SINAPI  REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 166,75 1,75 2,21 368,52
3.3 PAVIMENTAGAO 25.698,67
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.3.1 94273 SINAPI  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 66,70 35,08 44,20 2.948,14
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 5
3.3.2 101169 SINAPI (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m 166,75 80,44 101,35 16.900,11
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, N
333 94990 SINAPI FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m 3,49 715,17 901,11 3.144.87
3.3.4 Rargggo{ 20 Préprio  Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentagdes (utilizadas em calgadas com largura de 1,20 metros) unid 2,00 521,63 657,25 1.314,50
3.3.5 9050/2 Préprio  Piso podotatil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM M2 13,12 76,68 96,62 1.267,65
3.3.6 152 Préprio  Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) M2 166,75 0,59 0,74 123,40
34 SINALIZAGAO VIARIA 792,25
3.4.1 102498 SINAPI  PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 66,70 1,34 1,69 112,72
34.2 00013521 SINAPI  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1,00 132,00 166,32 166,32
3.4.3 5213417 SICRO3 Confecgao de placa em ago n°® 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + lI m? 0,66 453,28 571,13 376,95
3.4.4 5216111 SICRO3 Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 1,00 108,14 136,26 136,26
4 RUA PROJETADA 01 70.526,51
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 193,02
. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 5
414 CP-05 Préprio A COMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] m 438,68 0.35 0.44 193,02
4.2 TERRAPLANAGEM 969,48
4.2.1 100575 SINAPI  REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 438,68 1,75 2,21 969,48
4.3 PAVIMENTAGAO 68.426,08




Obra: IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAQ) VALOR DA OBRA: REPASSE:
Municipio: SAO JOSE DO BONFIM-PB R$ 228.941,18 | R$ 166.813,45
Endereco: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONTRATO N°: CONTRAPARTIDA:
Fonte de dado{SINAPI - 12/2024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paraiba 1064847-91 R$ 62.127,73
Encargos o o o 0 i o DATA BASE (REFERENCIAS): SINAPI/PB -
Socias Horista: 84,05% Mensalista: 46,32% BDI: 26,00% DEZEMBRO/2024 DESONERADO
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - CONSOLIDADA
s _— . Valor Unit
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit ! Total
com BDI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
4.3.1 94273 SINAPI  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 152,90 35,08 44,20 6.758,18
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 5
43.2 101169 SINAPI (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m 438,68 80,44 101,35 44.460,22
433 (ggg_%o;) Proprio  FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 22,50 34,04 42,89 965,03
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, N
434 94990 SINAPI FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m 12,10 715,17 901,11 10.903,43
435 CPU-PPO5  Préprio Rampas de acesslbllldadq ut!llzadas nas pavimentagdes (utilizadas em calgadas com largura de 1,50 metros Unid 2.00 651,05 820,32 1.640,64
descontando 15cm do meio fio)
4.3.6 CPU-123 Proprio  PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM M2 34,92 76,68 96,62 3.373,97
4.3.7 152 Préprio  Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) M2 438,66 0,59 0,74 324,61
4.4 SINALIZAGAO VIARIA 937,93
441 102498 SINAPI  PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 152,90 1,34 1,69 258,40
4.4.2 00013521 SINAPI  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1,00 132,00 166,32 166,32
443 5213417 SICRO3 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + lI m? 0,66 453,28 571,13 376,95
444 5216111 SICRO3 Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 1,00 108,14 136,26 136,26
ORCAMENTO GLOBAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 481,81
. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 5
11 CP-05 Préprio A COMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] m 1095,03 0.35 0.44 481,81
2.0 TERRAPLANAGEM 2.420,02
2.1 100575 SINAPI  REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 1095,03 1,75 2,21 2420,02
3.0 PAVIMENTAGAO 222.318,71
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.1 94273 SINAPI  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 494,80 35,08 44,20 21.870,16
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 5
3.2 101169 SINAPI (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m 1446,53 80,44 101,35 146.605,82
3.3 (ggg_%o;) Proprio  FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 52,09 34,04 42,89 2.234,15
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, N
3.4 94990 SINAPI FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m 35,93 715,17 901,11 32.376,87
35 CPU-PPO5  Préprio Rampas de acesslbllldadq ut!llzadas nas pavimentagdes (utilizadas em calgadas com largura de 1,50 metros Unid 8,00 651,05 820,32 6.562,56
descontando 15cm do meio fio)
3.6 9050- Préprio  Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentagées (utilizadas em calgadas com largura de 1,20 metros) unid 2,00 521,63 657,25 1.314,50

Rampa 1,20




Obra: IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAQ) VALOR DA OBRA: REPASSE: W Rt
Municipio: SAO JOSE DO BONFIM-PB R$ 228.941,18 | R$ 166.813,45 E
Endereco: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONTRATO N°: CONTRAPARTIDA:
Fonte de dado{SINAPI - 12/2024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paraiba 1064847-91 R$ 62.127,73
Encargos o o o 0 i o DATA BASE (REFERENCIAS): SINAPI/PB -
Socias Horista: 84,05% Mensalista: 46,32% BDI: 26,00% DEZEMBRO/2024 DESONERADO
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - CONSOLIDADA

Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit | \::::: gg:t | Total
3.7 CPU-123 Proprio  PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM M2 106,44 76,68 96,62 10.284,23
3.8 152 Préprio  Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) M2 1446,51 0,59 0,74 1.070,42
4.0 SINALIZAGAO VIARIA 3.720,64
4.1 102498 SINAPI  PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 M 494,80 1,34 1,69 836,20
4.2 00013521 SINAPI  PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 5,00 132,00 166,32 831,60
4.3 5213417 SICRO3 Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + lI m? 2,64 453,28 571,13 1.507,80
4.4 5216111 SICRO3 Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 4,00 108,14 136,26 545,04

VALOR TOTAL DA OBRA:

| R$ 228.941,18

Havendo divergéncias entre Planilha Orgamentaria, Especificacées e/ou Memorial Descritivo e demais Projetos Graficos, prevalecera a Planilha Orcamentaria.

Engenheiro Responsavel




CAIXA CLlowoimrmess [ |

|u- OPERAGAO |N° SICONV Gigov Iassroa lmoemm AGAO ! MODALIDADE Lmnmm!
1084847-81 885442 JOAO PESSOA MDR PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDO
_ .- _ . |
ln- CTEF |EIIPIIE$A EXECUTORA |cNP.| OBJETO DO CTEF l INICIO DA OBRA I
IMPLANT. DE PAVIMENT. NO MUNICIPIO DE £ DO BONFIM-PB )

Servigos:  Todos v
Modo de EXbGHO:  £ventos = Frente de Obra:

Valor de Investimento: R§ 228.941,18 _ ‘otal por Frents (R$):

1 Evento | Administragiio Local R$ . E Z z < . .

2 Evento RVIGOS s R$ 481,81 = 215,42 73,37 193,02 - -
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI

2 1.1 78472] m* 1,095,03 - 489,60 166.75 438,68 - -

3 Evento | TERRAPLANAGEM RS 2.420,02 - 1.082,02 368,52 960,48 - -
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.

3 21 AF_09/2024 m? 1.095,03 5 489,60 166,75 438,68 s -

4 Evento |PAVIMENTAGAO R$ 222.318,71 57.089,50 71.094,46 25.608,68 68.426,07 - -
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO),

4 a4 AF_08/2016 M 494,80 140,60 134,60 66,70 152,90 - -
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO

4 32 COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020 m 1.446 53 351,50 489,60 166,75 438,68 - -

4 33 FORNECIMENTO E APLIC. DEM M PEDRA GRANITICA m 52,09 8,00 21,59 : 2250 T -
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

4 34 CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m* 3593 11,03 9,31 3,49 12,10 - -
|Rampas de acessbilidade utilizadas nas pavimentagbes (utilizadas em

4 35 calcadas com largura de 1,50 metros d tando 15cm do meio fio) Unid 8,00 2,00 4,00 = 2,00 - -
Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentagbes (utilizadas em

4 36 lgadas com largura de 1,20 metros) unid 2,00 = ” 2,00 - - -
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "25 X 25°

4 37 M M 106,44 31,85 26,55 13,12 34,92 - -

4 38 Limpeza de ruas (varmcao e remogao de entuinos) [ 1.446,51 351,50 488,60 166,75 438,66 - -

[ Evento |SINALIZAGAO VIARIA RS 3.720,64 1.083 46 907,00 792,25 937,93 - -
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL

5 41 (CAIAGAD). AF_05/2021 M 454 80 140,60 134,60 66,70 152,90 a -
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAQ DE RUA, *45 CM X

5 42 20" CM UN 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00 - -

27.477 v006 micro




Servigos:
Modo de Exibicio:

Todos b d

Eventos -

Valor de Investimento: R$ 228.941 18

Frente de Obra:

Confecgio de placa em ago n® 16 galvanizado, com pelicula retromrefletiva

5 4.3 tipo I+ m* 264 0,66 0,66 0,68 0,66
Fomecimento e implantag@o de suporte e travessa para placa de sinalizagéo

5 4.4 em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

SAO JOSE DO BONFIM-PB, 27 de abril de 2026

- - -

Local @ Data

Responsavel Técnico, PAULA CRISTINA ARAUJO LEMAO.
CREA | CAU: 161559760-3

27.477 w006 micro



I_Bm: IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAO)
[Municipio: SAO JOSE DO BONFIM-PB "-‘:' JOSS B Boseta
Enderego: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
[Fonte de dados: SINAPI - 12/2024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paraiba
Encargos Socl- Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%
1.1.3 Cadigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicio 0491002 (DER-: Préprio FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA PAVI - PAVIMENTAGAQ m 1,0000000 34,04 34,04
PB)
Insumo 00000002 Proprio Meio fio de pedra granitica Outros m 0,9261658 38,76 34,04
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8,85 Valor com BDI => 42,89
Observacglo
Consultar composicao analltica para mais detalhes.
1.1.5 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicio  CPU - PP05 Préprio Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentagdes (utilizadas em calgadas PAVI - PAVIMENTAGAO Unid 1,0000000 651,05 651,08|
com largura de 1,50 metros descontando 15cm do meio fio)
04063 SINAPI CONCRETO FCK = 15SMPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ FUES - FUNDACOES E m* 0,6500000 418,80 272,92|
| Auxiliar BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composicdo CPU-123 Préprio PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *256 X 25* CM  ASTU - ASSENTAMENTO DE M2 1,1300000 76,68 86,64
Auxiliar TUBOS E PECAS
Composigéio 92873 SINAPI LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E m?* 0,6500000 183,62 119,35
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigéo 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, PINT - PINTURAS m? 9,3150000 18,48 172,14
Auxiliar INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
MO sem LS => 104,97 LS => 88,23 MO comLS => 193,20
Valor do BDI => 169,27 Valor com BDI => 820,32
Observagéo
Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentagbes (utllizadas em calcadas com largura de 1,50 metros descontando 15cm do meio fio)
1.1.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicio 9050/2 Proprio Piso podotatil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM ASTU - ASSENTAMENTO DE M2 1,0000000 76,68 76,68
TUBOS E PECAS
Composicéo 88308 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 22,48 11,24
Auxiliar LGSl
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,6000000 18,08 10,84
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0100000 135,00 1,35
TRANSPORTE)




Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 7,5000000 0,70 525
Insumo 00000037 Préprio PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM Material und 16,0000000 3,00 48,00
MO sem LS => 8,92 LS => 7,49 MO com LS => 16,41
Valor do BDI => 19,84 Valor com BDI => 98,62
147 Cédigo Banco Descri¢édo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 152 Préprio Limpeza de ruas (varricio e remog&o de entulhos) SEDI - SERVICOS DIVERSOS M 1,0000000 0,59 0,59
Composicéo 88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0300000 18,08 0,54
Auxiliar
Composicdo 72840 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA TXKM 0,0800000 0,94 0,05
Auxiliar PAVIMENTADA
MO sem LS => 0,21 LS => 0,17 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,74
Observagéo
*Baseado no item 06191/0RSE
2141 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio CP - 05 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAQ, INCLUSIVE NOTADE ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 0,35 0,35
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADOQ DE SINAPI 78472] TUBOS E PECAS
88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 12,38 0,03
Auxiliar
88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0025000 15,65 0,03
| Auxiliar i
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0075000 18,08 0,13
Auxiliar b
Composigdo 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM EN@RGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 30,31 0,08
Auxillar :
92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES GO@MOT OR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0010000 71,04 0,07
| Auxiliar POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00043614 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM Material M 0,0028860 13,84 0,03
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA B
MO sem LS => 0,11 LS => 0,09 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => o,uL
3.3.5 Cédigo Banco Descrigo Tipo Und Quant.  Valor Unit Totall
Composicio  8050-Rampa Préprio Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavlmen%bea (utilizadas em calcadas PAVI - PAVIMENTAGAQ unid 1,0000000 521,63 521,83
1,20 com largura de 1,20 metros)
|Composicao 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ FUES-FUNDAGOESE m 0,5800000 419,89 243,53
Auxiliar BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS




Composicio 74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES FUES - FUNDAGOES E m? 0,5800000 118,82 68,01
Auxiliar ESTRUTURAS
Composicio 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADOQ DUAS DEMAOS PINT - PINTURAS m* 8,2800000 16,19 134,05
Auxiliar
Composicio 01 Préprio PISO PODOTATIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA  PAVI - PAVIMENTAGAO m? 0,9800000 76,68 75,14
Auxiliar EM RAMPA DO PASSEIO PUBLICO
MO sem LS => 91,76 LS => 77,12 MO com LS => 168,88
Valor do BDI => 135,62 Valor com BD| => 857,25
4.3.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao CPU-123 Préprio PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM  ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 76,68 76,68|
TUBOS E PECAS
Composigio 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 22,48 11,24
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,6000000 18,08 10,84
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 'Material m? 0,0100000 135,00 1,35
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 7,5000000 0,70 5,25
Insumo 00000037 Proprio PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM  Material und 16,0000000 3,00 48,00
MO sem LS => 892 LS => 7,49 MO com LS => 16,41
B Valor do BDI => 19,94 Valor com BDI => 96,62
Composicbes Auxiliares
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 01 Préprio PISO PODOTATIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA  PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 76,68 76,68
EM RAMPA DO PASSEIO PUBLICO
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 22,48 11,24
Auxiliar
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 18,08 10,84
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0100000 135,00 1,35
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 7,5000000 0,70 525
Insumo 00000037 Préprio PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25" CM  Material und 16,0000000 3,00 48,00
MO sem LS => 8,92 LS => 7,49 MO com LS => 16,41
Valor do BDI => 19,94 Valor com BDI => 96,62

Engenheiro Responsével




cA'XA mmmummasm G;uumib

I?ﬂm W mm |mumml
PROPONENTE / TOMADOR |
| INICIO DA OBRA I

T hdimiieirng

2 |SERVICOS PRELIMINARES 1

3 |TERRAPLANAGEM 1

4 |PAVIMENTAGAO 1] 1 .
5 |SINALIZAGAO VIARIA (BE

5743% | 42571%

%

R$ 131.481,86 97.459,32

% 57.43% 100,00%
it RS 131.481,86 228.941,18

A0 JOSE DO BONFIN-PB, 16 do dezembrode2025

Local @ Data Responsével Técnico: PAULA CRIS TINA AF
CREA /CAU: 181556780-3

PAULA CRISTINA Assinado de forma digital por
PAULA CRISTINA ARAUJO
ARAUJO LEITAO:09693634438

LEITAO:09693634438 Dados: 2025.12.16 11:23:07 -03'00"

27.477v006 micro 1



[obra: IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAO)
|Iunldplo: SAEE_OSE DO BONFIM-PB
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
Fonte de dados: SINAPI - 12/2024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paraiba
[Encargos Soclas Desonerados: __[Horlsta: 84.05% Mensalista: 46,32%
: Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, Abastecimento de Agua, Coleta de Fornecimento de materiais e
de
CALCULO DE BDI ConstrugBio de Edificios i e s & Redes de Distribuicho de Energia |  Portudrias, Marftimas e Fluvials
item ] % Informado 1q Médio | 31Q 50 Médio 35 g 18q_ Wédio 3q 190 Midio 3q g Médio E 10 Médio 3iq
Admi o Central ( AC) 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 343 4,93 671 1,50 3,45 4,49 5,29 592 7,93 4,00 552 7.85
1o () e Garantia (G 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 122 1,99
Risco (R) 0,50 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16
D s Financelras (DI 102 059 1,23 1,39 1,02 111 121 0,94 0,99 117 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 094 1,02 1,33
Lucro (L] 712 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 874 8,04 5,40 3,50 511 622 800 | B3 9,51 734 8,40 10,43
impostos (] - S, COFINS, 155G 05 iz Conforme Legislacho Especifica
Observacdes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B} e Tipo de Obra 10Q Médio 3*q
2) Os Tributos normalmenta aplicévels sio: PIS (0,65%), COFINS (3,00%),
conforme o rmunicipic) @ CPRB (4,50 %) ; h ) Construglo de Edificios 20,34 22,12 25
3) O eélculo do BDI se basela na férmula abaixo utilizada pelo Acérdiio 2622/13do TCU, Construgio de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, pracas, etc. 19,60 20,97 24,23
B.D.l = 26,00’6 Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44
Férmula Utilizada: :.:ga;s ;::::.; de D{mﬂbm;:: d; En!_rga Elétrica gg :5__“.!_: :,;:
- ras Po s, e Fluy ,
35;-{[“*‘“3*5*”) "+DP"“+L]]—1}'100 |Fom.dmwdcumrhmgulamnm 1,0] _1402] 1680}
1—7 iz
Observagbes sobre 0s % Informados no cdiculo do BDI, neste caso:

0S5 VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

05 VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
05 VALORES % INFORMADO DE $+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACORDAD 2622/2013-TCU-PLENARIO




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - REPROGRAMACAO

Declaro para os devidos fins de direito que o projeto de sinalizagdo viria

vertical foi elabo* de acordo com os manuais de “Sinalizagdo vertical” do

CONTRAN/DENATRAN - VOLUME I Sinaliza¢do Vertical de Regulamentagdo/

2007.

Assinado de forma digital por PAULA

PAULA CRISTINA ARAUJO CcRisTINA ARAUJO

LEITAO:09693634438 LEITAO:09693634438

Dados: 2025.03.14 09:56:57 -03'00'

Contrato: 1064847-91

Eng.° Civil

SAO JOSE DO BONFIM - PB
MARCO DE 2025.




Piso podotatil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM

Industria de Artefatos de Cimentos Ltda - Epp 15.170.465/0001-68  |(83) 99614-2301 | und |R$ 3,00

Dinho Pré- MOLDADOS (83)98831-5868 | und |R$ 2,80

INTERBLOCK ARTEFATOSDE CIMENTO S/A 11.803.338/0001-06 (83) 3234-0607 und | R$ 3,50
P e : Valor média adotado R§_ 3,00




Obra: IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAO)
Municipio: SAQ JOSE DO BONFIM-PB

Enderego: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

[Fonte de dados:  [SINAPI - 12/2024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paralba

Encargos Socias

1.2

1.21

122

1.2.3

1.2.4

T —

PAVIMENTAGAO

Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%

DA

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

EXECUGAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentagdes (utilizadas em calgadas com largura de 1,50
metros descontando 15cm do meio fio)

Piso podotatil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25" CM

Limpeza de ruas (varrigdo e remogéo de entulhos)
SINALIZAGAO VIARIA

|PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

.Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - confecgéio

Formnecimento e implantag&o de suporte e travessa para placa de sinalizagio em madeira de lei tratada 8

x8cm

mﬂ

Unid

MI’

UN

ml

un

C= (Comprimento da Rua x 2 lados)
140,60 C=(70,30*2,00)
C=(140,60)
(Est.0 a Est. 3+ 10,30)
351,50 A=((70,30"5,00)
A=(351,50)
Cintur&o de travamento
8,00 C=8,00

Obs: Ja esta sendo descontada a largura (15 cm) do meio-fio da
Calgada Formula =>
11,03 (comprimento da rua*2 lados))*largura de calgada)- ((Area de
"~ Rampa)*Qtde))* Espessura do Piso - (Desconto do Piso Podotatil)
A=(((((70,30*2)*1,35)-((9,315*2,00)))*0,07-(31,85"0,03)
A=(11,03)
Quantidades de rampas
Q=(2,00 unidades)
A=((comprimento da rua *2 lados+complemento de podotatil))-
31.85 (comprimento da rampa * quantidade)*largura do podotatil)
9 A=(((70,30*2,00+2,00)-(7,60*2,00))*0,25)
A=(31,85)
= (Est.0 a Est. 3+ 10,30)
351,50 A=((70,30*5,00)
A=(351,50)

2,00

C= (Comprimento da Rua x 2 lados)
140,60 C=(70,30*2,00)
C=(140,60)
Quantidades de placas de rua
Q=(2,00 unidade)
A=(Area da PLACA DE PARE)
0,66 A =((80,35"0,47/2)*1)
A=(0,66)

100 Quantidades de suporte de placas de sinalizagio

" Q=(1,00)

2,00




[Obra: IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFINFPB (REPROGRAMAGAO)
[Municipio: SAO JOSE DO BONFIM-PB
|Enderego: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
[Fonte de dados SINAPI - 12/2024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paraiba
Encargos Soclas . -
5 ; Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%
L AR DISCRIMINACAO DOS SERVICOS _UND Qrp. £
24 SERVIGOS PRELIMINARES
o SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, & O e s e e G bea g i)
A ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] " A=(489.60) '
2.2 TERRAPLANAGEM
(Est.0 a Est. 3+ 15,95+(Complemento de boca de rua)
2.2.1 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 489,60 A=(75,95°6,00)+(33,90)
A=(489,60)
23 PAVIMENTAGAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO C= (Comprimento do Espago com calgada x 2 lados)
2.3.1 PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 134,60 C=(67,30"2,00)
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 C=(134,60)
o EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA e S g;g:gtﬂg++1(gégg;§c::mplemento de hoca de riq)
& TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 O aas.0 it
Cinturdo de Travamento
233 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 21,59 C=(21,59)
Obs: J4 esta sendo descontada a largura (15 cm) do meio-fio da
Calgada Férmula =>
(Comprimento do Espago com calgada*2 lados))*largura de calgada)-
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN Espago. .
&34 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m? 9,31 (P(A"’I . ‘t’i; Rampa)*Qtde))” Espessura do Piso - (Desconto do Piso
A=(((((67,30"2))"1,35)-((9,315%4,00)))"0,07-(26,55°0,03)
A=(9,31)
235 Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentagdes (utilizadas em cal¢adas com largura de 1,50 Unid 400 Quantidades de rampas
= metros descontando 15cm do meio fio) MR eEo "~ Q=(4,00 unidades) N
! 'A=((Comprimento do Espago com calgada*2 lados+complemento de
podotatil) -((abertura de ruas)+(comprimento da rampa *
236 Piso podotatil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM M2 26,55 quantidade))*largura do podotati)
A=(((67,30"2,00+2,00)(7,60"4,00))*0,25)
A=(26,55)
L [ - _(Est.0 a Est. 3+ 15,95+(Complemento de boca de rua)
237 Limpeza de ruas (varrigao e remogAo de entulhos) v 489,60 A=(75,95'6,00)+(33,90)
A=(489,60)
24 SINALIZAGAO VIARIA
C= (Comprimento do Espago com calgada x 2 lados)
24.1 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 134,60 C=(67,30*2,00)
C=(134,60)




[Obra: IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAO)
Municipio SAQ JOSE DO BONFIM-PB

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
[Fonte de dados SINAPI - 1212024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paralba

243

244

3.21

3.3.1

332

3.3.3

3.34

335

3386

Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietiva tipo | + 1l

Fomecimento e implantagio de suporte e travessa para placa de sinalizago em madeira de lei tratada 8
x 8 cm

SERVIGOS PRELIMINARES
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAOQ, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]

TERRAPLANAGEM

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

PAVIMENTAGAO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
{LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentagdes (utilizadas em calgadas com largura de 1,20
metros)

Piso podotatil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM

Limpeza de ruas (varrigio e remogdo de entulhos)

UN

ml

un

m!

m]

ml

unid

QTD.
1.00 Quantidades de placas de rua
" Q=(1,00 unidade)
A=(Ared da PLACA DE PARE)
0.66 A =((8°0,35%047/2)*1)
" A=(0,66)
1.00 Quantidades de suporte de placas de sinalizagéo
""" Q=(1,00unidade)
i =gl = RO | g

(Est.0 a Est. 143,35)
166,75 A=(33,35"5,00)
A=(166,75)

(Est.0 a Est. 1+3,35)
166,75 A=(33,35"5,00)
A=(166,75)

C= (Comprimento da Rua x 2 lados)
66,70 C=(33,35*2,00)
C=(66,70)
(Est.0 a Est. 1+3,35)
166,75 A=(33,35"5,00)
A=(166,75)
Obs: Ja esta sendo descontada a largura (15 cm) do meio-fio da
Calgada Férmula =>
(comprimento da rua*2 lados))*largura de calgada)- ((Area de
3,49 Rampa)*Qtde+calgada a decontar)* Espessura do Piso - (Desconto do
'Piso Podotatil)
A=(((((33,35"2))"1,05)-((7,245*2,00))*0,07-(13,12*0,03)
A=(3,49)
200 Quantidades de rampas
" Q=(2,00 unidades)
.A=((comprimento da rua *2 lados+complemento de podotatil))-
2 (comprimento da rampa * quantidade)*largura do podotatil)
A=(((33,35*2,00+(1,00)-(7,60"2))*0,25)
A=(13,12)
(Est.0 a Est. 1+3,35)
166,75 A=(33,35"5,00)
A=(166,75)

131




{Obra: IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAQ NO MUNICIPIO DE SAQ JOSE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAO)
Municipio: SAO JOSE DO BONFIM-PB
Enderego: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
Fonte de dados: SINAPI - 12/2024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paralba
Encargos Socias 4 -
5 o Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%
fTEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UND Qm. CALCULO
34 SINALIZAGAO VIARIA
C= (Comprimento da Rua x 2 lados)
341 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAQ). AF_05/2021 M 66,70 C=(33,35"2,00)
C=(66,70)
342 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1,00 gf“""""““ de.placas do rug
=(1,00 unidades)
A=(Area da PLACA DE PARE)
343 Confecgéo de placa em ago n°® 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il m? 0,66 A =((8"0,35%0,47/2)*1)
A=(0,66)
144 Fomecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 Quantidades de suporte de placas de sinalizagio
4. un 1,00 5°
ROTHE_osss i . _Q=(1,00 unidade)
4 RUA PROJETADAOY ; i ST
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
(Est.0 a Est. 4+3,70)+Complemento de boca de rua
41.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAQ, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, m? 438 68 A=(((83,70*5,00))+(20,18)
o ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472] " A=(438,68)
4.2 TERRAPLANAGEM
(Est.0 a Est. 4+3,70)+Complemento de boca de rua
4.2.1 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 438,68 i:ﬂgg gg) HA0FH120.10)
4.3 PAVIMENTAGAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO C= (Comprimento da Rua x 2 lados)-Abertura de ruas
4.3.1 PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 152,90 C=((83,70"2,00)-(14,50)
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 C=(152,90)
= (Est.0 a Est. 4+3,70)+Complemento de boca de rua
432 \EXECUCAQ DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA me 438 oe,A=(((BI‘!.I’CI"S.(.'NJ)H-(Z[.’I.18)
=" “TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 T A=(438,68)
Cinturfio de Travamento
433 FORNECIMENTO E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 22,50 C=(22,50)
-Obs: Ja esta sendo descontada a largura (15 cm) do meio-fio da
Calgada Férmula =>
(comprimento da rua*2 lados-abertura de rua))*largura de calgada)-
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN X Z
434 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 m® 1219 gm:; Rampa)*Qide)* Espessura do Piso - (Desconto do Piso
A=(((((83,70%2-14,50))*1,35-(9,315*2,00)))*0,07(34,82*0,03)
A=(12,10)




IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAO)
SAQ JOSE DO BONFIM-PB

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO

SINAPI - 12/2024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paralba

Horista: 84,05% Mensalista: 46,32%

DISCRIMINACAO DOS Q.
435 Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentacdes (utilizadas em calgadas com largura de 1,50 Unid 200 Quantidades de rampas
gt metros descontando 15cm do meio fio) T Q=(2,00)
A=({comprimento da rua *2 lados+complemento do podotatil)-
" (comprimento da rampa * quantidade)*largura do podotatil)
436 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM e 34.92 s (83.702,00+2,00)(7,60°2,00+14,50))°0.25)
A=(34,92)
(Est.0 a Est. 4+3,70)+Complemento de boca de rua
437 Limpeza de ruas (varrigio e remog&o de entulhos) M 438,66 ::gi(gg'gg; 5.00))+(20,18)
4.4 SINALIZACAO VIARIA
C= (Comprimento da Rua x 2 lados)-Abertura de ruas
441 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAQ). AF_05/2021 M 152,80 C=((83,70"2,00)-(14,50)
C=(152,90)
442 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1,00 g:‘:;‘g%’::;::;’;’”‘ de rua
A=(Are4 da PLACA DE PARE)
44.3 Confecgéo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefietiva tipo | + lIi m? 0,66 A =((80,35*0,47/2)*1)
A=(0,66)
444 Fomecimento e implantagéo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 Quantidades de suporte de placas de sinalizagdo
4. un 1,00 S~ :
xBem Q=(1,00unidades)
Assinado de forma digital por PAULA
PAULA CRISTINA ARAUJO CRISTINA ARAUJO LEITAO:09693634438
LEITAO:09693634438 Dados: 2025.12.16 11:25:42 -03'00'
Engenheiro Responsavel




Obra: IMPLANTAGAO DE PAVIVENTAGAO NO MUNICIPIO DE DO BONFIN-PB (REPROGRANAGAC) Valor Empresa Vencedors: Valor Total & Executar:
Muni : SAO JOSE DO BONFIN-PB R$ 235.859,80 R§ 228.941,18
- T DATA BASE wm}:
DIVERSAS RUAS DO MONICIPIO Valor Medido Até o B 01 | Valor Total 0 OB | Sapype. DEZEMBRO/02A
Fonte de dedos: SINAP! - 12/2024 - Paralba, SICRO3 - 10/2024 - Paralba R$ 108.086,94 R$ 338.028,12 DESONERADO
Encargos Soclas | .0, 54 05% Mansaets: 46,32% B0 2600% | CONTRATO N': 1084847-91
Valor Unit | Valor Unit Quant. Valor Medid Remanescente Valor Unit. Quant Valor
Rem Codigo Banco Descrigiio Und Quant. | Empresa com BDI \fmﬂ Medido Até o Até 0 BM 01 & Licitar Com BDI m:, m:x.
Vencedora | Vencedora BM 01 1212024 -
- [T —
[ RUA ZACARIAS MAMEDE b
14 PRELIMINARES 4.004,67 gg,gi
RE] 74206/001 SINAPIL_|PLAGA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m 8, ) 456,95 3.865,60 8,00 3.655,60
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, ﬂ 2 )
112 78472 SINAPL | INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E m 1330, 0,28 0.33) 439,07 1330,50 430,07 4
12 TERRAPLANAGEM 38, 33,84
REGULARIZACAO DE SUPERFIC —
124 78472 SINAPY e EE EMTETRA oM m 1330,50) 0,28 0,48 638,64 1330,50 638,64 X 50
i3 PAVIMENT 103,381 103.381,88)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
131 94273 SINAPI | DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 352,50 21,30 34,40 12.126,00 382,50| 12,128,00
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
ARALELEPIPEDG =
132 0270200DERPB)| Proprio [ w0 IMENTO EMP, G So0 m 130,50 39,68 5000 6652500 1350 52500 )
IFomcmeuT'o E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA
133 4910020ERPE) | Proprio | prir m 0,00 12,55 15,81 0,00 0,00 0,00
EXECUGAC DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
1.3.4 94990 SINAPI  |COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m 27,02 474,18 897,44 16.142,83
ACABAMENTO CONVENCIONAL. NAQ ARMADG. AF_07/2018 7 =
136 5050 Propio | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UNID 6,00 388,75 489,83
138 1 proprio | 150 PODOTATIL EM PLACA CIMENTICIA - DIRECIONAL £ m 79,22 4978 ez,ml ) )
137 84523(GIDURJP) | _Proprio |LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAGAO) m 1330,50] 038 0,49
1.4
1.4.1 75380(GIDURJF) m* 88.12] 1,07 1,35 i
142 730181002 siNApy | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA. UN 2,00 102,20 128,80 ©
143 5213417 SICRO3 CM“MM'\‘“""BM com pelicula m 088 239,22 :ouzl DO
144 5218111 un 1.00 112,21 141,38 1,00 TADO
z
21
214 78472 m 351,50 0,28 0,33 351,50
221 TO4T2 m* 351, 038 048 351,50
23 PAVIMENTAGAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM GONCRETO PRE-FABRICADO,
231 4273 SINAPI  |DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 1‘0.301 27,30 34,40 4,836 64 35,08 4420 140,60
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
MNAS (UOO WVIARION A L) l e -
ARALELEPIPEDO INC, COLCHAG DE
232 0270200(DER-PE)|  Proprio REVESTIMENTO EM P e m 351,50 39,68 50,00 17.675,00
EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, "
, - et z . ATUALIZADO
2.3.3 101188 sSMNAPL  |REJUN TAM‘—N 0 COM ARGAMASSA TRAGD 1:3 (CIMENTO E m' 351,50 B0, 44 101,35 351,50 35&24.53[
iy s A EXECUTAR
233 0481002(DER-PB)|  Proprio |m$m° E APLICAGKG DE WEI FIO EM PEDRA m 8,00 12,56 15,81 126,48 3404 4280 8,00 3,123




Obra: INPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAQ JOSE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAC) Vlor Empresa Vencedora; Valor Total & Executar:
Municiplo: DO BONFIM-PB RS M.lu__ R$ Zmﬂ.!_l DATA BASE (m
MUNICIPIO Valor Medido Até o BM 01: Valor Total da Obra: SINAPYPB - DEZEMBRO/2024
Fonte de dados: SINAP! - 12/2024 - Paralba, SICRO3 - 102024 - Paraba RS 109.086,94 R$ 338.028,12 DESONERADO
Encargos Soclas Horista: 84,05% Mensalista: 46,32% BOI: 26,00% CONTRATO N°*: 1084847-91
Valor Unit | Valor Unit Quant, Remanescente . :
Kom codigo | Banco Descrigio Und | Quant | Empresa | comBDI | | YO |uecido o | ValorMedido | Uy, iop,, | Valorunk. | Quanth | ValorTotal &
Vencedora | Vencedora BM 01 A22024 -
Rimsnd
DE PASSEIO (| OU PISO DE CONCRETO
234 94990 SINAPI  |COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m* 11,03 474,18 597 44 6.589,76 71517 801,11 11,03
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAD ARMADO. AF_07/2016
235 9050 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UNID 2,00] 288,75 489,83] 979,66
Rampas de ac das nas pa Oes (utiizadas
238§ CPU - PPOS Prapno  |em calgadas com largura de 1,50 matros descontande 150m do Linid 2.00] 851,06 820,32 2,00
mio fiol
PISC PODOTATIL EM PLACA CIMENTICIA - DIRECIONAL E
238 1 Préprio ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m 31,86 48,76 82,70 1.897,00
2.38 9050/2 Prépric  |Piso podotitil de concreto - DIRECIONAL E ALERTA,_ “25 X 25° CM M 31 88| 76,68 98,62 31,85(
237 84523(GIDURJP) | Préprio |LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAGAO) 351,50 0,39 0,49} 172,24
237 182 Préprio  |Limpeza de ruas (varrigde @ remogio da sntulhos) M 351 50| 0,58 0,74 351,50
u - -
2.4.1 76380(GIDURJP) | _Proprio DE MEIO FIO 35,15[ 1.07 1.35] 47.45
o4 T03iee sinap |PINTURA DE MEK_‘I—FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL = 140,80 134 169 140,80
2.4.2 73916/002 SINAPI 5 UN 2,00 102,29 128,89| 257,78
242 00013521 smapr |TLAT rfé;c‘f’ufg“’“- TADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, ™ 2.00 132,00 166,32 2,00
243 5213417 S [CEUAIS S gl M Agu 1TV DRVATICACK). Do DAL m 0,68 230,22 301.42 198,94 45328 571,13 0,66 376,95
24.4 5218111 SICRO3 Poca phaca e un 1.00 12,21 141,38 141,38 108,14 136,26 1,00 1as.aal A
3 39.
3.1 161,57 Fal ]
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAQ,
314 TB472 SINAPI  |INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E mt 489,60/ 028 0,33 161,57 suBsTITuiDo
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAQ, f
3.1.1 cP- 05 Préprio | INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E m 489 80| 035 0,44 489,80 215, ﬂlim
GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472
F" £38, 108202 1
321 70472 SINAPI m 489 60/ 038 0,48 23501 suBSTITUIDO
3.2.1 100575 SINAPY m 489 80| 1,75 221 488,60/ 1082,02
X E— 3887788
(MEIO-FIO} e —————
CONFECCIONADA EM GONCRETO PRE-FABRICADO, e AR
334 84273 SINAPI | DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 134,80) 27,30 34,40| 4.630,24 35,08 44,20 134 60| 5840,32 A EXECUTAR
- ARALELEPIPEDO
332 0270200(0ER-PE)|  Proprio [ REVS MENTO EMP NG, COLGHAG € m 489,60 39,68 5000]  24.480.00 [sussTrruioe
JEXECUCAQ DE PAVIMENTO EM PARALELEPIFEDOS, Sy z = % | ATUALZADO
332 101169 SINAPT  |REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1.3 (CIMENTO E m 489.80| BO.44 101,35 489,60 4962098 ) e CUTAR|
ARELA], AF 08720, P
333 0491002(DER-PB) |  Proprio DEMECLFI0 ENLPEDNA m 21,59 12,58 15,81 341,34 34,04 42,89 21,59) 926,00
EXECUGAC DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO ATUALZADO
3.3.4 94990 SINAPI  |COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m 8,31 474,16 597,44 5.562,17 715,17 801,11 2,31 B389.33| ) e XEGUTAR
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, AF_07/2016
335 9050 Proprio|RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UNID 4,00] 288,75] 489 83 1.959,32]




IMPLANTAGAO DE PAVINENTAGAO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIN-PB (REPROGRAMAGAO) Valor Emprosa Vencedorm: Valor Total d Executar:
Municiplo: DO BONFIM-PB _R$ 235.868,80 RS 228.941,18 DATA BASE (REFERENCIAS):
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIC Valor Medido Até o BM 01: Vailor Total da Obra: _mm
Fonte de dados: | SINAP! - 12/2024 - Paraiba, SICRO3 - 10/2024 - Paralba R$ 109.086,94 R$ 338.028,12 DESONERADO
Encargos Soclas | o0, g4 5o Mensaleta: 48,32% 8DI: %00% | CONTRATO N': 106484791
Valor Unit | Valor Unit Quant. Remanescente :
Codigo | Banco Descrigio Und | Quant | Empress | comBDI | YO |MedidoAtso| er ey | Alicter | Voorun | Quamd | VelorTotmd
Vencedora | Vencedora BM 01 122024 -
Sinanl
Rampas de scessibllidade utilizadas nas pavimentacdes (utifzadas
335 CPU - PPDS Propric  |em calcadas com largura de 1 50 metros descontando 15cm do Linid 4,00 851,08 820,32 4,00
mese flo
338 905012 Prépric  |Piso podotitil de concredo - DIRECIONAL E ALERTA, "25 X 25" CM w 26,58 76,68 96,62 26,55/
|s.3.? 84523(GIDURJP) | Proprio  |LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTACAO) m 488,80 0,38 0,4.3’_ 239,90/
2T 152 Prépric  |Limpeza de ruas (varriglo e remoglo de antulhos) L' 456 80| 0,58 0,74 489,80
EX] — siaed]
34.1 75390(GIDURJP) DEMEIOFIO m 33,85 1,07 1,36 4543
P 102498 FIN 'URAOF)EA!F.EF:(‘?)F‘]I;}lIC(_TM TINT A BRANCA A BASE DE CAL = ‘.34:;| b‘}’ 1.4 1,89 134,60
342 73016/002 PLACA ESWALTADA PARA IOENTIFICAGKO R DE RUA, UN 1.00] 102,29 128,89 128,89
34k 2001SERT SINABI f}:f; ?Ez ;CEMESMNLTADA PARA IDENTIFICACAD DE RUA N e 132,00 186,32 1.00
Confecglo de placa em ago n® 18 galvanizado, com pelicula
3.43 5213417 SICRO2 X et i m? 0.66 238,22 301.42{ 198,94 453,28 57113 0,68
344 5218111 SICRO3 un 1,00) 11221 141,38 141,38 108,14 138,28 1,00
4 15.022,90
4.1 03
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
411 78472 SINAPT  |INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E m* 168,75} 0.28 033 56,03
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAD,
41 P .05 Préprio  |INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E m? 168, 75| 0,35 0.44 168,75
GREIDE [ADAPTADO DE SINAP| 78472)
4.2 TERRAPLANAGEM 80,04
421 70472 SINAPI |REGLI.ARIZ.»!C.AO DE SUPERFICIES EM TERRA COM m 186,75 0.38 0,48 80,04
o v siuapt | REGULARIZAGAG DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA . 188.75 1,7 221 186.75
AF_00/2034
4.3 PAVIMENT. 1 12
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIC) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
4.3.1 84273 SINAPI | DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 88,70 27,30 34,40 2.204,48 35,08 44,20] 86,70 2048143 =
D«FERDRKBASESWER!ORXAL‘IURA} PARA VIAS
432 0270200(DER-PB) |  Préjprio m 168,75 39,68 50,00{ 8.337,50
EXECUGAD DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS
432 101168 SINAPI  |REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 13 (CIMENTO E m# 166,75 80,44 101.35 166,75 16800,11| 5 =
AREIA) AF 0512020
433 0401002(DER-PE)| Proprio | QXNECIMENTO E APLIGAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA m 0,00 12,56 15,81 0,00 34,04 42,89 0,00 0,00
- O DE PASSEIO { OU PISO DE CONCRETO - | i
4.3.4 94290 SINAPI |COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m 3,49 474,18 597 44 2.085,07 71547 901,11 3,49 344,87
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ ARMADO, AF_07/2018
4.3.5 8050-Rampai 20 | Préprio R' m“'“" b mnd ﬁ“' ; ’ mentaes (uiixadu unid 2,00} 307 44 387,37 774,74
435 9050-Rampa 1,20 Préorie Pirrpn de ac nss-hlhdnc‘l utilizadas r-aa ;uav.mumnrbm {utilzedas nid 2 00 521,63 657,25 2,00 131450} %
em calgadas com largura de 1,20 metros)
438 1 Proprio :om r‘m. F‘" "‘EON; E m* 13,12] 49,76 62,70 822,62




L“‘i imﬂmwﬂmmumn&mmmﬂm Valor Empresa Vencedora: Valor Total i Executar:
8A0 JOSE DO BONFIM-PB RS 236.869,80 ___R$228.041,18 DATA BASE (REFERENCIAS):
RUAS DO MUNICIPIO Valor Medido Até o BM 01: Valor Total da Obra: m-m"
Fonte do dados: | SINAP| - 1212024 - Paraiba, SICRO3 - 1012024 - Paraba RS 109.086,94 R$ 338.028,12 DESONERADO
Encargos Soclas | o, 54 05 Mensalstz: 45,32% BOL: 26,00% CONTRATO N*: 1084847-91
: Total Valor Medido Valor Unit. Quantd | Valor Total &
em Codigo Banco Descrigio Und Quant. | Empresa | comBDI Medido Até o & Licitar 3
Vi 3 v 4 Vencedora BM o1 Até o BM 01 4202024 - Com BDI Executar Executar
P R I
438 805012 Préprio  |Piso podotat de concreto - DIRECIONAL E ALERTA, "25 X 25° CM M 13,12 76,68 96,62 13,12 1267,65
437 84523(GIDURJF) | Proprio [LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAGAO) m 166,75 0,39 048] 81,71
437 152 Préprio  |Limpeza de ruas (varrigio @ remogho de entulhos) M 166,75 0,59 074 186,75 123,40
4.4 491,71
4.4.1 75380(GIDURJF} m? 16,67 1,07 1.35] 22,50
(YR 102488 M 86, 70) 1.4 1.69) 66,70 12.72]
442 73916/002 UN tH 102,29 128,89 128,89 sussTITUIDO
wia P— SINAP) '::I_r:\g; [f: ;L;;‘JMESMM TADA PARA IDENTIFICACAD DE RUA N e T 166,32 e 108, 32[ TUA
443 5213417 sicroa | Confecsdo de “‘1"? #00:1°.18 glvanizado, nom pullcule m 0,68| 23922 301,42 108,94 453,28 571,13 0,66 278,05
444 5218111 sicRoy: |Fomecimenia « mplentss PacE pich 48 un 1.00 112,21 141,38 141,38 108,14 136,26 1,00 126.28
L] T4, 51
8.1 SERVIGOS PRELIMINARES T8, 1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACADO,
511 TBAT2 SINAPI | INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E m* 43868 0,26 033 144,78/ suBsTITUIDO
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAG ATUALIZADO
5.1.1 cP-05 Proprio  |INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E m* 438 88 0,35 0.44 438,68 183,02 A EXECUTAR
GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472
|82 210,67 969,48
5.2.1 To472 AR . [FEGURARIEACAQ DE SUPERFICIES ENITERRA COM m* 438 68| 0,38 0,48 210,57| suasTiTulbo
521 100575 SINAP E 4oy T A N FOTVELADOOW m 438,68 1,75 22 438,68 w&.ﬂm
[5= PAMNTAGRD ——— — 38.162,80] o8
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, ATUALZADO
531 94273 SINAPI  |DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 152,90! 27,30 34 40| 5.259.76 35,08 4420 162,80 758,18 A EXECUTAR
|N=ERiDR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
532 0270200DER-PB)|  Préprio W"W" EM.PARAL ELEPIPEDNC ING. COLCHIV DE m 438,88 30,68 50,00 21.934,00 Im
EXECUGAD DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, ATUALIZADO
532 101189 SINAPY  |REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1.3 (CIMENTO E m* 418 65 80,44 101,38 438,68 4445022 :
533 0481002(DER-PB) m 22.501 12,55 15,81 355,73 34,04 42,89 2‘!.50[ 965,03
EXECUGAO DE PASSEID (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO ATNADS
5.3.4 94890 SINAPI  |COM CONCRETO MOLDADO IN LOGO, FEITO EM OBRA, m* 121 474,16 597 44| 7.229,02 71547 901,11 12,10 10903.43| 3 ErEeuTAR
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAD ARMADO. AF_07/2016
535 9050 Proprio | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UNID 200 38875 489 83 979,66]
Rampas de acessibibdade ulizadas nas pavimentagbes [utiizadas 2 . ; ; - e : "
538 CPU - PPDS Prépric  |em calgadas com largura de 1,50 metros descontande 15em do [ 2.00| 851,05 820,52 2,00 1640,64 ‘mﬂ-
meno fio) O
PISO PODOTATIL EM PLACA CIMENT! - DIRECIONAL E
5386 1 Proprio TA M NTADO COM ARGAMASSA m* 34,82| 49,76 82,70 2.189,48 SUBSTITUIDO
E38 s P :‘F-; r:,:‘l:xﬁ—in I OE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 > 40 78,68 96,82 34,92 2373.97
53.7 84523(GIDURJP) | Proprio |LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAGAO) m* 438,68 0,39 0.49] 214,95
F a7 152 Préprio  |Limpezs de ruas (varriclo & remogio de entulhos) e 438 68 0,59 074 438,68 324.51[}%




|obra: wao& DE PAVIMENTAGAQ NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM-PE (REPROGRAMAGAC) Vaior Empresa Vencedora: Valor Total & Executar:

Municipio: SR JOSE DO BONFINPB RS 235.889,80 RS 228.941,18

L ValorMedids Al o BWOT: | Vallor Tolal 48 OB | oauipens i ons):
] - 12/2024 - Paralba, - - R$ 109.088,94 R$ 338,028,12 DESONERADO

26,00% CONTRATO N°: 1064847-91

e ot T e | T
Vencedora | Vencedora BM 01 1212024 -
Sinant
54 X _82081)
5.4.1 75380(GIDURJP) | _Préprio DE MEIO FIO m 3822 1,07 1,35] 51,60
- = PINTURA DE MEN-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
841 102408 SINAPY CAACAQ). AF D8/72021 M 152,90 1,34 1,68
542 739161002 | SINAPI m‘” DENTIFIGAGAC MR DE RUA, UN 1,00 102,29 128,89 128,89
= PLACA DE ACO ESMALTADA PARA TDENTIFICACAD DE RUA =
5.4.2 00013621 BINARY. [, e x 20" Cad UN 1,00 132.001 186,32
543 5213417 sicroa [Confecsdo de "'““'; S50 1115 oMhvantzngo, com pelioie m 0.68| 209.22| 201.42| 198,94 453.28[ 571,13
Fomecimento e implantaglo de suporte & iravessa para placa de l |
544 5216111 SICRO3 i iy ey un 1,00 112,21 141,38 141,38 108,14 136,26
N
VALORES TOTAIS - REPROGRAMAGAO: * Valor Madido
Sp. Até 0 BM 01
Vencedom

PAULA CRISTINA Assinado de forma digital por

PAULA CRISTINA ARAUJO
ARAUJO LEITAD:09693634438

LEITAO:09693634438 Dados: 2026.02.27 10:58:11 -03'00'



CAIXA ol o | ‘=t |
]N'QPF-R_:‘lm |n'meom |ulaovp |asa'run moommo I;ﬁhémmnum r— lmmmmwum!
|

llmmml

1R
Frentes de Obra: g 5 g
Valor Total do Org RS 228.941,18 é é E
Nivel ttem Descrigiio Unid. Qtde. P"'[‘:s'}"’“ P":‘:‘T“" Agrupador de Eventos 1 2 3
e | = 5
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E m 1.095,03 0,44 481,81 | |2-S8ERVICOS PRELIMINARES 489,60 188,75
SOMMCTONVELADORA T 1.095,03 221 2:420,02 | |3-TERRAPLANAGEM 48900 | 10875
DE GUIA (MEIC-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
Servico 3.1 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 494,80 44,20 21,870,186 | |4-PAVIMENTAGAO 140,80 134,80 88,70
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2018
EXECUGAOD DE PAVIMENTO EM PA|
Servico |32 m 1.448,53 101,35 |  148.805,82 | [4-PAVIMENTAGAO 351,50 489,60 186,75
Servico 3.3 m 52,00 42,89 2.234,15 | |[4-PAVIMENTAGAO 8,00 21,50 - 2250
EXECUGAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
Servico |34 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m 35,93 901,11 32.378,87 | [4-PAVIMENTACAO 11,08 9,31 348 12,10
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2018
Rampas de acessibilidade utlizadas nas pavimentagdes (utiizadas
Servigo |35 em calgadas com largura de 1,50 metros descontando 15cm do Unid 8,00 820,32 6.562,56 | |4-PAVIMENTAGCAC 2,00 4,00
unid 2,00 857,25 1.314,50 | |[4-PAVIMENTAGAO = | e e — 200
M 108,44 06,62 10.284,23 | |4-PAVIMENTACAD 3185 26,55 1312
[ 1.446,51 0,74 1.070,42 mwmnclo 351,50 489,60 168,75
Servico |49 (CAWCAO), AF_06/2021 L 48480 | 180 _“WTWW 14080 | 13480 86,70 152,80 ]
Servigo |42 gl ati i ke UN 500 166,32 831,60 |5-3|NALIZAQAO VIARIA 200 1,00 1,00 100 i
Sevigo |43 Fouo "'m:“ $600/17-/15 DMivanieado; com pakou m 284 571,14 1.,507,80 Is-&m.lzp.cxo VIARIA 088 088 066 068
Servks |44 zm‘ L vare S EW oS e im0 un 4,00 138,28 545,04 Immuzacko VIARIA 1,00 1,00 1,00 100

27.477v006 micro



Frentes de Obra:

~ LJAFM.IEI’ADAD‘.‘I
TRAVESSA
& |RUA PROJETADA 01

:
:
s

Valor Total do ( RS$ 228.941,18
Nivel Descrigio Do LUk 0 Total Agrupador da Eventos ] 5 []
(RS) (R$)
SAO JOSE DO BONFIM-PB, 27 de abril de 2026 _
Local & Data Responsavel Tecnico, PAULA CRISTINA ARAUJO LEITAQ

CREA / CAU: 161556760-3

27.477 v006 micro




CAIXA | e |

QcCl - QUADRO DE COMPOSIGAQ DO INVESTIMENTO

N° OPERAGAO  |N°SICONV GESTOR lpmnm Incm | MODALIDADE RECURSO |
1064847-91 MDR PLANEJAMENTO URBANO OGU néo-PAC
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE | ENDEREGO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ JOSE DO BONFIM - PB SAO JOSE DO BONFIM - PB DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO VALORES CONTRATADOS (R$)
OBJETO APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPASSE CONTRAPARTIDA |INVESTIMENTO
IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAQC NO MUNICIPIO DE DO BONFIM-PB (REPROGRAMAGAQ) PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO 238.750,00 8,12 338.028,12
Saido a | Repasse (R$) |Cmnperﬁda (RS)
Reprogramar - . |
Meta / Lote de Licitagio / Contrapartida Investimento
Etapa Sub-Meta Item de Investimento Sub-item de Investimento Descrigho da Meta / Sub-Meta Situacio Quantidade | Unid. n® CTEF Repasse (R$) Financeira Outros (R$) RS
w— - . o =T 2 E - .‘.. 'gl 7 y;ﬁ T Ve . 3 | z ;
1 Meta 1 Pavimentagho de vias EXECUTADO NO CONTRATO Concluido 1.330,50 m’ Lote 1 77.048,34 32.038,60 109.086,94
Implantagio de Pavimentaglio no
1.448,53 Lote 2 161.701,66 67.239,62 228.841,18

TOTAL - ETAPA ] [ S TR (O S -

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Rosaba Gomes da Nébrega
Cargo: Prefeita

SAO JOSE DO BONFIM - PB
27 de abri de 2026

Local:
Data:

41.211 v009 micro



METODO RACIONAL
Coeficiente de Coeficiente de Coeficiente de Tempo de Intensidade de Area de Vazdo que chega menos a
RUAS La?‘"a ::.':“;ua f"i: :_:,] Area "I::Io:"::t:;"ﬂo escoamentoda | escoamento do escoamento concentragdo precipitagio drenagem | Vazdo (m®fs) | capacidade real da sarjeta
arua sarje pinia rua lote {(ponderado) {min) {mm/h) {km?) (m¥/s)
Wi Prajetada 8 1,40 98,42 2100,00 06 05 0,504476852 8 9455107 [ 00021 | 0,027846575
EO A E3+10,30 -0,101700448]
Rua Projetada 3 1,40 30,80 300,00 0,6 0,5 0,509310762 8 94,55107 0,0003 0,0040162
EO AE1+2,00 -0,173021988]
ol o 1,40 75,53 1300,00 06 05 0,505490974 8 94,55107 00013 | 0,017273008
E1+2,00 A E3+15,95 -0,194279439]
Travessa Zacarias Mamede FOEERTE
1,40 28,00 600,00 0,6 0,5 0,504458599 8 94,55107 0,0006 0,007955876
EOAE1 -0,053666624]
Travessa Zacarias Mamede 1,40 18,69 300,00 0,6 0,5 0,505864633 8 94,55107 0,0003 | 0,003989026
E1AE1+13,35 -0,214947275
L
Rua Projetada 1 1,40 117,18 2400,00 0,6 0,5 0,504655209 8 94,55107 00024 | 0,031835909
EO A E4+3,70 -0,149964893
CURVA IDF PATOS' PB) Patos-pb é o municipio mais préximo com uma curva IDF definida, por isso fol escolhido
B n m K Ir t para o dimensionamento da sarjetal
12 0,639 0,305 429 10 20
Fonte: "Chuvas Intensas no Estado da Paraiba" Capacidade da Sarjeta MAIOR que a vazio que chega ao fim da rua
= 1071 | mm/h | Capacidade da Sarjeta MENOR que a vazo que chega ao fim da rua
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ESTADO DA PARAIBA
_ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - REPROGRAMACAO

Rua Projetada 8
Coordenada E0 (inicio)
“S 7°9°31.89”
“W 37°18°21.18”

Estaca EQ Sentido E3+10.30 .

Estaca E1 Sentido E3+10.30

Contrato:1064847-91




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM )
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - REPROGRAMACAO

Rua Projetada 8

Estaca E3 Sentido E3+10.30

e’

|

1l

Coordenada E3+10.30 (Final)
“S 7°9°32.50”
“W 37°18°19.03”

Contrato:1064847-91




ESTADO DA PARAIBA )
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM ;
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - REPROGRAMACAO

Rua Projetada 3
Coordenada E0 (inicio)
i} 7°9°32.29”
“W 37°18°21.39”

Estaca EO Sentido Rua Zacarias Mamede
“ v

Estaca E1 Sentido EO

Estaca E2 Sentido E0

Contrato:1064847-91




ESTADO DA PAP:AiBA )
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ JOSE DO BONFIM )
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - REPROGRAMACAO

Rua Projetada 3

Estaca E3 Sentido EO

EstacaE23+] 5.95 Sentido EO

Coordenada E3+15.95 (Final)
28 7°9°34 457
“W 37°18°21.30"

Contrato: 106484'1-91




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - REPROGRAMACAO

Travessa Da Rua Zacarias Mamede

Coordenada E0 (inicio)
“s 709133 .89”
“W 37°18'22.31"

Estaca EO Sentido E1+13.35

Coordenada E1+13.35 (Final)
“g 7°9°34.28”
“W 37°18°21.56”

Contrato:1064847-91




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ JOSE DO BONFIM
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - REPROGRAMACAO

Rua Projetada 1

Coordenada EO0 (inicio)
“S 7°9°35.50”
“W 37°18°23.20"

Estaca EO Sentido E4+3.70

;?3‘.

Estaca E1 Se_:ntido EO

Estaca E2 Stido EO

Contrato: 1064847?-91




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM
OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - REPROGRAMACAO

Rua Projetada 1
Estaca E3 Sentido E0

Estaca E4 Sentido E0O

Estaca E4+3.70 Sentido EQ

Coordenada E4+3.70 (Final)

I&S
“W

PAULA CRISTINA ARAUJO Ezf;ﬁ‘:i;ﬁ;'g :;I?r'f' por P;:_’.L:-tss
Contrato:1064847-91 LEITAO:09693634438 Dados: 2025.03.14 10:11:15 -03'00'

37°18°21.06”




