



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

PLANILHA RESUMO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²	BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco	BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$	1.422.870,41	7,53%
2	FUNDAÇÃO	R\$	1.132.931,10	5,99%
3	ESTRUTURA	R\$	2.546.569,77	13,47%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$	1.047.230,21	5,54%
5	ESQUADRIAS	R\$	1.038.881,37	5,49%
6	COBERTURA	R\$	646.780,16	3,42%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	273.558,22	1,45%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	783.593,18	4,14%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$	872.275,59	4,61%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$	12.999,70	0,07%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$	248.793,98	1,32%
12	FACHADA	R\$	252.183,61	1,33%
13	PINTURA	R\$	729.489,09	3,86%
14	MARMORARIA	R\$	38.118,32	0,20%
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$	359.998,51	1,90%
16	CORRIMÃO, GUARDA CORPO	R\$	45.994,32	0,24%
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	703.829,76	3,72%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	2.334.998,81	12,35%
19	CLIMATIZAÇÃO	R\$	3.832.161,14	20,27%
20	DADOS E VOZ	R\$	49.834,70	0,26%
21	GASES MEDICINAIS	R\$	300.070,05	1,59%
22	URBANIZAÇÃO	R\$	176.198,78	0,93%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	59.054,94	0,31%
TOTAL		R\$	18.908.415,72	100,00%

Notas:
Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, calçadas externas, bate-macac, protetores de parede e portas, pingadeiras, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, arborização, muro perimetral, mobiliário e equipamentos de ar condicionado.

Débora Cássia Alves de Queiroz
Engenheira Civil - CREA 52.913D/PE