

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Mari
Prefeitura Municipal de Mari
Concorrência por Menor Preço - 003/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) – FMDE NO MUNICÍPIO DE MARI PLANILHA E PROJETO EM ANEXO AO EDITAL.	R\$ 5.183.421,69	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/09/2025 - 21:42	5 EDITAL CONCORRENCIA - 003-2025 E PROJETO_compressed.pdf
27/10/2025 - 09:21	PARECER_TECNICO_DE_ENGENHARIA_-_Centro_de_Educacao_Infantil%2C_no_municipio_de_MariPB_assinado(2).pdf
04/11/2025 - 14:03	PARECER_002-TECNICO-DE-ENGENHARIA.pdf
02/12/2025 - 14:04	PARECER_TECNICO_CE-0003-2025.pdf
05/12/2025 - 11:01	PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA. CE 003-2025.pdf
05/12/2025 - 11:01	PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA. CE 003-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
02/10/2025 - 09:22:31	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2025 - 10:53:47	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 10:26:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/10/2025 - 09:23:00	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/10/2025 - 09:03:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 14:05:13	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2025 - 14:14:01	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2025 - 14:28:08	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2025 - 10:45:38	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2025 - 11:06:36	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2025 - 11:25:06	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 11:17:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2025 - 11:17:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



13/11/2025 - 11:18:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 14:09:13	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 13:48:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 11:03:36	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 14:49:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada de engenharia para construção do Centro de Educação Infantil (CEI) – FMDE no município de Mari Planilha e projeto em anexo ao Edital.	CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	N/C	N/C	3.882.566,26	1	3.882.566,26

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada de engenharia para construção do Centro de Educação Infantil (CEI) – FMDE no município de Mari Planilha e projeto em anexo ao Edital.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	24/09/2025 - 09:28:57	N/C	N/C	1	R\$5.131.587,47	R\$ 5.131.587,47	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	27/09/2025 - 09:49:30	N/C	N/C	1	R\$4.354.074,22	R\$ 4.354.074,22	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	28/09/2025 - 15:41:33	N/C	N/C	1	R\$4.405.908,44	R\$ 4.405.908,44	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	28/09/2025 - 15:41:49	N/C	N/C	1	R\$4.411.091,86	R\$ 4.411.091,86	Sim
R S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	29/09/2025 - 09:59:11	N/C	N/C	1	R\$4.250.405,78	R\$ 4.250.405,78	Sim



SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES EIRELI	22.732.871/0001-32	29/09/2025 - 11:00:55	N/C	N/C	1	R\$3.835.732,05	R\$ 3.835.732,05	Sim
L&R CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	58.919.422/0001-45	29/09/2025 - 11:04:38	N/C	N/C	1	R\$3.887.566,26	R\$ 3.887.566,26	Sim
R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	29/09/2025 - 17:07:19	N/C	N/C	1	R\$3.877.199,42	R\$ 3.877.199,42	Sim
D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	29/09/2025 - 17:14:20	N/C	N/C	1	R\$5.183.400,00	R\$ 5.183.400,00	Sim
GSB CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACAO LTDA	62.886.340/0001-19	30/09/2025 - 10:16:04	N/C	N/C	1	R\$3.877.199,42	R\$ 3.877.199,42	Sim
ANCORA CONSTRUTORA LTDA	44.459.047/0001-93	02/10/2025 - 08:24:43	N/C	N/C	1	R\$5.183.421,69	R\$ 5.183.421,69	Não
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	01/10/2025 - 08:19:21	N/C	N/C	1	R\$4.457.742,65	R\$ 4.457.742,65	Sim
SERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	14.031.903/0001-44	01/10/2025 - 09:01:59	N/C	N/C	1	R\$3.887.566,27	R\$ 3.887.566,27	Sim
MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	01/10/2025 - 09:04:30			1	R\$4.665.079,52	R\$ 4.665.079,52	Sim
CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	05.502.041/0001-08	01/10/2025 - 10:07:11			1	R\$4.665.079,52	R\$ 4.665.079,52	Não
CONSTRUTORA IDENGE LTDA	26.252.816/0001-04	01/10/2025 - 11:30:47	N/C	N/C	1	R\$5.121.687,00	R\$ 5.121.687,00	Não
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.572.307/0001-56	01/10/2025 - 12:51:45	N/C	N/C	1	R\$5.183.421,69	R\$ 5.183.421,69	Não
CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	07.156.006/0001-00	01/10/2025 - 14:09:00	N/C	N/C	1	R\$5.157.504,58	R\$ 5.157.504,58	Sim
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	01/10/2025 - 19:15:15	N/C	N/C	1	R\$4.405.908,43	R\$ 4.405.908,43	Sim
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	18.920.924/0001-71	01/10/2025 - 23:29:33	N/C	N/C	1	R\$4.665.079,52	R\$ 4.665.079,52	Sim
CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	21.961.145/0001-29	02/10/2025 - 08:29:46	N/C	N/C	1	R\$3.887.566,26	R\$ 3.887.566,26	Sim
CONSTRUTORA EDFIFICAR LTDA	17.440.965/0001-06	02/10/2025 - 08:43:54	N/C	N/C	1	R\$4.665.079,53	R\$ 4.665.079,53	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ANCORA CONSTRUTORA LTDA	44.459.047/0001-93	90 dias
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	18.920.924/0001-71	90 dias
SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES EIRELI	22.732.871/0001-32	90 dias
CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	05.502.041/0001-08	90 dias
RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	90 dias
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	90 dias
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	49.572.307/0001-56	90 dias
MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.896.773/0001-82	090 dias
SERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	14.031.903/0001-44	90 dias
R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	90 dias
D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	18.547.219/0001-70	90 dias
CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	07.156.006/0001-00	90 dias
CONSTRUTORA EDFIFICAR LTDA	17.440.965/0001-06	90 dias
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	90 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	90 dias
CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	21.961.145/0001-29	180 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	90 dias
R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.092.779/0001-62	90 dias
CONSTRUTORA IDENGE LTDA	26.252.816/0001-04	90 dias
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	62.048.553/0001-71	90 dias
L&R CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	58.919.422/0001-45	90 dias



Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada de engenharia para construção do Centro de Educação Infantil (CEI) – FMDE no município de Mari Planilha e projeto em anexo ao Edital.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/09/2025 - 09:28:57	5.131.587,47 (proposta)	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
27/09/2025 - 09:49:30	4.354.074,22 (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	Válido
28/09/2025 - 15:41:33	4.405.908,44 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Válido
28/09/2025 - 15:41:49	4.411.091,86 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Válido
29/09/2025 - 09:59:11	4.250.405,78 (proposta)	42.092.779/0001-62 - R S CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
29/09/2025 - 11:00:55	3.835.732,05 (proposta)	22.732.871/0001-32 - SBC CONSTRUÇÃO SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou Proposta Readequada conforme solicitado. 10/11/2025 10:04:49
29/09/2025 - 11:04:38	3.887.566,26 (proposta)	58.919.422/0001-45 - L&R CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
29/09/2025 - 17:07:19	3.877.199,42 (proposta)	23.429.439/0001-30 - R M G CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não anexou proposta readequada conforme solicitado 12/11/2025 11:21:34
29/09/2025 - 17:14:20	5.183.400,00 (proposta)	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/09/2025 - 10:16:04	3.877.199,42 (proposta)	62.886.340/0001-19 - GSB CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	Cancelado - Licitante não anexou Proposta Readequada conforme solicitado. 11/11/2025 11:05:55
01/10/2025 - 08:19:21	4.457.742,65 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
01/10/2025 - 09:01:59	3.887.566,27 (proposta)	14.031.903/0001-44 - SERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 09:04:30	4.665.079,52 (proposta)	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 10:07:11	4.665.079,52 (proposta)	05.502.041/0001-08 - CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 11:30:47	5.121.687,00 (proposta)	26.252.816/0001-04 - CONSTRUTORA IDENGE LTDA	Válido
01/10/2025 - 12:51:45	5.183.421,69 (proposta)	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 14:09:00	5.157.504,58 (proposta)	07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	Válido
01/10/2025 - 19:15:15	4.405.908,43 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
01/10/2025 - 23:29:33	4.665.079,52 (proposta)	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou comprovações conforme solicitado no PARECER 002-TECNICO-DE-ENGENHARIA, para comprovação de exequibilidade da proposta, vale ressaltar que o prazo concedido foi prorrogado pelo mesmo período, deste forma a proposta está desclassificada. 06/11/2025 14:26:14
02/10/2025 - 08:24:43	5.183.421,69 (proposta)	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/10/2025 - 08:29:46	3.887.566,26 (proposta)	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Válido
02/10/2025 - 08:43:54	4.665.079,53 (proposta)	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:09:27	5.120.000,00	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:10:13	5.121.220,63	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:10:52	4.665.000,00	49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:10:58	4.660.000,00	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:11:06	3.887.566,26	17.440.965/0001-06 - CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:11:30	5.118.628,92	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:11:38	5.002.001,35	18.547.219/0001-70 - D I T CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido



02/10/2025 - 09:12:12	4.561.411,08	07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:12:19	3.886.011,24	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou comprovações conforme solicitado no PARECER 002-TECNICO-DE-ENGENHARIA, para comprovação de exequibilidade da proposta, vale ressaltar que o prazo concedido foi prorrogado pelo mesmo período, deste forma a proposta está desclassificada. 06/11/2025 14:26:14
02/10/2025 - 09:12:40	4.245.222,36	35.896.773/0001-82 - MROG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:15:16	4.397.408,44	26.252.816/0001-04 - CONSTRUTORA IDENGE LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:15:24	4.996.818,51	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:15:36	3.834.732,05	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Cancelado - Licitante não apresentou comprovações conforme solicitado no PARECER 002-TECNICO-DE-ENGENHARIA, para comprovação de exequibilidade da proposta, vale ressaltar que o prazo concedido foi prorrogado pelo mesmo período, deste forma a proposta está desclassificada. 06/11/2025 14:26:14
02/10/2025 - 09:17:02	3.882.566,26	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Cancelado - 02/10/2025 09:17:13
02/10/2025 - 09:17:34	4.561.000,00	44.459.047/0001-93 - ANCORA CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:17:41	3.882.566,26	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Válido
02/10/2025 - 09:18:53	3.887.556,20	05.502.041/0001-08 - CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/11/2025 - 10:12:46	3.877.198,40	62.886.340/0001-19 - GSB CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACAO LTDA	Cancelado - Licitante não anexou Proposta Readequada conforme solicitado. 11/11/2025 11:05:55

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	06/10/2025 - 10:26:34	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	1_Parecer_Tecnico_-_MATRIX_assinado_assinado.pdf
0001	06/10/2025 - 10:26:34	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	1_Comprovacao_de_Exequibilidade_-_MATRIX_assinado_assinado.pdf
0001	06/10/2025 - 10:26:34	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	1_Carta_Proposta_-_Matrix_Construtora-2_assinado_assinado.pdf
0001	06/10/2025 - 10:26:34	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	COMPOSICOES_assinado_assinado.pdf
0001	06/10/2025 - 10:26:34	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	cronograma_assinado_assinado.pdf
0001	06/10/2025 - 10:26:34	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	bdi_assinado_assinado.pdf
0001	06/10/2025 - 10:26:34	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Apolice - Matrix Construtora.pdf
0001	06/10/2025 - 10:26:34	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	LIC_N_C2_BA003-2025_MARI_-_CRECHE_PROPOSTA_ORCAMENTO_281_29_assinado_assinado.pdf
0001	28/10/2025 - 09:03:26	18.920.924/0001-71 - MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	mari_-_parecer_%2B_fotos_%2B_notas_assinado_assinado.pdf
0001	13/11/2025 - 11:17:38	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	LICITAÇÃO Nº 003-2025 MARI - PROPOSTA.pdf
0001	13/11/2025 - 11:17:50	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	LICITAÇÃO Nº 003-2025 MARI - PROPOSTA.xlsx
0001	13/11/2025 - 11:18:09	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	EXEQUIBILIDADE DE MARI CE 03-2025.pdf
0001	03/12/2025 - 13:48:43	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	FOTOS.zip
0001	03/12/2025 - 13:48:43	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	EXEQUIBILIDADE CRECHE MARI.pdf
0001	05/12/2025 - 14:49:48	21.961.145/0001-29 - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	MARI CE 03-2025.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/11/2025 - 14:26:14	MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	18.920.924/0001-71	Item 0001 - Contratação de empresa especializada de engenharia para construção do Centro de Educação Infantil (CEI) – FMDE no município de Mari Planilha e projeto em anexo ao Edital.

Licitante não apresentou comprovações conforme solicitado no PARECER 002-TECNICO-DE-ENGENHARIA, para comprovação de exequibilidade da proposta, vale ressaltar que o prazo concedido foi prorrogado pelo mesmo período, deste forma a proposta está desclassificada.



12/11/2025 - 11:21:34	R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	23.429.439/0001-30	Item 0001 - Contratação de empresa especializada de engenharia para construção do Centro de Educação Infantil (CEI) – FMDE no município de Mari Planilha e projeto em anexo ao Edital.
Licitante não anexou proposta readequada conforme solicitado			
11/11/2025 - 11:05:55	GSB CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA	62.886.340/0001-19	Item 0001 - Contratação de empresa especializada de engenharia para construção do Centro de Educação Infantil (CEI) – FMDE no município de Mari Planilha e projeto em anexo ao Edital.
Licitante não anexou Proposta Readequada conforme solicitado.			
10/11/2025 - 10:04:49	SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCACOES EIRELI	22.732.871/0001-32	Item 0001 - Contratação de empresa especializada de engenharia para construção do Centro de Educação Infantil (CEI) – FMDE no município de Mari Planilha e projeto em anexo ao Edital.
Licitante não anexou Proposta Readequada conforme solicitado.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/12/2025 - 09:11	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
02/10/2025 - 09:01:17	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/10/2025 - 09:08:18	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/10/2025 - 09:08:18	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/10/2025 - 09:08:18	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/10/2025 - 09:08:18	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/10/2025 - 09:08:21	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/10/2025 - 09:08:21	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/10/2025 - 09:20:53	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/10/2025 - 09:21:26	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 3.834.732,05.
02/10/2025 - 09:22:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:22 do dia 02/10/2025.
02/10/2025 - 09:22:31	Sistema	Motivo: Negociação aberta, aproveite a oportunidade para ofertar novos valores ou rever o valor ofertado.
02/10/2025 - 09:25:26	F. MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Negociação Item 0001: Ja estamos no nosso limite
02/10/2025 - 10:53:47	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:53 do dia 06/10/2025.
02/10/2025 - 10:53:47	Sistema	Motivo: Apresentar Proposta Readequada, conforme exigido no item 8.1.3 deste edital.
02/10/2025 - 10:57:38	Agente de Contratação	A sessão será retomada dia 06/10/2025, após o prazo da diligência, às 11h, para continuidade dos trabalhos
06/10/2025 - 10:26:34	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
06/10/2025 - 11:15:01	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
06/10/2025 - 11:17:34	Agente de Contratação	A proposta atualizada será encaminhada para análise do Setor de Engenharia, a sessão está suspensa, o retorno será informado com 24h de antecedência.
24/10/2025 - 11:58:27	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, a sessão será retomada dia 27/10/2025, às 9h, para continuidade dos trabalhos.
27/10/2025 - 09:02:15	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
27/10/2025 - 09:21:09	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_DE_ENGENHARIA_-_Centro_de_Educacao_Infantil%2C_no_municipio_de_MariPB_assinado(2).pdf) em 27/10/2025 às 09:21.
27/10/2025 - 09:23:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:22 do dia 28/10/2025.
27/10/2025 - 09:23:01	Sistema	Motivo: Apresentação de documentação comprobatória complementar por parte da empresa Matrix Construtora Ltda., a fim de demonstrar a exequibilidade dos preços e a sustentabilidade da execução contratual, em conformidade com o disposto no art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Conforme exigido no Parecer Técnico anexado ao sistema.
28/10/2025 - 09:03:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/10/2025 - 09:25:12	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
28/10/2025 - 09:36:13	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, o arquivo apresentado será encaminhado para o setor de engenharia, o retorno será informado com 24h de antecedência neste chat.
03/11/2025 - 13:48:40	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! A sessão será retomada amanhã dia 04/11/2025 às 14h, para continuidade dos trabalhos.
04/11/2025 - 14:00:33	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes!
04/11/2025 - 14:03:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_002-TECNICO-DE-ENGENHARIA.pdf) em 04/11/2025 às 14:03.



04/11/2025 - 14:05:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:05 do dia 05/11/2025.
04/11/2025 - 14:05:13	Sistema	Motivo: Anexar diligência conforme solicitado no PARECER 002-TECNICO-DE-ENGENHARIA
04/11/2025 - 14:05:58	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã dia 05/11/2025 às 14h:10m, para continuidade dos trabalhos.
05/11/2025 - 14:01:21	F. MATRIX CONSTRUTORA EIRELI	Documentação Item 0001: Prezados, para o devido cumprimento da diligência, solicitamos dilação do prazo para atender as conformidades exigidas em parecer e demais documentos, conforme a lei 14.133/2021 permite.
05/11/2025 - 14:14:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:14 do dia 06/11/2025.
05/11/2025 - 14:14:01	Sistema	Motivo: Prazo prorrogado conforme solicitado e previsto no edital, licitante deve atender ao exigido no PARECER 002-TECNICO-DE-ENGENHARIA
05/11/2025 - 14:14:22	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã dia 06/11/2025 às 14h:15m, para continuidade dos trabalhos.
06/11/2025 - 14:16:19	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes!
06/11/2025 - 14:26:14	Sistema	O fornecedor MATRIX CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado no processo.
06/11/2025 - 14:26:14	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou comprovações conforme solicitado no PARECER 002-TECNICO-DE-ENGENHARIA, para comprovação de exequibilidade da proposta, vale ressaltar que o prazo concedido foi prorrogado pelo mesmo período, deste forma a proposta está desclassificada.
06/11/2025 - 14:26:14	Sistema	O fornecedor MATRIX CONSTRUTORA EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/11/2025 - 14:26:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCAOES EIRELI com lance de R\$ 3.835.732,05.
06/11/2025 - 14:28:08	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:28 do dia 07/11/2025.
06/11/2025 - 14:28:08	Sistema	Motivo: Apresentar Proposta Readequada, conforme exigido no item 8.1.3 deste edital.
06/11/2025 - 14:30:28	Agente de Contratação	A sessão será retomada segunda feira dia 17/11/2025 às 10h, para continuidade dos trabalhos.
06/11/2025 - 16:07:21	Agente de Contratação	Correção, a sessão será retomada na próxima segunda feira, dia 10/11/2025, às 10h, para continuidade dos trabalhos
10/11/2025 - 10:04:49	Sistema	O fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCAOES EIRELI foi desclassificado no processo.
10/11/2025 - 10:04:49	Sistema	Motivo: Licitante não anexou Proposta Readequada conforme solicitado.
10/11/2025 - 10:04:49	Sistema	O fornecedor SBC CONSTRUCAO SERVICOS E LOCAOES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/11/2025 - 10:04:49	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
10/11/2025 - 10:11:54	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/11/2025 às 10:31.
10/11/2025 - 10:11:54	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 3.877.199,42 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 10/11/2025 às 10:31.
10/11/2025 - 10:45:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:45 do dia 11/11/2025.
10/11/2025 - 10:45:39	Sistema	Motivo: Apresentar Proposta Readequada, conforme exigido no item 8.1.3 deste edital.
10/11/2025 - 10:49:53	Agente de Contratação	- A sessão será retomada amanhã dia 11/11/2025 às 11h, para continuidade dos trabalhos.
11/11/2025 - 11:05:22	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
11/11/2025 - 11:05:55	Sistema	O fornecedor GSB CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCAOAO LTDA foi desclassificado no processo.
11/11/2025 - 11:05:55	Sistema	Motivo: Licitante não anexou Proposta Readequada conforme solicitado.
11/11/2025 - 11:05:55	Sistema	O fornecedor GSB CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCAOAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/11/2025 - 11:05:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 3.877.199,42.
11/11/2025 - 11:06:36	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:06 do dia 12/11/2025.
11/11/2025 - 11:06:36	Sistema	Motivo: Apresentar Proposta Readequada, conforme exigido no item 8.1.3 deste edital.
11/11/2025 - 11:07:06	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã dia 12/11/2025 às 11h10m, para continuidade dos trabalhos.
12/11/2025 - 11:19:18	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores licitantes
12/11/2025 - 11:21:34	Sistema	O fornecedor R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
12/11/2025 - 11:21:34	Sistema	Motivo: Licitante não anexou proposta readequada conforme solicitado
12/11/2025 - 11:21:34	Sistema	O fornecedor R M G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/11/2025 - 11:21:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA ANTENAS LTDA com lance de R\$ 3.882.566,26.
12/11/2025 - 11:25:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 13/11/2025.
12/11/2025 - 11:25:07	Sistema	Motivo: Apresentar Proposta Readequada, conforme exigido no item 8.1.3 deste edital.
12/11/2025 - 11:26:44	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã dia 13/11/2025 às 11h30m, para continuidade dos trabalhos
13/11/2025 - 11:17:38	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 11:17:50	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 11:18:09	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
13/11/2025 - 11:18:38	F. CONSTRUTORA ANTENAS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, segue em anexo proposta e exequibilidade.
13/11/2025 - 11:30:18	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
13/11/2025 - 11:31:28	Agente de Contratação	Senhores licitantes, a sessão está suspensa, os arquivos apresentados serão encaminhados para o setor de engenharia, o retorno da sessão será informado com 24h de antecedência neste chat.
01/12/2025 - 13:35:50	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã, dia 02/12/2025 às 14h, para continuidade dos trabalhos



02/12/2025 - 14:03:04	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes!
02/12/2025 - 14:04:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_CE-0003-2025.pdf) em 02/12/2025 às 14:04.
02/12/2025 - 14:09:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:09 do dia 03/12/2025.
02/12/2025 - 14:09:13	Sistema	Motivo: Anexar diligência conforme solicitado no PARECER_TECNICO 03_CE-0003-2025
02/12/2025 - 14:12:22	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã dia 03/12/2025, após o prazo da diligência, às 14h10m.
02/12/2025 - 14:13:57	Agente de Contratação	Apresentação de mais comprovação específica dos insumos constantes da proposta, mediante documentação recente capaz de demonstrar que os valores praticados são exequíveis e sustentáveis para execução contratual. A comprovação deverá incluir elementos que permitam confirmar que os preços unitários ofertados para os insumos estão dentro de condições reais de mercado, assegurando a viabilidade econômica da execução.
03/12/2025 - 13:48:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/12/2025 - 14:10:34	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes!
03/12/2025 - 14:11:06	Agente de Contratação	A sessão está suspensa, os arquivos apresentados serão encaminhados para o setor de engenharia, o retorno da sessão será informado com 24h de antecedência neste chat.
04/12/2025 - 10:44:49	Agente de Contratação	A sessão será retomada amanhã, dia 05/12/2025 às 11h, para continuidade dos trabalhos
05/12/2025 - 11:00:23	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
05/12/2025 - 11:01:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA. CE 003-2025.pdf) em 05/12/2025 às 11:01.
05/12/2025 - 11:01:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - CONSTRUTORA ANTENAS LTDA. CE 003-2025.pdf) em 05/12/2025 às 11:01.
05/12/2025 - 11:02:25	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ANTENAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
05/12/2025 - 11:03:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:03 do dia 05/12/2025.
05/12/2025 - 11:03:36	Sistema	Motivo: Anexar Documentação de Habilitação conforme exigido no edital.
05/12/2025 - 11:06:34	Agente de Contratação	Após o prazo da diligência, a sessão estará suspensa e o retorno será informado com 24h de antecedência.
05/12/2025 - 14:49:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/12/2025 - 08:30:07	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes! A sessão será retomada amanhã dia 16/12/2025, às 9h, para continuidade dos trabalhos
16/12/2025 - 09:00:10	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
16/12/2025 - 09:00:51	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA ANTENAS LTDA.
16/12/2025 - 09:00:53	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/12/2025 - 09:01:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 16/12/2025 às 09:11.
16/12/2025 - 09:14:47	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/12/2025 - 10:55:24	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por LUCIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA.
18/12/2025 - 10:55:30	Sistema	O item 0001 foi homologado por LUCIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA.

THIAGO DOS SANTOS FERREIRA
Agente de Contratação

LUCIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA
Autoridade Competente

JOSANIO JOSE DA SILVA
Apoio

Roberto Carlos de Oliveira Borges
Apoio

