


 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER	RESUMO DO ORÇAMENTO															
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 L.S. Hora: 113,60%													
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00% L.S. Mês: 69,85%													
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/11</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2025/11	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO														
	ORSE	2025/11														
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO															
SICRO NOVO	2025/10															
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO															
Composições Próprias	PRÓPRIA															
CNPJ:	08.923.997/0001-63															

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	GERAL	428.711,69	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	85.759,32 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	342.952,37
		VALOR TOTAL:	428.711,69




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	GERAL						428.711,69
1.1	Geral						2.500,99
1.1.1	CPU-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	3,75	666,93	2.500,99
1.2	Reforma						271.530,21
1.2.1	Serviços Preliminares						16.787,40
1.2.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	125,00	0,83	103,75
1.2.1.2	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	0,72	329,58	237,30
1.2.1.3	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	1,21	748,79	906,04
1.2.1.4	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	55,71	9,88	550,41
1.2.1.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	55,71	4,58	255,15
1.2.1.6	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	10,18	132,39	1.347,73
1.2.1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	14,28	11,84	169,08
1.2.1.8	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	12,17	30,58	372,16
1.2.1.9	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	126,13	37,24	4.697,08
1.2.1.10	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	12,74	71,60	912,18
1.2.1.11	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	un	2,00	54,03	108,06
1.2.1.12	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M	200,00	0,49	98,00
1.2.1.13	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	20,00	0,81	16,20
1.2.1.14	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	9,00	15,65	140,85
1.2.1.15	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	196,58	9,35	1.838,02
1.2.1.16	S13506	Remoção de caixa de água de 250l a 1000l	ORSE	un	1,00	54,09	54,09
1.2.1.17	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	UN	15,00	2,23	33,45
1.2.1.18	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	60,00	11,69	701,40
1.2.1.19	COM-08620384	*REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	Composições Próprias	M3	65,00	65,33	4.246,45
1.2.2	Estrutura						29.664,70
1.2.2.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	3,20	25,35	81,12
1.2.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,60	719,69	1.151,50
1.2.2.3	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	9,00	58,79	529,11
1.2.2.4	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	42,47	122,39	5.197,90
1.2.2.5	S00147	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	ORSE	m	7,00	56,44	395,08
1.2.2.6	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	SINAPI	M3	4,66	1.856,60	8.651,76

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 L.S. Hora: 113,60%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00% L.S. Mês: 69,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
SINAPI			2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
Laje							
1.2.2.7	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	60,44	225,98	13.658,23
1.2.3	Sistema de Vedação Vertical						8.504,19
1.2.3.1	S103329S	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021	ORSE	m2	29,03	110,26	3.200,85
1.2.3.2	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	42,07	126,06	5.303,34
1.2.4	Esquadrias						56.035,64
1.2.4.1	Portas de Madeira						12.534,13
1.2.4.1.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	3,00	1.186,36	3.559,08
1.2.4.1.2	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	7,00	1.282,15	8.975,05
1.2.4.2	Ferragens e Acessórios						5.904,50
1.2.4.2.1	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	10,00	370,71	3.707,10
1.2.4.2.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	10,00	219,74	2.197,40
1.2.4.3	Portas de Alumínio						10.236,96
1.2.4.3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	6,72	810,64	5.447,50
1.2.4.3.2	S13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01 10/2021	ORSE	m2	5,51	869,23	4.789,46
1.2.4.4	Janelas de Alumínio						6.152,63
1.2.4.4.1	S94572S	Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro,vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco -	ORSE	m2	9,12	674,63	6.152,63
1.2.4.5	Grades, Portões e Proteções						21.207,42
1.2.4.5.1	S13534	Fornecimento e colocação de chapa de aço grossa preta de 1/4" em grade de ferro - Rev. 01	ORSE	m2	9,12	630,33	5.748,61
1.2.4.5.2	S10891	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	ORSE	m2	6,20	668,05	4.141,91
1.2.4.5.3	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	30,00	377,23	11.316,90
1.2.5	Sistemas de Cobertura						28.668,98
1.2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	55,71	235,25	13.105,78
1.2.5.2	S94201S	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	ORSE	m2	55,71	55,53	3.093,58
1.2.5.3	S09078	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	ORSE	m	3,00	173,89	521,67
1.2.5.4	94219	CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M	31,93	38,74	1.236,97




Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025		L.S. Hora: 113,60%		
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 69,85%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE		VERSÃO		
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE		2025/11		
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		
			SICRO NOVO		2025/10		
			SINAPI		2025/12 SEM DESONERAÇÃO		
			Composições Próprias		PRÓPRIA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.2.9.1.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	237,86	4,93	1.172,65
1.2.9.1.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	237,86	17,51	4.164,93
1.2.9.1.6	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	237,86	13,28	3.158,78
1.2.9.2	TETO						5.804,43
1.2.9.2.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	123,21	6,08	749,12
1.2.9.2.2	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	123,21	24,90	3.067,93
1.2.9.2.3	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	123,21	16,13	1.987,38
1.2.9.3	GRADES						843,16
1.2.9.3.1	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	ORSE	m2	22,20	37,98	843,16
1.2.10	Instalações Hidráulicas						1.820,18
Tubulações e conexões de pvc							
1.2.10.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	10,00	13,30	133,00
1.2.10.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	20,00	6,89	137,80
1.2.10.3	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	6,00	13,75	82,50
1.2.10.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	3,00	23,34	70,02
1.2.10.5	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	8,58	34,32
1.2.10.6	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	8,00	6,24	49,92
1.2.10.7	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	9,78	58,68
1.2.10.8	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	15,89	63,56
1.2.10.9	S01344	Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2"	ORSE	un	9,00	20,31	182,79
1.2.10.10	C2341	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	UN	6,00	20,05	120,30
1.2.10.11	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	24,18	48,36
1.2.10.12	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	3,00	11,96	35,88
1.2.10.13	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	8,83	35,32
1.2.10.14	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	23,30	23,30
1.2.10.15	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	81,36	81,36
1.2.10.16	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	125,18	250,36
1.2.10.17	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	118,81	237,62
1.2.10.18	S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	un	1,00	175,09	175,09
1.2.11	Instalações Sanitárias						5.762,97


Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.693.064-29
CREA: 1670363370



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.2.11.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	18,00	26,24	472,32
1.2.11.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	8,00	33,43	267,44
1.2.11.3	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	15,00	34,29	514,35
1.2.11.4	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	12,35	24,70
1.2.11.5	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	8,00	12,06	96,48
1.2.11.6	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	35,43	141,72
1.2.11.7	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	17,61	70,44
1.2.11.8	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	52,85	105,70
1.2.11.9	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	65,69	131,38
1.2.11.10	S09365	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	ORSE	un	4,00	94,53	378,12
1.2.11.11	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	55,51	111,02
1.2.11.12	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	24,06	48,12
1.2.11.13	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	8,00	95,08	760,64
1.2.11.14	S06387	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	ORSE	un	3,00	734,45	2.203,35
1.2.11.15	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	437,19	437,19
1.2.12	Louças, Acessórios e Metais						18.271,81
1.2.12.1	S07710	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	ORSE	un	4,00	1.253,23	5.012,92
1.2.12.2	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	93,89	375,56
1.2.12.3	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	187,50	375,00
1.2.12.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	45,05	180,20
1.2.12.5	S04287	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	6,00	68,74	412,44
1.2.12.6	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	116,13	696,78
1.2.12.7	S11747	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	ORSE	un	4,00	410,88	1.643,52
1.2.12.8	I36792S	Torneira metalica cromada de parede longa para lavatorio, com arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta	ORSE	un	5,00	242,28	1.211,40

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonathan José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1670363370


Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.2.12.9	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	ORSE	un	4,00	67,06	268,24
1.2.12.10	S02050	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	un	1,00	41,66	41,66
1.2.12.11	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	5,02	523,05	2.625,71
1.2.12.12	S03670	Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	ORSE	un	4,00	609,80	2.439,20
1.2.12.13	C4770	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	609,08	1.218,16
1.2.12.14	S09684	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	ORSE	un	3,00	590,34	1.771,02
1.2.13	Sistemas de Proteção Contra Incêndio						1.205,86
1.2.13.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	2,00	403,86	807,72
1.2.13.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	2,00	20,81	41,62
1.2.13.3	102513	PINTURA COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	SINAPI	M2	2,00	59,16	118,32
1.2.13.4	S11852	Placa de sinalizacão de segurancã contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	Un	5,00	17,73	88,65
1.2.13.5	S12884	Placa de sinalizacão, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	5,00	29,91	149,55
1.2.14	Instalações Elétricas 220V						19.282,44
1.2.14.1	Quadro de Distribuição						1.484,80
1.2.14.1.1	00039806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	477,86	477,86
1.2.14.1.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6,00	31,81	190,86
1.2.14.1.3	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	31,81	63,62
1.2.14.1.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	41,20	82,40
1.2.14.1.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2,00	167,29	334,58
1.2.14.1.6	I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	167,74	335,48
1.2.14.2	Eletrodutos e Acessórios						2.540,48
1.2.14.2.1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	150,00	11,94	1.791,00
1.2.14.2.2	CPU-83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Composições Próprias	UND	2,00	285,10	570,20
1.2.14.2.3	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	12,00	14,94	179,28
1.2.14.3	Cabos e Fios (Condutores)						7.307,00
1.2.14.3.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	400,00	4,04	1.616,00
1.2.14.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	300,00	5,90	1.770,00
1.2.14.3.3	S03798	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	200,00	12,30	2.460,00
1.2.14.3.4	S03799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	100,00	14,61	1.461,00
1.2.14.4	Iluminação e Tomadas						7.950,16
1.2.14.4.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	30,00	20,61	618,30

Responsável Técnico
Eng. Civil **Jônatas José M. Pessoa**
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.2.14.4.2	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	10,00	37,20	372,00
1.2.14.4.3	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	10,00	57,41	574,10
1.2.14.4.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	8,00	35,49	283,92
1.2.14.4.5	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	5,00	54,03	270,15
1.2.14.4.6	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	58,19	290,95
1.2.14.4.7	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	5,00	18,54	92,70
1.2.14.4.8	S12971	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	15,00	98,98	1.484,70
1.2.14.4.9	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	4,00	146,70	586,80
1.2.14.4.10	I13291	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	4,00	326,68	1.306,72
1.2.14.4.11	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	118,84	356,52
1.2.14.4.12	S03397	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	ORSE	pt	5,00	342,66	1.713,30
1.2.15	Serviços Finais						15.505,49
1.2.15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	119,92	3,16	378,95
1.2.15.2	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	ORSE	un	1,00	2.647,24	2.647,24
1.2.15.3	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	3,77	663,74	2.502,30
1.2.15.4	4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	SICRO NOVO	un	10,00	39,54	395,40
1.2.15.5	CPU ACM	Fachada em ACM Estruturado, na Cor grafite Chumbo Metálico com Durabilidade de 5 anos	Composições Próprias	m²	7,22	775,50	5.599,11
1.2.15.6	COMP-45020143	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM EM DIVERSAS CORES, COM ALTURAS VARIÁVEIS, ESP = 3 CM, FIXADO NA PAREDE. - BRASÃO OU LOGO MAIS LETREIRO - CONFORME PROJETO	Composições Próprias	M2	1,17	625,00	731,25
1.2.15.7	i13203	BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS FEITO EM ACM EXTRUDADO DE 3CM	Composições Próprias	UND	1,00	1.025,00	1.025,00
1.2.15.8	i13203	BRASÃO DO SUS FEITO EM ACM EXTRUDADO DE 3CM	Composições Próprias	UND	1,00	900,00	900,00
1.2.15.9	S11363	Prateleira em granito verde ubatuba, esp=2cm, inclusive testeira de 10cm	ORSE	m2	1,14	716,89	817,25
1.2.15.10	C3611	BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE, ENVERNIZADO, COM ASSENTO SEM ENCOSTO, DE ACORDO COM O PROJETO	SEINFRA	M	1,30	391,53	508,99
1.3	Ampliação						154.680,49
1.3.1	Serviços Preliminares						954,82
1.3.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	127,14	0,83	105,53
1.3.1.2	COM-08620384	*REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	Composições Próprias	M3	13,00	65,33	849,29
1.3.2	Movimento de Terras						1.979,17
1.3.2.1	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	7,68	70,13	538,60
1.3.2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	14,56	98,94	1.440,57
1.3.3	Estrutura						39.343,16

Responsável Técnico
Eng. Civil **Jônatas José M. Pessoa**
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 L.S. Hora: 113,60%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00% L.S. Mês: 69,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
SINAPI			2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
Fundações							
1.3.3.1	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	9,22	160,75	1.482,12
1.3.3.2	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	SINAPI	M3	3,74	1.856,60	6.943,68
1.3.3.3	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	6,48	25,35	164,27
1.3.3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,77	719,69	1.993,54
Pilares							
1.3.3.5	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	6,08	58,79	357,44
1.3.3.6	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	SINAPI	M3	1,15	1.856,60	2.135,09
Vigas							
1.3.3.7	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	51,62	122,39	6.317,77
1.3.3.8	95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	SINAPI	M3	2,59	1.856,60	4.808,59
Laje							
1.3.3.9	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	67,00	225,98	15.140,66
1.3.4	Esquadrias						12.728,09
1.3.4.1	Portas de Madeira						3.654,87
1.3.4.1.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	2,00	1.186,36	2.372,72
1.3.4.1.2	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	1,00	1.282,15	1.282,15
1.3.4.2	Ferragens e Acessórios						1.620,38
1.3.4.2.1	100874	PUNADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	370,71	741,42
1.3.4.2.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	4,00	219,74	878,96
1.3.4.3	Portas de Alumínio						1.361,88
1.3.4.3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	1,68	810,64	1.361,88
1.3.4.4	Janelas de Alumínio						2.496,13
1.3.4.4.1	S94572S	Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro, vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco -	ORSE	m2	3,70	674,63	2.496,13
1.3.4.5	Gradês, Portões e Proteções						3.594,83



Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2025/10
SINAPI			2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.3.9.2.2	C4918	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	60,29	111,25	6.707,26
1.3.9.2.3	S12135	Gramma batatais em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	6,13	39,58	242,63
1.3.9.2.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	0,38	1.089,13	413,87
1.3.10	Pinturas e Acabamentos						10.294,62
1.3.10.1	PAREDE						7.020,11
EXTERNO							
1.3.10.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	110,17	4,93	543,14
1.3.10.1.2	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF 03/2024	SINAPI	M2	110,17	19,89	2.191,28
1.3.10.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	110,17	16,14	1.778,14
INTERNO							
1.3.10.1.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	70,20	4,93	346,09
1.3.10.1.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	70,20	17,51	1.229,20
1.3.10.1.6	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	70,20	13,28	932,26
1.3.10.2	TETO						2.431,35
1.3.10.2.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	51,61	6,08	313,79
1.3.10.2.2	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	51,61	24,90	1.285,09
1.3.10.2.3	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	51,61	16,13	832,47
1.3.10.3	GRADES						843,16
1.3.10.3.1	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	ORSE	m2	22,20	37,98	843,16
1.3.11	Instalações Hidráulicas						786,44
Tubulações e conexões de pvc							
1.3.11.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	20,00	13,30	266,00
1.3.11.2	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	8,58	34,32
1.3.11.3	S01344	Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2"	ORSE	un	2,00	20,31	40,62
1.3.11.4	C2341	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	UN	1,00	20,05	20,05
1.3.11.5	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	125,18	250,36
1.3.11.6	S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	un	1,00	175,09	175,09
1.3.12	Louças, Acessórios e Metais						6.351,37
1.3.12.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	1.527,74	1.527,74
1.3.12.2	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	93,89	93,89
1.3.12.3	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	45,05	45,05
1.3.12.4	S04287	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	1,00	68,74	68,74
1.3.12.5	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	116,13	116,13



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.3.12.6	I36792S	Torneira metalica cromada de parede longa para lavatorio, com arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta	ORSE	un	1,00	242,28	242,28
1.3.12.7	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	ORSE	un	1,00	67,06	67,06
1.3.12.8	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	3,26	523,05	1.705,14
1.3.12.9	C4770	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	609,08	609,08
1.3.12.10	S09684	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	ORSE	un	2,00	590,34	1.180,68
1.3.12.11	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00	695,58	695,58
1.3.13	Instalações Sanitárias						1.207,92
1.3.13.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	10,00	26,24	262,40
1.3.13.2	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	10,00	34,29	342,90
1.3.13.3	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	12,35	24,70
1.3.13.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	8,00	12,06	96,48
1.3.13.5	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	35,43	35,43
1.3.13.6	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	65,69	65,69
1.3.13.7	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	4,00	95,08	380,32
1.3.14	Instalações Elétricas 220V						3.551,20
1.3.14.1	Eletrodutos e Acessórios						404,50
1.3.14.1.1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	10,00	11,94	119,40
1.3.14.1.2	CPU-83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Composições Próprias	UND	1,00	285,10	285,10
1.3.14.2	Cabos e Fios (Condutores)						1.786,00
1.3.14.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	150,00	4,04	606,00
1.3.14.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	200,00	5,90	1.180,00
1.3.14.3	Iluminação e Tomadas						1.360,70
1.3.14.3.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	4,00	20,61	82,44
1.3.14.3.2	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	6,00	57,41	344,46
1.3.14.3.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	4,00	35,49	141,96
1.3.14.3.4	S12971	Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	8,00	98,98	791,84
1.3.15	Serviços Finais						3.151,13
1.3.15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	30,76	3,16	97,20

Responsável Técnico
Eng. Civil **Jônatas José M. Pessoa**
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.		
	CNPJ:	08.923.997/0001-63		
			FONTE	VERSÃO
			ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2025/10
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

1.1.1.1. CPU-74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

		C	A	QTD
LOCAL VISIVEL	C*A	2,50	1,50	3,75
				3,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,75

1.2.1.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

		C	L	QTD
TERRENO	C*L	25,00	5,00	125,00
				125,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 125,00

1.2.1.2. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

		A	C	L	QTD
LAJES	C*L*A	6,00	1,00	0,12	0,72
					0,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,72

1.2.1.3. C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

		H	Q	C	A	L
PILARES	C*L*H*Q	3,50	6,00	0,15	0,00	0,30
VIGAS	C*L*H*Q	0,26	1,00	10,00	0,00	0,10

		QTD
PILARES	C*L*H*Q	0,95
VIGAS	C*L*H*Q	0,26
		1,21

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,21

1.2.1.4. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

		A	QTD
ÁREA DE COBERTA-REVISÃO 40%	A*0,4	139,27	55,71
			55,71

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,71

1.2.1.5. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 1670363370

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE VERSÃO	
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

		A	P	QTD
BANHEIROS	P*A	1,50	8,49	12,74
				12,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,74

1.2.1.11. S07224 Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor (un)

		Q	QTD
QUADRO	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.1.12. 104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

		C	QTD
CABOS	C	200,00	200,00
			200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

1.2.1.13. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

		Q	QTD
QUANTIDADE	Q	20,00	20,00
			20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

1.2.1.14. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

		Q	QTD
QUANTIDADE	Q	9,00	9,00
			9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

1.2.1.15. S07725 Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) (m2)

		A	C	QTD
REMOÇÃO PARCIAL	C*A*0,40	3,00	163,82	196,58
				196,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 196,58

1.2.1.16. S13506 Remoção de caixa de água de 250l a 1000l (un)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

		Q	C	L	H	QTD
PILAR	$Q*(L*2+C*2)*H/4$	10,00	0,15	0,30	4,00	9,00
						9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

1.2.2.4. 92467 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

		Q	C	H	L	QTD
VIGAS	$C*(L*2+H*2)$	1,00	47,19	0,30	0,15	42,47
						42,47

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 42,47

1.2.2.5. S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm (m)

		C	Q	QTD
PORTAS	$C*Q$	1,40	5,00	7,00
				7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

1.2.2.6. MH-82554.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK = 25 MPa. AF_01/2017 (M3)

		C	L	A	Q	QTD
SAPATAS	$C*L*A*Q$	0,70	0,70	0,30	5,00	0,74
PILARES	$C*L*A*Q$	0,30	0,15	4,00	10,00	1,80
VIGAS	$C*L*A*Q$	47,19	0,15	0,30	1,00	2,12
						4,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,66

1.2.2.7. C4458 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

		Q	C	L	QTD
laje	$C*L*Q$	1,00	7,76	7,34	56,96
LAJE	$C*L*Q$	1,00	1,25	2,78	3,48
					60,44

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 60,44

1.2.3.1. S103329S Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 (m2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,93

1.2.5.5. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

		A	QTD
REFORMA	A	84,94	84,94
			84,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 84,94

1.2.5.6. S96120S Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_08/2023 (m)

		M	QTD
MOLDURA TABICA RODA FORRO	M	124,24	124,24
			124,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 124,24

1.2.5.7. S08637 Chapim de concreto pré-moldado (m)

		C	QTD
MURO E MURETA	C	35,24	35,24
MURO	C	38,64	38,64
			73,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 73,88

1.2.6.1. S10026 Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar (m2)

		P	A	QTD
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS	P*A	24,54	0,85	20,86
				20,86

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,86

1.2.7.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

		A	QTD
DEMOLIÇÕES DE REBOCO	A	60,00	60,00
ALVENARIAS NOVAS	A*2	29,03	58,06
ALVENARIAS NOVAS	A*2	42,07	84,14
			202,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 202,20

1.2.7.2. 87543 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 1670363370

 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 L.S. Hora: 113,60%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00% L.S. Mês: 69,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	
			VERSÃO	
			ORSE	2025/11
CNPJ:	08.923.997/0001-63	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SICRO NOVO	2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

		A	QTD
PAREDES CHAPISCADAS	A	202,20	202,20
			202,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 202,20

1.2.7.3. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

		P	A	QTD
BANHEIROS	P*A	14,82	2,80	41,50
PAREDE DA BANCADA-S VACINA	P*A	2,50	1,50	3,75
PAREDE DA BANCADA-S ODONTO	P*A	2,50	1,50	3,75
PAREDE DA BANCADA-S ENF	P*A	1,70	1,50	2,55
WC MEDICO	P*A	6,98	2,80	19,54
WC ENF	P*A	7,48	2,80	20,94
				92,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 92,03

1.2.7.4. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

		A	QTD
BEIRAL	A	10,69	10,69
FACHADA	A	3,47	3,47
			14,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,16

1.2.7.5. C2107 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

		A	QTD
BEIRAL	A	10,69	10,69
FACHADA	A	3,47	3,47
			14,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,16

1.2.8.1.1. S96620S Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024 (m3)

		A	E	QTD
PISO INTERNO	A*E*0,4	84,94	0,07	2,38
				2,38

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

1.2.8.2.3. S12135 Grama batatais em placas, fornecimento e plantio (m2)

	A	QTD
JARDIM	A	12,40
JARDIM	A	36,97
		49,37

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 49,37

1.2.8.2.4. PJM-122677 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

	A	QTD
CALÇADA DE CONTORNO	A*0,06	57,51
		3,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,45

1.2.8.2.5. C4918 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

	A	QTD
CALÇADA FRENTE	A	44,52
		44,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,52

1.2.9.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

	P	A	QTD
EXTERNO	P*A	47,74	3,12
			148,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 148,95

1.2.9.1.2. 96126 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 (M2)

	A	QTD
PINTURA EXTERNA	A	148,95
		148,95

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 148,95

1.2.9.1.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

	A	QTD
PINTURA EXTERNA	A	148,95
		148,95

Página: 25

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

1.2.10.5. 89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.10.6. 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

1.2.10.7. 89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	6,00	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.2.10.8. 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.10.9. S01344 Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2" (un)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	9,00	9,00
			9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

1.2.10.10. C2341 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2" (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	6,00	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.693.064-29
CREA: 161.036.337-0

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

1.2.10.11. 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.10.12. 89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	3,00	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.2.10.13. 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.10.14. 89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.2.10.15. 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.2.10.16. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00	2,00
			2,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 1670363370

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FORTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.10.17. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.10.18. S01705 Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 (un)

		Q	QTD
CAIXA PARA REGISTRO	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.2.11.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	18,00	18,00
			18,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,00

1.2.11.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

1.2.11.3. 89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	15,00	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

1.2.11.4. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 16/0363370

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.11.10. S09365 Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega (un)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.11.11. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.11.12. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.11.13. C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	8,00
		8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

1.2.11.14. S06387 *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) (un)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.2.11.15. 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 1670363370

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.2.12.1. S07710 Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha Thema EcoFlush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar, incl. assento INCEPA linha Thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico (un)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.12.2. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.12.3. 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.12.4. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.12.5. S04287 Dispenser para toalha interfolhada (un)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	6,00	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 1670363370

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

1.2.12.6. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	6,00	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.2.12.7. S11747 Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada (un)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.12.8. I36792S Torneira metalica cromada de parede longa para lavatorio, com arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta (un)

		Q	QTD
LAVATORIO DE LOUÇA	Q	2,00	2,00
ENF, ODONTO E VACINA	Q	3,00	3,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

1.2.12.9. S02066 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (un)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.12.10. S02050 Chuveiro plástico sem registro (un)

		Q	QTD
CHUVEIROS	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.2.12.11. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

		C	L	QTD
BANHEIROS	C*L*2	1,57	0,50	1,57
BANHEIROS	C*L*2	0,94	0,50	0,94
ENF, ODONTO E VACINA	C*L*3	1,52	0,55	2,51
				5,02

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FORNECEDOR	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,02

1.2.12.12. S03670 Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado (un)

		Q	QTD
BANHEIROS	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.12.13. C4770 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS (UN)

		Q	QTD
SALA ENF E SALA MEDICO	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.12.14. S09684 Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate (un)

		Q	QTD
ENF, VACINA E ODONTO	Q	3,00	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.2.13.1. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.13.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.13.3. 102513 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.13.4. S11852 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un)

	Q	QTD
PLACAS	Q	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

1.2.13.5. S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 (un)

	Q	QTD
PLACAS DE SAIDA	Q	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

1.2.14.1.1. 00039806 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN (UN)

	Q	QTD
QD	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.2.14.1.2. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	6,00
		6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.2.14.1.3. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

	Q	QTD
ENTRADA	Q	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.2.14.1.4. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

	Q	QTD
SALAS	Q	10,00
		10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

1.2.14.4.4. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

	Q	QTD
SALAS	Q	8,00
		8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

1.2.14.4.5. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

1.2.14.4.6. C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

1.2.14.4.7. C2298 TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

1.2.14.4.8. S12971 Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	15,00
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

1.2.14.4.9. C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

...

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.693.064-29
CREA: 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.14.4.10. I13291 Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar (un)

	Q	QTD
ILUMINAÇÃO EXTERNA	Q	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.2.14.4.11. C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

	Q	QTD
FACHADA	Q	3,00
		3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

1.2.14.4.12. S03397 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento (pt)

	Q	QTD
SALAS	Q	5,00
		5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

1.2.15.1. 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

	A	QTD
predio	A	119,92
		119,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 119,92

1.2.15.2. S00005 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m (un)

	Q	QTD
A DEFINIR	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.2.15.3. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.693.064-29
CREA: 1670363370

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.		
	CNPJ:	08.923.997/0001-63		
			FONTE	VERSÃO
			ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2025/10
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

MOLDURA (M2)

		A	L	Q	QTD
BANHEIROS	L*A*Q	0,75	1,57	2,00	2,36
BANHEIROS	L*A*Q	0,75	0,94	2,00	1,41
					3,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,77

1.2.15.4. 4413990 Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m (un)

		Q	QTD
JARDIM	Q	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

1.2.15.5. CPU ACM Fachada em ACM Estruturado, na Cor grafite Chumbo Metálico com Durabilidade de 5 anos (m²)

		A	QTD
LETREIRO	A	7,22	7,22
			7,22

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,22

1.2.15.6. COMP-45020143 CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM EM DIVERSAS CORES, COM ALTURAS VARIÁVEIS, ESP = 3 CM, FIXADO NA PAREDE. - BRASÃO OU LOGO MAIS LETREIRO - CONFORME PROJETO (M2)

		C	A	QTD
LETREIRO	C*A*2	2,93	0,20	1,17
				1,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,17

1.2.15.7. COMP-19998645 BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS FEITO EM ACM EXTRUDADO DE 3CM (UND)

		Q	QTD
FACHADA	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.2.15.8. COMP-47439687 BRASÃO DO SUS FEITO EM ACM EXTRUDADO DE 3CM (UND)

		Q	QTD
FACHADA	Q	1,00	1,00
			1,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.2.15.9. S11363 Prateleira em granito verde ubatuba, esp=2cm, inclusive testeira de 10cm (m2)

		C	L	Q	QTD
DEPOSITO	C*L*Q	0,95	0,40	3,00	1,14
					1,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,14

1.2.15.10. COMP-50054415 BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE, ENVERNIZADO, COM ASSENTO SEM ENCOSTO, DE ACORDO COM O PROJETO (M)

		C	QTD
BANCOS-INTERNO	C*1	1,30	1,30
			1,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,30

1.3.1.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

		A	QTD
TERRENO	A	127,14	127,14
			127,14

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 127,14

1.3.1.2. COM-08620384 *REMOCAO MANUAL DE ENTULHO (M3)

		V	FATOR	QTD
ENTULHO	V*FATOR	10,00	1,30	13,00
				13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

1.3.2.1. S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

		C	L	A	Q	QTD
SAPATAS	(C+0,1)*(L+0,1)*A*Q	0,70	0,70	1,50	8,00	7,68
						7,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,68

1.3.2.2. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

		A	E	QTD
AMPLIAÇÃO	A*E	29,12	0,50	14,56
				14,56

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 1610363370

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FORTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

1.3.4.1.2. 100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

		Q	QTD
PORTAS 90	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.4.2.1. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		Q	QTD
PORTAS	Q	2,00	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.3.4.2.2. 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

		Q	QTD
PORTAS	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.3.4.3.1. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

		C	A	Q	QTD
PORTA EXTERNA	C*A*Q	0,80	2,10	1,00	1,68
					1,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,68

1.3.4.4.1. S94572S Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro, vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - (m2)

		Q	L	A	QTD
J01	Q*L*A	1,00	2,50	0,60	1,50
J06	Q*L*A	1,00	1,20	1,00	1,20
J07	Q*L*A	2,00	1,00	0,50	1,00
					3,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,70

1.3.4.5.1. S13534 Fornecimento e colocação de chapa de aço grossa preta de 1/4" em grade de ferro - Rev. 01 (m2)

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 40,32

1.3.6.3. S09078 Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm (m)

		C	Q	QTD
CALHA	C*Q	3,60	1,00	3,60
CALHA	C*Q	3,30	1,00	3,30
				6,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,90

1.3.6.4. 94219 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

		C	QTD
COBERTA	C	17,86	17,86
			17,86

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,86

1.3.6.5. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

		A	QTD
REFORMA	A	84,94	84,94
			84,94

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 84,94

1.3.6.6. S96120S Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_08/2023 (m)

		M	QTD
MOLDURA TABICA RODA FORRO	M	124,24	124,24
			124,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 124,24

1.3.6.7. S08637 Chapim de concreto pré-moldado (m)

		C	QTD
MURO E MURETA	C	35,24	35,24
MURO	C	38,64	38,64
			73,88

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 73,88

1.3.6.8. C1340 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 20m (M2)

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 16/0363370

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

	A	QTD
CAIXA D'ÁGUA	A	6,65
		6,65

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,65

1.3.6.9. S00235 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 (m2)

	A	QTD
CAIXA D'ÁGUA	A	6,65
		6,65

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,65

1.3.7.1. S10026 Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar (m2)

	P	A	QTD
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS	P*A	46,12	0,85
			39,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,20

1.3.8.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

	A	P	QTD
PAREDES	P*A*2	3,20	37,84
CAIXA D'ÁGUA	P*A*2	1,30	11,19
			29,09

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 271,27

1.3.8.2. 87543 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

	A	QTD
PAREDES CHAPISCADAS	A	271,27
		271,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 271,27

1.3.8.3. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.693.064-29
CREA: 1610363370

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FORTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

1.3.10.1.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

		A	QTD
PINTURA EXTERNA	A	110,17	110,17
			110,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 110,17

1.3.10.1.4. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

		P	A	QTD
INTERNO	P*A	38,52	2,80	107,86
CERAMICA	-P*A	13,45	2,80	-37,66
				70,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,20

1.3.10.1.5. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

		A	QTD
PINTURA INTERNA	A	70,20	70,20
			70,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,20

1.3.10.1.6. 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

		A	QTD
PINTURA INTERNA	A	70,20	70,20
			70,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 70,20

1.3.10.2.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

		A	P	H	QTD
FORRO	A	29,12	0,00	0,00	29,12
RODA FORRO	P*H	0,00	47,58	0,10	4,76
BEIRAL	A	17,73	0,00	0,00	17,73
					51,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,61

1.3.10.2.2. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

	A	QTD
TETO	A	51,61
		51,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,61

1.3.10.2.3. 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

	A	QTD
TETO	A	51,61
		51,61

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,61

1.3.10.3.1. S02311 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte (m2)

	A	F	QTD
GRADES	A*F	8,88	2,50
			22,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,20

1.3.11.1. 89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	20,00
		20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

1.3.11.2. 89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00
		4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.3.11.3. S01344 Joelho 90° de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2" (un)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.3.11.4. C2341 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2" (UN)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.11.5. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	2,00
		2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

1.3.11.6. S01705 Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 (un)

	Q	QTD
CAIXA PARA REGISTRO	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.12.1. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.12.2. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.12.3. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00
		1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.12.4. S04287 Dispenser para toalha interfolhada (un)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.12.5. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.12.6. I36792S Torneira metalica cromada de parede longa para lavatorio, com arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta (un)

		Q	QTD
LAVATORIO DE LOUÇA	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.12.7. S02066 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (un)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.12.8. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

		C	L	QTD
BANHEIRO ACESS	C*L*1	0,72	0,45	0,32
COZINHA	C*L*1	1,85	0,60	1,11
COZINHA	C*L*1	1,55	0,60	0,93
AREA DE SERVIÇO	C*L*1	1,50	0,60	0,90
				3,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,26

1.3.12.9. C4770 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS (UN)

		Q	QTD
WC ACESS	Q	1,00	1,00
			1,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.693.064-29
CREA: 1670363370

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FORTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	8,00	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

1.3.13.5. 89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.13.6. 89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.13.7. C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.3.14.1.1. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	10,00	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

1.3.14.1.2. CPU-83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UND)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	1,00	1,00
			1,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 1670363370

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FORNECEDOR	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

1.3.14.2.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	150,00	150,00
			150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

1.3.14.2.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

		Q	QTD
Condutor de cobre #2.5mm ²	Q	200,00	200,00
			200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

1.3.14.3.1. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		Q	QTD
INSTALAÇÕES	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.3.14.3.2. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		Q	QTD
DIQUE	Q	6,00	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.3.14.3.3. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

		Q	QTD
SALAS	Q	4,00	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

1.3.14.3.4. S12971 Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 000.693.064-29
CREA 16/0363370



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%		L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.			
CNPJ:	08.923.997/0001-63			

00044464	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	18,87000000	2,26	42,65
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	45,17	0,45
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	5,06	2,13
				TOTAL Material:		45,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29000000	26,90	34,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64500000	21,32	13,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		48,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01180000	610,06	7,20
				TOTAL Serviço:		7,20
				VALOR:		100,85

90790 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025 (UN)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,38600000	24,90	9,61
00039492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000	911,88	911,88
				TOTAL Material:		921,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79143760	28,87	22,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22366710	21,32	4,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		27,62
				VALOR:		949,09

100675 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000	24,90	18,73

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%		L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%												
LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/11</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	ORSE	2025/11	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO															
ORSE	2025/11															
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO															
SICRO NOVO	2025/10															
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO															
Composições Próprias	PRÓPRIA															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.															
CNPJ:	08.923.997/0001-63															

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER						RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.			DATA : 22/05/2025	L.S. Hora: 113,60%												
LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 69,85%												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.			<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/11</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	ORSE	2025/11	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO																
ORSE	2025/11																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																
SICRO NOVO	2025/10																
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																
Composições Próprias	PRÓPRIA																
CNPJ:	08.923.997/0001-63																

TOTAL Material:	4,81
-----------------	------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	28,58	6,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	21,32	1,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,10
VALOR:						12,90

S02311 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte (m2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	ORSE	m2	1,00000000	21,99	21,99
S02304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	ORSE	m2	1,00000000	8,39	8,39
TOTAL Serviço:						30,38
VALOR:						30,38

89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03190000	1,80	0,06
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,87	4,06
TOTAL Material:						4,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	21,62	2,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	26,19	3,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,54
VALOR:						10,64

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00450000	1,80	0,01
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,37	4,59
TOTAL Material:						4,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	21,62	0,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	26,19	0,51



PROPRIA

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%		L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE		VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	ORSE		2025/11
CNPJ:	08.923.997/0001-63	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO		2025/10
		SINAPI		2025/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	21,62	3,21
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	26,19	3,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,10
				VALOR:		65,09

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	7,37	0,08
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	89,50	89,50
				TOTAL Material:		89,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	21,62	4,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	26,19	5,79
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,57
				VALOR:		100,14

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	7,37	0,08
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	84,41	84,41
				TOTAL Material:		84,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	21,62	4,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	26,19	5,79
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,57
				VALOR:		95,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00139	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,60000000	12,82	7,69

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico



88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	21,62	2,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	26,19	3,33
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,08
				VALOR:		9,65

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,50	7,00
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,43	8,43
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	22,16	2,55
				TOTAL Material:		17,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	21,62	4,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	26,19	5,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,39
				VALOR:		28,34

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	53,70	0,79
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,84	3,84
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	1,80	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	60,84	1,37
				TOTAL Material:		6,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	21,62	3,66
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	26,19	4,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,09
				VALOR:		14,09

Página: 93

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico



DATA : 22/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 25.00%

L.S. Mês: 69.85%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2025/11
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO	2025/10
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
Composições	PRÓPRIA

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	21,62	7,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	26,19	8,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,77
				VALOR:		42,28

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,50	10,50
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	24,39	24,39
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	22,16	3,82
				TOTAL Material:		38,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	21,62	6,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	26,19	7,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		13,84
				VALOR:		52,55

S09365 Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	3,91	1,96
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	3,96	1,98
				TOTAL Encargos Complementares:		3,94
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%		L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE		VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	ORSE		2025/11
CNPJ:	08.923.997/0001-63	SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO		2025/10
		SINAPI		2025/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	21,06	10,53
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	26,13	13,07
				TOTAL Mão de Obra:		23,60
				VALOR:		75,11

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	100,51	100,51
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUÉLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	16,17	32,34
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	98,93	3,01
				TOTAL Material:		135,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	26,19	10,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	21,32	4,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		14,16
				VALOR:		150,00

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	25,64	25,64
				TOTAL Material:		25,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	26,19	8,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	21,32	2,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,40
				VALOR:		36,04

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,15000000	3,91	0,59
				TOTAL Encargos Complementares:		0,59

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103358	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	ORSE	Un	1,00000000	51,30	51,30

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025		L.S. Hora: 113,60%												
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 69,85%												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/11</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	ORSE	2025/11	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FORTE	VERSÃO															
	ORSE	2025/11															
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																
SICRO NOVO	2025/10																
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																
Composições Próprias	PRÓPRIA																
CNPJ:	08.923.997/0001-63																

				TOTAL Material:		51,30
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,15000000	20,66	3,10
				TOTAL Mão de Obra:		3,10
				VALOR:		54,99

95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	82,50	82,50
				TOTAL Material:		82,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	26,19	8,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	21,32	2,12
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,40
				VALOR:		92,90

S11747 Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	3,91	1,96
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	3,96	1,98
				TOTAL Encargos Complementares:		3,94
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,50000000	0,30	0,15
I12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	1,00000000	19,30	19,30
I12610	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	287,61	287,61
				TOTAL Material:		307,06
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	20,66	10,33
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	14,74	7,37
				TOTAL Mão de Obra:		17,70
				VALOR:		328,70

I36792S Torneira metalica cromada de parede longa para lavatorio, com arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta (un)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025		L.S. Hora: 113,60%													
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 69,85%													
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/11</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>				FORTE	VERSÃO	ORSE	2025/11	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FORTE	VERSÃO																
	ORSE	2025/11																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																	
SICRO NOVO	2025/10																	
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																	
Composições Próprias	PRÓPRIA																	
CNPJ:	08.923.997/0001-63																	

VALOR:	487,26
--------	--------

S09684 Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	3,91	3,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,96	3,96
TOTAL Encargos Complementares:						7,87

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10060	Cuba de aço inox retangular, 34x56x17cm, alto brilho, inclusive valvula 3 1/2", p/pia de cozinha, ref.94024-207, Tramontina ou similar	ORSE	un	1,00000000	429,00	429,00
TOTAL Material:						429,00

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	20,66	20,66
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	14,74	14,74
TOTAL Mão de Obra:						35,40

VALOR:	472,27
--------	--------

101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,62	1,24
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	300,00	300,00
TOTAL Material:						301,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	21,62	9,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	26,19	11,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,87

VALOR:	323,09
--------	--------

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	10,60	10,60
TOTAL Material:						10,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CPF: 000.683.064-29
CREA: 1670363370



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,15
--	------

VALOR:	3,23
--------	------

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,62	3,26
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,29	0,03
				TOTAL Material:		3,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	22,63	0,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	27,27	0,79
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,45
				VALOR:		4,72

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,13000000	3,81	0,50
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,13000000	3,96	0,51
				TOTAL Encargos Complementares:		1,01

Material		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981S	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 4 mm²	ORSE	m	1,02000000	4,14	4,22
				TOTAL Material:		4,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,13000000	20,66	2,69
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,13000000	14,74	1,92
				TOTAL Mão de Obra:		4,61
				VALOR:		9,84

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,13000000	3,81	0,50
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,13000000	3,96	0,51
				TOTAL Encargos Complementares:		1,01

Página: 107

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025		L.S. Hora: 113,60%												
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 69,85%												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/11</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2025/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	ORSE	2025/11	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2025/10	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO															
	ORSE	2025/11															
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO																
SICRO NOVO	2025/10																
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO																
Composições Próprias	PRÓPRIA																
CNPJ:	08.923.997/0001-63																

VALOR:	530,99
--------	--------

4413990 Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m (un)					
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9815	Jardineiro	h	1,00000000	23,71	23,71
			TOTAL MÃO DE OBRA:		23,71


Custo Horário da Execução:	23,7100
Produção da Equipe:	6,000000
Custo Unitário da Execução:	3,9517
Custo do FIC (0,01365):	0,0539

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg	0,12000000	2,87	0,34
M0225	Adubo orgânico composto	kg	1,00000000	0,30	0,30
M0217	Enxofre	kg	0,00600000	3,24	0,02
M1787	Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m	un	0,50000000	6,85	3,43
M0074	Muda de arbusto com altura até 0,50 m	un	1,00000000	21,09	21,09
M1755	Pó calcário dolomítico	kg	0,15000000	0,19	0,03
TOTAL MATERIAIS:					25,21

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,06400000	30,65	1,96
TOTAL SERVIÇOS:					1,96

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00012000	30,31	0,00
M0225	Adubo orgânico composto (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00100000	30,31	0,03
M0217	Enxofre (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001000	30,31	0,00
M1787	Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00200000	30,31	0,06
M0074	Muda de arbusto com altura até 0,50 m (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01200000	30,31	0,36
M1755	Pó calcário dolomítico (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00015000	30,31	0,00
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						0,45

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00012000	0,00	1,07	0,00	0,86	0,00	0,71	0,00
M0225	Adubo orgânico composto (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00100000	0,00	1,07	0,00	0,86	0,00	0,71	0,00
M0217	Enxofre (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00001000	0,00	1,07	0,00	0,86	0,00	0,71	0,00




C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	Serviço	M2	127,44	225,98	28.798,89	6,72	6,72	A
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	96,03	235,25	22.591,06	5,27	11,99	A
95954	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	Serviço	M3	12,14	1.856,60	22.539,12	5,26	17,24	A
S103329S	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	ORSE	Serviço	m2	162,86	110,26	17.956,94	4,19	21,43	A
87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	473,47	30,48	14.431,37	3,37	24,80	A
104594	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	114,06	110,26	12.576,26	2,93	27,73	A
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	131,94	94,43	12.459,09	2,91	30,64	A
C4918	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	104,81	111,25	11.660,11	2,72	33,36	A
92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	94,09	122,39	11.515,68	2,69	36,04	A
C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	30,00	377,23	11.316,90	2,64	38,68	A
96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	169,88	63,60	10.804,37	2,52	41,20	A
100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	8,00	1.282,15	10.257,20	2,39	43,60	A
S08637	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	Serviço	m	147,76	65,08	9.616,22	2,24	45,84	A
S94572S	Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro,vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco -	ORSE	Serviço	m2	12,82	674,63	8.648,76	2,02	47,86	A
S13534	Fornecimento e colocação de chapa de aço grossa preta de 1/4" em grade de ferro - Rev. 01	ORSE	Serviço	m2	12,82	630,33	8.080,83	1,88	49,74	A
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	8,40	810,64	6.809,38	1,59	51,33	B


Responsável Técnico
Eng. Civil **Jônatas José M. Pessoa**
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1670363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico


		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.			DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00% L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%		FONTE		VERSÃO	
		LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.					ORSE	2025/11		
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		
		CNPJ:	08.923.997/0001-63					SICRO NOVO	2025/10		
							SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO		PRÓPRIA	
							Composições Próprias				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	UN	5,00	1.186,36	5.931,80	1,38	52,71	B	
CPU ACM	Fachada em ACM Estruturado, na Cor grafite Chumbo Metálico com Durabilidade de 5 anos	Composiçãoe	Geral	m²	7,22	775,50	5.599,11	1,31	54,02	B	
S10891	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	ORSE	Serviço	m2	8,09	668,05	5.404,52	1,26	55,28	B	
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	308,06	17,51	5.394,13	1,26	56,54	B	
S94201S	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	ORSE	Serviço	m2	96,03	55,53	5.332,55	1,24	57,78	B	
103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	42,07	126,06	5.303,34	1,24	59,02	B	
96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	259,12	19,89	5.153,90	1,20	60,22	B	
COM-08620384	*REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	Composiçãoe	Serviço	M3	78,00	65,33	5.095,74	1,19	61,41	B	
S07710	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha thema ecoflush, 3/6 lt, ref. 25353/25570, INCEPA ou similar,incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico	ORSE	Serviço	un	4,00	1.253,23	5.012,92	1,17	62,58	B	
S13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	ORSE	Serviço	m2	5,51	869,23	4.789,46	1,12	63,70	B	
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	126,13	37,24	4.697,08	1,10	64,79	B	
S10026	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	ORSE	Serviço	m2	60,06	77,51	4.655,25	1,09	65,88	B	
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	12,00	370,71	4.448,52	1,04	66,92	B	
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	174,82	24,90	4.353,02	1,02	67,93	B	
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	8,28	523,05	4.330,85	1,01	68,94	B	
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	259,12	16,14	4.182,20	0,98	69,92	B	
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	3,83	1.089,13	4.171,37	0,97	70,89	B	

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico


Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA 1610363370




Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CPF: 040.683.064-29
CREA 16/0363370




S12971	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	Serviço	un	23,00	98,98	2.276,54	0,53	83,75	C
S105005S	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	ORSE	Serviço	m2	8,70	255,43	2.222,24	0,52	84,27	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	550,00	4,04	2.222,00	0,52	84,79	C
S06387	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	ORSE	Serviço	un	3,00	734,45	2.203,35	0,51	85,30	C
S12135	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	m2	55,50	39,58	2.196,69	0,51	85,82	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	17,80	121,35	2.160,03	0,50	86,32	C
94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	49,79	38,74	1.928,86	0,45	86,77	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	160,00	11,94	1.910,40	0,45	87,22	C
S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	Serviço	m2	196,58	9,35	1.838,02	0,43	87,64	C
C4770	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	609,08	1.827,24	0,43	88,07	C
S09078	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	ORSE	Serviço	m	9,90	173,89	1.721,51	0,40	88,47	C
S03397	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	ORSE	Serviço	pt	5,00	342,66	1.713,30	0,40	88,87	C
S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	ORSE	Serviço	m2	44,40	37,98	1.686,31	0,39	89,27	C
S11747	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	ORSE	Serviço	un	4,00	410,88	1.643,52	0,38	89,65	C
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	1.527,74	1.527,74	0,36	90,01	C
96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	9,22	160,75	1.482,12	0,35	90,35	C
S03799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	ORSE	Serviço	m	100,00	14,61	1.461,00	0,34	90,69	C
I36792S	Torneira metalica cromada de parede longa para lavatorio, com arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta	ORSE	Material	un	6,00	242,28	1.453,68	0,34	91,03	C
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	14,56	98,94	1.440,57	0,34	91,37	C

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico



97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	10,18	132,39	1.347,73	0,31	91,68	C
I13291	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	Material	un	4,00	326,68	1.306,72	0,30	91,99	C
C1340	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 20m	SEINFRA	Serviço	M2	6,65	190,16	1.264,56	0,29	92,28	C
C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	95,08	1.140,96	0,27	92,55	C
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	174,82	6,08	1.062,91	0,25	92,80	C
i13203	BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS FEITO EM ACM EXTRUDADO DE 3CM	Composiçãoe	Geral	UND	1,00	1.025,00	1.025,00	0,24	93,03	C
S96120S	Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_08/2023	ORSE	Serviço	m	248,48	4,03	1.001,37	0,23	93,27	C
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	16,00	57,41	918,56	0,21	93,48	C
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	12,74	71,60	912,18	0,21	93,69	C
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	Serviço	M3	1,21	748,79	906,04	0,21	93,91	C
i13203	BRASÃO DO SUS FEITO EM ACM EXTRUDADO DE 3CM	Composiçãoe	Geral	UND	1,00	900,00	900,00	0,21	94,12	C
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	15,08	58,79	886,55	0,21	94,32	C
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	25,00	34,29	857,25	0,20	94,52	C
CPU-83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Composiçãoe	Geral	UND	3,00	285,10	855,30	0,20	94,72	C
S11363	Prateleira em granito verde ubatuba, esp=2cm, inclusive testeira de 10cm	ORSE	Serviço	m2	1,14	716,89	817,25	0,19	94,91	C
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	116,13	812,91	0,19	95,10	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	2,00	403,86	807,72	0,19	95,29	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	28,00	26,24	734,72	0,17	95,46	C

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico



Responsável Técnico
Eng. Civil **Jônatas José M. Pessoa**
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1670363370


Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.				DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00% L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%		FONTE		VERSÃO		
		LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.						ORSE	2025/11			
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			
		CNPJ:	08.923.997/0001-63						SICRO NOVO	2025/10			
								SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO				
								Composições Próprias	PRÓPRIA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL

S09365	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	ORSE	Serviço	un	4,00	94,53	378,12	0,09	97,88	C
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	187,50	375,00	0,09	97,97	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	12,17	30,58	372,16	0,09	98,05	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	37,20	372,00	0,09	98,14	C
C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	118,84	356,52	0,08	98,22	C
S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	Serviço	un	2,00	175,09	350,18	0,08	98,31	C
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Material	UN	2,00	167,74	335,48	0,08	98,38	C
S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	ORSE	Serviço	un	5,00	67,06	335,30	0,08	98,46	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	167,29	334,58	0,08	98,54	C
C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	58,19	290,95	0,07	98,61	C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	14,16	19,55	276,83	0,06	98,67	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	54,03	270,15	0,06	98,74	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	8,00	33,43	267,44	0,06	98,80	C
97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	55,71	4,58	255,15	0,06	98,86	C
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	9,68	25,35	245,39	0,06	98,92	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	118,81	237,62	0,06	98,97	C
97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	0,72	329,58	237,30	0,06	99,03	C
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	45,05	225,25	0,05	99,08	C

 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.				DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00% L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%		FONTE		VERSÃO		
		LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.						ORSE	2025/11			
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.						SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			
		CNPJ:	08.923.997/0001-63						SICRO NOVO	2025/10			
								SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO				
								Composições Próprias	PRÓPRIA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL

S01344	Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2"	ORSE	Serviço	un	11,00	20,31	223,41	0,05	99,13	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	252,14	0,83	209,28	0,05	99,18	C
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	65,69	197,07	0,05	99,23	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	16,00	12,06	192,96	0,05	99,27	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	31,81	190,86	0,04	99,32	C
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	12,00	14,94	179,28	0,04	99,36	C
89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	35,43	177,15	0,04	99,40	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	14,28	11,84	169,08	0,04	99,44	C
S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	Serviço	un	5,00	29,91	149,55	0,03	99,47	C
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	9,00	15,65	140,85	0,03	99,51	C
C2341	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	20,05	140,35	0,03	99,54	C
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	20,00	6,89	137,80	0,03	99,57	C
102513	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	2,00	59,16	118,32	0,03	99,60	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	55,51	111,02	0,03	99,62	C
S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	Serviço	un	2,00	54,03	108,06	0,03	99,65	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	2,00	52,85	105,70	0,02	99,67	C



104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	200,00	0,49	98,00	0,02	99,70	C
C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	18,54	92,70	0,02	99,72	C
S11852	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	Serviço	Un	5,00	17,73	88,65	0,02	99,74	C
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	6,00	13,75	82,50	0,02	99,76	C
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	41,20	82,40	0,02	99,78	C
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	81,36	81,36	0,02	99,80	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	17,61	70,44	0,02	99,81	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	3,00	23,34	70,02	0,02	99,83	C
89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	8,58	68,64	0,02	99,85	C
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	31,81	63,62	0,01	99,86	C
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	15,89	63,56	0,01	99,87	C
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	9,78	58,68	0,01	99,89	C
S13506	Remoção de caixa de água de 250l a 1000l	ORSE	Serviço	un	1,00	54,09	54,09	0,01	99,90	C
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	6,24	49,92	0,01	99,91	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	12,35	49,40	0,01	99,92	C
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	24,18	48,36	0,01	99,94	C
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	24,06	48,12	0,01	99,95	C

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonathan José M. Pessoa
CPF: 060.683.064-29
CREA 1670363370

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
		OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.			DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00% L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%		FONTE		VERSÃO		
		LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.					ORSE	2025/11			
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO			
		CNPJ:	08.923.997/0001-63					SICRO NOVO	2025/10			
							SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO				
							Composições Próprias		PRÓPRIA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
S02050	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	Serviço	un	1,00	41,66	41,66	0,01	99,96	C		
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	20,81	41,62	0,01	99,97	C		
89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	11,96	35,88	0,01	99,97	C		
89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	8,83	35,32	0,01	99,98	C		
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	15,00	2,23	33,45	0,01	99,99	C		
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	23,30	23,30	0,01	100,00	C		
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	0,81	16,20	0,00	100,00	C		

Subtotal até 100,00%428.711,69

Outros0,00

Valor total do Orçamento428.711,69

 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.			DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00% L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.				ORSE	2025/11
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63				SICRO NOVO	2025/10
					SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
					Composições Próprias	PRÓPRIA	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	GERAL	428.711,69	11,89 %	14,47 %	19,88 %	16,72 %	16,72 %	13,11 %	7,21 %	100,00 %
			50.964,54	62.040,06	85.242,14	71.665,63	71.665,63	56.197,59	30.936,10	428.711,69
428.711,69			50.964,54	62.040,06	85.242,14	71.665,63	71.665,63	56.197,59	30.936,10	428.711,69
			50.964,54	113.004,60	198.246,74	269.912,37	341.578,00	397.775,59	428.711,69	

 Prefeitura de Cachoeira dos Índios UM NOVO RUMO PARA CRFSCER	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UBS DA COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	DATA : 22/05/2025 BDI : 25,00%	
	LOCAL:	COMUNIDADE DE FÁTIMA, ZONA RURAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHIEIRA DOS ÍNDIOS-PB.	FONTE	VERSÃO
	CNPJ:	08.923.997/0001-63	ORSE	2025/11
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO			2025/10	
		SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
L	Lucro	8,67
	TOTAL	8,67
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R+G+S	Riscos+Garantia+seguros	2,07
	TOTAL	7,30
	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
CPRB	CPRB 0% - Regime Não Desonerado	0,00
	TOTAL	6,65

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + R + G + S) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessoa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico