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1. DO OBJETO
Constitui objeto do presente Projeto Basico, a pretensa Construgao de uma via de

Mobilidade Ativa no Municipio de Uirauna — Paraiba.

2. APRESENTAGCAO DO OBJETO
2.1.Introdugéao

O presente objeto trata da implantagdo de uma Via de Mobilidade Ativa destinada
exclusivamente a caminhada, no Municipio de Uirauna — PB, com o objetivo de
promover deslocamentos seguros de pedestres, incentivar habitos saudaveis e
qualificar o espago urbano.

A iniciativa fundamenta-se nos principios da mobilidade urbana sustentavel,
priorizando o deslocamento ndo motorizado e garantindo infraestrutura adequada a
circulagado de pedestres, em conformidade com a Politica Nacional de Mobilidade
Urbana (Lei n® 12.587/2012) e com as normas técnicas de acessibilidade vigentes,
especialmente a ABNT NBR 9050.

A intervengao busca estruturar um corredor seguro e funcional, promovendo inclusdo
social, acessibilidade universal e melhoria da qualidade de vida da populagao.

2.2. Descricao do objeto

O objeto consiste na execugao de infraestrutura urbana voltada a circulagao exclusiva

de pedestres, compreendendo:

o« Execugdo de passeio publico estruturado para caminhada, com largura
compativel ao fluxo previsto;

« Pavimentacdo com revestimento adequado (intertravado, concreto
desempenado ou similar), com superficie regular e antiderrapante;

o Implantagéo de acessibilidade universal, com rampas, piso tatil direcional e de
alerta;

o Instalagdo de sistema de iluminagcao publica eficiente, garantindo seguranca
noturna;

o Urbanizacéo e paisagismo com arborizag&o planejada;
« Instalagdo de mobiliario urbano (bancos, lixeiras e pontos de apoio);

o Execucdo de drenagem superficial, assegurando escoamento adequado das
aguas pluviais;

« Sinalizagao horizontal e vertical voltada a seguranca do pedestre;
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o Elementos de segregacao fisica quando necessario, garantindo protecdo em
relacdo ao trafego motorizado.

A via sera implantada em trecho estratégico do perimetro urbano, promovendo
interligacao entre areas residenciais, equipamentos publicos e espacos de lazer,
contribuindo para organizacgao do fluxo de pedestres e redugao de riscos de acidentes.

A construcao da Via de Mobilidade Ativa para Caminhada tem como finalidades:
e Incentivar a pratica de atividade fisica regular;
e Proporcionar deslocamentos seguros para pedestres;
e Reduzir conflitos entre veiculos e transeuntes;
o Promover acessibilidade e inclusao;
e Requalificar o ambiente urbano;

o Contribuir para a valorizagéo socioespacial do municipio.
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4. RESUMO DO PROJETO BASICO
PROJETO: Construgao de uma via de Mobilidade Ativa no Municipio de Uirauna —

Paraiba.

LOCALIZAGAO: As Margens da PB 391 que liga Uirauna-PB a Sousa-PB
EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal de Uirauna

CNPJ: 08.924.078/0001-04

VALOR ESTIMADO: 1.567.607,39

5. INFORMAGOES SOBRE O MUNICIPIO DE UIRAUNA - IBGE

5.1. Populacao: Em 2022, a populagao era de 14.930 habitantes e a densidade
demografica era de 50,92 habitantes por quildbmetro quadrado. Na comparagao com
outros municipios do estado, ficava nas posicées 54 e 93 de 223. Ja na comparacao
com municipios de todo o pais, ficava nas posigdes 2214 e 1455 de 5570.

5.2. Educagao: Em 2010, a taxa de escolarizacao de 6 a 14 anos de idade era de
97,8%. Na comparagdo com outros municipios do estado, ficava na posi¢cao 83 de
223. Ja na comparagao com municipios de todo o pais, ficava na posicao 2411 de
5570. Em relacéo ao IDEB, no ano de 2023, o IDEB para os anos iniciais do ensino
fundamental na rede publica era 4,9 e para os anos finais, de 3,7. Na comparagao
com outros municipios do estado, ficava nas posi¢cdes 144 e 180 de 223. Ja na
comparagao com municipios de todo o pais, ficava nas posi¢des 4372 e 4893 de 5570.
5.3. Economia: Em 2021, o PIB per capita era de R$ 12.537,15. Na comparagdo com
outros municipios do estado, ficava nas posi¢cdes 63 de 223 entre os municipios do
estado e na 4252 de 5570 entre todos os municipios. Ja o percentual de receitas
externas em 2023 era de 92,36%, o que o colocava na posigao 118 de 223 entre os
municipios do estado e na 1275 de 5570. Em 2023, o total de receitas realizadas foi
de R$ 94.894.850,97 (x1000) e o total de despesas empenhadas foi de R$
82.775.540,31 (x1000). Isso deixa o municipio nas posigdes 36 e 45 de 223 entre os
municipios do estado e na 1963 e 2144 de 5570 entre todos 0s municipios.

5.4. Saude: A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de (ndo ha dados) para
1.000 nascidos vivos. As internacdes devido a diarreias sao de 2.424,6 para cada
1.000 habitantes. Comparado com todos os municipios do estado, fica nas posi¢coes
(ndo ha dados) de 223 e 1 de 223, respectivamente. Quando comparado a cidades
do Brasil todo, essas posicbes sdo de (ndo ha dados) de 5570 e 11 de 5570,
respectivamente.

5.5. Meio Ambiente: Apresenta 57,5% de domicilios com esgotamento sanitario
adequado, 96,2% de domicilios urbanos em vias publicas com arborizagao e 4,6% de
domicilios urbanos em vias publicas com urbanizacao adequada (presenca de bueiro,
calgada, pavimentagédo e meio-fio). Quando comparado com os outros municipios do
estado, fica na posigao 26 de 223, 41 de 223 e 97 de 223, respectivamente. Ja quando

Pagina 5 de 35
Wﬁ;\ PREFEITURA MUNICIPAL DE CNPJ 08.924.078/0001-04

]
‘{ %j Rua Major José Fernandes, 146 — Centro
b CEP: 58.915-000 — Uiratina/PB

&;jfﬁmwﬁaﬂ fno il Departamento.engenharia.una@gmail.com




departamento de

Engenharia

/ﬁi SEPLAN

Secretaria Municipal
de Planejamento

ESTADO DA PARAIBA .
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

comparado a outras cidades do Brasil, sua posicdo € 1925 de 5570, 707 de 5570 e
3563 de 5570, respectivamente.

5.6. Territério: Em 2023, a area do municipio era de 293,182 km?, o que o coloca na
posicao 67 de 223 entre os municipios do estado e 3478 de 5570 entre todos os
municipios.

6. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO
6.1.0s servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como obra, conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

6.2.Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo

do Projeto Basico.

6.3.0 regime de execugao do contrato sera o de empreitada por preco global.

6.4.Prazo de execugao e vigéncia:
6.4.1. O prazo de execucao da obra é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
emissao da ordem de servico, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
6.4.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, contados da
emissdo da ordem de servigo, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021

7. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO
A contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da Via de

Mobilidade Ativa destinada a caminhada no Municipio de Uirauna justifica-se pela
necessidade de implantacdo de infraestrutura urbana adequada e segura para
circulagao de pedestres, atualmente inexistente ou insuficiente no trecho contemplado
pelo projeto.

O crescimento urbano e a intensificagao dos deslocamentos a pé, especialmente para
acesso a equipamentos publicos, areas residenciais e espagos de convivéncia,
evidenciam a demanda por estrutura adequada que assegure: Seguranga viaria;
Acessibilidade universal; Conforto e funcionalidade; Reducéao de riscos de acidentes;
Incentivo a pratica de atividade fisica.

8. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO TODO
A solugdo proposta consiste na implantacdo completa de infraestrutura urbana

destinada exclusivamente a circulagdo de pedestres, estruturada como Via de
Mobilidade Ativa para Caminhada no Municipio de Uirauna, contemplando todos os
elementos necessarios ao seu pleno funcionamento, seguranga, acessibilidade e
durabilidade.

A solucéo foi concebida de forma integrada, considerando aspectos de engenharia
civil, mobilidade urbana, acessibilidade, drenagem, seguranca viaria, iluminagao
publica e qualificagao paisagistica.
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9. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO
9.1.Trata-se de uma obra, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade

Concorréncia Eletrdnica, com critério de julgamento por menor preco Global.

9.2.Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

9.3. A execugao do contrato n&o gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e o municipio de Uirauna — Paraiba, vedando-se qualquer relacédo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta

10. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
10.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o

seguinte:
10.1.1. Poderao participar da Licitagao empresas regularmente estabelecidas
no Pais, que seus objetos sociais sejam condizentes com o objeto licitado, estejam
credenciadas para o objeto desta licitagcdo e que satisfagam todas as exigéncias,
especificagcdes e normas contidas, neste projeto basico, Estudo Técnico Preliminar,
no Edital e seus Anexos.
10.1.2. A licitante devera apresentar declaragcao que tem pleno conhecimento
das condigbes necessarias para a prestagdo do servico, como requisito para a
celebracao do contrato.
10.1.3. Os servicos a serem executados, conforme memorial descritivo
elaborado pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Uirauna — Paraiba e
os materiais a serem aplicados devera estar de acordo com as determinagdes dos
projetos e das especificagdes técnicas, bem como apresentadas em anexo, a serem
atendidas pela Contratada;

10.1.4. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as
normas técnicas vigentes.
10.1.5. A definicdo das unidades de medida para quantificacao dos servigos e

delimitagdo dos precos unitarios, conforme planilha orcamentaria e composicoes
precos em anexo.

10.1.6. As obriga¢des da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto
Basico.
10.1.7. A participagcao na concorréncia, na forma eletrénica se dara por meio da

plataforma publica ou privada, mediante digitacdo da senha pessoal e intransferivel
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
precos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario
limite estabelecido no Edital. Cabera ao licitante interessado acompanhar as
operagdes no sistema eletronico durante a sessio publica da concorréncia, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservéancia de
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quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexdo do seu
representante.

11. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
11.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢éo do

objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional
de Contratagdes Sustentaveis:
11.11. O art. 45 da Lei n. 14.133, de 2021, estabelece que as contratagcbes de
obras e servigos de engenharia devem respeitar as normas relativas a:
I. Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas;
Il. Mitigagao por condicionantes e compensagao ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
lll. Utilizagc&do de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favoregam a redugédo do consumo de energia e de recursos naturais;
IV. Avaliagao de impacto de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;
V. Protecgao do patriménio historico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por
meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras

contratadas;
VI. Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
11.1.2. Devera atender os parametros técnicos estabelecidos pela Norma

Brasileira de Acessibilidade e edificacbes, mobiliarios, espacos e equipamentos
urbanos — NBR 9050/2020.

12. VISTORIA PARA A LICITAGAO
12.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante

podera realizar vistoria nas instalagbes dos locais de execugao dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim.

12.2. A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para
conhecimento das dificuldades na execucao dos servigcos, emitido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

12.3. Todos o0s custos associados a visita e a inspecao serdao de inteira
responsabilidade do licitante.

12.4. A visita técnica devera ser efetuada pelo responsavel técnico da empresa até
o ultimo dia util que anteceder a licitagao.

12.5. A Secretaria Municipal de planejamento, encontra-se situada na Rua Major
José Fernandes, 146, Centro, Pago Municipal, Uirauna - Paraiba.

12.6. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica;
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12.7. Para a vistoria, o responsavel técnico da licitante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

12.8. A realizagao da vistoria, e facultativa, contudo, o licitante ndo podera embasar
posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo
a vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

12.9. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagio.

13. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
13.1. A execugéao do objeto seguira a seguinte dinamica:

13.1.1. O inicio da execucéao dos servigos sera em até 10 (dez) dias a contar da
data do recebimento da ordem de servigo;

13.1.2. Em casos excepcionais, a contratada podera solicitar, mediante
justificativa e avaliacdo da fiscalizagdo, novo cronograma para inicio da execugao
dos servigos;

13.1.3. A obra devera ser executada dentro do prazo estipulado, em
conformidade com as normas técnicas da ABNT, segundo o Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado e em estrita conformidade com os desenhos de referéncias e
as especificagbes técnicas integrantes deste Projeto Basico e memorial descritivo;

13.1.4. O projeto fornecido pelo municipio é parte integrante do Edital. Devera a
licitante identificar faltas e missées nos prazos estipulado do edital.

13.1.5. Os desenhos técnicos e as especificacbes técnicas fornecidas nao
poderdo ser alterados sem prévia autorizagdo da Fiscalizagcdo da Administragao
Municipal.

13.1.6. Todas as medidas constantes no projeto deverao ser conferidas no local.

O refazimento de servicos em razao de divergéncias entre as medidas constantes
no projeto e as existentes no local sera de responsabilidade exclusiva da Contratada,
sem qualquer 6nus para 0 municipio.
13.1.7. Reserva-se a fiscalizagao o direito de impugnar o andamento das obras,
desde que néo satisfagam o que esta contido nas especificagdes, ou realizadas em
desrespeito as normas técnicas da ABNT, obrigando-se a empreiteira a desmanchar
por sua conta e risco o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as
especificagcdes e normas aplicaveis
13.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecug¢ao total ou parcial.
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13.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
13.4. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrénica para esse fim.
13.5. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
13.6. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdao do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias para
execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
13.7. DA INDICAGAO DE FISCAIS/GESTORES:
13.7.1. A indicagao do gestor, fiscal e seus substitutos caberao, a autoridade
superior juntamente com o chefe do setor de engenharia do municipio, o qual emitira
a designacao da fiscalizagéo.

13.7.2. Para o exercicio da funcéo, considera-se cientificada a fiscalizacdo
contratual a partir da emissdo do documento de designagao.
13.7.3. Nos casos de atraso ou falta de indicagdo, de desligamento ou

afastamento extemporaneo e definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até
que seja providenciada a indicagdo, a competéncia de suas atribuicbes cabera a
chefia do setor de engenharia ou a autoridade por ele designado.

13.7.4. O fiscal substituto atuara como fiscal do contrato nas auséncias e nos
impedimentos eventuais e regulamentares do titular.
13.7.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatério

registrando as ocorréncias sobre a prestagao dos servigos referentes ao periodo de
sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo.

13.7.6. Para o exercicio da fungao, os fiscais deverao receber da secretaria de
administracao os documentos essenciais da contratacao.
13.7.7. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por

nao se tratar de ordem ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias
e limitagbes técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do exercicio de
suas atribuicdes, se for o caso.

13.7.8. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado
para o exercicio da atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia
juntamente com o secretario de infraestrutura devera providenciar a sua qualificagédo
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para o desempenho das atribui¢des, conforme a natureza e complexidade do objeto,
ou designar outro servidor com a qualificagdo requerida.

13.8. DO PREPOSTO DA CONTRATADA E COMUNICAGOES:
13.8.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio da prestacgao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execugao do objeto contratado.
13.8.2. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser
recusada pelo contratante, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade imediatamente.
13.8.3. As comunicacbes entre a contratante e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica anexada aos autos.
13.8.4. A contratante convocara o preposto para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

13.9. DA MEDIGCAO DOS SERVIGOS:
13.9.1. A fiscalizagao sera exercida pelo setor de engenharia, através do fiscal
nomeado pela mesma, nao excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante os terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou seus agentes
prepostos.
13.9.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e procedimentos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagédo, obrigando-se a Ihe fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.
13.9.3. A contratada devera indicar no prazo de 72 horas apos emissao da
ordem de servigco um responsavel técnico devidamente habilitado para execugéo da
obra, aceito pela fiscalizagao que fica autorizado a representar a contratada em suas
relagcbes com a contratante.
13.9.4. A contratada se obriga a manter o Responsavel Técnico na direcdo dos
trabalhos e no local da obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico
podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagéo
ficara a exclusivo critério da fiscalizacao.
13.9.5. A fiscalizagao se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os
servigos prestados, se estdo em desacordo com o memorial descritivo e a norma
técnica da ABNT vigente.
13.9.6. Os servicos deverdo ser executados com base nos parametros de
qualidade conforme norma da ABNT vigente.
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13.9.7. A execucgao dos servigos contratados obedecera as normas técnicas da
ABNT e as disposicdes técnicas constantes deste edital e demais anexos.
13.9.8. A contratada devera apresentar o pedido de medig¢ao juntamente com a

planilha de medigdo proposta, tendo como base as quantidades dos servigos
definido no cronograma fisico-financeiro, identificando os servigos efetivamente
executados em conformidade com a norma, diario de obra do periodo de medi¢ao
preenchido e assinado pela contratada e a fiscalizagao, relatério fotografico dos
servicos executados e memorial de calculo. Para o pedido de medigdo as
quantidades dos servigos executados deverao estar de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto.
13.9.9. Critérios de medicao:
13.9.9.1. A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugdo dos servigos
executados.
13.9.9.2. A equipe de fiscalizacdo do municipio devera conferir “in-loco”.
13.9.9.3. O contratado devera solicitar medicao através de oficio encaminhado ao
gestor da contratagao identificando o numero da medigao, periodo de execugao e
valor a ser medido, em anexo devera constar o boletim de medi¢cédo contendo todos
0s servigos, quantidades e valores executados, memoria de calculo onde devera
ser especificados os locais onde os servigcos foram feitos e os respectivos calculos
para sua quantificacao, diario de obra, relatério fotografico e planta iluminada.
13.9.9.4. Apds aferigdo “in-loco”, sera elaborado pela fiscalizagdo da obra um
boletim de medi¢ao constando a memdria de calculo considerando as quantidades
dos servigos aprovados. De posse dessas informacgdes a fiscalizagado da obra ira
gerar o boletim oficial de medigdo para o periodo em que estaréo relacionados os
servicos efetivamente executados no periodo e o0s pregos unitarios
correspondentes conforme previsto em contrato.
13.9.10. A contratada devera ser comunicada pelo gestor do contrato sobre o
valor e a emissao da Nota Fiscal. Ela devera langar no campo descricado da Nota
Fiscal a qual medigéo se refere e especificando o numero do contrato, da ordem de
servico expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da obra contratada,
bem como o valor correspondente ao Boletim de medigéo.
13.9.11. Quando ndo atendida as solicitacdes de correcdes dos servicos, 0
municipio reserva-se o direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades previstas neste edital:
I. Determinar a suspensdo do servico executado em desconformidade com o
contrato;
Il. Rescindir o contrato.
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14. MATERIAS A SEREM DISPONIBILIZADOS
14.1.Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas nas composicdes de preco e na qualidade estabelecida nas especificacoes
técnicas e ou memorial descritivo.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou

comissao especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas

detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

15.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes,

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando

prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam
as mais adequadas

15.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme

cronograma fisico-financeiro.

15.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da

Contratada.

15.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragédo da Contratada, tais como:
15.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratag&o previr o atendimento direto.

15.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas.

15.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relagcdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado.

15.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do proprio 6rgado ou entidade responsavel pela contratagcdo, especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens.

15.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

15.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

15.9. Cientificar o 6érgéo de representagao judicial para adogado das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obrigagbes pela Contratada.
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15.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

15.11. Solicitar, nos prazos previstos, toda a documentagcdo legal referente a
prestacdo de servicos e de funcionarios da CONTRATADA, inclusive solicitando a
substituicdo de qualquer funcionario que nao atenda aos interesses dos servigos ou
do CONTRATANTE

15.12. Exigir e receber a garantia de execucgao do contrato, conforme art. 96 da Lei n°
14.133/2021.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
16.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua

proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.
16.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais
empregados.
16.2.1. Refazer no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do
recebimento de expediente escrito pela fiscalizagao da Secretaria de Infraestrutura
do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada na execucgao dos servigos
16.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
16.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.
16.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no érgao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.
16.6. Assumir responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servicos que
efetuar, pelo fornecimento de materiais, mao-de-obra (especializada ou n&o),
equipamentos, veiculos, maquinas, ferramentas normais e especiais, assim como
pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos.
16.6.1. Os materiais a serem empregados deverado receber prévia aprovagédo da
fiscalizagcdo da Secretaria de Infraestrutura do CONTRATANTE, as quais se
reservam os direitos de rejeita-los caso ndo satisfagam os padrdes especificados.
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16.7. Cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranga e Higiene de
Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual (EPI's) e
coletiva (EPC’s), a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na
obra.

16.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade a Contratante.

16.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

16.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢cées adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranga e bem-estar no trabalho.

16.11. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

16.12. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

16.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

16.14. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes
que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

16.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢bes de seguranga, higiene e
disciplina.

16.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

16.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagado do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

16.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagao.
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16.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.
16.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

16.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo.

16.22. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

16.23. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

16.24. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico.

16.25. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de
servico para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar
decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos.

16.26. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

16.27. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010).
16.28. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
16.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

16.30. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
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construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

16.31. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de:

I. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA.

ll. Supressdao da vegetacdao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA.

lll. Florestas plantadas.
IV. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente
16.32. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:
16.32.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer
as diretrizes técnicas do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.
16.32.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos.

16.32.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):

deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a

aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

16.32.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.
16.32.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagcbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

16.32.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):

deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em

conformidade com as normas técnicas especificas.
16.32.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
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encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas néo licenciadas
16.33. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
16.33.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado
na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
16.33.2. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucgdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagao correlata.
16.33.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢gao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéao de
precos os custos correspondentes.
16.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruigdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.
16.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos.
16.36. Providenciar, conforme o caso, as ligagcoes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto
aos o6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencédo de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).
16.37. No caso de execucgéao de obra:
16.37.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo
havendo na regidao Acordo, Dissidio ou Convengédo Coletiva relativa a categoria
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profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;
16.37.2. Aceitar que a Administragdo Publica n&do se vincula as disposi¢des contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

16.37.3. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicbes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacédo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucao do contrato.

16.37.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagcao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

16.37.5. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigag¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacédo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo
do contrato.

16.37.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagéo acima, a retencao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacado seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigcos objeto do contrato.

16.37.7. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

16.37.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrugao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.

16.37.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

16.37.10. Confeccionar e colocar placas de identificacdo do objeto deste contrato,
inclusive as exigidas pelo 6rgao conveniado, conforme modelos fornecidos pelo
Departamento de Contratos e Convénios do municipio de Uirauna — Paraiba, as
quais deveréo ser fixadas dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apos o
inicio das obras, sob pena de incorrer em multa de 0,1% (um décimo por cento) do
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valor global deste por dia de atraso na colocagéo, permanecendo no local das obras

por prazo indeterminado.
16.38. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral
a participacao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegagcbes de falhas ou omissées em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagbes e memoriais ndo poderéo ultrapassar, no seu
conjunto, a vinte e cinco por cento do valor total do futuro contrato.

17. DA SUBCONTRATAGAO
17.1.E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, em casos especificos, e

considerando partes da obra, e jamais sua totalidade.
17.2. Para a formalizagao da subcontratagao, a Contratada devera, a qualquer tempo,
apresentar a relagcdo dos servigos que serao subcontratados juntamente com a
apresentagao da seguinte documentagao.
17.2.1. Solicitagdo da Contratada dirigida a Fiscalizagao, justificando a necessidade
da subcontratagéo e solicitando autorizagao para fazé-la.
17.2.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada.
17.2.3. Documentos pertinentes a habilitagdo juridica da subcontratada.
17.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucgao do objeto.
17.4.Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18. AI,_TERAQAO SUBJETIVA
18.1.E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fuséo,

cisdo ou incorporagao do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:
18.1.1. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagao original;
18.1.2. Sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato
18.1.3. Nao haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administragdo a continuidade do contrato

19. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO
19.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢ao do contrato consistem na

verificagcao da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
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equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados
19.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servigos e do contrato.
19.3. A verificagdo da adequacao da prestacdo do servigo devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.
19.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servigco, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual
a produtividade efetivamente realizada.
19.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada deles, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
19.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais.
19.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacao de sancdes administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacéo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto no artigo 155da Lei n°® 14.133, de 2021.
19.8.As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribui¢oes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razéo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao
do Contrato.
19.9. No caso de servigos de engenharia, a fiscalizacao técnica dos contratos avaliara
constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Instrumento de Medi¢cdo de
Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestacdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA.

I. N&ao produzir os resultados, deixar de executar, ou hao executar com a qualidade

minima exigida as atividades contratadas; ou
Il. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada
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19.9.1. A dtilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestagao dos servicos.

19.10.Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar

constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,

devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregcdo das faltas, falhas e

irregularidades constatadas

19.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao

da execugao do objeto ou, se for 0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da

prestagao dos servicos realizada.

19.12. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada

19.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo

com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde

que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

19.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéao do

servico em relacéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis

minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatario.

19.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que

o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho

e qualidade da prestacao dos servigos.

19.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servicos devera

ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua

relagao detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

19.17. A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
19.17.1. A fiscalizagdo devera acompanhar semanalmente a obra em questao
verificando a qualidade dos materiais empregados e a perfeita execugao dos
Servigos.

19.17.2. A fiscalizacdo devera preencher no diario de obra suas observagdes com
relacdo a qualidade e o andamento dos servigos de acordo com o cronograma.
19.17.3. A fiscalizagao devera notificar a contratada se em algum momento verificar
qualquer anormalidade na execugao do objeto do contrato.

19.18. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII

da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a

contratagao.
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19.19. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais

20. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO
20.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo

dos servigos, nos termos abaixo.
20.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada.
20.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
20.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.
20.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizacdo apos a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:
20.2.1. A contratante realizara inspeg¢ao minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.
20.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da
execugao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
20.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagcado ndo atestar a ultima e/ou unica medicéo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.
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20.2.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.
20.2.1.4. A aprovagao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao
definitiva dos servigos executados.
20.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatoério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.
20.2.2.1. Quando a fiscalizagado for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
20.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.
20.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.
20.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execugdo dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:
20.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacéo e o pagamento
da despesa,. indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.
20.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas.
20.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.
20.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto n&o exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002)
20.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades

21. DO PAGAMENTO
21.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem

cronoldgica de pagamentos, contados a partir da autuagao da despesa e liquidagao
da Nota Fiscal/Fatura

21.1.1. A Nota Fiscal s6 devera ser emitida mediante solicitacdo do gestor do

contrato.
21.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico.
21.3. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
21.4.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos Sitios eletronicos oficiais

21.4.1. Constatando-se a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,

deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa

n°® 3, de 26 de abril de 2018.
21.5. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

21.5.1. O prazo de validade.

21.5.2. A data da emisséao.

21.5.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante.

21.5.4. O periodo de prestagao dos servicos.

21.5.5. O valor a pagar.

21.5.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
21.6.Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impegca a liquidagao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap0s a comprovacao da regularizagdo da situagcdo, ndo acarretando qualquer
Onus para a Contratante;
21.7.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, sera efetuada a retengédo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

21.7.1. Na&o produziu os resultados acordados;

21.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a

qualidade minima exigida.
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21.7.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao

do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada
21.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.
21.9. Os pagamentos somente serao liberados mediante a apresentagao nas datas de
liquidagao, obrigatoriamente, da Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa de Unido (CND), do Certificado de Regularidade
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF/FGTS, da Certidao Negativa de
Débito Municipal e Estadual, da Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho,
mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
conforme Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011 e nos termos do art. 92, inciso XVI,
da Lei n° 14.133/2021, devidamente atualizados, sob pena do 6rgao competente do
CONTRATANTE sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos subsequentes,
bem como, obriga-se ainda a CONTRATADA a apresentar:

I. Guia da Previdéncia Social — GPG, especifica da matricula CEIl da obra,
correspondente as obrigacdes sociais do pessoal empregado na execugao da
obra objeto deste Projeto Basico, relativa ao més de competéncia anterior ao do
pagamento, devidamente quitada.

Il. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
relativo ao més de competéncia anterior ao do pagamento devidamente quitada.

lll. Relatério Fotografico dos servigos executados, impresso em cores.
IV. Junto com a primeira nota fiscal/fatura, cdpia da matricula dos servigcos perante
0 INSS
V. Junto com a ultima fatura dos servigos, a Certiddo Negativa de Débito do INSS,
referente a matricula acima mencionada
21.10. Constatando-se, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
21.11. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracao devera realizar consulta para identificar possivel suspensao temporaria
de participacéo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.
21.12. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos
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21.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas

necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

21.14.Havendo a efetiva execugdao do objeto, os pagamentos serdo realizados

normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao

regularize sua situagao junto.
21.14.1. Sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

21.15.Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na

legislacao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,

quando couber.

21.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa

privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do orgao

contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

21.17. No caso de obras, caso n&o seja apresentada a documentagdo comprobatoria

do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a

contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal,

em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.
21.17.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato.
21.17.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nido recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com-o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato.

21.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de

compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o

efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a aplicagdo da seguinte

férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I=(TX)1=(6/100)
365

22. REAJUSTE
22.1.0Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orcamento a que a proposta se referir.
22.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um
ano, aplicando-se o indice nacional da construcao civil - INCC exclusivamente para
as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade nos termos do
art. 25, §7° da Lei n® 14.133/2021.
22.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
22.3.No caso de atraso ou nao divulgacédo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
22.4.Nas aferi¢cbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.
22.5.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
22.6.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de
termo aditivo
22.7. O reajuste sera realizado por apostilamento

23. GARANTIA DE EXECUGAO
23.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas, a Administragéao

exige a prestacao de garantia contratual da execucéao, pela atual adaptacédo da lei
14.133/21, estando a lei facultando esse requisito a administragao publica
23.2. A garantia contratual sera no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e tera seu valor
atualizado nas mesmas condi¢des contratuais.
23.2.1. Com base no art. 96, § 1°, da lei 14.133/21, cabera ao licitante vencedor
optar realizar sua garantia nas formas permitidas por esta lei. A garantia contratual
devera ser concluida, com a devida comprovacao anexada aos autos da licitacdo e
do contrato, no prazo maximo de 30 dias da assinatura do contrato
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23.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
23.3.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas.
23.3.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato.
23.3.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada.
23.3.4. Obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.
23.3.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdao que rege a matéria.
23.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica, com corre¢gao monetaria.
23.5.Caso a opcgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
23.6.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.
23.7.No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagcédo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.
23.8.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagcao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢édo no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias uteis, contados da data em que for notificada
23.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a
matéria.
23.10. Sera considerada extinta a garantia:
23.10.1. Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.
23.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso
a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagao.
23.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
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23.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

24. SANGOES ADMINISTRATIVAS
24.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada

que:
24.1.1. Der causa a inexecuc¢ao total do contrato;
24.1.2. Der causa a inexecugado parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
24.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
24.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
24.1.5. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
conforme artigo 155, inciso VI da Lei 14.133/2021;
24.1.6. Ensejar o retardamento da execugao ou entrega do objeto da licitagcdo sem
motivo justificado;
24.1.7. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;
24.1.8. Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
24.1.9. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
24.1.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
24.1.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.
24.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancgoes:
. Adverténcia por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejuizos significativos para a Contratante;
Il. Multa, de 3% sobre o valor total do contrato entre as partes, caso a empresa seja
reincidente, a multa passara a ser de 7%, acrescendo 7% a cada reincidéncia;
lll. Impedimento de licitar e contratar;
IV. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
24.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancgoes.
24.3. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e subsidiariamente a
Lei n®9.784, de 1999.
24.4. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor deste 6rgao publico, em conta
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designado ao final do devido procedimento administrativo, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.
24.41. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela
autoridade competente.
24.4.2. Caso a Contratada n&o seja encontrada no endereco fisico, ou eletrénico
fornecido no sistema do PORTAL UTILIZADO, sera promovido a comunicagao pelo
DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA e/ou DIARIO OFICIAL DOS
MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA - FAMUP, por local incerto, e ela ndo
podera alegar de ndo conhecimento do feito.
24.5. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, este o6rgao publico podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.
24.6. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragao a
natureza e a gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as
circunstancias agravantes ou atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragédo, observado o principio da proporcionalidade.
24.7. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica
de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragédo da responsabilidade da empresa deverédo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a
eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.
24.8.A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas n&o
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.
24.9. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo.cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagcao de agente publico.
24.10. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no DIARIO OFICIAL DO
ESTADO DA PARAIBA e/ou DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA
PARAIBA - FAMUP.

25. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
25.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao as

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
25.2. Os critérios de qualificagao econémica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital
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25.2.1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitagdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA
25.2.2. Quanto a capacitagéo técnico-operacional: Comprovagdo de capacidade
técnico-operacional, através de certiddo ou atestado fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua
capacidade operacional na execucdo de servigos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia
ou valor significativo do objeto da presente licitagdo, que estejam classificados na
curva ABC. Serao admitidas as certidées ou os atestados referentes a execucao de
obras ou servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior a:
. ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023
Il. POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025
lll. Luminaria em LED p/ iluminagao publica LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K,
IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170Im/w,12.750 Im e 54.000h, com base para Relé 3
PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar
IV. PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA
V. MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
VI. Estrutura metalica em ago p/ Mezaninos e Plataformas, vao livre até 6,00m,
Chapa Xadrez 3/16”, area superior a 50 m2, sobrecarga 500 kg/m2, pintura 01
deméao de epoxi fundo éxido de ferro + 02 deméaos de esmalte epoxi branco. Rev
03_03/2022.
25.2.3. Quanto a capacitagédo técnico-operacional: Comprovacao de capacidade
técnico-profissional, através da apresentacao de Profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
presente licitagdo, que foram determinadas nos termos da norma vigente; abaixo
indicadas.
25.2.3.1. O referido atestado s6 sera aceito se acompanhado da correspondente
Certidao de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho regional de fiscalizagao
profissional competente e da comprovacao de que o referido Responsavel Técnico
designado pertence ao quadro da empresa ou dele fara parte caso seja vencedora
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do presente certame. Tal comprovagao podera ser feita através da apresentacao
de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante:
I. Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha
de Registro do Empregado.
Il. Instrumento de contrato de prestagao de servigos regido pela legislagcao civil
comum, devidamente registrado no registro publico, nos termos do Art. 221, da
Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

lll. ART Cargo-Funcdo ou equivalente, emitido pelo conselho profissional
competente.

IV. Contrato social, alteracdo contratual ou equivalente na forma da lei, quando o
responsavel técnico for sécio da empresa.

V. Certidao de registro do licitante no conselho profissional competente, nos termos
da norma vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer
a indicacado expressa do referido Profissional apresentado, como responsavel
técnico da empresa.

VI. Declaragao formal assinada pelo responsavel técnico designado pelo licitante,
detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificagao
da empresa e do signatario, local e data, e basicamente com os seguintes
termos: » "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentagao
do meu acervo para comprovacao da capacidade técnico-profissional exigida na
Concorréncia Eletrénica e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe
prestarei servicos para obra especifica, caso seja vencedora do referido
certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Uirauna — Paraiba" «.

25.2.3.2. Serao admitidos os atestados referentes a execucdo de obras ou
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior a:
. ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023
Il. POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025

lll. Luminaria em LED p/ iluminagao publica LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K,
IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170Im/w,12.750 Im e 54.000h, com base para Relé 3
PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

IV. PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA

V. MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
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VI. Estrutura metalica em aco p/ Mezaninos e Plataformas, vao livre até 6,00m,
Chapa Xadrez 3/16”, area superior a 50 m2, sobrecarga 500 kg/m2, pintura
01 deméao de epoxi fundo 6xido de ferro + 02 demaos de esmalte epoxi
branco. Rev 03_03/2022
25.2.4. Os atestados de capacidade operacional e técnico-profissional relativo a
execugdo de obra ou servico de engenharia, devera ser compativel em
caracteristicas, quantidades com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, devendo ser
comprovado em uma parcela de relevancia ndo superior a 50% dos servigos que
estejam classificados na curva ABC.
25.3. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
25.3.1. Valor Global: R$ 1.567.607,39 (Um milhdo, quinhentos e sessenta e sete
mil, seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos), conforme planilha
orgamentaria em anexo.
25.3.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢cao de precos anexa ao
edital.
25.3.3. Caso o Regime de Execugao seja o de empreitada por prego global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o prego de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nédo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edita
25.4. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
25.5. As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital

26. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS DE REFERENCIA
26.1. O custo estimado da contratagdo € o previsto no valor global maximo

26.1.1. Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servigos necessarios para a
perfeita execucdo do objeto proposto, valores de preco unitarios obtido por tabelas
oficiais

27. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
27.1. A indicagdo da dotagdo orgamentaria fica postergada para o momento da

assinatura do contrato e sera indicada pela Secretaria Municipal de Finangas, quando
da disponibilizacdo dos recursos.
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28. ANEXOS
28.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

. RELATORIO FOTOGRAFICO
Il. PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA
lIl. PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
IV. PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
V. PLANILHA ORCAMENTARIA DA CURVA ABC DOS SERVICOS
VI. MEMORIA DE CALCULO
VII. CRONOGRAMA FiFICO-FINANCEIRO
VIIl. QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI
IX. PROJETOS
X. ART

Uirauna — Paraiba, fevereiro de 2026

FRANCISCO MOREIRA Assinado de forma digital por
GONCALVES FRANCISCO MOREIRA GONCALVES

SEGUNDO:08253377479
SEGUNDO:08253377479 Dados: 2026.04.04 13:35:38 -03'00'

FRANCISCO MOREIRA GONCALVES SEGUNDO
Eng. Civil / Eletricista / Seguranca do Trabalho
Crea n® 211.499.023-0
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